SUTARTIS NR 06-03-TP
Techninio projekto parengimui
Alytus 2025 m. liepos 30 d.

Mes, UAB ,,Varénos $iluma®, toliau vadinamas “UZSAKOVU?”, atstovaujama direktoriaus Jono
Endrikio 1§ vienos pusés ir UAB ,,Geodéja”, atstovaujama direktoriaus Aurimo Bernatavidiaus,
toliau vadinama “PROJEKTUOTOJU”, i§ kitos pusés, sudaréme $ig sutartj.

L SUTARTIES OBJEKTAS | ]

1. UZSAKOVAS uzsako, o PROJEKTUOTOJAS parengia ir perduoda Lietuvos Respublikos
 [statymais, norminiais aktais, §ia sutartimi nustatyta tvarka parengts objekto Pastato Varénos
Siltnamiy g. 12 paskirties keitimas i§ administraciniy (administraciniy pask. gr.) j
daugiabuciy (daugiabuciy pask. gr.) neatliekant statybos darby.
2. Statinio techninis projektas ir reikalingi darbo projekto sprendiniai rengiami pagal
organizaciniy tvarkomujy reglamenty STR 1.05.06:2005 “Statinio projektavimas®, laikantis
statybos jstatymy vyriausybés nutarimy, Respublikiniy statybos normy, kity normatyviniy
statybos dokumenty bei Sios sutarties salygy.

| II. SUTARTIES OBJEKTO VYKDYMO TVARKA ]

3. Pastato techninis projektas rengiamas laikantis statybos jstatymy, Vyriausybés nutarimy,
Respublikiniy statybos normy bei kity normatyviniy dokumenty, taip pat remiantis
,, UZSAKOVO* patvirtinta projektavimo uzduotimi (priedas Nr.1).

4. Vadovaujantis statinio statybos sklypo geodeziniy, geologiniy, taip pat kity bitiny tyrimy
dokumentais, kuriuos pateikia ,,UZSAKOVAS“.

5. Darbo eigoje ,,PROJEKTUOTOJAS® privalo derinti su ,,UZSAKOVU* projektinius
sprendimus.

6. “UZSAKOVAS” ir “PROJEKTUOTOJAS” pagal bet kurios Zalies reikalavimg rengia
Salims techninius pasitarimus bendry klausimy sprendimui, pasiraant pasitarimo protokolg,
kuris yra laikomas rastu pateikta informacija ar praneSimu. -

7. Projekto dalys turi buti suderintos su valstybinés prieZiiiros institucijomis jstatymy numatyta
tvarka,

8. Darbas yra laikomas deramai jvykdytu bei perduotu, pasiraSius atlikty darby priémimo-
perdavimo aktus.

IIl. SUTARTIES OBJEKTO KAINA I

9. Sutarties objekto kaina yra —6.000,- € (Sesi tiikstanciai eury) be PVM;

1V. DARBU ATLIKIMO IR ATSISKAITYMO TERMINAL ’

10. Statinio techninis projektas ruoiamas pagal ,,UZSAKOVOQ* patvirtinta projektavimo
uzduotj (priedas Nr.1)

11. Statinio projekto dalys pateikiamos ,,UZSAKOVUI“ suriitos vienu egz. bei 1 egz.
kompiuterinése laikmenose perduoda. Sis pateikimas jforminamas ra$tu, kurj pasiraso
LPROJEKTUOTOJAS® ir ,,UZSAKOVAS*.

12. ,,PROJEKTUOTOIJAS®, gaves pastabas, per 5 dienas pakoreguoja projekta ir 1 jo suristus
egz. bei 1 egz. kompiuterinése laikmenose perduoda ,,UZSAKOVUI“, surasant perdavimo-
priémimo akta.
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13. Darby vykdymo eigoje atsiradus prieZastims, dél kuriy projektavimo darbus vykdyti
netikslinga, UZSAKOVO praS§ymu PROJEKTUOTOJAS darbus sustabdo ir per 5 dienas
papildomame susitarime numatoma tolimesné darby eiga ir terminai. Nutraukus projektavimg,
atlikti darbai jvertinami pagal Lietuvos Architekty Sajungos patvirtintas projektavimo kainy
skaidiavimo charakteristikas. Atlikty darby iSbaigtumas nustatomas bendros komisijos,
remiantis STR .5.06:2002 “Statinio projektavimas® reikalavimais.
14. Darby pabaiga gali keistis abipusiu LUZSAKOVO* ir ,,PROJEKTUOTOJO% atskiru
radytiniu susitarimu arba ,, UZSAKOVUI* kei¢iant projektavimo uzduotj.
15. Uzsakovas nuo S§ios sutarties pasiraSymo datos per 5 darbo dienas sumoka
L,PROJEKTUOTOJUI* 1.800,- € (vieng tukstantj aStuonis Simtus eury) avansa, kuris
jskaitomas | bendrg sutarties kaing.
16. Galutinis mokéjimas atliekamas per 15 dieny po statyba leidZiancio dokumento (SLD)

gavimo
Saliy tarpusavio susitarimu galimi tarpiniai mokeéjimai
17. Jei dél motyvuoty prieZaséiy LUZSAKOVAS* darby priimti negali, tai per 10 dieny
LJUZSAKOVO* iniciatyva kartu su projektavimo firmos atstovu suraSomas dvialis aktas.
Visais kitais atvejais darbai laikomi priimti ir apmokeéjimas pagal sutart] privalomas.
18Techninis projektas atlickamas per 90 darbo dieny po reikalingy dokumenty, sutikimuy,
salygy gavimo, kurj pateikia UZSAKOVAS..

-

V. ,,UZSAKOVAS“ [SIPAREIGOJA

19. Pateikti technine projektavimo uzduotj, sglygas, reikalingus dokumentus, sutikimus,
sklypo nuosavybés dokumentus, sklypo topogeodezinius ir geologinius tyrimus (jeigu reikia) .
20. Uztikrinti apmokéjimg pagal sutarties 4 skyriuje nustatytas sglygas.

21. Per 15 dieny priimti ir (4 skyriuje. nustatyta tvarka) apmoketi uZ atliktus sutarties objekto
darbus ir grazinti ,,PROJEKTUOTOJUI* pasiraSyta darby priémimo aktg, arba, turint pastabuy,
motyvuotg atsisakyma. Kitu atveju skaitoma, kad darbai yra priimti ir privaloma apmokeéti.

VI. ,PROJEKTUOTOJAS“ [SIPAREIGOJA

22. Paruosti ir nustatyta tvarka suderinti $ios sutarties Priede Nr.1 nustatytos sudéties techninj

projekta 18 punkte nustatytais terminais ir gauti SLD pastato paskirties pakeitimui (jeigu tai

bus reikalinga) . Pataisyti projekta pagal ekspertizés iSvadas (jeigu tai bus reikalinga).

23. Prie§ derinant projekting dokumentacija, ,,PROJEKTUOTOJAS* atskiras statinio projekto

dalis, detales, sprendimus turi pateikti L,UZSAKOVUI“ analizavimui. Sis pateikimas

iforminamas raStu (jformina ,PROJ EKTUOTOJAS®). Gaves motyvuoty pastaby,
,PROJEKTUOTOJAS" per 5 dienas jsipareigoja pakoreguoti prOJektq

24, ,PROJEKTUOTOJAS" nedelsiant informuoja L,UZSAKOVA® apie sutarties vykdymio

metu 1sk11u51as kliatis, kurios gali trukdyti jvykdyti sutartj .

25. Parengtos dokumentacijos dauginimo ir perdavimo kitoms organizacijoms teis¢ pasilieka

projektavimo jmoné.

VIL. SALIU ATSAKOMYBE

]

- 26. Projekto vadovui ir projekta rengusiems asmenims tenka Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji
atsakomybé uZ blogo projekto padarinius statybos metu ir per projektavimo



sutartyje nustatyta garantinj laika, numatyts LR teisés aktuose, Statybos jstatyme:
arba Statybos techniniuose reglamentuose.
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27. Salys, nutraukusios Sig sutartj ar jg vykdZiusios netinkamai, turi pilnai padengti kitos

Salies nuostolius.

28. Jeigu ,UZSAKOVAS“ nemoka »PROJEKTUOTOJUI® nustatytu laiku, tai jis uz
kiekvieng uzdelstg dieng moka 0,02% delspinigiy nuo véluojamos apmokéti sumos.
29.  Jeigu ,,PROJEKTUOTOJAS“ wvéluoja pateikti sutartyje numatytg darba, tai jis u¥

kickvieng uZdelsta dieng moka ,,UZSAKOVUI“ 0,02%

kainos.

delspinigiy nuo sutarties: objekto

VIIl. KITOS SUTARTIES SALYGOS

il

30. Sutartis galioja nuo jos pasiraSymo datos iki

ivykdymo.

31. Sutartis nutraukiama arba sustabdomas jos
pusiy para3ais, nurodant konkredias priezastis.

pilno 3aliy jsipareigojimy pagal $i sutart]

vykdymas, jforminus atitinkamg aktg su abiejy

32. I3kilusius nesutarimus abi pusés sprend¥ia tarpusavio susitarimu. Nesusitarus, gin&ai
sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

33. Visi Sios sutarties priedai ir pakeitimai galioja tik sudary
345.  Si sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turin&iais

kiekvienai $aliai.

ti radtu ir pasiraSyti abiejy Saliy.
vienoda juriding galig, — po vieng

IX. SALIU REKVIZITAI

—

UZSAKOVAS

UAB ,,Varénos $iluma“

Im. k. 184827583

PVM mokeétojo kodas L. T848275811

Adresas J. Basanavitiaus g. 56, LT-65210,
Varéna ’

A.s. LT617300010002609422

Banko kodas 73000

Tel. +370-310-31031

El p. info@vsiluma.lt

PROJEKTUOTOJAS

UAB “Geodéja”

S. Dariaus ir S. Giréno 4A-2, Alytus
Imonés kodas 304181309;

PVM/K XXXXXXXXXXXXXXXX;
Tel./faks.: 8 46 210292; 8 687 45794
El. patas: alytus.geodeja@gmail.com
A/s. LT22 3500 0100 0426 0459
Banke Paysera
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Priedas Nr.1

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS ]

Paruosti techninj projekta, gauti SLD:
Pastato Varénos Siltmamiy g. 12 paskirties keitimas i§ administraciniy (administraciniy pask.
gr.) i daugiabuéiy (daugiabuciy pask. gr.) neatliekant statybos darby.

1. Paruodti techninj projekta ir gauti SLD pastato paskirties pakeitimui.

Techninio projekto sudétj parengti sutinkamai su STR 1.04.04:2017, STATINIO
PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE“ ir STR 1.05.06:2005 “Statinio
projektavimas* reikalavimais, laikantis kity veikianéiy statybos Istatymuy,
Vyriausybés nutarimy, Respublikiniy statybos normy bei kity normatyviniy
dokumenty.

UZSAKOVAS

Direktorius Jonas Endrikis




