
RANGOS DARBŲ SUTARTIS

Šilutės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188723322, kurios

registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus

Andriaus Jurkaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

uždaroji akcinė bendrovė „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurios

registruota buveinė yra Akmenų g. 10, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos

Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio

pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdami į atviro supaprastinto konkurso, skelbto 2025-06-26 CVP IS, pirkimo numeris

3380998, rezultatus, sudarė šią Rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus terminus atlikti Šilutės

rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto darbus

(toliau – Darbai).

1.2. Darbų įkainių sąrašas ir reikalavimai jiems atlikti pateikiami Techninėje specifikacijoje

(Sutarties 1 priedas) bei šiose Sutarties sąlygose.

1.3. Darbai bus užsakomi atsižvelgiant į poreikį.

1.4. Kiekvienam objektui Rangovas turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės)

kapitalinio remonto aprašą ir pateikti jį Užsakovui. Užsakovui pritarus, Rangovas turės atlikti darbus,

suderintus pagal kapitalinio remonto aprašą.

1.5. Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos

Respublikos kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais,

reglamentuojančiais statybą. Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu

susijusiais teisės aktais ir kitais dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.

1.6. Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos

Respublikoje galiojančius standartus (aktualias redakcijas). Visos medžiagos bei montuojami

įrenginiai privalo būti nauji. Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas (gamintojo

techniniai dokumentai arba lygiaverčiai įrodymai).

1.7. Darbų vykdymo vieta – Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

1.8. Finansavimo šaltinis – Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto

lėšos.

2. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Bendra maksimali sutarties vertė yra  1 500 000,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai

tūkstančių Eur 00ct), iš kurių PVM sudaro 260 330,58 Eur (du šimtai šešiasdešimt tūkstančių trys

šimtai trisdešimt Eur 58ct).

2.1.1. Sutarties kainodaros taisyklės nustatytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-

06-28 įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (aktuali

redakcija) (toliau – Metodika). Sutartyje numatyta fiksuoto įkainio kainodara.

2.1.2. Sutarties objekto įkainiai, nustatyti atviro supaprastinto konkurso metu, nurodyti

Rangovo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Rangovas, pagal pateiktus įkainius, įsipareigoja atlikti

Darbus, nurodytus Sutarties 1.1 punkte.

2.1.3. Į darbų įkainius įskaityti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai, reikalingi

darbams atlikti, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra,

derinimas, bandymai (jei tokie bus reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai
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(įskaitant PVM), pelnas su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai, apibrėžti

sutartyje ar atsirandantys ją vykdant ir visos kitos Rangovo išlaidos. Rangovo nurodyti darbų įkainiai

taikytini ir darbui žiemos arba nakties metu (jeigu tokie pasitaikytų).

2.1.4. Nurodyti darbai yra įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais,

papildomais elementais, reikalingais darbo resursais. 

2.1.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, reikia atlikti papildomus

darbus, kurie nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet jie yra būtini Sutarčiai įvykdyti,

Rangovas, kaip savo srities žinovas, turi būti juos numatęs ir įsivertinęs iki pasiūlymų pateikimo

termino pabaigos. Jeigu Rangovas, teikdamas pasiūlymą, tokių darbų nenumatė ir neįsivertino, bet

turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus

Rangovas atlieka savo sąskaita.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų

Sutarties pasirašymo metu darbams taikomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas,

fiksuotas įkainis būtų perskaičiuojamas tokiu pat santykiu, kokiu pasikeičia PVM tarifas.

Perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.

Perskaičiuota kaina taikoma tiems darbams, už kurių atlikimą PVM sąskaita faktūra išrašoma po

papildomo susitarimo įsigaliojimo. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo, rinkos kainų pasikeitimo fiksuotas

įkainis neperskaičiuojamas.

2.3. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų

įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Paskutinės pirkimo, kurio

pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo

atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Statybos sąnaudų elementų

„Visos statybos sąnaudos“ kainų indeksas (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.3.3. punkte, viršija 5

procentus. Atlikdamos perskaičiavimą, Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai

Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies

nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto

dokumento ar patvirtinimo.

2.3.1. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos

nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k),

perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.3.2. Perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro

susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo.

2.3.3. Nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

1ᵄ� = ᵄ� + ( ᵅ�

100
× ᵄ�), kur

a – įkainis (Eur be PVM) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM);

k – pagal Statybos sąnaudų elementų „Visos statybos sąnaudos“ kainų indeksą apskaičiuotas

kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: 

 ᵅ�  = ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵆ�ᵅ�ᵄ�ᵆ�ᵃ�ᵅ�ᵅ�

ᵅ�ᵅ�ᵄ�ᵅ�ᵖ�ᵅ�ᵄ�ᵃ�ᵅ�ᵅ�
× 100 −  100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias

paskelbtas Statybos sąnaudų elementų „Visos statybos sąnaudos“ kainų indeksas.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Statybos sąnaudų elementų „Visos statybos

sąnaudos“ kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra

paskutinės pirkimo, kurio pagrindu sudaryta ši Sutartis, pasiūlymų pateikimo termino dienos mėnuo.

Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo

metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.3.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno  skaitmens

po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.3.5. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį

perskaičiavimas jau buvo atliktas.
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2.4. Sutarties galiojimo terminas – Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir

galioja iki tol, kol pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), šalys

sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama pirkimo sutartyje nustatytais atvejais, bet ne ilgiau kaip iki

2026-12-01.

2.4.1. Rangovas turės parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) kapitalinio remonto aprašą ir

jį pateikti Užsakovui per 2 (du) mėnesius po užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu).

2.4.2. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų po statybvietės perdavimo akto

pasirašymo. Rangovas statybos darbus preliminariai atlikti turės per 2 (du) mėnesius. Darbų atlikimo

terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai, atsižvelgiant į darbų apimtis.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir

kitais teisės aktais.

3.2. Užsakovo pareigos:

3.2.1. Sudaryti Rangovui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

3.2.2. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui Lietuvos Respublikos

statybos įstatyme ir kituose statybą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3.2.3. Priimti ir sumokėti už tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3.2.4. Užsakovas turi teisę tikrinti ir kontroliuoti atliekamų darbų kokybę ir apie rastus

defektus informuoti Rangovą. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali

nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti darbų ar medžiagų defektus.

3.3. Užsakovo teisės:

3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų darbų atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medžiagų

kokybė atitinka Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas –

faktūras.

3.3.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį ir laikydamasis normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties ir/arba sutarties priedų ir

nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ar bet kokių Rangovo prisiimtų

įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų

darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų darbų defektų pašalinimo arba pašalinti

trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.3.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei darbų vykdymo eigoje

sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

3.3.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų darbų defektus, atsiradusius

per garantinį laikotarpį.

3.3.5. Jei darbų priėmimo metu nustatoma trūkumų, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą

trūkumams pašalinti arba atskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, sumą, reikalingą tiems trūkumams

pašalinti.

3.3.6. Reikalauti ištaisyti paaiškėjusį defektą tiek iš Rangovo, tiek iš subtiekėjo, atlikusio

konkretų darbą.

3.3.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trūkumų pašalinimui, arba nesilaikoma Sutarties

reikalavimų, terminų bei darbų atlikimo eiliškumo, suderinto su Užsakovu. 

3.4. Rangovo pareigos:

3.4.1. Atlikti darbus pagal Sutarties reikalavimus kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai.

3.4.2. Vykdyti darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų,

reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad darbų priėmimo

metu darbai atitiks Sutartyje bei jos prieduose nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų

reikalavimus.
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3.4.4. Kad visos medžiagos bei montuojami įrenginiai būtų nauji, statybos produktai turėtų

atitikties deklaracijas (gamintojo techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus).

3.4.4. Rangovo civilinę atsakomybę apdrausti privalomuoju draudimu LR statybos įstatymo

11 skirsnyje nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3.4.5. Rangovas savo sąskaita turės pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir

šiukšles.

3.4.6. Sutartyje nurodytais terminais kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus

Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per

garantinį laikotarpį.

3.4.7. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems

darbams atlikti.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo datą

bei pateikti atliktų darbų aktą, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų

nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo

dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią

informaciją.

3.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų

dokumentacija.

3.4.10. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

3.4.11. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius

subtiekėjus. Jų sąrašas turi sutapti su konkursinio pasiūlymo dokumentuose pateiktu sąrašu.

3.4.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos

teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos

gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 

3.4.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

3.4.14. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

3.4.15. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus –

atkurti savo lėšomis ir jėgomis. 

3.4.16. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės – dėl sutartinių

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo.

3.4.17. Užsakovui prašant Rangovas privalo pateikti detalų kainų iššifravimą kiekvienam

įkainiui darbų kiekiuose;

3.4.18. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo

nurodymus.

3.4.19. Užtikrinti, kad darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos

vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST

EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba

tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos

Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant

kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

3.5. Rangovo teisės:

3.5.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos

įstatymuose numatytomis rangovo teisėmis.

3.5.2. Gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

4.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Sutarties, Sutarties priedų, Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir
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licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui,

o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų

darbus (jei būtini).

4.2. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje

numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo–priėmimo aktas.

4.3. Mokėjimai Rangovui už faktiškai atliktus darbus atliekami pateikus dokumentus,

patvirtinančius atliktus darbus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą). Mokėjimo

dokumentuose turi būti nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto

pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamas atliktų

darbų aktas turi būti pasirašytas (antspauduotas) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir

rangovo. 

4.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už

išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami

defektiniame akte Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų

pagalba įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo

būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,

neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių

aplinkybių.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją

sąskaitą. Mokėjimai atliekami eurais. 

5.2. Mokėjimai už suteiktas paslaugas bus atliekami eurais. Mokėjimams gauti Rangovas

privalo elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai:

5.2.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19)

(toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali per informacinę sistemą

„SABIS“ arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą.

5.2.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą

faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

5.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės

sistemos „SABIS" priemonėmis.

5.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė

sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu

tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus

reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje

sutartyje nustatyta tvarka (taikoma jei sutarties vykdymui subrangovai pasitelkiami).

5.5. Avansinis mokėjimas netaikomas.

5.6. Už atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų, kai

Užsakovui pateikiama: įvykdytų darbų aktai (3 egz.), šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra.

Dokumentuose turi būti nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto

pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data. Užsakovui pateikiamas atliktų

darbų aktas turi būti pasirašytas (antspauduotas) techninio prižiūrėtojo (jeigu toks bus paskirtas) ir

rangovo.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
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6.1. Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų Rangovas moka netesybas 0,05 %

delspinigių nuo neatliktų darbų vertės su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

6.2. Užsakovas, laiku neįvykdęs mokėjimo įsipareigojimų ir Rangovui pareikalavus, moka

Rangovui netesybas 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą

dieną.

6.3. Jeigu Rangovas be pateisinamos priežasties vėluoja atlikti sutartinius įsipareigojimus

daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį gali būti taikoma 5 000,00 Eur bauda. Ši sąlyga netaikoma, jei

vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra pateikti kitai Šaliai registruotu paštu, faksu ar elektroniniu paštu: 

Užsakovas Rangovas

Pavadinimas Šilutės rajono savivaldybės 

administracija

UAB „Inkomsta & Co“

Adresas Dariaus ir Girėno g. 1,

LT-99133 Šilutė

Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda

Telefonas      

El. paštas

Už sutarties 

vykdymą 

atsakingas asmuo

Mindaugas Oželis

El. p. 

Valdas Taroza

 

El. p. 

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį,

pranešdama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės

į pretenziją ar atsiliepimą motyvuodama, kad negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal duotus

duomenis.

8. SUBRANGOVAI / SPECIALISTAI, JŲ KEITIMO TVARKA

8.1.  Sutarčiai vykdyti  subrangovai nebus pasitelkiami.

8.2. Subrangovų / specialistų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų/

specialistų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje

numatytam subrangovui / specialistui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo

numatęs perduoti subrangovams / specialistams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

8.3. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų/ specialistų pasitelkimas arba Sutartyje

numatytų subrangovų / specialistų  atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai

iš šių priežasčių:

8.3.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta

bankroto byla;

8.3.2. subrangovas / specialistas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

8.3.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų

atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

8.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

8.4. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros

vadovui (jei skiriamas) ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius

dokumentus. Subrangovas / specialistas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo

sutikimą.

mailto:administracija@silute.lt
mailto:company@inkomsta.lt
mailto:company@inkomsta.lt
mailto:mindaugas.ozelis@silute.lt
mailto:valdas@inkomsta.lt
mailto:valdas@inkomsta.lt
mailto:valdas@inkomsta.lt
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8.5. Sutarties 8.2 ir 8.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas / specialistas privalo

Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose

nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektams.

9. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

9.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar

nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos

Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą ar arbitraže.

10. SUTARTIES STABDYMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutarties nutraukimas prieš terminą:

10.1.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1.1. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti

netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

10.1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai

įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.1.1.3. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų

Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

10.1.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto įsipareigojimo;

10.1.1.5. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.1.2. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, rangovas

privalo Užsakovui sumokėti 2 procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos su PVM.

10.1.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį prieš terminą, tik kai Užsakovas

nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas

vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia

Užsakovas.

10.1.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už jau atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

10.2. Įspėjus Rangovą apie esminį Sutarties pažeidimą, Sutartis nutraukiama per 5 darbo

dienas nuo įspėjimo Rangovui išsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,

kai pranešimas yra siunčiamas el. paštu ar faksu.

10.2.1.  Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas:

10.2.1.1. Pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,

nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

10.2.1.2. Pažeidimas, kai Rangovas raštiškai įspėtas, be objektyvių priežasčių vilkina darbų

atlikimą, raštiškai įspėtas neužtikrina darbų kokybės ar daugiau nei 30 kalendorinių dienų pažeidžia

nustatytą prievolių vykdymo terminą.

10.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų šalių susitarimu.

10.4. Sutarties vykdymo sustabdymas:

10.4.1. Sutarties vykdymas gali būti stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo

padarytos esminės klaidos ar pažeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje

dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso šalių yra pateikti pagrįsti techninės dokumentacijos

sprendiniai, kuriais siūloma pagerinti siekiamą Sutarties rezultatą, ir (ar) atsiranda pagrįstos

prielaidos atsirasti darbams, kurių atlikimo netikslinga (nėra galimybės) įtraukti į Sutarties vykdymą.

Jei įtarimai ar kitos prieš tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti.

Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo
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sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo. Šiuo atveju Užsakovui nebus taikomos

kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos,

pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisės aktais dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui

– už darbų atlikimo terminų nesilaikymą, jei nustatoma, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas

padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

10.4.2. Šalys gali stabdyti Sutarties vykdymą pasirašydamos dvišalį dokumentą. Šalys

vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

11. NENUGALIMA JĖGA (force majeure)

11.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos

jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 1997-03-13  nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip

per 10 dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų

įsipareigojimų vykdymo.

11.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl  atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų

atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias

Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti

principai ir tikslai bei kurie atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

12.2. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais,

po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje Sutartyje, Šalys privalo vadovautis

galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.4. Sutarties priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis:

12.4.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

14.4.2. 2 priedas – Rangovo pasiūlymas.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė

Įmonės kodas 188723322

PVM kodas – (ne PVM mokėtoja)

AB „Swedbank“

El. p. 

 UAB „Inkomsta & Co“

Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda

Įmonės kodas 302545454

PVM kodas LT100005809519

AB Artea bankas

   

El. p. 

Administracijos direktorius

Andrius Jurkus

Direktorius

Petras Černeckas

mailto:administracija@silute.lt
mailto:company@inkomsta.lt
mailto:company@inkomsta.lt
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Rangos sutarties

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(pridedama)

    Rangos sutarties

2 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

(pridedama)



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ)

KAPITALINIO REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių (gatvių)

kapitalinio remonto darbai.

2. Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė,

Dariaus ir Girėno g. 1.

3. Darbų vieta: Šilutės rajono savivaldybės seniūnijos.

4. Kategorija: Neypatingieji ir nesudėtingieji statiniai.

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

Eil.

Nr.
Darbų pavadinimas Mato vnt.

Preliminarus

kiekis

per 24 mėn.

1 2 3 4

1 Kelio ašinės linijos nužymėjimas km 5

2 Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu 100 m3 10

3 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai 100 m2 200

4

Valomų pakelės griovių kasimas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 

talpos kaušais, pakraunant gruntą į autotransportą ir išvežant iki 5 km 

atstumu

100 m3 5

5 Žemės sankasos tankinimas mechanizuotai 100 m3 100

6
Augalinio grunto pasklaidymas, planiravimas, apsėjant žolių mišiniu (storis 

8 cm)
100 m2 100

7 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 100 m3 50

8 Dvisluoksnio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos, frakcija 0/45 mm. 100 m3 30

9 AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 8 cm) 100 m2 100

10 AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės dangos įrengimas (storis 6 cm) 100 m2 20

11 Sandarinimo siūlės įrengimas 100 m 2

12
Kelkraščių įrengimas iš skaldos (80%) ir augalinio grunto (20%) mišinio 

(storis 6 cm)
100 m2 30

13
Stabilizuoto grunto pagrindo sluoksnio (su hidrauliniais rišikliais ir jonų 

mainus gerinančiu priedu) įrengimas su medžiagomis, h-0,3 m
100 m2 100

14
4,5 cm storio minkštojo asfalto dangos įrengimas iš mišinio 16-d V6000 

tipas C
100 m2 100

15 Šulinių dangčių pritaikymas prie esamos dangos vnt. 40
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Kapitalinio remonto aprašo parengimas. Preliminarus aprašų kiekis 20 vnt. 

Tiekėjas turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos parengimą.
100 m2 220

17 Išpildomosios nuotraukos parengimas. Preliminarus kiekis 20 vnt. 100 m2 220

18 Geologinių tyrimų atlikimas vnt. 22

19 Atrama kelio ženklams (d=60,3 mm skersmens) m 60

20 Kelio ženklas (su tvirtinimo elementais) m2 30

21 Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio įrengimas 110mm skersmens 100m 3

22
Paviršiaus šiurkštinimas įvoluojant neapdorotą skaldytą granito mineralinę

medžiagą fr. 2/5
100m2 3

23
Drenažo iš plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtrų įrengimas, kai

vamzdžių skersmuo 113/128 mm
100 m 10

24 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele m³ 200

25 Geotekstilės paklojimas 100 m² 20

Rangovas laimėjęs konkursą per 2 mėnesius po užsakymo pateikimo (elektoriniu paštu), turės

parengti vietinės reikšmės kelio (gatvės) kapitalinio remonto aprašą ir jį pateikti Užsakovui

suderinimui. Darbų pradžia – ne mažiau kaip po 5 darbo dienų po statybvietės perdavimo akto

pasirašymo. Darbų atlikimo terminas dėl kiekvieno objekto bus nustatomas atskirai, atsižvelgiant į

darbų apimtys.

Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami

naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Įvertinti ar statybos produktai

atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei

nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas).

Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos

konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Statybvietės priežiūra. Statybvietėje gali būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos

susidarančios nepavojingos statybinės atliekos iki statybos darbų pabaigos. Atliekos sandėliuojamos

atliekų konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos ir išvežamos vadovaujantis Aplinkos ministro

2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (nuoroda

per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291562/asr). 

Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad

fotonuotraukos būtų daromos ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.

Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos,

statybos produktai bei įrenginiai. Pasiūlyme naudojami techniniai standartai turi atitikti techninius

standartus, nurodytus techninėje dokumentacijoje, arba būti jiems lygiaverčiai.



Rangovas įvykdęs darbus turi parengti išpildomąsias geodezines nuotraukas (paruošti

statybos įvykdymo brėžinius pagal faktiškai atliktus darbus, užfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,

išmatavimai ir kiti patikslinimai, padaryti vykdant statybą). 

Esant poreikiui Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Šilutės rajono

savivaldybės administraciją kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu ir kita.

Rangovas turės užtikrinti, kad Statybvietėje būtų tik tie darbuotojai, kurie turi skaidriai

dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravę savo atvykimo į statybvietę pradžios

laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.

Visi Darbų perdavimo-priėmimo aktai, pranešimai tarp statybos dalyvių, PVM sąskaitos-

faktūros sudaromi, teikiami statybos dalyviams ir pasirašomi jų tik el. būdu;

Darbai vykdomi vykstant eismui, prisilaikant visų saugiam eismui būtinų KET reikalavimų.

Rangovas turės pateikti deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios atliekos

(stiklas, popierius, plastikas, metalas ar kt.) buvo rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms

įmonėms.

Prieš pradedant rangos darbus pateikiama rangovui, techniniam prižiūrėtojui: pasirašytas

statybvietės perdavimo-priėmimo aktas, įkainotų veiklų (darbų grupių) sąrašas.

Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir

Savivaldybės biudžeto, iš surenkamų mokesčių, lėšomis. 

Atliktų darbų apskaita vykdoma rangovui pateikiant Užsakovui „Atliktų darbų aktas“ forma

F-2, „Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma“ forma F-3, sąskaitos faktūros.

Užbaigus statybos darbus Rangovas perduoda Užsakovui išpildomąją dokumentacija,

medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas.

Pasirašomas darbų priėmimo – perdavimo aktas.

Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojamos Kelių priežiūros programos ir Savivaldybės

biudžeto lėšomis.

Vėluojant atlikti sutartinius įsipareigojimus daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Užsakovas gali

skirti 3 000,00 eurų baudą (nuo užsakymo pateikimo tiekėjui). Delspinigiai 0,05 procentai.

Darbai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos

kelių įstatymu, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR

1.01:2008 „Automobilių keliai” ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statybą.

Rangovas privalo vadovautis ir visais kitais su šio kelio rekonstravimu susijusiais teisės aktais ir kitais

dokumentais, taip pat naujausiais pakeitimais ir papildymais.



Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas 
„Pasiūlymo forma“ 

 

 
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 
 

Įm. k.  302545454, PVM mok. k. LT100005809519, Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda. 

Sąskaitos Nr. LT65 7044 0600 0787 2903, AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Sąskaitos Nr. LT76 7180 5000 2746 7837, AB Artea bankas, banko kodas 71800 

Šilutės rajono savivaldybės administracija 
          (Adresatas (Pirkimo vykdytoja)) 

PASIŪLYMAS 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ 
(GATVIŲ) KAPITALINIO REMONTO DARBŲ 

 
2025-07-14 Nr. 07/14/001 

(Data) 
Klaipėda 

(Sudarymo vieta) 
 

Dalyvio pavadinimas ir kodas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi 
visų partnerių pavadinimai ir kodai) 

UAB “Inkomsta & Co”, 302545454 

Dalyvio adresas 
(jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi 
visų partnerių adresai) 

Akmenų g. 10, Klaipėda 

Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą Direktorius Petras Černeckas 
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto 
pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija  
Dalyvio el. pašto adresas  

 
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali 
turėti įtakos bet kokiems tarp Pirkimo vykdytojos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, 
kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

2) sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis; 
3) tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo 

sutartyje numatytas paslaugas suteikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą; 
4) pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko 

reikia tinkamam sutarties įvykdymui; 
5) jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne 

visa apimtimi, įsipareigojame Pirkimo vykdytojai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys 
asmenys; 



6) pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos. 
 
2. Mes siūlome šiuos darbus:   

 
Eil. 
Nr. 

Darbų pavadinimas Mato vnt. 

Įkainis mato 
vnt. 

be PVM, 
Eur 

Preliminarus 
kiekis 

per 24 mėn. 

Bendra 
kaina be 

PVM, Eur 
(4×5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Kelio ašinės linijos nužymėjimas km 100,00 5 500,00 

2 
Augalinio grunto kasimas, pakrovimas ir 
išvežimas iki 5 km atstumu 

100 m3 590,00 10 5900,00 

3 
Žemės sankasos viršaus planiravimas 
mechanizuotai 

100 m2 150,00 200 30000,00 

4 

Valomų pakelės griovių kasimas 
vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 
talpos kaušais, pakraunant gruntą į 
autotransportą ir išvežant iki 5 km atstumu 

100 m3 690,00 5 3450,00 

5 Žemės sankasos tankinimas mechanizuotai 100 m3 50,00 100 5000,00 

6 
Augalinio grunto pasklaidymas, 
planiravimas, apsėjant žolių mišiniu (storis 8 
cm) 

100 m2 390,00 100 39000,00 

7 
Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio 
įrengimas 

100 m3 1590,00 50 79500,00 

8 
Dvisluoksnio pagrindo įrengimas iš 
dolomitinės skaldos, frakcija 0/45 mm.    

100 m3 5900,00 30 177000,00 

9 
AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės 
dangos įrengimas (storis 8 cm) 

100 m2 2240,00 100 224000,00 

10 
AC 16 PD asfaltbetonio vien sluoksnės 
dangos įrengimas (storis 6 cm)  

100 m2
  

1590,00 20 31800,00 

11 Sandarinimo siūlės įrengimas  100 m 390,00 2 780,00 

12 
Kelkraščių įrengimas iš skaldos (80%) ir 
augalinio grunto (20%) mišinio (storis 6 cm) 

100 m2 690,00 30 20700,00 

13 

Stabilizuoto grunto pagrindo sluoksnio (su 
hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus 
gerinančiu priedu) įrengimas su 
medžiagomis, h-0,3 m 

100 m2 500,00 100 50000,00 

14 
4,5 cm storio minkštojo asfalto dangos 
įrengimas iš mišinio 16-d V6000 tipas C 

100 m2 1690,00 100 169000,00 

15 
Šulinių dangčių pritaikymas prie esamos 
dangos 

vnt. 90,00 40 3600,00 

16 

Kapitalinio remonto aprašo parengimas. 
Preliminarus aprašų kiekis 20 vnt. Tiekėjas 
turi įsivertinti ir topografinės nuotraukos 
parengimą. 

100 m2 157,50 220 34650,00 

17 
Išpildomosios nuotraukos parengimas. 
Preliminarus kiekis 20 vnt.  

100 m2 31,50 220 6930,00 



18 Geologinių tyrimų atlikimas vnt. 1050,0 22 23100,00 

19 
Atrama kelio ženklams (d=60,3 mm 
skersmens) 

m 23,00 60 1380,00 

20 Kelio ženklas (su tvirtinimo elementais) m2 37,00 30 1110,00 

21 
Ryšių tinklų apsauginio vamzdžio įrengimas 
110mm skersmens 

100m 2276,00 3 6828,00 

22 
Paviršiaus šiurkštinimas įvoluojant 
neapdorotą skaldytą granito mineralinę 
medžiagą fr. 2/5 

100m2 140,00 3 420,00 

23 
Drenažo iš plastikinių vamzdžių su 
geotekstilės filtrų įrengimas, kai vamzdžių 
skersmuo 113/128 mm 

100 m 657,00 10 6570,00 

24 
Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas 
skaldele  

m³ 42,00 200 8400,00 

25 Geotekstilės paklojimas 100 m² 138,00 20 2760,00 

Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina be PVM 932378,00 

PVM 21% 195799,38 

Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina su PVM 1128177,38 

 
Pastabos: 
1. Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. 
2. Pasiūlymo kaina ir kainos sudedamosios dalys turi būti nurodytos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. 
 
Bendra sąlyginė pasiūlymo kaina žodžiais: Vienas milijonas šimtas dvidešimt aštuoni 
tūkstančiai šimtas septyniasdešimt septyni eurai, trisdešimt aštuoni centai  
 
Į šią bendrą pasiūlymo kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 
Vienas šimtas devyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, trisdešimt 
aštuoni centai 

 
 Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelėje 
nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: 
________________________________________________________________________________
__. 
 

3. Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų 
dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): 

Eil. 
Nr. 

Partnerio 
pavadinimas 

Numatomi atlikti darbai  
Partnerio darbų dalies vertė 

pasiūlymo kainoje 
Eur su PVM Proc. 

    
    

Viso:   
 



4. Informacija apie visus tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamus trečiuosius 
asmenis (subtiekėjus ir/ar ūkio subjektus):   

Eil. 
Nr. 

Trečiojo 
asmens 

(subtiekėjo 
ar ūkio 

subjekto) 
pavadinimas, 

kodas ir 
adresas 

 
Subtiekėjas* 

(pažymėti X, jei 
taikoma) 

 
Ūkio 

subjektas**  
(pažymėti 

X,  jei 
taikoma) 

Numatomi 
atlikti darbai  

Pirkimo sutarties 
dalis (procentais) 

pasiūlymo kainoje, 
kuriai ketinama 

pasitelkti 
trečiuosius asmenis 

     
     

Viso:  
Pastabos: 
* Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui 

pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos 
reikalavimus. 

** Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui 
pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos 
reikalavimus. 
 

5. Informacija apie specialistus (kvazisubtiekėjus)***: 

Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė 

   
   

Pastabos: 
*** Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo 

teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau 
jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. 

 
6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: 

Eil. 
Nr. 

Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai Nurodytos konfidencialios informacijos 
pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis 

nurodytas dokumentas ar jo dalis yra 
konfidencialūs) 

  
  

 
Pastabos: 
1. Dalyvis, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų 

įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi. 
2. Dalyvis pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų 
įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su 
nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija. 



3. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo 
„konfidencialu“, Pirkimo vykdytoja laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios 
informacijos. 
 

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. 
Nr. 

 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento 
puslapių 
skaičius 

1. EBVPD Pasiūlymas 17 
2. ISO sertifikatas Pasiūlymas 1 
3. Laidavimas Laidavimas 6 

 
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. 
 
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, 

kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 
 

 
 
 
 
 
        Direktorius                                                                                  Petras Černeckas 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 
pareigų pavadinimas) 

 (Parašas)  
 
 

(Vardas ir pavardė)  

 

__________ 
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