
TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS  

 

2025 m. liepos d. 23 Nr.   ____ 

Vilnius 

 
VšĮ Vilniaus miesto muziejus, kodas 305471888, atstovaujama direktorės Rasos 

Antanavičiūtės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, 
ir UAB Talo, kodas 302453059, atstovaujama direktoriaus Žilvino Urnikio, veikiančio 

pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o 

kiekvienas atskirai – Šalimi, pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą viešajame pirkime skelbiamos 

apklausos būdu Markučių dvaro sodybos fragmentų vilos (u. k. 31426), Vilniaus miesto sav., 

Vilniaus m., Subačiaus g. 124, langų tvarkybos darbai (pirkimo Nr.3315808) (toliau – 

Pasiūlymas) sudarė ir pasirašė šią tvarkybos darbų atlikimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi:   

 
1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja 

iki Sutartyje nustatyto termino atlikti Markučių dvaro sodybos fragmentų vilos (u. k. 

31426), Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Subačiaus g. 124 (toliau – objektas) langų 

tvarkybos darbus: L-7, L-10 ir L-22 langų atnaujinimo ir susiję II etapo tvarkybos 

darbai tarp fasado ašių 6-3 (toliau – Darbai). 
 

2. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI 

 

2.1. Sutarties vertė pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą yra 13900,00 Eur be PVM, PVM 

sudaro 2919,00 Eur, Sutarties kaina yra šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniolika  

Eur su PVM (raštu). 
2.2. Į Sutarties vertę įtrauktas visas už Darbų atlikimą bei kitų įsipareigojimų pagal Pirkimo 

dokumentų ir Sutarties reikalavimų vykdymą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi 

teisės reikalauti apmokėti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties vertę. Rangovas privalo 

atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir 

tinkamai atlikti Darbus bei perduoti juos Užsakovui, vykdyti visas Rangovui nustatytas 

pareigas, užduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui), 

už Sutarties vertę, išskyrus Sutarties 9 skyriuje nurodytas aplinkybes. 

2.3. Sutarties vertei negali turėti įtakos terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų 

panašių išlaidų padidėjimas. 

2.4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovo pasiūlymo kaina apima ir tuos 

darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet 

yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

2.5. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo atlikti išankstinį mokėjimą (avansą), kurio 

išmokėjimo sąlygos ir tvarka nustatytos šios Sutarties 4.9 punkte.  

2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025 m. spalio 30 Sutarties vykdymo 

metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (pvz. dėl išskirtinai 

nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių 

sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis ir tai įvertinti; 

2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti iki 

2025 m. gruodžio 15 d. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo 

laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte. 
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2.8. dienas, turi teisę sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Darbų arba jų dalies 

vykdymas negali būti sustabdytas ilgesniam nei 1 mėn. laikotarpiui. Darbų ar jų dalies 

vykdymas atnaujinamas, kai išnyksta Darbų sustabdymą lėmusios aplinkybės, apie 

kurias Užsakovas raštu informuoja Rangovą. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas tam 

laikotarpiui, kuris buvo likęs iki darbų atlikimo pabaigos, skaičiuojant nuo pirmos 

Darbų sustabdymo dienos. Darbų atlikimo termino sustabdymas, Darbų atlikimo 

termino pabaigos nukėlimas fiksuojamas rašytiniu Šalių susitarimu. Darbų ar jų dalies 

atlikimo terminas gali būti sustabdomas šiais atvejais: 
2.1.1. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka 

finansinių galimybių apmokėti už atliekamus Darbus); 

2.1.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir 

informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali 

vykdyti savo įsipareigojimų;  

2.1.3. dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; 

2.1.4. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą; 

2.1.5. dėl nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs 

tikėtis;  

2.1.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 

numatyti;  

2.1.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 

susidurtų bet kuris rangovas. 

2.9. Pirkimo dokumentai, Rangovo pasiūlymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos šios 

Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties šalims. 

2.10. Sutarties keitimas, jos galiojimo laikotarpiu, galimas neatliekant naujos pirkimo 

procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir 

nedviprasmiškai.  

2.11. Atsiskaitymui su Rangovu skirtos lėšos Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas) turi 

būti išdėstytos tolygiai atliekamų darbų apimtims, atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir 

klimatines sąlygas. 
2.12. Darbų vykdymo metu Darbų atlikimo grafikas gali būti keičiamas dėl Darbų apimčių 

kitimo (didėjimo ir (ar) mažėjimo), Sutartyje numatytų terminų sustabdymo, taip pat dėl 

kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Pirkimo paskelbimo. Darbų atlikimo 

grafikas keičiamas Šalių papildomu susitarimu. 

 

3. RANGOVO PATVIRTINIMAI 

 

3.1.Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad: 

3.1.1. jis turi visas licencijas, patirtį,  kvalifikaciją ir pajėgumus, kiek reikalinga šiai Sutarčiai 

įvykdyti; 

3.1.2. iškilus būtinybei, jis įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties 

tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją,  

įforminti ir perduoti ją Užsakovui; 

3.1.3. susipažino su Projektu, objektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami 

Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir 

jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis; 

3.1.4.  nuosekliai ir išsamiai įvertino Projekte numatytus Darbus, finansavimo sąlygas, 

statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų 

svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui; 

3.1.5. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį, parengtuose pagal Projektą bei 

kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė, patikrino ir įvertino visus sudėtinius 
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darbus, jų apimtis, įskaitant tarpinius darbus, medžiagas, jų kiekius, įrangą, priemones, 

paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. 

Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, 

turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; 
3.1.6. įsipareigoja Darbus atlikti pagal Darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant 

visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas. Darbų aprašymuose, brėžiniuose ir 

specifikacijose nenumatyti tvarkybos darbai, kurie paaiškėja Darbų vykdymo metu, 

vertinami ir įsigyjami vadovaujantis Sutarties 9.2 punktu. 
3.1.7.  iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis 

išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi. 

3.2. Tuo atveju, jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo 

Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, 

visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. 

Darbų vykdymo metu Rangovas, pastebėjęs netikslumų Projekte ar jų neatitikimų 

tvarkybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai 

informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo. 

 

4. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

4.1. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų pagal Užsakovo ir Rangovo pasirašytus atliktų darbų aktus pagal Sutarties 2 

priede pateiktą formą bei Rangovo Užsakovui išrašytas PVM sąskaitas faktūras, 

pateiktas naudojantis tik informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. 
4.2. Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Užsakovo, šiame Sutarties skyriuje nurodyti 

apmokėjimo už atliktus darbus terminai gali būti pratęsti atskiru rašytiniu Šalių 

susitarimu. 
4.3. Užsakovas už tinkamai atliktus Darbus Rangovui sumoka Sutarties 2.1 punkte nurodytą 

kainą.  

4.4. Užsakovas už atliktus darbus su Rangovu atsiskaito bankiniais mokėjimo pavedimais, 

mokėtinas pinigų sumas pervesdamas į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą. 

4.5. Užsakovas apmoka už atliktus darbus, išskyrus sulaikomas sumas. Mokėjimai 

sulaikomi, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų darbų defektai, nesilaikoma 

sutartinių įsipareigojimų. Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja proporcingai iš 

Rangovui mokėtinų sumų. 
4.6. Sutarties vertė dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

4.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties vertė: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties vertė nebus perskaičiuojama; 

4.6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 

įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

4.6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties vertėje esantis PVM 

tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

4.6.4. Sutarties vertės dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 
4.6.5. perskaičiuota Sutarties vertė pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, 

nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

4.7. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos 

departamento kas mėnesį skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – 

Indeksas) kitimą. Perskaičiavimas atliekamas laikantis žemiau pateiktų nuostatų: 

4.7.1. Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamas mėnesinis 

statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas („Medžiagos ir gaminiai“); 
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4.7.2. Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad gali būti 

perskaičiuojama Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas Darbų 

atlikimo grafike nurodytas mėnuo, t. y. Darbų pradžia. Indeksavimo laikotarpis negali 

būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių, t. y. pirmoji ir paskesnės Sutarties kainos 

peržiūros gali būti atliekamos ne anksčiau nei kas 12 mėnesių;  

4.7.3. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis padidėja ne mažiau kaip 

10 (dešimt) procentų per Indeksavimo laikotarpį arba nuo paskutinio Sutarties kainos 

indeksavimo; 

4.7.4. Sutarties kaina perskaičiuojama, bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ 

perskaičiuoti Sutarties kainą. Peržiūros pradžia yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti 

Sutarties kainą gavimo diena. Rangovui mokėtinos sumos gali būti perskaičiuojamos tik 

už Darbus, o už kitus, nei Darbai, darbus (pvz.: darbo brėžinius ar Dailės vertybių darbų 

programos parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. Sutarties 

kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą̨ dėl kainos perskaičiavimo, 

kurį parengia Užsakovas; 
4.7.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo 

Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo 

Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, 

Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 

koeficientą, perskaičiuotą indeksuojamų Darbų (medžiagų ir gaminių) kainą, 

perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą, perskaičiuotą Sutarties vertę, perskaičiuotą 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 11.1 punktą) bei 

kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją; 
4.7.6. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę: 

IND = ((SK-PD) – (ND-NMG) *(IPb/IPr) + (ND-NMG) 

Kur:  

SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina; 

PD – iki prašymo pateikimo Rangovo atliktų Darbų kaina; 

ND – neišpirkti Darbai; 

NMG – nepanaudotos medžiagos ir gaminiai; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Darbų 

atlikimo grafike nurodyta pradžia, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų 

akto pagal Sutartį sudarymo diena; 

4.7.7. jei dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas atsilieka nuo Užsakovo patvirtinto Darbų 

atlikimo grafiko ir dėl indeksavimo Sutarties kaina didėja, Sutarties kaina bus 

perskaičiuojama tik tada, kai bus atlikti visi Darbų atlikimo grafike nurodyti Darbai, 

kurie turėjo būti atlikti iki Indeksavimo laikotarpio pabaigos (IPb);  

4.7.8. perskaičiavus Sutarties kainą, šalių susitarimu pakeičiamas Veiklų sąrašas (Sutarties 1 

priedas) ir Sutarties kainos pakeitimas įtraukiamas į visas naujai išrašomas PVM 

sąskaitas – faktūras. 

4.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais 

subrangovais ir medžiagų tiekėjais tokiomis sąlygomis: 
4.8.1. Sudarius Sutartį, Rangovas, ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja 

Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų ir medžiagų teikėjų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir nurodyti jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad 

Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, 
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taip pat apie naujus subrangovus ir medžiagų tiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

vėliau; 
4.8.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties 4.8.1 papunktyje 

nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus ir medžiagų 

tiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę ir sąlygas; 

4.8.3. Rangovo pasitelkiami subrangovai ir medžiagų tiekėjai turi teisę pasinaudoti tiesioginio 

atsiskaitymo galimybe jeigu Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų 

neatsiskaito su subrangovais ir (arba) medžiagų tiekėjais už atliktus pagal Sutartį 

Užsakovo objekte darbus ar pristatytas prekes, už kuriuos Užsakovas atsiskaito su 

Rangovu; 

4.8.4. Subrangovas ar medžiagų tiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, raštu pateikia prašymą ar pretenziją Užsakovui, kurioje aiškiai nurodo ir 

argumentuotai pagrindžia Rangovo neatsiskaitymo faktą, atitinkantį Sutarties 4.8.3 

papunkčio sąlygas. Kai susiklosto situacija atitinkanti Sutarties 4.8.3 papunkčio sąlygas 

ir subrangovas ar medžiagų tiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo 

galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo ar 

medžiagų tiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų 

tiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje (sudarytoje tarp Rangovo 

ir subrangovo ar Rangovo ir medžiagų tiekėjo) nustatytus reikalavimus. Tokioje 

sutartyje atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju tvarka bus nustatoma 

vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka; 

4.8.5. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui ar medžiagų 

tiekėjui, pateikdamas Užsakovui raštiškus įrodymus, kad su subrangovu ar medžiagų 

tiekėju yra atsiskaityta; 

4.8.6. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais ir medžiagų tiekėjais galimybė nekeičia 

Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo; 

4.8.7. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar medžiagų tiekėju galimybė nesukuria 

Užsakovui prievolės atlyginti subrangovo ar medžiagų tiekėjo nuostolius, patirtus dėl 

Rangovo veiksmų ar neveikimo. 
4.9. Rangovui atliekamo išankstinio mokėjimo (avanso) sąlygos ir tvarka: 

4.9.1. Užsakovas, gavęs Rangovo rašytinį prašymą, gali sumokėti ne didesnį nei 30 

procentų Sutarties sumos avansą (jo dalį), dėl kurio konkretaus dydžio sprendimą 

priima Užsakovas, atsižvelgdamas į šiam objektui einamiesiems metams skirtas 

valstybės biudžeto lėšas. 

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1. Užsakovas įsipareigoja: 

5.1.1. pateikti Rangovui Darbų tyrimų, konservavimo, restauravimo darbų programas (toliau – 

Programos) ir leidimus darbams atlikti. Jeigu Rangovui reikalingi kiti, Sutartyje 

nenurodyti dokumentai ir informacija, jis įsipareigoja apie tai nedelsiant raštu įspėti, 

nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti 

pateikti; 
5.1.2. informuoti Rangovą įrašu restauravimo darbų žurnale, kas vykdys Darbų techninę 

priežiūrą; 

5.1.3. pranešti Rangovui apie einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, kad Rangovas per 

14 (keturiolika) kalendorinių dienų galėtų pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto  

techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką; 
5.1.4. kontroliuoti Darbų kokybę, naudojamų restauravimo produktų bei įrenginių kokybę ir 

neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka Projekto, normatyvinių statinio saugos ir 

paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti restauravimo produktų kokybę 

patvirtinantys dokumentai; 
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5.1.5. užtikrinti, kad atliktų Darbų dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai atitiktų faktinius ir, 

jei reikia, organizuoti tų kiekių patikrinimą; 

5.1.6. nustačius atliktų Darbų trūkumus ir (ar) defektus, apie tai pranešti Rangovui ir įpareigoti 

nedelsiant juos pašalinti, Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, 

įrašais restauravimo darbų žurnale; 

5.1.7. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir juos apmokėti šioje Sutartyje nustatyta 

tvarka; 

5.1.8. dėl objektyvių priežasčių, pratęsti Darbų užbaigimo datą Sutarties 2.7 punkte nustatytu 

terminu; 

5.1.9. kontroliuoti Darbus vykdančių rangovo paskirtų specialistų kvalifikaciją; 

5.1.10. organizuoti visų atliktų Darbų ar jų dalies priėmimo procedūras; 

5.1.11. organizuoti garantiniu laikotarpiu atsiradusių defektų pašalinimą;  
5.1.12. jei Užsakovui atitinkami subjektai pareiškia ieškinį dėl padarytų nuostolių atliekant 

darbus, Rangovą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu; 

5.1.13. nutraukus Sutartį, perduoti objekto Užsakovui visus iki Sutarties nutraukimo atliktus 

darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už 

atliktus Darbus. 

5.2. Užsakovas turi teisę: 
5.2.1. atsisakyti derinti ir tvirtinti Rangovo parengtą Darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų 

apimtys išdėstytos per nepagrįstai ilgą terminą arba nukeliama darbų pradžia; 

5.2.2. teikti siūlymus dėl Sutarties objektui skirtų lėšų perskirstymo, jeigu Užsakovas 

nesuderina ir nevizuoja Darbų atlikimo grafiko Sutarties 14.1 punkte nustatytais 

terminais;  
5.2.3. reikalauti pašalinti Darbų trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, neleisti 

toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 

sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar tvarkybos normatyvinių techninių 

dokumentų reikalavimų ir (ar) Restauravimo tarybos protokoluose nurodytų pagrįstų 

nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją; 

5.2.4. atsižvelgdamas į vėliau gautą informaciją, Užsakovas turi teisę sumažinti neteisingą darbų 

kiekį ir jų vertę atliktų darbų akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, 

ir privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti Rangovą; 

5.2.5. pateikti pastabas dėl Darbų vykdymo gali techninės priežiūros vadovas įrašais 

restauravimo darbų žurnale; 

5.2.6. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties 

vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui 

vykdytinus nurodymus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties 

vykdymo trūkumams pašalinti; 

5.2.7. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų Darbų defektus, atsiradusius per 

garantinį laikotarpį; 

5.2.8. įgyvendinti kitas teises, numatytas šioje Sutartyje ir suteikiamas pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

6. KITOS UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS 
 

6.1. Užsakovas įsipareigoja: 
6.1.1. perduoti statybvietę ar jos dalį Rangovui, kurioje turi būti vykdomi Darbai; 

6.1.2. užtikrinti Rangovui galimybę patekti į objektą, taip pat sudaryti sąlygas Rangovui 

įsirengti statybvietę: administracines, buitines, sanitarines patalpas, vietas medžiagų 

saugojimui/laikymui ir gamybinių atliekų laikinam kaupimui, mechanizmų ir įrangos 

laikymui, kitas būtinas laikinas patalpas; esant techninėms galimybėms, sudaryti sąlygas 

Rangovui atlygintinai pasinaudoti Užsakovo elektros, vandens ar kitais resursais, 

reikalingais Darbų atlikimui; 
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6.1.3. lankytis Rangovui perduotoje statybvietėje ar objekto dalyje iš anksto su Rangovu 

suderinta tvarka, laikantis saugaus darbo reikalavimų; 

6.1.4. Sutartyje nustatytais terminais, suderinti ir vizuoti Rangovo parengtą ir Užsakovo 

paskirto techninės priežiūros vadovo pavizuotą Darbų atlikimo grafiką; Užsakovo 

Darbų atlikimo grafiko vizavimas reiškia jo sutikimą su planuojamų vykdyti darbų 

terminais, Užsakovo patvirtinimu, kad objektas darbų vykdymo metu bus perduotas 

Rangovui; esant poreikiui, Darbų atlikimo grafike gali įrašyti pastabą dėl darbų 

vykdymo laiko, dienos ar sąlygų bei Užsakovo kreipimosi į Rangovą tvarkos dėl laikino 

Darbų sustabdymo, jeigu Užsakovui objektas ar jo dalis reikalinga Užsakovo veiklai 

(renginiams) organizuoti; 

6.1.5. vizuoti Rangovo pateiktus ir Užsakovo techninio prižiūrėtojo pasirašytus atliktų Darbų 

aktus ir pagal juos atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka; 
6.1.6. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia Užsakovas ir/ar Rangovas, 

bendradarbiauti su Užsakovu ir Rangovu siekiant tinkamo sutarties įgyvendinimo; 
6.1.7. jeigu daroma ilgesnė kaip 30 dienų Darbų vykdymo pertrauka, Rangovo prašymu 

perimti statybvietę ir  užtikrinti objekto apsaugą.  
6.2. Užsakovas turi teisę: 

6.2.1.  Sutarties įgyvendinimo metu, pasitelkdamas turinčius reikiamą kvalifikaciją (nustatyta 

tvarka atestuotus) specialistus, teikti pastabas dėl atliekamų Darbų kokybės ir turinio 

tiek, kiek tai neprieštarauja Programoms ar Projekto techninei specifikacijai, šios 

Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

6.2.2.  kitas teises, suteikiamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7.1. Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui 

pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti Darbus) už Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties 

vertę ir tam Rangovas įsipareigoja: 

7.1.1. vykdyti ir užbaigti darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis laikydamasis Veiklų sąrašo ir 

Darbų atlikimo grafiko;  

7.1.2. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, po Užsakovo pranešimo apie 

einamiesiems metams numatomas skirti lėšas, pateikti Užsakovui tvirtinti su objekto 

Užsakovu ir techniniu prižiūrėtoju suderintą einamųjų metų Darbų atlikimo grafiką ir 

laikytis šiame grafike nurodytų darbų atlikimo terminų;  
7.1.3. dalyvaujant Užsakovui, priimti objektą iš Užsakovo, nustatytu laiku pradėti ir atlikti 

sutartus Darbus; 
7.1.4. prieš pradedant darbus, įrengti objekte su Užsakovu suderintą informacinį stendą ir 

sutarties vykdymo metu ne vėliau kaip per 5 (penkias) d. d. keisti informaciją į aktualią; 
7.1.5. esant poreikiui, atlikti Projekto sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais ar kitais 

dokumentais; 
7.1.6. ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 25 dieną, o ketvirčio paskutiniojo mėnesio 20 dieną, 

pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, pažymas apie atliktų darbų vertę ir PVM 

sąskaitas faktūras. PVM sąskaitos faktūros bei avansinės sąskaitos turi būti teikiamos 

Užsakovui naudojantis tik informacinės sistemos (SABIS) priemonėmis. Užsakovui, 

pareikalavus, pateikti konkrečius darbus ir jų kiekius patvirtinančius apskaičiavimus ir 

dokumentus; 
7.1.7. Užsakovo išankstinio mokėjimo (avansu) išmokėtas lėšas naudoti tik Sutarties objektui; 

7.1.8. užtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus objekte, jo priešgaisrinę apsaugą ir 

aplinkos ekologinę apsaugą: 

7.1.8.1.taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus: bet 

kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti aplinkai, 

prevencija; Statybvietėje susidariusių atliekų kiekio, skleidžiamo triukšmo ir eismo 
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spūsčių mažinimas; efektyvus elektros energijos ir vandens naudojimas; daugkartinių 

konteinerių, transportuojant ir laikant visas Statybvietėje susidarančias statybines 

medžiagas į Statybvietę ir iš jos, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti 

perdirbamos ar vežamos į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius (MBA), 

naudojimas; statybos procesuose susidariusių atliekų pakartotinio naudojimo, 

perdirbimo ar kitokio naudojimo užtikrinimas; 

7.1.8.2. Darbų metu susidariusios atliekos (mūro, tinko, betono, popieriaus, plastiko, metalo ar 

kt.) turi būti rūšiuojamos konteineriuose ir perduodamos atliekas tvarkančioms 

įmonėms. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti 

deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad susidariusios minėtos atliekos buvo 

rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms; 

7.1.8.3. Rangovo naudojamos technikos saugojimo vietoje ir Darbų vykdymo vietoje negali 

būti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotekų. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbų 

vykdymo vietoje pastebėti tepalų ar kitų kenksmingų skysčių nuotėkiai būtų nedelsiant 

pašalinti. Įrodymui Rangovas kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktais turės pateikti 

deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad tepalai ar kiti kenksmingi skysčiai 

kartu su užterštu gruntu buvo surinkti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms; 

7.1.8.4.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos 

produktus, įrenginius ir priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius 

nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir 

kitas teritorijas, užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti 

statybines ir kitokias atliekas ne piko metu, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas 

medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir 

medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją; 

7.1.8.5. vykdydamas Darbus, Rangovas privalo užtikrinti kitų tvarkomo objekto dalių apsaugą 

nuo dulkių ir kitų kenksmingų medžiagų poveikio, naudodamas statybvietės ar kitų 

dalių apsaugos priemones (uždangalus). 

7.1.9. darbams atlikti naudoti restauravimo medžiagas, turinčias atitikties sertifikatus ir juos 

pateikti Užsakovui pareikalavus; 

7.1.10.  tinkamai ir laiku, nepažeisdamas Sutarties 8.5 punkte nustatyto termino, atsiskaityti su 

pasitelkiamais subrangovais ir medžiagų tiekėjais; 

7.1.11.  saugoti atliktus darbus, medžiagas ir įrengimus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo 

meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo Užsakovui; 

7.1.12.  savo lėšomis ištaisyti darbus, kurie dėl rangovo kaltės vertinami kaip darbai su 

trūkumais arba neatitinkantys Programoms; 

7.1.13.  laiku pildyti Darbų vykdymo dokumentaciją ir restauravimo darbų žurnalą, kuris 

visuomet turi būti paruoštas susipažinimui Darbų atlikimo vietoje; 

7.1.14.  Darbų atlikimo laikotarpiu tinkamai kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal 

Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų 

dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose 

(užpildytuose) dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms 

aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius; 

7.1.15.  objektą, kuriame atliekami Darbai, įstatymų nustatyta tvarka apdrausti civilinės 

atsakomybės draudimu; 

7.1.16.  per garantinį laikotarpį pašalinti atsiradusius defektus; 

7.1.17.  užtikrinti, kad šios Sutarties Darbų vykdymas atitiktų paveldo tvarkybą 

reglamentuojančius norminius teisės aktus bei pagrįstus techninio prižiūrėtojo 

reikalavimus; 

7.1.18.  informuoti Užsakovą apie pasitelktus papildomus ar naujus subrangovus; 

7.1.19.  užtikrinti, kad objekte darbus atliktų ne žemesnės kaip pasiūlyme nurodytos 

kvalifikacijos ir patirtį turintys specialistai. 
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7.2. Rangovas turi teisę: 

7.2.1. suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinus statinius, konstrukcijas ir 

įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti; 
7.2.2. sustabdyti Darbų vykdymą tuo atveju, jei Užsakovas be pagrįstų priežasčių daugiau 

kaip 30 kalendorinių dienų neatsiskaito už Rangovo atliktus Darbus. Rangovas, prieš 

pasinaudodamas savo teise į Darbų sustabdymą, privalo apie tai raštu informuoti 

Užsakovą likus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų iki Darbų sustabdymo. 
7.3. Rangovas įsipareigoja Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsakyti už statinio griūtį ar 

per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties objektui nustatomas garantinis 

terminas (skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų ar nebaigtų tvarkybos darbų perdavimo 

Užsakovui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų 

(konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose 

tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį 

statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 
 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

8.1. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad yra mokios ir nenumatoma jų likviduoti ar 

reorganizuoti, o Rangovui nėra iškelta nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla 

(nėra numatoma ją iškelti). 

8.2. Šalių atsakomybė už Sutarties nevykdymą: 

8.2.1. Užsakovas, nevykdantys sutartinių įsipareigojimų be pateisinamos priežasties, 

proporcingai atlygina Rangovui turėtas pagrįstas išlaidas; 

8.2.2. Užsakovui uždelsus apmokėjimą pagal Sutartį, Užsakovas Rangovo rašytiniu 

reikalavimu už kiekvieną uždelstą dieną, proporcingai įsipareigojimo finansuoti Sutartį 

procentine dalimi, moka Rangovui 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius, 

skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos; 

8.2.3. Rangovas, vėluojantis atlikti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovo   

rašytiniu reikalavimu moka 0,03 (trijų šimtųjų) procento dydžio delspinigius Užsakovui  

už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM. 

Šie delspinigiai yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų; 
8.2.4. jeigu Rangovas, per Užsakovo nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina defektų, 

nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų 

šalinimu, taip pat sumoka 5 (penkių) procentų baudą nuo defektų šalinimo darbų kainos; 
8.2.5. jeigu Rangovas Darbų atlikimo vietoje negali pateikti susipažinimui statybos darbų 

žurnalo, Užsakovo rašytiniu reikalavimu jis moka Užsakovui 100,00 Eur dydžio baudą. 

Jeigu restauravimo darbų žurnalas prarandamas, Rangovas, Užsakovo rašytiniu 

reikalavimu, moka Užsakovui 1000,00 Eur dydžio baudą ir privalo atstatyti prarastus 

duomenis, užpildydamas naują restauravimo darbų žurnalą. Šios baudos yra išskaitomos 

iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų; 
8.2.6. Rangovui neatlyginama už nenumatytus Sutartyje darbus, kuriuos jis atliko Užsakovo ar 

techninės priežiūros vadovo reikalavimu, nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu; 
8.2.7. Rangovas iki Restauravimo tarybos protokolo apie užbaigtus darbus patvirtinimo dienos 

materialiai atsako už atliktus Darbus ir medžiagas; 

8.2.8. Užsakovas ir Rangovas neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir už 

šį laiką nemokamos baudos bei delspinigiai, jei: 
8.2.8.1. Šalys negali vykdyti Sutarties dėl priežasčių (force majeure), nepriklausančių nuo 

Sutartį pasirašiusiųjų Šalių; 

8.2.8.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių 

priežasčių. 
8.3. Rangovui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

neparengus Darbų atlikimo grafiko, taip pat nuo Užsakovo pranešimo Rangovui apie 



10  

einamiesiems metams skirtas lėšas ir Užsakovui per nurodytą terminą nepateikus su 

objekto Valdytoju suderinto grafiko (Sutarties 5.1.3 p.), Rangovui taikoma 1 000,00 Eur 

dydžio bauda, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Ši 

bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų. 
8.4. Rangovui vėluojant vykdyti darbus pagal Darbų atlikimo grafike patvirtintus terminus 

be pateisinamos priežasties, nurodytos Sutarties 2.6 punkte, virš 15 kalendorinių dienų, 

kai vėluojančių ar neatliktų Darbų vertė viršija 10 ar daugiau procentų nuo Darbų 

atlikimo grafike Rangovo įsipareigotų atlikti Darbų vertės, Užsakovui  pareikalavus 

raštu, Rangovas moka Užsakovui 5 procentų baudą nuo tais metais Darbams pagal 

Sutartį skirtos sumos. Ši bauda yra išskaitoma iš Rangovui mokėtinų piniginių lėšų. 

8.5. Jei Rangovas per 14 kalendorinių dienų neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų 

tiekėjais už atliktus pagal Sutartį Užsakovo objekte darbus ar pateiktas medžiagas, už 

kuriuos Užsakovas atsiskaito su Rangovu, Užsakovas stabdo Rangovo finansavimą iki 

kol Rangovas nepateiks įrodymų, kad su subrangovais ar medžiagų tiekėjais yra visiškai 

atsiskaityta. Lėšų skirtų atsiskaitymui su subrangovais suma sulaikoma, išskaičiuojant ją 

iš likusių Rangovo finansavimo mokėtinų piniginių lėšų. Subrangovai ir medžiagų 

tiekėjai turi teisę pateikti raštu pretenziją dėl Rangovo neatsiskaitymo per 10 

kalendorinių dienų nuo dienos, kurią su Rangovu buvo atsiskaityta šioje Sutartyje 

nustatyta tvarka. 
8.6. Jeigu Rangovas neatsiskaito su subrangovais ar medžiagų tiekėjais, kaip nurodyta 

Sutarties 8.5 punkte, Rangovas, Užsakovui pareikalavus raštu, moka Užsakovui10 

procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio baudą, kurią Rangovas turi sumokėti 

Užsakovui per 30 kalendorinių dienų. Užsakovas įsipareigoja nereikalauti šiame punkte 

nurodytos baudos, jeigu Rangovas sutinka pasirašyti sutartį (is) dėl tiesioginio 

atsiskaitymo, kaip tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje, ir padengia įsiskolinimus 

subrangovams arba medžiagų tiekėjams už Užsakovo apmokėtus Darbus. 
8.7. Jeigu Rangovas neperduoda visos dokumentacijos taip, kaip tai nurodyta Sutarties 

12.11.2 papunktyje arba neužtikrina 7.1.22 papunktyje nurodyto įsipareigojimo, 

Rangovas per 30 kalendorinių dienų turi sumokėti Užsakovui 3 000,00 Eur dydžio 

baudą už kiekvieną atvejį, o Rangovui nesumokėjus baudos, Užsakovas turi teise 

pasinaudoti Sutarties 11.1 punkte nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 
8.8. Užsakovui nustačius, kad Rangovas padarė esminius Sutarties sąlygų pažeidimus, 

nurodytus Sutarties 12.4.1–12.4.8 papunkčiuose, Užsakovas turi teisę reikalauti 

nuostolių atlyginimo. 

8.9. Jeigu Rangovas nesilaiko 7.1.9 papunktyje nurodytų įsipareigojimų ar jų nepašalina per 

10 dienų nuo Užsakovo raštu jam išsiųsto įspėjimo gavimo dienos, Užsakovas gali skirti 

Rangovui nuo 100 Eur, o už pasikartojančius pažeidimus dvigubinant pirminę baudos 

sumą už kiekvieną paskesnį pažeidimą, iki 1000 Eur dydžio už kiekvieną atskirą atvejį 

ir pažeidimą baudą, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui per 20 kalendorinių dienų 

nuo Užsakovo raštu išsiųsto reikalavimo Rangovui sumokėti baudą gavimo dienos.  
 

9. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS 

 

9.1. Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu ir Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių 

nustatymo metodika (toliau – Metodika). 

9.2. Užsakovas už visą Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą 

sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir Pirkimo dokumentuose bei 

Sutartyje Užsakovo nurodytų darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria 

daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo Sutarties vertės. Jeigu dėl ne nuo Sutarties 

Šalių priklausančių aplinkybių reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 procentų, 
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skaičiuojant nuo Sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties (vertės), Darbai, 

viršijantys 10 procentų vertės ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio 

(apimties) keitimo sąlygas, nurodytas šioje Sutartyje ir (ar) Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. 
9.3. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas 

(keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir papildomų 

darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus 

būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali 

būti taikomas žemiau esantis būdas: 

9.3.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius; 

9.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio; 
9.3.3. pritaikant Sutarties pasirašymo metu Rangovo pateiktose lokalinėse sąmatose 

numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;  
9.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, 

statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas. 

9.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami Šalims pasirašant susitarimą dėl 

Sutarties pakeitimo šiais atvejais: 

9.4.1. kai Programų ar Projekto techninėje specifikacijoje nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų 

tampa nebereikalingi; 

9.4.2. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti; 

9.4.3. kai atsiranda būtinybė dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo 

numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos 

aplinkybės dėl objekto būklės ir pateikti sprendiniai tampa nereikalingi; 

9.4.4. dėl tvarkybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po 

statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio 

pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų 

reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu; 

9.4.5. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais. 

9.5. Pakeitimų įforminimo tvarka: 

9.5.1. jei kiekio (apimties) (dėl kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) keitimo 

būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki 

Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina 

(tikslinga) atsisakyti atskiro darbo, ar būtina (tikslinga) mažinti Darbų apimtis, 

Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą prašymą. Kartu su prašymu 

pateikiami atsisakomų (mažinamų) darbų aplinkybes pagrindžiantys dokumentai 

(išrašas iš restauravimo darbų žurnalo su techninės priežiūros vadovo įrašais, 

nevykdytinų Darbų lokalinė sąmata, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, 

apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse 

sąmatose esančius įkainius). Užsakovas, išnagrinėjęs dokumentus priima sprendimą; 
9.5.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų 

vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, t. y. Projekte 

nurodytos medžiagos (įrenginiai) rinkoje nebegaminamos (nebetiekiamos) ar pan., dėl 

kurio Sutarties vertė keičiasi daugiau nei 10 procentų) būtina keisti kitu darbu, 

Rangovas raštu pateikia Užsakovui derinimui motyvuotą, sąlygojantį būtinybę atlikti 

Darbų pakeitimus prašymą. Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, 

kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Rangovo iki Sutarties 

pasirašymo Užsakovui pateiktose lokalinėse sąmatose esančius įkainius, bei siūlymą dėl 

keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, 

sudarytą pagal Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 

Užsakovui įvertinus Rangovo prašymą, gali būti koreguojama Sutarties vertė (jei 
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reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų 

pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato; 
9.5.3. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, 

racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atlikti papildomus 

Darbus, tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai 

įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas Rangovo pateiktais 

dokumentais (išrašu iš restauravimo darbų žurnalo su techninės priežiūros vadovo 

įrašais, brėžiniais ir kt.). Užsakovas, išnagrinėjęs dokumentus gali patvirtinti papildomų 

Darbų sąmatą. Papildomais Darbais laikomi Darbai, kurie nebuvo numatyti Pirkimo 

dokumentuose ir Sutartyje ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytos darbų 

apimtys, jeigu jos viršija 10 procentų Sutarties vertės. Rangovas pateikia papildomų 

darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 

Sutarties 9.3 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus 

Rangovo prašymą, gali būti koreguojama Sutarties vertė. 
9.6. Rangovas, Darbų vykdymo metu sužinojęs apie Programos ir (ar) Projekto techninės 

specifikacijos klaidą arba techninį trūkumą, apie tai privalo ne vėliau kaip per 5 

(penkias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui. 

Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo Rangovui pateikti trūkstamą 

informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. 

9.7. Pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu. Toks susitarimas turi būti pasirašytas Šalių 

ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. 

 

10. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA 
 

10.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra. Rangovas įsipareigoja ne vėliau 

negu Sutartis pradedama vykdyti, Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų 

pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.  
10.2. Sutarties galiojimo metu subrangovams tenkančių darbų apimčių keitimas tarp Sutartyje 

numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo 

suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo 

atveju, kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas 

arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus 

Užsakovą.  

10.3. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 

Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo 

subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams 

patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai 

Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, 

kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo 

dokumentuose. 
10.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, 

Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.  

10.5. Pakeitus Sutartimi subrangovams tenkančių Darbų apimtis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir 

(ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti 

Sutartį, Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame 

susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veikla), 

kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

10.6. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ir Rangovo prašymu gali būti 

keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti:  

10.6.1. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų 

įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie 
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netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs 

Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą į 

kitą specialistą, kuris atitinka konkurso sąlygose tos srities specialistui taikytus 

kvalifikacinius reikalavimus;  

10.6.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, 

jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo, ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 

(dešimt) darbo dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. 

Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, 

nurodydamas pakeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius 

specialisto atitikimą konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams.  

 

11. DRAUDIMAS 

 

11.1. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 

pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos 

galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. Veiklos vykdymas be draudimo 

sutarties laikomas veiklos vykdymu neturint teisės verstis šia veikla. 

 

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams. Sutartis galioja iki 2.6 

punkte nurodyto termino arba iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo 

(jeigu Sutarties įvykdymo terminas buvo pratęstas), arba iki Sutarties nutraukimo 

dienos. Bendra Sutarties trukmė negali būti ilgesnė kaip iki 2.6 punkte nurodyto 

termino.  

12.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

ginčų nagrinėjimo tvarka, atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios 

Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo 

arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta. 

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių rašytiniu susitarimu. 

12.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 

Rangovą prieš 20 darbo dienų, esant esminių Sutarties sąlygų pažeidimui, jeigu 

Užsakovui nustačius protingą terminą, Rangovas per pretenzijoje nustatytą jam terminą 

nepašalina trūkumų ar nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl tinkamo Darbų vykdymo: 
12.4.1. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo, kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį; 

12.4.2. Rangovas nesuderina Darbų atlikimo grafiko su Užsakovu per 10 kalendorinių dienų po 

Sutarties įsigaliojimo; 

12.4.3. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 10 kalendorinių dienų vėluoja 

atlikti Darbų atlikimo grafike nustatytus Darbus arba nepradeda laiku vykdyti Darbų, 

kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo 

Darbų pagal Darbų grafike nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų 

atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų 

dėl Darbų vykdymo termino; 
12.4.4. Rangovas (bent vienas iš jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, jeigu 

Rangovas yra sudarytas iš kelių ūkio subjektų) bankrutuoja, yra likviduojamas arba 

restruktūrizuojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą; 

12.4.5. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu neatsiskaito su subrangovu (ais) arba 

medžiagų tiekėju (ais) ir vengia pasirašyti sutartį (is) dėl  tiesioginio atsiskaitymo, kaip 

tai nurodyta Sutarties 4.8.4 papunktyje; 

12.4.6. Rangovas Sutarties vykdymo laikotarpiu du ar daugiau kartų neatsiskaito su 

subrangovais arba medžiagų tiekėjais, kaip tai nurodyta Sutarties 8.5 punkte;  
12.4.7. Rangovas laiku nesumoka baudos, kaip tai nurodyta Sutarties 8.3 ir 8.6 punktuose. 
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12.5. Visais Sutarties 12.4 punkte nurodytais atvejais (išskyrus 12.4.4 papunktį), nutraukus 

sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas inicijuoja Rangovo įtraukimą į nepatikimų 

tiekėjų sąrašą.  
12.6. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais 

atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus Rangovą raštu prieš 20 

darbo dienų, jeigu: 

12.6.1. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnį (šiuo atveju nutraukiama tik papildoma sutartis, kuria buvo pakeista ši 

Sutartis); 
12.6.2. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš Konkurso 

procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį; 

12.6.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 

straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 

steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES. 

12.7. Užsakovui dėl Rangovo kaltės nutraukus Sutartį, Rangovas per 14 kalendorinių dienų 

turi atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos lėmė Rangovo įsipareigojimų 

nevykdymas, ir kurių nepadengia sutarties įvykdymo užtikrinimas. 
12.8. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 

nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų 

apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Užsakovui nutraukus sutartį ne dėl Rangovo 

kaltės, Rangovui atlyginami tik tiesioginiai nuostoliai. 
12.9. Sutartis gali būti nutraukta Rangovo vienašališkai nesikreipiant į teismą ir įspėjus 

Užsakovą prieš 20 darbo dienų, esant esminiam Sutarties sąlygų pažeidimui bei toliau 

nurodomais atvejais: 

12.9.1. Sutartyje nustatyta tvarka, nesant pagrįstų aplinkybių, negauna apmokėjimo ne mažiau 

2 (du) kartus iš eilės; 

12.9.2. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei 2 mėn. 

12.10. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius 

įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-

priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai atliktus Darbus. Šiame punkte 

nurodytus Darbus Užsakovas priima tik jeigu jie aiškiai yra nurodyti (įvardinti) 

Sutartyje ir jos prieduose ir šių Darbų kaina yra nurodyta Sutartyje ar jos prieduose. 

12.11. Sutarties nutraukimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per 20 

darbo dienų nuo pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos privalo: 

12.11.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar 

turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų; 

12.11.2. perduoti Užsakovui Sutartyje numatytą įrangą (jei taikoma) ir medžiagas, už kurias jau 

sumokėta taip pat visą Sutarties 7.1.14 papunktyje nurodytą dokumentaciją; 
12.11.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus, išvežti iš objekto šiukšles ir 

perduoti tvarkingą statybvietę. 
12.12. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos gali būti išskaičiuojamos iš 

Užsakovo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir (ar) 

išreikalaujamos kitokiu būdu. 
12.13. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse 

nustatytais atvejais. 

12.14. Jei Rangovui gresia nemokumo (bankroto ar restruktūrizavimo) byla arba gresia 

reorganizavimas ar likvidavimas ir Rangovas dėl minėtų aplinkybių tampa nepajėgiu 

vykdyti Sutartį, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą ir pasiūlyti naują rangovą, 

atitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, kuris perimtų 

Rangovo teises ir pareigas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

1 dalies 4 punkto b) papunkčio nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas pritaria Rangovo 
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pakeitimui nauju rangovu, tarp Sutarties Šalių ir naujo rangovo yra pasirašomas 

papildomas susitarimas, kuriuo Rangovas perduoda savo teises ir pareigas naujam 

rangovui. Jeigu Rangovo pakeitimas, šiame punkte nurodytu atveju, nauju rangovu 

vyksta Rangovo iniciatyva, Užsakovas įsipareigoja nesinaudoti Sutarties įvykdymo 

užtikrinimu Sutarties 8.9 punkte ir 12.4.4 papunktyje nustatytu pagrindu. 

 

13. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

13.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – 

laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 

13.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų 

tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš 

Sutarties kylančiomis teisėmis. 

13.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar 

numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens 

duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų 

arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. 

Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.  

13.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 

atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys 

(darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos 

pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, 

adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, 

suformuojami Sutarties vykdymo metu. 

13.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 

bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, 

informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo 

funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, 

teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami 

kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu. 

13.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 

perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys 

privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius 

įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad 

jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą. 

13.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, 

valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus 

pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali 

būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur 

ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. 

Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir 

išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, 

ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą. 

13.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba 

grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, 

nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens 

duomenis. 

 

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 
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14.1. Rangovas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos 

turi pateikti Užsakovui tvirtinti ir techniniu prižiūrėtoju suderintą Darbų atlikimo 

grafiką, kuriame pateikiama informacija apie sutarties vykdymą pagal Veiklų sąrašą bei 

pateikti Užsakovui derinimui atestuotų specialistų, vykdysiančių šią Sutartį, sąrašą. 
14.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties 

turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar 

reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, 

Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

14.3. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios 

Sutarties sąlygomis su priedais. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų 

aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
14.4. Nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo 

atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force 

majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį 

kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 

įsipareigojimų vykdymui. 

14.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“). 

14.6. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) negali vykdyti prisiimtų 

įsipareigojimų privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie 

tai informuoti raštu kitas Šalis. Jei šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką 

po to, kai sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, ta 

pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. 

14.7. Sutarties šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią 

konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, 

kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. 

14.8. Pagrindinis Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas 

pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.  
14.9. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar 

jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu ar 

elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu 

paštu patvirtina jos gavimo faktą. 

14.10. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, 

Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo 

dienas. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, 

kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka 

Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus 

rekvizitus. 

14.11. Sutartis nustoja galioti, kai Rangovas pagal Sutartį įvykdo joje numatytus savo 

įsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai įvykdyti ir pilnai apmokėti, jei Sutartis 

nutraukiama joje nustatyta tvarka, jeigu Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant 

atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais. 

14.12. 14.12. Paskirti atsakingi asmenys: 

14.12.1. už šios Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą – Vytautė Mažeikienė.  

14.12.2. už šios Sutarties vykdymą – Nadežda Petrauskienė. 

15.2. Sutarties priedai: 

14.13.1. 1 priedas „Veiklų sąrašas“; 
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14.13.2. 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“; 

14.13.3. 3 priedas „Atliktų darbų akto forma“; 

14.13.4. 4 priedas „Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas“  (pradedant darbus); 

14.13.5.  5 priedas „Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 

(užbaigus darbus). 

 

15. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI 

 

15.1. Užsakovas: VšĮ Vilniaus miesto muziejus, Vokiečių g. 6, LT–01130, Vilnius, tel. (+370 

5)  272 4095, info@vilniausmuziejus.lt , įstaigos kodas 305471888, ne PVM mokėtojas. 

15.2. Rangovas: Talo, UAB, Raudondvario pl. 91, Kaunas, tel. +3706 5514509, 

taloprekyba@gmail.com, įmonė kodas 302453059, PVM mokėtojo kodas 

LT100005001614. 

 

 
 
 
 
 

VšĮ Vilniaus miesto muziejus direktorė                                                        Rasa Antanavičiūtė 

 

 

 

 

 

UAB Talo direktorius                                                                                          Žilvinas Urnikis

mailto:info@vilniausmuziejus.lt
mailto:taloprekyba@gmail.com


 

 

Sutarties 1 priedas „Veiklų sąrašas“ 
 

Eil. 

Nr. 
Darbų gupių (etapų) pavadinimai 

Kaina Eur,  

be PVM 

   

   

   

   

Suma be PVM (Eur):  

PVM 21%*:  

Bendra suma su PVM (Eur):  

 
 
 

 

 

    

(Pasirašiusio asmens pareigų 

pavadinimas) 

 (Parašas)   (Vardas ir pavardė)  

 
 
 
 
 
 



 

 

Sutarties 2  priedas „Darbų atlikimo grafikas“ 
 

 TVIRTINU 

VšĮ Vilniaus miesto muziejaus direktorė 
 

_____________________ 
          (parašas)                                         

 ______________________                                         
     (vardas, pavardė) 

_____________________     A.V. 
            (data)                                                  

________________________________________________________________ 
( objekto pavadinimas pagal rangos sutartį, adresas) 

 

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS   

  
(Rangovo įmonės pavadinimas ) 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mėnesiai 

 

Darbų (veiklų) 

pavadinimas 

Darbų kaina 

su PVM 

(Eur) 

Kalendorinis laikotarpis 

 

I mėnesis II mėnesis III  mėnesis  

            

1.  ...              

2.  ...              

  Mėnesio darbų kaina su PVM (Eur) :             

       

  Iš viso darbų kaina su PVM (Eur) :   

 

Sudarė rangovas  : _                   _____                                           _______________         ____________ 
                                                       (pareigos)                                       (vardas pavardė)                                       (parašas)                                       (data) 

 

SUDERINTA 
__________________________________________________ 

                        (Užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) 

__________________________________________________          

                                            (parašas)        
__________________________________________________       

                                      (vardas, pavardė) 

_________________________________________________            A.V. 

 

SUDERINTA 
__________________________________________________ 

                        (užsakovo atstovo pareigų pavadinimas) 
__________________________________________________          

                                            (parašas)        
__________________________________________________       

                                      (vardas, pavardė) 

_________________________________________________            A.V. 
                                             (data)     

 

*Užsakovo nurodomos darbų nevykdymo dienos, kitos sąlygos: ___________________________________________________________



 

 

Sutarties 3 priedas „Atliktų darbų akto forma“ 

 

         

 
         

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ___ 

         

       

(akto išrašymo data: metai, mėnuo, diena) 

Objektas:               

  
(tvarkybos darbų sutartyje nurodyto objekto pavadinimas) 

Rangovas:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Užsakovas:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Techninė 

priežiūra:               

  
(įmonės pavadinimas, įmonės kodas) 

Tvarkybos darbų 

sutartis:               

  
(sutarties sudarymo data ir Nr.) 

         

Eil. 

Nr. 
Darbo kodas 

Darbų ir 

išlaidų 

aprašymas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Kaina (Eur) 

D. užm. Medžiagos Mechanizmai 
Iš 

viso 

                  

                  

Suma be PVM             

PVM 21 (%)             

Bendra suma su PVM             

         

 Darbus perdavė:   Darbus priėmė:   

 Rangovas    Techninė priežiūra   

         

 ............................................................  ............................................................ 

         

     Suderinta:    

         

     Užsakovas    



   

Sutarties 4 priedas „Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas“   

 

STATYBVIETĖS PERDAVIMO - PRIĖMIMO 

AKTAS 
 

202__ m. _______________ d.  

______________(vietovė) 

 

 

Užsakovas _____________(pavadinimas), atstovaujamas  _________________ (vardas, pavardė), dalyvaujant projekto vadovui ____________(vardas, 

pavardė), perduoda, o Rangovas _________________________ (įmonės pavadinimas), atstovaujamas _______________ (vardas, pavardė) priima 

_______________(pilnas pastato ar jo dalies, su teritorija ar be, nurodant adresą ir u. k.), tvarkybos darbų laikotarpiui pagal projektą (nurodyti pilną 

projekto pavadinimą) pagal __________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą su data ir numeriu), visam tvarkybos darbų atlikimo laikotarpiui. 

 

Perėmęs Statybvietę Rangovas - ________________ (įmonės pavadinimas) užtikrina, kad tvarkybos darbų metu bus laikomasi Nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo, normatyvinių paveldo tvarkybos reglamentų nuostatų ir Tvarkybos darbų sutartyje nustatytų reikalavimų, įgyvendinant 

projekto sprendinius ir išsaugant statinio vertingąsias savybes. 

 

 

Perdavė: 

Užsakovas                           ____________________________ 

 

Priėmė: 

Rangovas                            _____________________________ 
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Sutarties 5 priedas „Statybvietės, dokumentacijos ir atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas“ 
 

 

STATYBVIETĖS, DOKUMENTACIJOS IR ATLIKTŲ DARBŲ 

 PERDAVIMO - PRIĖMIMO 

AKTAS 
 

202__ m. _______________ d.  

______________(vietovė) 

 

Rangovas _________________________(įmonės pavadinimas), atstovaujamas direktoriaus _____________________________(vardas, pavardė) 

dalyvaujant Užsakovui, projekto vadovui ____________(vardas, pavardė), perduoda, o Užsakovas ________________(pavadinimas), atstovaujamas  

________________(vardas, pavardė), priima __________________________ (pastato ar jo dalies, su teritorija ar be jos, nurodant adresą ir u. k.), pagal 

projektą (nurodyti pilną projekto pavadinimą) ir Tvarkybos darbų sutartį __________________(nurodyti pilną sutarties pavadinimą su data ir numeriu),  

pilnai (ar dalinai) atliktus darbus. 

 

Šiuo aktu patvirtinama: 

1. Pastatas (ar jo dalis) sutvarkyta pagal projekto ir sutarties sąlygas ir gražinta valdytojui 

2. Perduodama visa techninė išpildomoji dokumentacija (išvardinama): 

-  Darbų žurnalas(ai) – X vnt.; 

- Panaudotų medžiagų sertifikatai; 

- Atliekų pridavimo deklaracijos; 

- Darbo brėžiniai; 

-   kt. dokumentai. 

3. Atliktų tvarkybos darbų vertė - _______ Eur. 

 

Perdavė: 

Rangovas                              ______________________  

 

Priėmė: 

Užsakovas                                                _______________________ 
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