MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, KELMES ,AUKURO*“ PAGRINDINES MOKYKLOS,
J. JANONIO G. 9, KELMEJE PAPRASTASIS REMONTAS (II ETAPAS), IIETAPO
ANTRAME AUKSTE RANGOS DARBAI

RANGOS DARBU SUTARTIS

2025 m. rugpjucio 6 d. Nr. 48
Kelme

Kelmeés ,Aukuro® pagrindiné mokykla, j. k. 190092348, adresas J. Janonio g. 9, Kelme,
atstovaujama direktorés Astos Zavadskienés, veikian¢ios pagal mokyklos nuostatus (toliau —
Uzsakovas),

ir UAB ,,Eivensa®, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivés, veikian¢io pagal jmonés
jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
vadovaudamiesi vieSojo rangos darby ,,Mokslo paskirties pastato, Kelmés ,, Aukuro™ pagrindinés
mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelmg¢je, paprastasis remontas (II etapas), I etapo antrame aukste rangos
darbai* pirkimo rezultatais, sudaré 8ig rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZzsakovo vykdyto vieSojo rangos darby pirkimo
»Mokslo paskirties pastato, Kelmeés ,,Aukuro® pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelméje
paprastasis remontas (II etapas), Il etapo antrame aukste* dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — statybvietés perdavimo — priémimo akto pasira§ymo data.

1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki atlikty visy pirkimu
jsigyty darby (kuriy pabaiga fiksuojama Darby perdavimo — priémimo aktu) ir paslaugos (kai yra
parengtos statiniy kadastriniy matavimy bylos) perdavimo UZsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas — dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg — priémimg (STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy $alinimas®).

1.5. I8laidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesiogines ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia
Paslaugas, tame tarpe gali bati darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti
asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.10. Statinio statybos techninés prieziuiros vadovas (techninis prizilirétojas) — asmuo, paskirtas
Uzsakovo organizuoti statinio statybos techning prieZifirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys
statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties saglygy, Lietuvos
Respublikos teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimy.

1.11. Statybos uzbaigimo procediiros — STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy 3alinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy Salinimas™ nustatytos procediiros,
kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos uzbaigima.




1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma jranga bei medZiagos,
kurios ribos apibréZziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties 4.1 punktu.

1.13. Subrangovas — kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,
ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatytg Darby atlikimo
terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui batinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.1.1. Sioje sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas, pagal ,,Mokslo paskirties pastato, Kelmés
»Aukuro® pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9, Kelmeje paprastojo remonto projekta atliks statybos
darbus, parengs statiniy kadastriniy matavimy byla (as), bei perduos atlikty darby rezultatus
UzZsakovui $ioje sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés
aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;

3.2.2. Pirkimo dokumentai.

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, iSskyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip.

3.4. Sutarties galiojimas: Sutartis jsigalioja jg pasirasius bei tiek&jui pateikus tinkama Sutarties
ivykdymo uztikrinimg. Sutartis galioja iki visy Darby uZzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos bei kity
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo dienos, arba kai Sutarties Salys sutaria ja nutraukti arba ji
nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

3.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iamos Lietuvos Respublikos
Viedyjy pirkimy jstatymo 89 str. nustatytais atvejais, abipusiu rasytiniu 3aliy susitarimu.

3.6. Visi su Sutartimi susije praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi bati siunciami
pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai
ar siundiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar
kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tagiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines
dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susiraginéjimui
nurodyti $ios Sutarties 16.3 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas perduoda Rangovui Statybvietg ir jos valdymo teisg per 14 darbo dieny nuo Rangovo
ra§tisko praSymo tai padaryti. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés perdavimo
ir priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ nustatyta tvarka.




4.2. Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitiros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®, vykdys Darby techning priezitira.
4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis statinio
projekte numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytus terminus, laikydamasis
Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
bitinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidzianc¢ius uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri
yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Statybos darbus atliekantys asmenys privalo turéti
Valstybinio socialinio draudimo jstatymo 15' straipsnyje nustatyta tvarka suformuoty galiojantj
skaidriai dirbanc¢io asmens identifikavimo koda (toliau — kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
biiti suformuojamas, privalo turéti kode uZdifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio
draudimo jstatymo 15! straipsnio 8 dalyje, pagrindzian¢ius dokumentus (toliau — kode uZ3ifruojamus
duomenis pagrindZiantys dokumentai). UZ $ios nuostatos laikymasi bei prieZilira atsakingas
Rangovas.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. 1ki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira®.

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties veiksmus ar neveikima. Rangovas Subrangovus gali
keisti (pasitelkti kita, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo objektyvia
bitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo Zinias ir ripestinguma, galgjo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasiradymo, ir kuri gali tureti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus
Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacija, visus papildomus darbus, kuriuos Rangovas
galéjo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasira§ymo, Rangovas atlieka savo saskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medzZiagos ir kitas su Sutarties vykdymu susijgs materialus turtas
buty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas jsirengia pats.

5.8. Visa statybvietéje esan&io, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika
tenka Rangovui.

5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.9.1.savo sgskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles, i8skyrus tas atliekas,
kurias UZsakovas pareiskia norg pasilikti sau (metalo lauZzas ir pan.);

5.9.2.sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir prizidreti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo Siuksliy ar kity terSaly. Visi patekimui
i Statybviete naudojami keliai turi biiti saugus, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus
Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy, taip pat uZ Zalg tretiesiems asmenims, kilusia dél rekonstrukcijos
darby vykdymo;

5.9. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su UZsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojaniomis organizacijomis veikianéiy inzinieriniy tinkly perjungima.




5.10. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uZ sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka istekliy tiekimo jmonéms.

5.11. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena
Statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbanéiy, gyvenanéiy ir
judan¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.

5.12. Rangovo personalas turi baiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy.

5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jrangg ir
Medziagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

5.14. Rangovas, prieS paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines priezitiros vadova, kuris patikrina, apzidiri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiliros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.15. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

5.16. Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga, Medziagos
arba Darby kokybé, ar Darbo projektas yra su triikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties,
tai Statinio statybos techninés priezitiros vadovas gali atmesti tg Darbo projekto dalj, Jrangg, MedZiagas
arba Darby kokybg atitinkamai apie tai ra$tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu
atveju Rangovas savo léSomis privalo iStaisyti trikumus, defektus ar pakeisti Medziagas ar Jrangg, kad
Sie atitikty Sutartj.

5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

5.17.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
del Rangovo arba jo personalo veikos.

5.18. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.19. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomyb¢ uZz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uzbaigimo dokumentas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami ne dél UZsakovo Kaltés iki
Statybos uzbaigimo dokumento i§davimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar jranga atitikty Sutart].

5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZitiros instrukcijos turi biiti pakankamai i8samios, kad
UZsakovas galéty naudoti, prizitreéti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jrangg Instrukcijose turi
biti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal 3ig Sutartj. Kartu turi bati
pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.21. Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra apdraudes
savo civiling atsakomybg (jei privaloma draustis jstatymy nustatyta tvarka) ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios
datos iki Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo
darbai Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.

5.22. Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui,




vykdant Sutartj, sgskaity teisingumg. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys dokumentai turi
biiti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutartj.

5.23. Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba ir nepateikia UZsakovui pagrjsty jrodymu.
pateisinan¢iy Darby velavimg, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,03 % nuo lokalin¢je samatoje nurodytos tos Darby visos kainos su pridétinés vertés mokes&iu uz
kiekvieng termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.25 punkte nustatyta tvarkg. UZzsakovas
delspinigiy dydj gali sumazinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uZzdelsta dél
objektyviy, nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby del delspinigiy dydzio nustatymo
rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby
protokola.

5.24. Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas. Jeigu
Rangovas per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming nepabaigia visy darby jis moka Uzsakovui 10
(desimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) su pridétinés vertés mokesc¢iu dydzio bauda.
Prievolé mokéti bauda Rangovui atsiranda sekanéia dieng po termino pasibaigimo. Prievolé
negin¢ijama. UZsakovas baudos dydj gali sumazinti Rangovui jrodzius, kad uzdelsta dél objektyviy,
nuo jo nepriklausan¢iy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby dél baudos dydzio nustatymo rezultatas
iforminamas atskiru raSytiniu 3aliy susitarimu arba prie Sutarties pridedant deryby protokola. Baudos
sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda sumokama Uzsakovo
pasirinkimu:

5.24.1. isskai¢iuojant jos sumg i§ Rangovui mokétiny sumy;

5.24.2. Rangovui pervedant baudos sumg j UZsakovo saskaita ne véliau kaip per 30 dieny nuo
mokestinio reikalavimo gavimo.

5.24.3. Pasinaudojant sutarties jvykdymo uztikrinimu — banko ar kredito unijos i§duota garantija arba
draudimo bendroves laidavimo ra3tu.

5.25. Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai¢iuoti 0,03 proc.
(triju Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos
su pridétinés vertés mokesCiu uz kiekvieng termino praleidimo dieng. Delspinigiai sumokami
Uzsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skai¢iuojant delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumuy;

5.25.2 Rangovui pervedant delspinigiy suma j UZsakovo sgskaita. Tokiu atveju delspinigiy suma
Rangovas UZsakovui privalo pervesti per 20 dieny nuo mokestinio reikalavimo gavimo.

5.26. Uzsakovui uzdelsus apmokéjimg uz darbus, jis moka Rangovui Sutarties 9.6 punkte nustatytus
delspinigius.

5.27. Per visa sutarties vykdymo laikotarp] Rangovas privalo turéti galiojantj aplinkos apsaugos
vadybos sistemos standarta ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus bei jdiegtos aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant darbus. Jei Rangovo ar tikio subjekto grupés nario,
ar subtiekéjo (jeigu vykdant pirkimo sutartj jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos
sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki darby atlikimo termino pabaigos, kuriems turi biiti taikomi
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo
uztikrinti, kad bus pratestas turimas sertifikatas (jsigytas naujas) ir pateikti tai pagrindZian&ius
dokumentus pirkimo vykdytojui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi biiti i¥duotas
nepriklausomos jstaigos. Pakartotinis (pasikartojegs po rastiSko Uzsakovo jspéjimo) $iy jsipareigojimy
nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

5.28. Per visa sutarties vykdymo laikotarpj Rangovas turi uztikrinti, kad jo specialistai (ir tie, kurie
naujai jdarbinami), atitiks kvalifikacijos reikalavimus, kurie buvo keliami pirkimo metu. Rangovas
keisdamas savo specialistus turi uZztikrinti, kad sutartinius jsipareigojimus vykdys tokios pats
kvalifikacijos specialistai. Pakartotinis (pasikartojes po rastisko Uzsakovo jspéjimo) $iy
jsipareigojimy nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.




6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai turi bati atlikti per 4 (keturis) ménesius nuo darby pradzios.

6.2. Darby atlikimo terminas gali biti pratgsiamas dél trediyjy Saliy neveikimo arba netinkamo
veikimo, dél projektuotojy klaidy arba netikslumu, dél atsiradusiy papildomy darby 1 (vieng) kartg 1
(vienam) ménesiui. Sis pratesimas jforminamas 3alims pasiradius papildoma susitarimg prie rangos
darby sutarties, vadovaujantis VP] 89 str. nuostatomis ir reikalavimais.

6.3. Darbai UZsakovo nurodymu gali biti sustabdomi UZsakovo nurodytam terminui, apie tai
Rangovui pranesant rastu ne véliau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas. Jei terminas susietas su kokiu
tai jvykiu ar kokiy tai aplinkybiy buvimu, apie darby atnaujinimg UZsakovas Rangovui prane3a rastu.
Darby sustabdymo terminas nejskaitomas j Sutarties 6.1 punkte nustatytg terming.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, iStaisyti defektai ir pasiradyti Darby perdavimo-priémimo bei Statybos uZzbaigimo
dokumentai ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos
teisetai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (delspinigiais ir bauda) bei Lietuvos
Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos iduota garantija arba draudimo
bendroveés laidavimo rastu.

7.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastiSko pranesimo apie darby pradzig
gavimo dienos privalo pateikti Sutarties jvykdymo uZtikrinima — Lietuvos Respublikoje ar uZzsienyje
registruoto banko ar kredito unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta, to nepadarius,
Sutartis laikoma nesudaryta, Rangos darby atlikimui sudaroma Rangos darby sutartis su kitu rangovu
pagal vieSojo pirkimo konkurso rezultatus. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 % statinio
rangos darby vertés be PVM. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besglyginis ir neat§aukiamas
ir turi galioti 30 dieny ilgiau uz Sutarties 6.1 punkte nurodyts terming. Pasibaigus garantijos ar
laidavimo rasto galiojimo terminui iki Sutarties 6.1 punkte nustatyto termino, garantijos ar laidavimo
radto galiojimas turi biiti pratgstas ar pristatomas uztikrinimas tokiai pat vertei. Pirkéjui pasinaudojus
uztikrinimu, Rangovas privalo pateikti nauja garantg ar laidavimo rasta tai paciai sumai;

8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Uzsakovas perima Darby rezultatus kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir pasiraSomi Rangovo
uzbaigty darby perdavimo statytojui ir Statybos uzbaigimo aktai.

8.2. Uzsakovas privalo uztikrinti, kad Statinio statybos techninés priezitiros vadovas, gaves Rangovo
prane§ima apie Darby baigima, per 14 dieny:

8.2.1. kartu su Uzsakovu atlikty bendrg Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés prieziliros vadovas privalo parengti Rangovui Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui akta, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty ir smulkiy nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj,
sgra8a. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi buti pasalinti.
Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui aktg pasira$o UZsakovas, Rangovas ir Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas. Pasirasius Rangovo uzbaigty darby perdavimo statytojui akta, Statinio
statybos techninés priezilros vadovas kartu su Uzsakovu privalo pradeti Statybos uZzbaigimo
procediirg arba rastu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty bti pasiraomas Rangovo uZbaigty darby perdavimo
statytojui aktas bei pradéta Statybos uzbaigimo procedira.

8.2.2. Jeigu UZzsakovas ar Statinio statybos techninés priezitros vadovas nepradeda Statinio
uzbaigimo procediiry bei pagrjstai neatmeta Rangovo pradymo ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka




Sutarties reikalavimus, tai Rangovas gali pradyti Darby atlikimo termino pratgsimo dél tokio
uzdelsimo.

8.2.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo procediiros pradéjimo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, 3iuk3les, laikinuosius
statinius. Statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statybos uZbaigimo
procediiros dalyviams tinkamas darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti biiting reikalinga transporta
bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir
iStaisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra:

165198,28 (vienas Simtas SeSiasdeSimt penki tukstanciai vienas Simtas devyniasdeSimt astuoni eurai,
28 ct) eury, i§ kuriy PVM sudaro 28670,78 (dvidesimt astuoni tikstanciai SeSi Simiai
septyniasdeSimt eury, 78 ct) eury. Jei suma skaiiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma
suma zodZiais.

9.2. Siai Sutariai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

9.3. Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto, akto F-2,
pazymos apie atlikty darby verte F-3 po keturis egzempliorius ir PVM sgskaitg faktiirg iki einamojo
menesio 24 d. Rangovas PVM saskaitas faktiiras ir jas pagrindziandius dokumentus (jei tokie yra)
privalo pateikti UZsakovui, naudodamasis elektronine paslauga SABIS (elektroninés paslaugos
SABIS svetainé pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt).

UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasira§ydamas
atlikty darby akta iSskyrus atvejus, jeigu:

9.3.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti
Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo
sumg tokio netinkamo Darbo istaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)
9.3.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie kurj
Jjam atitinkamai buvo prane¢s Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti
pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to Darbo arba
isipareigojimo verte.

9.3.3. Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi buti laikoma, kad Rangovo prasoma
apmoketi suma yra teisinga.

9.3.4. Rangovas privalo sumazinti reikalaujamg tarpinio mokéjimo suma anks¢iau apmokety, bet
veliau pripazinty nekokybiskais darby verte, jei tie pripaZinti nekokybiskais darbai mokéjimo
dokumenty pateikimo dienai neistaisyti.

9.4. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasiraSo Rangovo uZbaigty statybos darby perdavimo statytojui ir Statybos uZbaigimo aktus bei
Rangovas istaiso visus defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo statytojui metu.
9.5. UiZsakovas apmoka Rangovui uz atliktus darbus ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo
saskaitos faktiiros ir Saliy pasiradyto darby perdavimo-priémimo akto arba kito darby atlikimg
patvirtinan¢io dokumento patvirtinan¢io dokumento gavimo dienos.

9.6. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo Sutarties sglygy 9.5 punkte nurodytu terminu, tai jis turi
teisg j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,03% nuo laiku neapmokétos
sumos su pridétinés vertés mokesciu per dieng. Delspinigiai negali biiti skai¢iuojami, jei véluojama
apmoketi del laiku negauto finansavimo ar dél tre¢iyjy asmeny veiksmy.

9.7. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus §iame punkte nurodytais atvejais:
9.7.1.Padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokes€io (PVM) tarifui sutarties kaina Saliy
raSytiniu susitarimu atitinkamai didinama arba mazinama. Kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus
PVM tarifui:




SN:A+_(SS;TA)X(1+T_N)
(1+-5) 100
100

S, — Perskaiiuota Sutarties kaina (su PVM)

S — Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T — senas PVM tarifas (procentais)

T,, —naujas PVM tarifas (procentais).

9.8. Kainy pakeitimas jforminamas protokolu, pasiraSomu abiejy Sutarties 3aliy.

9.9. D¢l kity mokesciy, isskyrus PVM, pasikeitimo kainos perskai¢iuojamos nebus.

9.10. Visos mokétinos sumos mokamos eurais mokeéjimo pavedimu j Pardavéjo Sutartyje nurodyts
atsiskaitomgja banko sgskaita.

9.11. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais galimybe, vadovaujantis §iame
punkte nustatyta tvarka. UZsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties 14.1 punkte
nurodytos informacijos gavimo rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe,
o subtickéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, raStu pateikia pradyma UZsakovui. Tais
atvejais, kai subtiekéjas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biti
sudaroma tridale sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo, kurioje apradoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priedtarauti nepagrjstiems
mokejimams subtiekéjui.

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1.  UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo—priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trikumai arba atsirad¢ statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

10.2.Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Defekty istaisymo ar Zalos pa$alinimo darby
nepradéjus UZsakovo nustatytu terminu, UZsakovas turi teise¢ tokiy darby atlikimui samdyti kita
tiekéjg. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui uz tokiy darby atlikima per 20 dieny nuo UZsakovo
Rangovui pateikty mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika
atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

11.1. Darbai dél objektyviy, nuo Saliy nepriklausangiy aplinkybiy, kuriy Salys nenumaté ir negaléjo
numatyti sutarties sudarymo momentu, gali blti sustabdyti iki ty aplinkybiy paSalinimo
(pasibaigimo). Darbai gali biiti stabdomi tik rastisku UZsakovo nurodymu. Darby atlikimo terminas
pratgsiamas sustabdymo terminui.

11.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai
Statinio statybos techninés priezitiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

11.3. Salys gali nutraukti Sutartj abipusiu 3aliy susitarimu.

11.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

11.4.1. nevykdo Sutarties salygy 11.2 punkte nurodyty Statinio statybos techninés prieziiiros
vadovo nurodymy.




11.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netgsti savo jsipareigojimy
pagal Sutart] arba atskirai nurodytg grafika ir Uzsakovo sudaryta komisija nustato, kad juos baigti iki
Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

11.4.3. Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30 dieny
apie tai raStu praned¢s Rangovui, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés ir padalinti Rangova i§
Statybvietés.

11.4.4. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista paZeidziant $io Viedyjy pirkimy
jstatymo 89 straipsnj.

11.4.5. paaiskéjo, kad tiekejas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turéjo
buti pasalintas iS pirkimo procediiros pagal Sio VieSyjy pirkimy jstatymo jstatymo 46 straipsnio 1
dalj;

11.4.6. paaiSkejo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dél
to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo
258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo jvykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sgjungos steigiamgsias
sutartis ir Direktyvg 2014/24/ES.

11.4.7. Nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés ar 3aliy susitarimu:

11.4.8. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo, dél
Darby saugos.

11.4.9. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir
papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius ir bauda dél vélavimo (jeigu yra) ir
kitas UZsakovo islaidas, atsiradusias dél $ios Sutarties. UZsakovas, padares tokius atskaitymus uZ
papildomas I3laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg privalo i¥moketi
Rangovui.

11.5. UZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmuy, turi teis¢ nutraukti Sutartj ne
veliau kaip prie§ 30 dieny apie tai raStu praneddamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti
sumokéta:

11.5.1. uZ bet kurj tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

11.5.2. I8laidos uz (ranga ar Medziagas), kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. UZsakovui sumokejus, 3i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe.

11.6. Uzsakovas neturi teisés, nesant Rangovo kaltés, nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja
Darbus vykdyti pats arba jpareigoti juos vykdyti kita Rangova.

11.7. Rangovas turi teisg, pries 30 darbo dieny rastu jspéjgs Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu:
11.7.1. Uzsakovas pazeidzia Sutarties salygas ir dél to paZeidimo (-y) Rangovas neturi galimybeés
vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj daugiau kaip 60 (3e3iasdegimt) dieny.

11.8.Sutarties nutraukimo pagal bet kurj Sutarties salygy punkta jsigaliojimo atveju Rangovas per
Uzsakovo nurodytg terming privalo:

11.8.1. nutraukti visg tolesnj Darbg, i3skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybes ar turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos;

11.8.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokeéta;

11.8.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

12. GINCAI

12.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1ssprf;st1 derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginto sprendlmq Gavusi pasmlqu gin¢g spresti
derybomis, Salis privalo | jj atsakyti per 30 dieny. Bent vienai $aliai pageidaujant, gin¢o sprendimui
pasitelkiama Jgyvendinancios institucijos pagalba. Gincas turi biiti i§sprestas per ne ilgesnj nei 60
dieny terming nuo deryby pradzios. Jei ginZo i¥spresti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Salis
laiku neatsako j pasiiilymg gin&g spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Sali,
pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja




susije, nepavykus jy iSspresti deryby buidu, sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés
akty nustatyta tvarka.
13. NENUGALIMA JEGA

13.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybés u? Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)aplinkybéms taisyklése, jeigu Salis per 5 darbo
dienas pranesé kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy i3tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga taip
pat nelaikomos Salies veiklai turejusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos
Sutart], atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i3 Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio
pakeitimg, stabdymga (trukdymg), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma arba jos
vykdymas turi buti atidétas ilgiau kaip 90 dieny dél nenugalimos jégos.

14. SUBTIEKIMAS

14.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja
UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Uzsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos pasikeitimus visu
Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau.

14.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prie§ tai rastu praneses
UZsakovui apie tokio keitimo biitinybe ir gaves jo rastiskg sutikima.

14.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekéjo, numatyto Sutarties priede,
pakeitimg, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

14.4. Jei subtiekéjui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba
subtiekéjas buvo pasitelktas pagrindziant tiekejo pasitlymo atitikimg Pirkimo dokumentuose
nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, kei¢iamas subtickéjas turi atitikti atitinkamus Pirkimo
dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi biiti VieSyjy pirkimy jstatyme
numatyty pasalinimo pagrindy. Tokiu atveju, jeigu subtiekéjo padeétis atitinka bent vieng pagal
Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnj nustatyta pasalinimo pagrinda, UZzsakovas reikalauja, kad
Rangovas per UZsakovo nustatyta terming pakeisty minétg subtiekéja reikalavimus atitinkandiu
subtiekeju.

14.5. Uzsakovui sutikus su subtiekéjo pakeitimu, UZsakovas kartu su Rangovu rastu sudaro
susitarimg dél subtiekéjo pakeitimo, kurj pasirado Salys. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties
dalis.

15. KITOS SALYGOS

15.1. Rangovas darbams atlikti numato samdyti $iuos subrangovus (jei taikoma).

16. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutartis sudaroma remiantis UZsakovo supaprastinto atviro konkurso btidu vykdytu viesuoju
pirkimu ,,Mokslo paskirties pastato, Kelmes ,, Aukuro® pagrindinés mokyklos, J. Janonio g. 9,
Kelmeje, paprastasis remontas (II etapas), II etapo antrame aukste rangos darbai®.
16.2. Prie Sutarties pridedami dokumentai:
16.2.1. Rangovo pasililymas;
16.2.2. Jkainotas veiklos sgrasas.
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16.3. Uzsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdymg, mokyklos direktoré Asta
Zavadskiené. Pagal Viedyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas uz Sutarties ir
pakeitimy paskelbimg atsakingi VieSyjy pirkimy skyriaus specialistai.

16.3.1. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, statinio statybos darby
vadova Artiirg Jaksta tel.:+370660028055, el. pastas: info.statybos7@gmail.com

17. SALIU JURIDINIAI ADRESAI, TELEFONAIL FAKSAI, ATSISKAITOMOSIOS
SASKAITOS

17.1. Uzsakovo: Kelmés ,,Aukuro® pagrindiné mokykla, J. Janonio g. 9, Kelmé, j. k. 190092348, tel.

0427 56009, a. s. LT41 4010 0438 0001 0049, AB bankas ,,Luminor®, b. k. 40100.
17.2. Rangovo: UAB ,Eivensa“, . k. 303375898, tel.. +37061007508, el. pasStas:

v.eivensa@gmail.com, a. s. LT667044060007980458, AB SEB bankas, b. k. 70440.

UZzsakovas: Rangovas:

Kelmés ,,Aukuro® pagrindiné mokykla UAB ,.Eivensa*

Direktoré Asta Zavadsiené Direktorius Vitalijus Breive
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