
RANGOS SUTARTIS  Nr. G1-
2025 m.                               d.

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija,  juridinio  asmens kodas  188713933,  kurios 
registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi 
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,  atstovaujama Dokumentų ir  viešųjų ryšių skyriaus 
vedėjos, pavaduojančios direktorių, Godos Juškės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau 
– Užsakovas), ir UAB „Eismija“, juridinio asmens kodas 304151771, kurios registruota buveinė yra 
Liepų  g.  64,  92101 Klaipėda,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama  direktoriaus Andriaus Kadagio,  veikiančio pagal bendrovės 
įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami 
„Šalimis“,  o kiekvienas  atskirai  – „Šalimi“,  sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, 
toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS IR ĮKAINIAI

1.Sutarties  objektas  –  Kelių  su  asfaltbetonio  danga  horizontalusis  ženklinimas  (toliau  – 
Darbai).

2.Preliminarios  Darbų apimtys  nurodytos Techninėje  specifikacijoje  (1 priedas).  Užsakovas 
perka Darbus pagal faktinį poreikį bei skirtą finansavimą. 

3.Darbų įkainiai:

Eilės 
Nr.

Darbų pavadinimas
Įkainis

Eur / 1 kv. m 
be PVM 

PVM, 
Eur

Įkainis
Eur / 1 kv. m su 

PVM 

1.
Kelių  dangos  ženklinimas  baltais 
dažais su stiklo rutuliukais 

8,00 1,68 9,68

2.
Kelių  dangos  ženklinimas  geltonais 
dažais

9,00 1,89 10,89

3.
Kelių dangos ženklinimas ženklinimas 
(plonasienis) polimerinėmis 
medžiagomis

11,00 2,31 13,31

4. Bendra Darbų kaina pagal šią Sutartį negali viršyti Užsakovui skirto finansavimo 
8 470,00 Eur su PVM.

5. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara – kai Rangovui už savalaikį, tinkamą 
bei  pagal  Sutartį  darbų  vykdymą  bei  jų  baigimą  ir  visų  defektų  ištaisymą,  mokama  kaina,  kuri 
paskaičiuojama pagal Sutartį  atliktų  Darbų faktinę apimtį  (kiekį)  padauginus  iš  Sutarties  3 punkte 
nurodytų Darbų įkainių. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties 3 punkte nurodyti įkainiai negali būti 
keičiami, išskyrus, kai teisės aktais pakeitus konkretiems darbams taikomą pridėtinės vertės mokestį. 
Pasikeitus  pridėtinės  vertės mokesčiui  kaina bus perskaičiuojama ją  keičiant  tokiu procentu,  kokiu 
pakito mokesčio dydis. Likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama.  Perskaičiavimas 
įforminamas  Sutarties  Šalių  atstovų  pasirašomu  papildomu  susitarimu  prie  šios  Sutarties, 
perskaičiuotomis  kainomis  mokama už tuos  Darbus,  kurie  buvo atlikti  nuo susitarimo  pasirašymo 
dienos.

6. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

II. SKYRIUS 
ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Rangovas įsipareigoja:
7.1. atlikti, Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;
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7.2. Darbus  pradėti  Užsakovo  atstovui  (seniūnui)  nurodžius  raštu  (faksu  ar  elektroninėmis 
susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo pateikimo ir užbaigti ne 
vėliau kaip per 10 darbo dienų;

7.3. Atliekant  Darbus  naudoti  transporto  priemones,  kurios  negadintų  prižiūrimų  ir 
privažiavimo kelių;

7.4. Darbus atlikti  kokybiškai,  laikydamasis  galiojančių  teisės  normų ir  taisyklių,  standartų, 
sutarties sąlygų reikalavimų;

7.5. užtikrinti,  kad  darbo  jėga  būtų  reikiamos  kvalifikacijos,  o  Darbams  vykdyti  būtų 
naudojamos kokybiškos medžiagos;

7.6. savarankiškai  apsirūpinti  Darbų  atlikimui  reikalingais  finansiniais,  darbo  jėgos  ir 
materialiniais ištekliais;

7.7. Darbų  laiką  ir  kiekius  suderinti  su  Darbų  techniniu  prižiūrėtoju  ir  Užsakovo  atstovu 
(seniūnu);

7.8. garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, objekto 
apstatymą įspėjamaisiais kelio ženklais;

7.9. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vyksta Darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu 
jais vyksta autotransporto eismas;

7.10. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo sutikimą;
7.11. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:
7.11.1. Užsakovo nurodymo dėl  Darbų atlikimo būdo laikymasis  sudaro grėsmę atliekamų 

Darbų tinkamumui ir tvirtumui;
7.11.2. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Darbų 

tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui;
7.12. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos pateikti Užsakovui atliktų Darbų aktus (F-

2) su techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo (seniūno) žymomis; techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo 
atstovo (seniūno) pasirašytas atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3) ir sąskaitą faktūrą;

7.13. savo sąskaita ištaisyti pastebėtus Darbų trūkumus ir defektus.
7.14. atliktiems Darbams suteikti 6 mėnesių garantiją. 
8. Rangovas turi teisę gauti apmokėjimą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei kitas šios 

Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
9. Rangovas  privalo  užtikrinti,  kad Darbai vykdant  sutartį,  būtų vykdomi taikant  aplinkos 

apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą 
LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos 
arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos 
Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant 
kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.

10. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėse statybos darbus atliekantys asmenys turės 
galiojantį  skaidriai  dirbančio  asmens  identifikavimo  kodą,  kaip  numatyta  Lietuvos  Respublikos 
statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatose.

11. Užsakovas įsipareigoja:
11.1.  priimti tinkamai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti;
11.2. kontroliuoti  Darbų atlikimo eigą ir  kokybę,  nesikišdamas į  Rangovo ūkinę komercinę 

veiklą;
11.3.  atlikti Darbų techninę priežiūrą;
11.4.  Pastebėjus Darbų defektus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui.
11.5.  Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, 

kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
11.5.1. papildomi tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
11.5.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
11.5.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;
11.5.4. trečiųjų šalių įtaka;
11.5.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
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11.5.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
11.5.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
11.5.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
11.5.9. bet  koks  nenumatomas  gamtos  jėgų  veikimas,  kurio  joks  patyręs  Rangovas  nebūtų 

galėjęs tikėtis; 
11.5.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
11.5.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo; 
11.5.12. kitos  aplinkybės,  kurios  nebuvo  žinomos  pirkimo  vykdymo  metu  ir  su  kuriomis 

susidurtų bet kuris Rangovas. 
12. Užsakovas  turi  visas  šioje  Sutartyje  bei  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiuose  teisės 

aktuose numatytas teises.

III. SKYRIUS 
SUTARTIES GALIOJIMAS, PRATĘSIMAS IR PAKEITIMAS, DARBŲ ATLIKIMO 

TERMINAI
13. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja 5 mėnesius arba, 

kol  Šalys  sutaria  ją  nutraukti  arba  kol  Sutarties  galiojimas  pasibaigia  (visiškai  įvykdomi 
įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), 
ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

14.  Pakeitimai  atliekami  dėl  nuo  Sutarties  Šalių  nepriklausančių  aplinkybių  ir  dėl  kitų 
aplinkybių. 

15. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali 
būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, 
nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme 
numatytoms sąlygoms. 

16.  Nuo  Sutarties  Šalių  nepriklausančioms  aplinkybėms  taip  pat  priskirtinos  ir  tokios 
aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, 
bei  šių  aplinkybių  nustatymas  Sutarties  vykdymo  metu  nepažeidžia  Lietuvos  Respublikos  viešųjų 
pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo.

17. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, 
gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. 

18. Pakeitimai,  neatsižvelgiant  į  jų vertę,  negali  būti  esminis Sutarties pakeitimas,  t.  y.  kai 
Pakeitimu  iš  esmės  pakeičiamas  Sutarties  bendrasis  pobūdis,  kaip  gali  būti  numatyta  Lietuvos 
Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

19. Pakeitimai gali apimti:
19.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies 

lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
19.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
19.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
19.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
20. Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. 

Projekto korektūrą ir/ar  jo naują laidą),  ar kitais  dokumentais),  kurie turi  būti  patvirtinti  Rangovo, 
techninės prižiūrėtojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais (jeigu taikoma), bei 
raštu suderinti su Užsakovu. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, 
nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), 
įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir 
pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

21. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir Užsakovo atstovui (seniūnui) nurodžius raštu 
(faksu ar elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po nurodymo 
pateikimo ir užbaigti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;
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22.  Darbų  pabaiga   pagal  Sutartį  bus  laikomas  momentas,  kai  bus  užbaigti  visi  Sutartyje 
numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas (-i) Darbų perdavimo-priėmimo aktas (-ai).

23. Užsakovas, pranešęs Rangovui prieš 10 dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:
23.1. nevykdo Užsakovo ar jo atstovų pagrįstų nurodymų;
23.2. nepradeda  laiku  vykdyti  Darbų,  kitaip  aiškiai  parodo  ketinimą  netęsti  savo 

įsipareigojimų pagal  Sutartį  arba tampa aišku,  kad tinkamai  baigti  Darbus iki  jų  atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma.

24. Užsakovas turi teisę bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, kol Darbai nebaigti ir 
įspėjęs Rangovą raštu prieš 30 dienų, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už 
atliktą Darbų dalį bei atlygindamas nuostolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo.

25. Rangovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  nurodydamas  Užsakovui  Sutarties 
nutraukimo priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. 
Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui prieš 30 dienų. 

26. Rangovas  turi  teisę  nutraukti  Sutartį,  jei  Užsakovas  visiškai  nevykdo  savo  sutartinių 
įsipareigojimų. Apie tokį Sutarties nutraukimą privaloma pranešti Užsakovui raštu ne vėliau kaip prieš 
10 dienų. 

27. Sutartis gali būti nutraukta raštišku bendru Šalių susitarimu.

IV. SKYRIUS 
ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

28. Užsakovas už atliktus  Darbus apmoka kas mėnesį  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, 
gavęs lėšas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos, prieš tai Rangovui šios Sutarties 7.12 papunktyje 
nustatytu terminu ir tvarka pateikus atliktų Darbų aktus (F-2), atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo 
pažymas (F-3) ir  sąskaitą  faktūrą,  bet  ne vėliau kaip per  30 dienų nuo sąskaitos  faktūros  gavimo 
dienos.

29. Avansas Rangovui nemokamas.
30. PVM sąskaitos faktūros pagal šią Sutartį turi būti teikiamos per Sąskaitų administravimo 

bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS). PVM sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik po to, 
kai abi Šalys pasirašo atliktų Darbų aktą. Prie SABIS teikiamos PVM sąskaitos faktūros privalo būti 
pridėta abiejų šalių pasirašyto atliktų Darbų akto skaitmeninė kopija ir kitos apmokėjimui reikalingos 
skenuotos dokumentų kopijos. 

31. Užsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu, nurodytu Sutartyje, jei subrangovas 
išreiškia  norą  pasinaudoti  tiesioginio  atsiskaitymo  galimybe.  Subrangovui  raštu  pateikus  prašymą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo 
Subrangovo,  nustatanti  tiesioginio  atsiskaitymo  su  Subrangovu  tvarką,  atsižvelgiant  į  pirkimo 
dokumentuose,  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Rangovas  turi  teisę 
prieštarauti  nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje  sutartyje  nustatyta  tvarka.  Tiesioginio 
atsiskaitymo su kitu ūkio subjektu, kurio pajėgumais remiamasi, ir (ar) subrangovu galimybė nekeičia 
Rangovo atsakomybės dėl tinkamo Sutarties įvykdymo. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo 
galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

31.2. sudarius  Sutartį,  Rangovas  ne  vėliau  negu  Sutartis  pradedama  vykdyti,  įsipareigoja 
Užsakovui  raštu  pateikti  tuo  metu  žinomų  subrangovų  pavadinimus,  kontaktinius  duomenis  ir  jų 
atstovus.  Užsakovas  taip  pat  reikalauja,  kad  Rangovas  informuotų  apie  minėtos  informacijos 
pasikeitimus Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti 
vėliau;

31.3.  Užsakovas  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  Sutarties  31.1  papunktyje 
nurodytos  informacijos  gavimo  dienos  raštu  informuoja  subrangovus  apie  tiesioginio  atsiskaitymo 
galimybę;

31.4. subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 
Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis 
tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu 
tvarka,  atsižvelgiant  į  Sutartyje  ir  subrangos  sutartyje  nustatytus  reikalavimus.  Trišalėje  sutartyje 
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atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus numatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo 
tvarka.

V. SKYRIUS 
SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

32. Sutarties  įvykdymas  yra  užtikrinamas  šioje  Sutartyje  nustatytais  delspinigiais  ir  kitais 
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais būdais. Sutartyje nurodytos netesybos 
taikomos  kaip  savalaikio  Šalių  įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimas  ir  minimali  teisių  gynimo 
priemonė Šaliai patyrus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių 
sumos.

VI. SKYRIUS 
ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

33. Rangovas,  laiku  neįvykdęs  Sutartyje  nustatyta  tvarka  ir  terminais   Darbų,  moka 
Užsakovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos su PVM už kiekvieną termino 
praleidimo dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui mokamų sumų.

34. Jei  Užsakovas vėluoja atsiskaityti  už atliktus  Darbus,  kaip numatyta  šios sutarties  28 
punkte, Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos 
su PVM.

35. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl 
nenugalimos jėgos (force majeure) veikimo, apie kurį pranešė kitai Šaliai.

VII. SKYRIUS 
SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA 

36. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai/specialistai: (nurodyti). 
37. Nurodytų  subrangovų/specialistų  keitimas  galimas  tik  Sutarties  vykdymo  metu  jiems 

atsisakius  būti  subrangovais/specialistais,  nutraukus  ar  sustabdžius  vykdyti  veiklą,  bankrutavus, 
pradėjus  likvidavimo  ar  restruktūrizavimo  procedūras  ir  tik  tiems  Darbams,  kuriuos  Rangovas 
pasiūlyme  buvo  numatęs  perduoti  subrangovams/specialistams  ir  tik  gavus  Užsakovo  sutikimą. 
Keičiant  sutartyje  nurodytą  subrangovą/  specialistą  kitu,  Rangovas  privalo  Užsakovui  pateikti 
dokumentus,  įrodančius,  kad  subrangovo/  specialisto  kvalifikacija  atitinka  pirkimo  dokumentuose 
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams/ specialistams (jei tokie reikalavimai 
buvo nustatyti). Naujų subrangovų/specialistų pasitelkti negalima.

38. Rangovas,  dalį  Darbų  perduodamas  subrangovams/specialistams,  yra  atsakingas  už 
subrangovo/specialisto  veiksmus  arba  neveikimą  taip,  kaip  atsakytų  už  savo  paties  veiksmus  ar 
neveikimą.

VIII. SKYRIUS 
KITOS NUOSTATOS

39. Vykdydamos  šią  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Civiliniu  kodeksu,  kitais  teisės  aktais  bei 
pirkimo dokumentais, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

40.  Sutarties  sąlygos  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  negali  būti  keičiamos,  išskyrus  tokias 
Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti  Viešųjų pirkimų  įstatymo 17 straipsnyje  nustatyti 
principai  ir  tikslai.  Sutarties  sąlygų  keitimu  nebus  laikomas  Sutarties  sąlygų  koregavimas  joje 
numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos 
pirkimo sąlygose.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  sąlygų keitimo būtinybės  nebuvo įmanoma numatyti 
rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties 
sąlygas.

41. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar 
kitiems  norminiams  teisės  aktams  šioje  Sutartyje  neatleidžia  Šalių  nuo  prisiimtų  įsipareigojimų 
vykdymo.  Šiuo  atveju  tokia  nuostata  turi  būti  pakeista  atitinkančia  teisės  aktų  reikalavimus  kiek 
įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

42. Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  /  ar  kiti  duomenys,  tokia  Šalis  turi  informuoti  kitą  Šalį 
pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės 

5



į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis  paskutiniais  žinomais  jai 
duomenimis,  prieštarauja  sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio  pranešimo,  išsiųsto  pagal  tuos 
duomenis.

43.  Šalys  sutinka  laikyti  šios  sutarties  sąlygas,  visą  dokumentaciją  ir  informaciją,  kurią 
Sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir 
be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, 
išskyrus  atvejus,  kai  to  reikalaujama  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  nustatyta  tvarka.  Šio 
įsipareigojimo  pažeidimu  nebus  laikomas  viešas  informacijos  apie  Užsakovą  atskleidimas,  jei 
Užsakovas  pažeidžia  mokėjimo terminus  ir  informacijos  apie  Rangovą atskleidimas,  jei  Rangovas 
pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

44.  Visus  kitus  klausimus,  kurie  neaptarti  Sutartyje,  reguliuoja  Lietuvos  Respublikos  teisės 
aktai.

45.Ginčai,  kylantys  iš  šios  Sutarties,  sprendžiami  Šalių  susitarimu,  o  nepavykus susitarti  – 
teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

46. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 
Šaliai.

47. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis:
47.1. Techninė specifikacija, 1 priedas;
47.2. Tiekėjo pasiūlymas, 2 priedas;
47.3. Priedas dėl duomenų apsaugos, 3 priedas.

Sutarties šalių rekvizitai:

Užsakovas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
Juridinio asmens kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
tel. +370 447 70153
el. paštas info@jurbarkas.lt , 
a.s. Nr. LT66 4010 0443 0003 0049
Bankas Luminor Bank AS 
Banko kodas 40100

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, 
pavaduojanti direktorių,
Goda Juškė
_____________________________
(parašas)
A. V.

Rangovas 
UAB ,,Eismija“
Juridinio asmens kodas 304151771
Liepų g. 64, 92101 Klaipėda
tel. +370 685 49 861
el. paštas andrius@eismija.lt
a. s. LT27 7044 0600 0808 0431
SEB Bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Andrius Kadagis

_____________________________
(parašas)
A. V.
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2 sutarties priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025-
Jurbarkas

Jurbarko r. savivaldybės kelių ir gatvių horizontalusis  ženklinimas

UŽSAKOVAS
Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, 
74187 Jurbarkas

DARBŲ 
PAVADINIMAS

Jurbarko rajono savivaldybės kelių (gatvių) horizontalaus ženklinimo darbai.

STATYBOS 
RŪŠIS

Kelių priežiūros darbai (Eismo saugumo priemonės).

DARBŲ 
APRAŠYMAS

Rangovas pagal Užsakovo raštišką pavedimą,  atlieka Jurbarko rajono savivaldybės 
kelių ir gatvių su asfalto danga horizontaliojo ženklinimo darbus.
Darbų sudėtis: 1. Darbinės vietos aptvėrimų arba įspėjamųjų ženklų pastatymas ir 
nuėmimas. 2. Kelio dangos valymas. 3. Ženklinimo vietų žymėjimas. 4. Kelio dangos 
ženklinimas kelio ženklinimo mašinomis, purkštuvais ar kita kelių ženklinimo įranga. 
Esant  būtinybei  naudojant  įvairius  atitinkančius  standartą  trafaretus.  5.  Darbai 
vykdomi  vykstant  eismui  prisilaikant  visų  saugiam  eismui  užtikrinti  pagal  KET 
reikalavimų.
Kelių  (gatvių)  dangos  žymėjimui  naudojamos  polimerinės  medžiagos  ir  dažai  su 
šviesą  atspindinčiais  stiklo  rutuliukais  privalo  turėti  kokybę  patvirtinančius 
dokumentus.  Kokybė  turi  atitikti  teisės  aktų  reikalavimus,  techninių  reikalavimų 
aprašų ir įrengimo taisyklių reikalavimus. 
Kelių  (gatvių)  dangos  žymėjimas  vykdomas  vadovaujantis  galiojančiomis  Kelių 
horizontaliojo  ženklinimo  taisyklėmis  ir  kitais  galiojančiais  norminiais  dokumentais 
reglamentuojančiais kelių (gatvių) horizontalųjį.

DOKUMENTAI

Užsakovas (Jurbarko m. seniūnija) pateikia gatvių sąrašą su nurodytomis gatvėmis 
kuriose numatoma atlikti horizontalųjį ženklinimą.
Rangovas  prie  rangos  darbų  sutarties  pateikia  lokalinę  sąmatą  „Įkainiui  su 
priskaitymu“, lokalinė sąmata pagrįsta dvišale sutartimi patvirtintais įkainiais. Atlikus 
darbus  Rangovas  pateikia  su  techninio  prižiūrėtojo  žymomis,  seniūnijos  seniūno 
parašu atliktų darbų aktą F-2 ir  pažymą F-3 (po 2 egz.)  bei pateikti   sąskaitą  per 
SABIS. Atliktų darbų aktai ir sąskaita faktūra pateikiama iki einamojo mėnesio 23 d.

ŽENKLINIMO 
DARBŲ 
ATLIKIMO 
TERMINAI

Darbai pradedami vykdyti po Užsakovo raštiško pranešimo per 5 darbo dienas.
Rangovas  įsipareigoja  6  mėnesius  vykdyti  atsiradusių  defektų  šalinimą,  kai  kelio 
danga ženklinama dažais ir 2 metus, kai kelio danga ženklinama termoplasto dažais.

Preliminarūs darbų kiekiai

Eil. Nr. Darbų pavadinimas Mato vnt. Kiekis

1 Kelio dangos ženklinimas baltais dažais su stiklo rutuliukais m2 260
2 Kelio dangos ženklinimas geltonais dažais m2 40
3 Kelio dangos ženklinimas (plonasluoksnis) polimerinėmis medžiagomis m2 130

Darbų sudėtis: 1.  Darbinės  vietos  aptvėrimų arba įspėjamųjų  ženklų pastatymas  ir  nuėmimas.  2.  Kelio 
dangos valymas. 3. Ženklinimo vietų žymėjimas. 4. Kelio dangos ženklinimas kelio ženklinimo mašinomis, 
purkštuvais  ar  kita  kelių  ženklinimo  įranga.  Esant  būtinybei  naudojant  įvairius  atitinkančius  standartą 
trafaretus.  5.  Darbai  vykdomi  vykstant  eismui  prisilaikant  visų  saugiam  eismui  užtikrinti  pagal  KET 
reikalavimų.



3 priedas

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. O1-1378

(Priedo dėl asmens duomenų apsaugos forma)*

PRIEDAS

prie 2025 m. ______________ d. sudarytos Sutarties Nr. ________

2025 m. _______________ mėn. ___  d.

Duomenų  valdytojas (toliau  –  Užsakovas),  juridinio  asmens  kodas  188713933,  kurio 
registruota  buveinė  yra Dariaus  ir  Girėno g.  96,  74187 Jurbarkas,  atstovaujama administracijos 
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos, pavaduojanti direktorių, Goda Juškė, veikianti pagal 
savivaldybės administracijos  nuostatus,  ir UAB „Eismija“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens 
kodas  304151771,  kurios  registruota  buveinė  yra  Liepų  g.  64,  92101  Klaipėda,  atstovaujama 
direktoriaus Andriaus Kadagio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami – Šalimis, 
o  kiekvienas  atskirai  –  Šalimi,  siekdamos  detalizuoti  2025 m.  _________________ d.  sudarytą 
sutartį  Nr.  G1-        (Sutartis),  susitarėme ir  sudarėme šį  papildomą susitarimą (Susitarimas), 
laikomą neatskiriama nurodytos Sutarties dalimi:

1.  Rangovui,  vykdančiam  darbus  ir  norinčiam  tinkamai  įgyvendinti  prisiimtus 
įsipareigojimus, Užsakovas privalo/gali suteikti fizinių asmenų asmens duomenis (toliau - Asmens 
duomenys).

2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovui perduodami Asmens duomenys būtų tikri 
ir teisingi, kad jie gauti teisėtu būdu. Užsakovas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek jų būtina, 
kad  Rangovas  galėtų  tinkamai  įgyvendinti  sutartimi  prisiimtus  įsipareigojimus:  (išvardinama 
konkrečiai, pvz., asmens vardą ir pavardę; gyvenamosios vietos adresą; elektroninio pašto adresą 
bei telefono numerį).

3.  Šalys  sutaria,  kad  Užsakovas  ir  Rangovas  bendradarbiaus  tiek,  kiek  būtina,  siekiant 
apsaugoti Užsakovo perduodamų Asmens duomenų saugumą, ginant asmenų teises, o kilus kokių 
nors neaiškumų, – ir įrodinėjant atliktų veiksmų teisėtumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams.

4. Šalys pabrėžia, jog jos abi suvokia, kad Užsakovo perduodami trečiųjų asmenų Asmens 
duomenys laikytini konfidencialiais.

5. Rangovas, vykdydamas Sutartį, įsipareigoja:
5.1.  veikti  pagal  Sutartį,  šį  Susitarimą  bei  atskirus  Užsakovo  rašytinius  nurodymus. 

Užsakovas  turi  teisę  savarankiškai  priimti  sprendimus,  reikalingus  užtikrinti  Asmens  duomenų 
tinkamą tvarkymą;

5.2. Asmens duomenis naudoti tik Sutarties ir Susitarimo vykdymo tikslams;
5.3. užtikrinti, kad Užsakovo perduotus Asmens duomenis tvarkytų darbuotojai, kurie yra 

įsipareigoję užtikrinti perduotų Asmens duomenų konfidencialumą;
5.4. užtikrinti iš Užsakovo gautų Asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar 

naudojimo,  laikantis  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatytų  Asmens 
duomenų apsaugos reikalavimų;

5.5. imtis visų techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų Asmens 
duomenų saugumą, taip pat apsaugant nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo bet kokia 
forma, ir nuo bet kurio kito neteisėto Asmens duomenų tvarkymo;

5.6. nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokį Asmens duomenų saugumo pažeidimą;



5.7.  po  Sutartimi  nustatytų  darbų  įvykdymo  pabaigos  tinkamai  sunaikinti  iš  Užsakovo 
gautus  Asmens  duomenis,  išskyrus  atvejus,  jeigu  Asmens  duomenis  Rangovas  privalo  saugoti 
vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas sutinka, kad Rangovas, vykdydamas Sutartį bei šį Susitarimą, gautus Asmens 
duomenis  perduotų  įgaliotiems  darbuotojams  sutartoms  funkcijoms  atlikti.  Kartu  Rangovas 
įsipareigoja  su  šiais  darbuotojais  sudaryti  rašytines  sutartis,  kuriomis  darbuotojas  įsipareigotų 
neatskleisti gautų Asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

7. Susitarimas įsigalioja sudarymo dieną ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.  Jis 
sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
9. Šalių atstovų parašai:

Užsakovas
Jurbarko rajono savivaldybės administracija,
kodas 188713933,
Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas
tel. +370 447 70153
el. paštas info@jurbarkas.lt , 
A.s. Nr. LT66 4010 0443 0003 0049
Bankas Luminor Bank AS 
Banko kodas 40100

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, 
pavaduojanti direktorių,
Goda Juškė 

_____________________________
(parašas)
A. V.

Rangovas 
UAB ,,Eismija“
Juridinio asmens kodas 304151771
Liepų g. 64, 92101 Klaipėda
tel. +370 685 49 861
el. paštas andrius@eismija.lt
a. s. LT27 7044 0600 0808 0431
SEB Bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Andrius Kadagis

_____________________________
(parašas)
A. V.
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