

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO – A. SMETONOS GATVĖS UKMERGĖS MIESTE REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. rugpjūčio d. Nr.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, esanti Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktorės Ingos Pračkailės, veikiančio (-s) pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir

UAB „Kurklių karjeras“, juridinio asmens kodas 154152660, kurio (-s) registruota buveinė yra Kavarsko g. 12, 29234 Kurklių k., Anykščių r. sav. atstovaujama direktoriaus Dainiaus Daškevičiaus, veikiančio (-s) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

sutartyje Užsakovas ir Rangovas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis atviro konkurso (pagal vertes – supaprastinto) būdu atlikto viešojo pirkimo **Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbų pirkimas** (pirkimo ID – 3393640) (toliau – pirkimas) sąlygomis bei pirkimui Rangovo pateiktu pasiūlymu (toliau – pasiūlymas) susitarė ir sudarė šią darbų / rangos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

1.2. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Sutartis finansuojama valstybės biudžeto ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

1.4. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

1.5. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį, taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES SUDĖTIS IR SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį prioriteto tvarka sudaro:

2.1.1. Sutartis (su priedais, jeigu jie pridedami);

2.1.2. pirkimo dokumentai;

2.1.3. Sutarties pakeitimai;

2.1.4. Rangovo pasiūlymas.

2.2. Pirkimo objektas – susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbai (toliau – Darbai).

2.3. Šia Sutartimi Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis, laikydamasis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir geriausios praktikos, atlikti ir perduoti Darbus, kurių detalus aprašymas, jų kokybė nustatyti: Darbų kiekių žiniaraščiuose Nr. 1 – Nr. 4 (toliau – Darbų kiekių žiniaraščiai) (Sutarties 2 priedas), Techninėje specifikacijoje (Sutarties 4 priedas) ir Techniniame darbo projekte: „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas“ (proj. Nr. ATR22-104, 2023 m.) (toliau – Techninis darbo projektas), kaip numatyta

Sutartyje, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti tinkamai ir laiku atliktų Darbų rezultata ir sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.3. Darbų atlikimo vieta – Smetonos g., Ukmergė.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. **Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara.** Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) ir (ar) Techniniame darbo projekte (Sutarties 9 priedas) yra preliminarus ir Darbų atlikimo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų kiekio (apimties)) neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos – 1 500 000,00 Eur, įskaitant visus mokesčius. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

3.2. Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pradinės Sutarties vertė – **1 239 669,42 Eur** (vienas milijonas du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 42 ct). 21 proc. PVM – 260 330,58 Eur. Sutarties kaina su PVM – 1 500 000,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių eurų). Darbų įkainiai yra nurodyti Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas).

3.3. Visą riziką dėl Sutarties kainos (įkainių) padidėjimo prisiima Rangovas. Sutarties kaina apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Sutarties kainai (įkainiams) įtakos negali turėti terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

3.4. Padidėjus arba sumažėjus PVM tarifui Sutarties įkainiai atitinkamai didinami arba mažinami. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuoti Sutarties įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai perskaičiuojami pagal formulę: $K_b + M = K_n$ (K_b – įkainis be PVM; M – PVM naujas dydis; K_n – naujas įkainis). PVM sumos perskaičiavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

3.5. Sutarties kaina (įkainiai) pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama tokia tvarka:

3.5.1. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo diena;

3.5.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūra (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų Indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį (keliai ir gatvės), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Šiuos indeksus galima rasti (paieškos seka): <https://osp.stat.gov.lt>; Visi rodikliai; Rodiklių duomenų bazė; Pagal temą; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100); Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys; Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC); Nurodome Keliai ir gatvės; Nurodome laikotarpį;

3.5.3. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę (įkainius) padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę $K = IP_b / IP_r$. Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

3.5.4. laikotarpio pradžia yra ne ankstesnė negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga - ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena;

3.5.5. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą;

3.5.6. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai);

3.5.7. Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;

3.5.8. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo.

3.6. Sutarties Darbų įkainiuose yra įvertintos visos galimos išlaidos: darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už Darbus reikalauti negali.

3.7. Avansinis mokėjimas nenumatytas.

3.8. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius faktiškai atliktų Darbų kiekį padauginus iš Rangovo Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodyto įkainio po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas.

3.9. Mokėtinos sumos už atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.10. Už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui:

3.10.1. tarpiniam mokėjimui gauti – atlikus numatytus Darbus ir Rangovui pateikus Atliktų darbų aktus (Sutarties 5 priedas) ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (Sutarties 8 priedas), patvirtintus Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo atstovo;

3.10.2. galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Sutarties Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą (Sutarties 6 priedas) arba kitą Darbų atlikimą patvirtinantį dokumentą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo priėmimo metu, Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo atstovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą bei pateikia Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3), Atliktų darbų aktus (F-2);

3.10.3. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą gali pateikti Užsakovui tik tada kai Užsakovo atstovas patvirtina 3.10.1 ir (ar) 3.10.2 punktuose įvardintus dokumentus.

3.11. Užsakovas su Rangovu atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 3.10 punkte nurodytų dokumentų patvirtinimo dienos.

3.12. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.12.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis;

3.12.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis;

3.12.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta,

perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

3.13. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip tiekėjų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

3.14. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetų, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties sąlygų X skyriuje.

IV. DARBŲ ATLIKIMO IR SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAI

4.1. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (po užtikrinimo pateikimo dienos einančią dieną). Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti, arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. **Darbų pradžia** laikoma diena, kai pasirašomas statyb vietės perdavimo – priėmimo aktas. Užsakovas statyb vietę ir jos valdymo teises perduoda Rangovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki Darbų pabaigos. Į Darbų atlikimo terminą neįskaitomas statybos Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka), taip pat Sutarties sustabdymo laikotarpis dėl Sutarties XI skyriuje nurodytų aplinkybių.

4.4. **Darbų atlikimo terminas – 12 (dvylika) mėnesių** nuo statyb vietės perdavimo dienos.

4.5. Darbų ar jų dalies atlikimo termino pratęsimas nėra numatytas.

4.6. **Darbų pabaiga** pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas arba Užsakovas bus priėmęs Darbus kitoku būdu, kai Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymas nėra galimas arba priimami Darbai su neesminiais defektais, kuriuos pašalinti numatyta garantiniu laikotarpiu arba pavesta tai atlikti trečiosioms šalims.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu arba besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu (toliau – laidavimo draudimas).

5.2. Rangovas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui **86 776,85 Eur** sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.3. Jeigu per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

5.4. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina užstatu, jis turi Sutarties 5.2 punkte nurodytą sumą pervesti į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos (j. a. k. 188752174) sąskaitą: LT45 4010 0429 0051 0644 Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus banke.

5.5. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymą užtikrina banko garantija ar laidavimo draudimu, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas turi būti parengtas tokiomis sąlygomis:

5.5.1. Rangovas privalo pateikti atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei šiame Sutarties skyriuje nurodytas sąlygas atitinkančią banko arba draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją (laidavimo draudimą), pasirašytą elektroniniu parašu. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą užtikrinantį dokumentą, tai kartu su Sutarties įvykdymo užtikrinimo

laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir pasirašytą draudimo liudijimo (poliso) originalą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už šį išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą yra sumokėta;

5.5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti **ne vėliau** negu jo pateikimo Užsakovui dieną ir galioti **ne trumpiau** negu 30 (trisdešimt) dienų po numatomos Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas;

5.5.3. Užsakovas turi teisę pasinaudoti garantija (laidavimo draudimu) dėl to, kad Rangovas pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus;

5.5.4. garantijos (laidavimo draudimo) sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo bankui arba draudimo bendrovei apie Rangovo padarytą esminį (-ius) Sutarties pažeidimą (-us) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus. Bankas arba draudimo bendrovė neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui arba draudimo bendrovei nurodys, kad garantijos (laidavimo draudimo) suma jam priklauso dėl to, kad Rangovo pažeidė esminę (-es) Sutarties sąlygą (-as) ir (ar) kitus Sutarties sąlygose numatytus atvejus.

5.6. Nepaisant Sutarties sąlygų 5.5 punkto nuostatų, Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo ir (ar) kitais Sutarties sąlygose numatytais atvejais.

5.7. Rangovas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus, gali pateikti ne visam Darbų atlikimo laikotarpiui, bet ne trumpesniai nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui, tačiau privalo tęsti dokumentų galiojimą Sutarties 5.8 punkte nustatyta tvarka, kad bendras šių dokumentų galiojimo laikas būtų ne trumpesnis nei nurodytas Sutarties 5.5.2 papunktyje.

5.8. Tuo atveju, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentus ne visam Sutarties 5.2.2 punkte nurodytam laikotarpiui arba Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas ar sustabdomas, taip pat turi būti atitinkamai pratęstas ir banko garantijos (laidavimo draudimo) galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo įsipareigojimų įvykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui. Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos (*taikoma, kai Sutarties įvykdymas užtikrinamas banko garantija arba laidavimo draudimu*).

5.9. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu nenutraukdamas Sutarties, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti pirkimo Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų pervesti Užsakovui naują užstatą ar pateikti naują banko garantiją (laidavimo draudimą) 5.2 punkte nurodytai sumai šiame Sutarties skyriuje nurodytomis sąlygomis. Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Rangovo įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdytinumui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal Sutarties sąlygų įvykdymo užstatu, banko garantija ar laidavimo draudimu vykdymo.

5.10. Jei Rangovas šio skyriaus 5.8 – 5.9 punktuose nustatytais atvejais ir terminais nepateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimo ar pratęsimo, Užsakovas sulaiko Sutarties įvykdymo užtikrinimą atitinkančią sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, kuri tampa Sutarties įvykdymo užtikrinimu – užstatu. Tokiu atveju šiai sulaikytų pinigų sumai (užstatui) taikomos visos šio skyriaus sąlygos.

5.11. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas ar sustabdomas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas užstatu paliekamas Užsakovo sąskaitoje, užtikrinant Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą likusiam Darbų atlikimo laikotarpiui (*taikoma, kai Sutarties vykdymas užtikrinamas užstatu*).

5.12. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

5.13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas gavus rašytinį Rangovo prašymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu Rangovas tinkamai ir laiku vykdė visus Sutartinius įsipareigojimus.

5.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

6.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

6.1.4. sulaikyti mokėjimus už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų Darbų defektai;

6.1.5. Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti;

6.1.6 reikalauti iš Rangovo ir iš jo gauti informaciją bei dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu taiko Sutartyje nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti Rangovas;

6.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

6.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

6.2.4. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu;

6.2.5. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

6.2.6. nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo;

6.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis;

6.3.2. gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti;

6.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino;

6.3.4. laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką (Sutarties 7 priedas), suderintą ir patvirtintą Sutarties Šalių įgaliotų atstovų;

6.4.2. Darbus vykdyti pagal Šalių suderintą Kalendorinį darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas Kalendorinis darbų vykdymo grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams;

6.4.3. vykdyti Darbus pagal Sutartį, Techninės specifikacijos, Techninio darbo projekto, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu Darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę;

6.4.4. Sutartyje, Kalendoriniame darbų vykdymo grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

6.4.5. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą;

6.4.6. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją;

6.4.7. atliktiems Darbams suteikti Civiliniame kodekse nustatytus garantinius terminus;

6.4.8. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

6.4.9. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

6.4.10. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus;

6.4.11. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų;

6.4.12. užtikrinti saugų eismą, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Ukmergės rajono policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

6.4.13. užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

6.4.14. užtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, kurie buvo nurodyti pateiktame pasiūlyme, atitinkantys Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymas, leidžiančias vykdyti Sutartyje nurodytus Darbus;

6.4.15. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;

6.4.16. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti Darbus nustatytais terminais;

6.4.17. atlikus Darbus pilnai atstatyti infrastruktūrą ir savo sąskaita pašalinti iš statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles, kurios atsirado dėl Rangovo atliekamų Darbų;

6.4.18. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintis asmenys, jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinamas Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi;

6.4.19. užtikrinti, kad statyb vietėje statybos Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus ir pateikti jį (juos):

6.4.19.1. patikrinimo metu Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 55 straipsnyje nurodytoms institucijoms;

6.4.19.2. statybos patikrinimo metu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;

6.4.19.3. prieš patenkant į statyb vietę ir statyb vietėje pareikalavus statytojui (Užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

6.4.20. per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo statybos įstatymo reikalavimų) draudimo sutarties (liudijimo) ir mokestinio pavidimo, patvirtinančio draudimo įmokos sumokėjimą, patvirtintas kopijas ne mažesnei nei 43.400,00 Eur sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis (liudijimas) nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudimui, įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo ar savanoriško (priklausomai nuo Statybos įstatymo reikalavimų) civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

6.4.21. laikytis įsipareigojimų dėl pasiūlyme nurodyto Darbų atlikimo termino;

6.4.22. Darbų atlikimo laikotarpiu, atliekamiems susisieki mo komunikacijų (statinių grupėje keliai ir (ar) gatvės) statybos ir (ar) remonto darbams, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus visa apimtimi pagal LST EN ISO 14001, EMAS arba lygiavertį standartą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

6.4.23. kad LED gatvių apšvietimo įranga yra 100 proc. (vienetais) LED ir turi tai patvirtinančius dokumentus (gamintojo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus);

6.4.24. pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

7.2. Uždelsus laiku atsiskaityti už atliktus Darbus, Užsakovas Rangovui reikalaujant moka 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

7.3. Jei Rangovas, nesant Užsakovo kaltės, nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais, Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų

savo teisių gynimo priemonių privalo pradėti skaičiuoti 0,02 (dviejų šimtųjų) proc. delspinigius nuo neatliktų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami iki baudos skyrimo, jei Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatytos baudos.

7.4. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7.5. Rangovui pagal Sutartį priskaičiuotus delspinigius ir (ar) baudas Užsakovas turi teisę išskačiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.

7.6. Rangovas visais atvejais atsako už Darbų, numatytų šioje Sutartyje, atlikimo metu jo pasitelktų asmenų bei subrangovų padarytus nuostolius ar žalą, nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai ar žala būtų padaryta Užsakovui, jo darbuotojams ar bet kokiems tretiesiems asmenims ir jų turtui.

7.7. Rangovas taip pat yra atsakingas už nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas tuo atveju, kai Darbų vykdymas sustabdomas dėl defektų ar kitokių Darbų trūkumų šalinimo arba dėl bet kokių kitų priežasčių, už kurias yra atsakingas Rangovas arba kurių atsiradimo rizika tenka Rangovui.

7.8. Jei Rangovas, atlikdamas Darbus pagal Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, Rangovas turi atlyginti Užsakovui šių sumų išlaidas, visus pastarojo dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas.

7.9. Užsakovas Rangovui gali skirti šias baudas už Sutarties pažeidimus, padarytus ne dėl Užsakovo kaltės:

7.9.1. Rangovas, pasitelkęs papildomus subrangovus, atsisakęs Sutartyje numatytų subrangovų, sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subrangovus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) darbų dalį, negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir apie tai neinformavęs Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.3 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskačiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą išskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą;

7.9.2. už Sutarties 6.4.22 ir (ar) 6.4.23 papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, pirmą kartą Rangovas moka 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą. Apie atliktą išskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą. **Pakartotinis šių įsipareigojimų nevykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu;**

7.9.3. Rangovas, be Užsakovo rašytinio sutikimo pakeitęs savo pasiūlyme nurodytus specialistus, t. y. nesilaikęs Sutarties 9.8 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 2 000,00 (dviejų tūkstančių) eurų dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskačiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą išskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

7.10. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

7.11. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygomis, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai galima tikėtis.

7.12. Jei Rangovas nutraukia Sutartį vienašališkai ne dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir Rangovas atlygina Užsakovui dėl Rangovo kaltės atsiradusius nuostolius kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

7.13. **Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:**

7.13.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti Darbus arba tiek pat laiko vėluoja juos atlikti per suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties 7 priedas) nurodytas esmines Sutarties datas arba tiek pat laiko

nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal suderintame Kalendoriniame darbų vykdymo grafike (Sutarties 7 priedas) nustatytus terminus, tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma ir Rangovas nepateikia motyvuotų paaiškinimų dėl Darbų vykdymo termino nesilaikymo;

7.13.2. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

7.13.3. pakartotinas įsipareigojimų, nustatytų Sutarties 6.4.22 ir 6.4.23 papunkčiuose, nevykdymas;

7.13.4. Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų V skyriuje „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų, naujo arba pratęsto Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikimas nurodyta tvarka;

7.13.5. Rangovas siekia padidinti Darbų įkainius, išskyrus aplinkybes, nurodytas Sutarties 3.5 ir 3.6 punktuose, nurodytus Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas), t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytus įkainius;

7.13.6. kiti atvejai, kurie atitinka Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje.

7.14. Rangovas privalo užtikrinti pasiūlyme pirkimui nurodyto ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kuris, įskaitant, bet neapsiribojant, laikomas esmine Sutarties sąlyga, įgyvendinimą. Pasiūlyme pirkimui nurodytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

7.14.1. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti per **12 (dvylika) mėnesių** nuo statyb vietės perdavimo dienos.

7.15. Nustačius esminį Sutarties pažeidimą, Užsakovas turi teisę:

7.15.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų;

7.15.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.15.3. gali taikyti abu aukščiau išvardytus atvejus.

VIII. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

8.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos.

8.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos, Techninio darbo projekto ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

8.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Akto ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

8.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

8.6. Rangovas suteikia Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje Darbams numatytas garantijas;

8.7. Užbaigus statybos darbus, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo aktu Užsakovui privalo pateikti Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trijų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami. Laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos (su PVM).

8.8. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektą dienos iki visišką defektų pašalinimo dienos. Po visišką defektų pašalinimo garantinis terminas pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

IX. SUBRANGOVAI, JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Rangovas atsako už visus pagal Sutartį priimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

9.2. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir (ar) kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys subtiekiejai. Rangovas yra atsakingas už subtiekiejų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad subtiekiejai laikytųsi Sutarties nuostatų.

9.3. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai nurodyti Subrangovų sąraše (Sutarties 3 priedas). Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui tuo metu žinomų subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalis (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekiejai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovai atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Perkančiąją organizaciją šiais atvejais:

9.4.1. kai Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutuoja ar susidaro analogiška situacija;

9.4.2. kai tiekėjo subrangovas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, subrangovui atsisakius atlikti darbus, nutrūkus teisiniams santykiams su tiekėju ir pan.) nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje ar jos prieduose nurodytų Darbų.

9.4.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti Darbų atlikimo spartą.

9.5. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Rangovui ir Užsakovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9.6. Pakeisti subrangovai privalo atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keliamus reikalavimus. Dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus.

9.7. Rangovas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus darbų vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą.

9.8. Jei Sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus (mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo atitikti pirkimo sąlygose specialistams keliamus reikalavimus. Rangovas, norėdamas pakeisti esamus specialistus, privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamus

specialistus, jeigu nustatoma, kad keičiami specialistai neturi pirkimo dokumentuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) yra žemesnės nei keičiamų specialistų kvalifikacijos, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atitikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais už jų atliktus Darbus. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

9.9.1. subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subrangovu. Šioje Sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje numatytus reikalavimus;

9.9.2. subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

9.9.3. tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui;

9.9.4. jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subrangovo nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita;

9.9.5. atsiskaitymas su subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui;

9.9.6. atsiskaitymai su subrangovu atliekami Sutarties 2 priede nustatytais įkainiais.

X. PAKEITIMAI. KIEKIO (APIMTIES) KEITIMO SĄLYGOS

10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) nuostatas.

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties vykdymui reikalingų duomenų pasikeitimai (pvz. Šalių rekvizitai ir pan.), Sutarties sąlygų klaidų taisymai bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

10.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba atsisakyti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo Techninėje specifikacijoje (Sutarties 4 priedas), Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) arba Techniniame darbo projekte (Sutarties 9 priedas), ir Darbų kiekių žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas) nurodytų darbų kiekius (apimtis), viršijantys kiekiai (apimtys), kai dėl to viršijama pradinės Sutarties vertė. Atsisakomi darbai – darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

10.4. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

10.4.1. kai Pirkimo sąlygų 2-4 prieduose nurodyti Darbai dėl atliktų korekcijų tampa nebereikalingi;

10.4.2. kai Pirkimo sąlygų 2-4 prieduose numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Techninio darbo projekto ar kitų klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

10.4.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

10.4.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

10.4.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

10.4.6. dėl pagrįstų trečiųjų šalių reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų šalių turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekų, dujotiekų, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

10.4.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

10.4.8. kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje numatytais atvejais.

10.5. Keičiant vienus Darbus kitais, dėl kurių Šalys nėra susitarusios, tačiau kurie yra būtini siekiant efektyvesnio Sutarties objekto įgyvendinimo, jų kaina skaičiuojama kaip vieno Darbo atsisakymas ir papildomų Darbų įsigijimas. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių.

10.6. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų Darbų įkainius pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesusitariant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

10.6.1. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje nurodytus Darbų įkainius;

10.6.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

10.6.3. pritaikant Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

10.6.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (Sutarties 4 priedas), objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

10.8. Pakeitimai įforminami tokia tvarka:

10.8.1. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų atlikimui skirtas lėšas būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos bei suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir (ar) Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.8.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Techninėje specifikacijoje nurodytos medžiagos / įrenginiai rinkoje nebegaminamos / nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos bei

suderinamos su Užsakovu ir patvirtinamos Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo keistinių Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties priede Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelėje esančius įkainius bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, sudarytą pagal Sutarties sąlygų 10.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia). Jei taikant kiekio (apimties) keitimą Darbai keičiami kitais Darbais, tokie Darbų pakeitimai neturi pabloginti Sutarties rezultato;

10.8.3. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina / tikslinga atlikti papildomus Darbus, kurių apimtys viršija pradinės Sutarties vertę arba kurių įkainiai nėra įtraukti į Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, tačiau tiesiogiai susijusius su Sutartyje numatytais Darbais ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), tokių Darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais, patvirtintais Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu. Rangovas pateikia papildomų Medžiagų ir darbų kiekių ir kainų lentelę, kurioje nurodo papildomų darbų įkainius, apskaičiuotas pagal Sutarties sąlygų 10.6 punkte nurodytus Darbų įkainių nustatymo būdus, ir, Užsakovui patvirtinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.

10.9. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

10.10. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą.

10.11. Turi būti aiškiai įvardinti atsisakomi darbai, papildomai perkami darbai, nurodomi papildomų ir (ar) atsisakomų darbų pavadinimai, kiekiai, pateikti argumentai, pagrindžiantys papildomų ir (ar) atsisakomų darbų būtinybę, įkainių (kainos) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.

10.12. Jeigu dėl Sutarties pakeitimų, keičiasi Kalendorinis darbų vykdymo grafikas, jis turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas nuo Susitarimo dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo tarp Šalių pasirašymo. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

XI. SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo valios, dėl kurių Rangovas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (*pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos Sutarties vykdymui; Užsakovui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Užsakovo kaltės vėluoja kitos Užsakovo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Užsakovas*), Užsakovas turi teisę sustabdyti Rangovų įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

11.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

11.3. Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Užsakovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet

kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų (ar dalies) Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

- 11.3.1. trečiųjų šalių įtaka;
- 11.3.2. papildomos projektavimo paslaugos,
- 11.3.3. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 11.3.4. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;
- 11.3.5. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;
- 11.3.6. bet koks nenumatytas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Užsakovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- 11.3.7. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta statybvietyje, ir tų kliūčių ar sąlygų Užsakovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- 11.3.8. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas;
- 11.3.9. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl atliekamo Sutarties pakeitimo;
- 11.3.10. pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos Sutarties vykdymui.

11.4. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Rangovas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Rangovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

11.5. Jei Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 90 (devyniasdešimt) dienų, praėjus 90 (devyniasdešimt) dienų Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalausti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

11.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežasčių išnykimą arba numatomą išnykimo ir Darbų atnaujinimo terminą nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sužinojimo apie tai.

11.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelieta pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Šalys privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užfiksuoti statybos darbų, statybos produktų bei įrenginių būklę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinti Darbus; sustabdytų Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnauja Darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo sąskaita pašalinti nustatytus Darbų, statybos produktų bei įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būklę ir praradimus.

11.8. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo (tikslų arba apytikslį) terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra). Tokio sustabdymo metu visus Darbus (statybos medžiagas, įrangą, statybvietyje) Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 90 kalendorinių dienų visų Darbų sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinį, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos.

11.9. Jeigu Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio prižiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties 4.5 punkte nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

11.10. Sutarties vykdymo sustabdymai ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimai įforminami Užsakovo raštu. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas turi būti pakoreguotas per 3 darbo dienas

atnaujinus darbus. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar terminų keitimas įforminamas Užsakovo ar jo įgalioto atstovo ir Rangovo ar jo įgalioto atstovo parašais arba Šalių susitarimu.

11.11. Užsakovas atlygina Rangovui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Darbų stabdymo pagal Sutarties 11.3.2 –11.3.5 papunkčių sąlygas tik Rangovui pateikus dokumentus, įrodančius jo patirtų išlaidų dydį.

XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*).

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

12.3. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, sustabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

12.4. Šalis, prašanti atleisti ją nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12.6. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai prieš 5 (penkias) darbo dienas.

XIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

13.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

13.2. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

13.2.1. dėl esminio Sutarties pažeidimo ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba pritaikyti Rangovui baudą, jeigu Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo taikytas. Esminiai Sutarties sąlygų pažeidimai išvardinti Sutarties VII skyriuje;

13.2.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka;

13.2.3. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

13.2.4. kai užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ankstesnysis.

13.3. Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

13.4. Rangovas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie Sutarties nutraukimą pagal bet kurią iš Sutarties 13.2 punkte numatytų sąlygų, turi teisę pateikti Užsakovui rašytinius paaiškinimus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos.

13.5. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį, jei:

13.5.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų;

13.5.2. Užsakovas stabdo Darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

13.6. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.7. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta Šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo ir nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

13.8. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

XIV. KONFIDENCIALUMAS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

14.1. Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą iš kitos Šalies gautą informaciją, kuri, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus, yra įslaptinta ar sudaro valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį, taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus.

14.2. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį bei duomenų apsaugą.

14.3. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievolės ir teises.

14.4. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

XV. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.

15.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šios Sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Šalims nesusitarus, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

16.2. Pirkimo dokumentai bei Rangovo pasiūlymas yra neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

16.3. Rangovo ir Užsakovo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Tokie pranešimai turi būti siunčiami paštu, el. paštu arba įteikiami asmeniškai (pasirašytinai) Sutartyje Šalių nurodytais adresais.

16.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šalis nesilaiko šio reikalavimo, ji neturi teisės į Pretenziją, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Sutarties egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

16.7. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16.8. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

16.9. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

16.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, orgnizavimą ir kontrolę, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė [redacted]

[redacted] kuri koordinuoja šios Sutarties vykdymą (organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą, kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus). Informuoja Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus specialistus apie įvykdytas sutartis, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo bei Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 13-1063 patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nuostatomis. Pasikeitus atsakingam asmeniui už Sutarties vykdymo proceso koordinavimą, organizavimą ir kontrolę, Paslaugų gavėjas apie tai informuos atskiru rašytiniu pranešimu.

16.11. Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymo procesą statybos vadovas [redacted]

16.12. Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingi Centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus specialistai Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

XVII. SUTARTIES PRIEDAI

17.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

17.1.1. Rangovo pasiūlymo dokumentai – Sutarties 1 priedas (pridedama);

17.1.2. Rangovo užpildyti Darbų kiekių žiniaraščiai Nr.1 – Nr.4 – Sutarties 2 priedas (pridedama);

17.1.3. Subrangovų sąrašas – Sutarties 3 priedas (pridedama);

- 17.1.4. Techninė specifikacija – Sutarties 4 priedas (pridedama);
- 17.1.5. Atliktų darbų akto forma F2 – Sutarties 5 priedas (pridedama);
- 17.1.6. Darbų perdavimo-priėmimo akto forma – Sutarties 6 priedas (pridedama);
- 17.1.7. Kalendorinio darbų vykdymo grafiko forma – Sutarties 7 priedas (pridedama);
- 17.1.8. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos forma F3 – Sutarties 8 priedas (pridedama);
- 17.1.9. Techninis darbo projektas – Sutarties 9 priedas (perduotas Rangovui);
- 17.1.10. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai/patikslinimai (originalai saugomi Užsakovo, kopijos pateiktos CVP IS);
- 17.1.11. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai.

XVIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė
Įm. k. 188752174
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A. s Nr. LT174010042900420938
Kodas 40100
Tel. (0 340) 60 302
El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

Užsakovo atstovas
Administracijos direktorė

Inga Pračkailė

Rangovas:

UAB „Kurklių karjeras“
Kavarsko g. 12, 29234 Kurklių k., Anykščių r. sav.
Įm. k. 154152660
PVM mokėtojo kodas LT541526610
Tel.: (0 381) 49 419
El. p. info@karjeras.lt
A. s. Nr. LT50 7181 1000 1946 7715
AB „Artea“ bankas
Banko kodas 71821

Rangovo atstovas
Direktorius

Dainius Daškevičius

Sutarties Nr. _____ 1 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė DAINIUS DAŠKEVIČIUS
Data: 2025-07-15 08:37:44

Pirkimo sąlygų 1 priedas



(Uždaroji akcinė bendrovė „Kurklių karjeras“)

Kurklių km., LT-29234 Anykščių raj.; tel. 8-381-49419, 49418; jm.kodas 154152660,
PVM kodas LT541526610, AB95-5, registruota 1992 04 06 Anykščių raj. Savivaldybėje

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai

**PATIKSLINTAS PASIŪLYMAS
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO –A. SMETONOS
GATVĖS UKMERGĖS MIESTE REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO**

15-07-2025 Nr.SD-5-1
(Data)

Kurkliai, Anykščių r.

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) <i>(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	UAB „Kurklių karjeras,, Įmonės kodas 154152660. Kavarsko gatvė 12 Kurklių kaimas Anykščių rajonas
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)</i>	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Direktorius Dainius Daškevičius

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS
REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS
KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys,
kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)**

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas
----------	--	---	---

1.			
2.			

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, apimtis procentais
1.		
2.		

4. PASIŪLYMO KAINA IR KOKYBĖS KRITERIJAI

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

1) atliksime Darbus per mūsų siūlomą terminą:

Eil. Nr.	Kokybės kriterijai	Siūlomų kriterijų aprašymas
1.	Darbų atlikimo terminas mėnesiais	12 mėnesių

2) į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Siūlome šią „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbai“ palyginamąją pasiūlymo kainą, apskaičiuotą pagal pateiktą Techninę specifikaciją (Pirkimo sąlygų 2 priedas) bei Darbų kiekių žiniaraščius (Pirkimo sąlygų 4 priedas), kurie buvo pateikti kartu su Techniniu darbo projektu (Pirkimo sąlygų 3 priedas):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbų:		
1.	Susisiekimo dalis (Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1)	655991,70
2.	Lietaus nuotekų dalis (Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2)	166255,85
3.	Elektrotechnikos dalis (Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3)	78487,97
4.	Kadastriniai matavimai (Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4)	3800,00
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM:		904535,52
PVM 21%:		189952,46
Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina Eur su PVM:		1094487,98

Pastaba: bendra pasiūlymo palyginamoji kaina nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus naudojama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pagal kainos ir kokybės kriterijų vertinimui: pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtoji nustatyti. Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo palyginamoji kaina negali viršyti Pirkimo sąlygose nurodytos maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (Eur su PVM).

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Tiekėjo EBVPD	17	Ne	
2.	Darbų kiekių žiniaraščiai	4	Ne	

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis ir procedūromis;
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- sutinku, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, mano pateiktas pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokių bus) būtų paskelbti CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 Dainius Daškevičius
 (Vardas ir pavardė)

Sutarties Nr. _____ 3 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Subrangovo/subteikėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Perduodamų Darbų/paslaugų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Darbų/paslaugų dalies vertinė išraiška eurais arba procentais kuriai ketinama pasitelkti Subrangovą/subteikėją	Subrangovo/subteikėjo atstovas (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas)
1	2	3	4	5
1.	MB „Versmena“	Kadastriniai matavimai	3 800.00	ver
2.	UAB „Helanas“	Asfaltavimo darbai	151 554.75	
3.	UAB „Ukmergės versmė“	Apšvietimo darbai	78 487.97	T g.z n

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIO – A. SMETONOS GATVĖS
UKMERGĖS MIESTE REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Perkami darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį darbo projektą „**Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimas**“ (proj. Nr. ATR22-104, 2023 m.), kurį sudaro Bendroji/susisiekimo dalis, Lietaus nuotekų dalis, Elektrotechnikos (gatvės apšvietimo) dalis, Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, kurios pateikiamos kaip atskiras priedas CVPIS sistemoje.

1. Užbaigus visus projekte numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas visas pirkimo **Objektas**:

2.1. Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio - A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbai.

2.2. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

3. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

4. Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama arba lygiaverčiai ir galiojantys.

5. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.

6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 4 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas.

8. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

9. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

10. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

11. Rangovas turi būti įdiegęs ir taikyti atitinkamiems darbams (kelių ir/ar gatvių statyba ar remontas) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001

„Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Sutarties Nr. _____ 5 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____**Data** _____Užsakovas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija****F2**

Rangovas: _____

Sutartis: _____
(Nr. ir data)Objektas: _____
(pavadinimas)**AKTAS Nr. _____**

už 2025 m. _____ mėn.

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, m ²	Vieneto kaina (be PVM), Eur	Iš viso (be PVM), Eur
1					
2					
...					
	Iš viso (be PVM):				
	PVM 21%				
	Iš viso (su PVM):				

Darbus pridavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

Darbus priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

A.V.

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Pagal (įrašyti Sutarties sudarymo datą ir Sutarties numerį)
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, esanti Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė (toliau – Užsakovas), atstovaujama (įrašyti), veikiančio (-s) pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir

(įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą), juridinio asmens kodas..... (įrašyti), kurio (-s) registruota buveinė yra(įrašyti adresą) atstovaujama (įrašyti pareigas, vardą pavardę), veikiančio (-s) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) (toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Šalių sudaryta rangos sutartimi „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbų pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis), sudarė šį užbaigtą Darbų perdavimo-priėmimo aktą (toliau – Aktas):

1. Rangovas perduoda Užsakovui Darbus, atliktus objekte „Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio –A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbai“, o Užsakovas šiuos Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Šalių sudarytoje Sutartyje Nr. (įrašyti Sutarties numerį) nustatyta tvarka.

3. Darbams suteikiama penkerių metų, paslėptiems darbams – dešimties metų, esant paslėptuose darbuose tyčia paslėptų defektų – dvidešimties metų garantija.

4. Rangovas nuo Statinio statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos suteikia Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas Statinio garantijas visiems Statinyje atliktiems Darbams.

5. Šis Aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Rangovui.

6. Šiuo Aktu Šalys patvirtina, kad Rangovo pagal Sutartį atliktų Darbų suma yra (įrašyti sumą skaičiais) Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) ir pareiškia, kad neturi viena kitai pretenzijų dėl Darbų, lyginant su Sutartimi, apimties pasikeitimų, jei tokių buvo.

7. Šalių adresai ir parašai:

Užsakovas:

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė
Įm. k. 188752174
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A. s Nr. LT174010042900420938
Kodas 40100
Tel. (0 340) 60 302,
El. p. savivaldybe@ukmerge.lt

Užsakovo atstovas
Administracijos direktorė

Inga Pračkaile

Rangovas:

UAB „Kurklių karjeras“
Kavarsko g. 12, 29234 Kurklių k., Anykščių r. sav.
Įm. k. 154152660
PVM mokėtojo kodas LT541526610
Tel.: (0 381) 49 419
El. p. info@karjeras.lt
A. s. Nr. LT50 7181 1000 1946 7715
AB „Artea“ bankas
Banko kodas 71821

Rangovo atstovas
Direktorius

Dainius Daškevičius

Sutarties Nr. _____ 7 priedas

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Objekto pavadinimas:
Sutartis Nr. 61-..... (pasirašyta 202 -....-....).

DARBŲ GRAFIKAS
(Atnaujintas-...-...)*

Darbų pradžia:-....-....

Darbų pabaiga:-....-....

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius	Darbus atliks (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas)	Darbų kaina, Eur (be PVM)	Metai											
				Mėnuo											
				Savaitė											
Viso:	Planas (pirminis po pirkimo sutarties pasirašymo), Eur														
	Planas (atnaujinta-...-....), Eur*														
	Planas (atnaujinta-...-....), Eur*														
															

* Pildoma tik tuo atveju, jeigu sutarties galiojimo metu Darbų vykdymo grafikas yra atnaujinamas, nurodant atnaujinimo priežastį. Kiekvieną kartą atnaujinant Darbų vykdymo grafiką, pildoma nauja eilutė, kurioje praėjusiuose mėnesiuose turi būti įrašomas faktas – atliktų darbų vertės, o ateinančiuose – pakoreguotas planas.

(Sutarties vykdymo metu šio grafiko forma gali būti keičiama)

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Sutarties Nr. _____ 8 priedas

F-3

Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

2025 m. mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su AB „Via Lietuva“ Nr.	Rangos sutarties (pap. susitarimų) Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų						
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	<i>Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės Ukmergės mieste rekonstravimo darbai</i>										
	KPPP lėšomis										
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis										
	Viso:										

Techninis prižiūrėtojas:

Atestato Nr.

Užsakovas:

A. V.

2025 m. mėn. d.

Rangovas:

A. V.

2025 m. mėn. d.

(Eur, ct)

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1
SUSISIEKIMO DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	I ETAPAS (nuo Kauno g. iki Deltuvos g.)				
	Paruošiamieji ir dangų ardymo darbai				
1	Gatvės trasos nužymėjimas	m	112	0,38	42,56
2	Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas buldozeriu	m ³	64	5,2	332,80
3	Nustumto augalinio sluoksnio grąžinimas ant pažeistų vietų	m ³	64	4,1	262,40
4	Esamų medžių d31cm pašalinimas su kelmų išrovimu(pk.0+30K ir pk.0+46D)	vnt.	2	184	368,00
5	Esamų medžių d43cm pašalinimas su kelmų išrovimu(pk.0+31D)	vnt.	1	246	246,00
6	Esamo asfaltbetonio dangos frezavimas, kai h=6cm	m ²	798	2	1596,00
7	Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas 10km atstumu	t	114,9	3,1	356,19
8	Esamos betoninių plytelių dangos demontavimas pėsčiųjų takuose	m ²	346	2	692,00
9	Demontuotų plytelių (statybinių šiukšlių) išvežimas 10km atstumu	t	46,7	26	1214,20
10	Esamų kelio bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	t	3,6	26	93,60
11	Esamų vejos bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	t	0,25	26	6,50
12	Medžių (liepų) sodinukų sodinimas d10- 12cm apimties	vnt.	2	170	340,00
	Sankasos įrengimo darbai				0,00
1	Ilg. grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	1105	2,5	2762,50
2	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m ³	1105	2,7	2983,50
3	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	m ³	482,7	1,6	772,32
	Dangos rekonstrukcijos ir įrengimo darbai				0,00
1	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas	m ²	725	17,69	12825,25
2	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m ²	798	8,9	7102,20
3	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10 ⁻⁵ m/s, h=40cm	m ³	320	18	5760,00
4	Esamos dangos Kauno g. sujungimas su rekonstruojama gatvės danga: a)esamos asfalto dangos krašto nupjovimas (19 m); b)esamos dangos frezavimas h=8cm (9,5 m ²); c)nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu (0,76 m ³); d)armavimo tinklelio įrengimas 50cm atstumu (19 m); e) sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu (19 m); f) asfaltbetonio AC 11 VN dangos h=4 cm įrengimas (9,5 m); g) asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=8 cm įrengimas (9,5 m); h) asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S (9,5 m).	m	9,5	44,74	425,03

5	Esamos dangos su Deltuvos g. sujungimas su rekonstruojama gatvės danga: a) esamos asfalto dangos krašto nupjovimas (19 m); b) esamos dangos frezavimas h=8cm (9,5 m ²); c) nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu (0,76 m ³); d) armavimo tinkelio įrengimas 50cm atstumu (19 m); e) sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu (19 m); f) asfaltbetonio AC 11 VN dangos h=4 cm įrengimas (9,5 m); g) asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=8 cm įrengimas (9,5 m); h) asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S (9,5 m).	m	9,5	44,74	425,03
6	Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono C15/20 pagrindo h=10cm	m	350	13	4550,00
7	Kelio bortų 100.30.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	162	27	4374,00
8	Kelio bortų 100.22.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	105	26	2730,00
9	Kelio bortų 100.30 – 22.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	9	28	252,00
10	Kelio bortų 100.30 – 15.22 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	9	28	252,00
11	Kelio bortų 100.30.15 R5m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	32	32	1024,00
12	Kelio bortų 100.30.15 R6m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	17	32	544,00
13	Kelio bortų 100.30.15 R8m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	24	32	768,00
13.1	Sandarinio juostų įrengimas prie kelio bortų	m	358	3,3	1181,40
14	Betono trinkelų įrengimas h=8cm ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm, automobilių aikštelėse (pilkos spalvos)	m ²	263	33	8679,00
15	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm, automobilių aikštelėse	m ²	289	9	2601,00
16	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm	m ³	115,6	16	1849,60
17	Ratų atmušėjų įrengimas aikštelėse	vnt.	16	15	240,00
	Šaligatvių, nuovažų dangų įrengimo ir kiti darbai				0,00
1	Betono trinkelų įrengimas h=8cm ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm šaligatvių takams	m ²	334	30	10020,00
1.1.	Iš jų: su kauburėliais	m ²	13	33	429,00
2	Vedamojo paviršiaus įrengimas (silpnaregiams ir akliems)	m ²	7,2	35	252,00
3	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm, takams	m ²	351	5	1755,00
4	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm, takams	m ²	351	5	1755,00
5	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm (nuovažoms)	m ³	53	9	477,00
6	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (nuovažoms)	m ²	132	8,9	1174,80
7	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (nuovažoms)	m ²	120	19,91	2389,20
8	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m ²	285	19,91	5674,35
9	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/32 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m ²	300	8,9	2670,00
10	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m ³	60	16	960,00
11	Esamų inžinerinių tinklų šulinių dangčių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės/šaligatvio dangos viršaus altitudės (vandentiekio ir kanalizacijos, lietaus nuotekų – žiūrėti lietaus nuotekų projekto dalyje)	vnt.	2	80	160,00

12	Esamo ryšių kabelio įdėjimas į remontinį PVC d110mm vamzdį	m	113	9	1017,00
13	Ryšių šulinių takuose dangčių pakeitimas į MTT-L (3t), sustiprinant perdangas, esamus demontuojant ir išvežant statybines šiukšles 10km atstumu	vnt.	2	80	160,00
14	Ryšių šulinių liukų apibetonavimas	vnt.	2	30	60,00
15	Esamo elektros kabelio įdėjimas į remontinį PVC d110mm vamzdį	m	49	9	441,00
16	Esamų kelio ženklų perstatymas	vnt.	1	52	52,00
17	Esamų kelio ženklų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas	vnt.	2	40	80,00
18	Kelio ženklų Nr.203 „Duoti kelią“, Nr.533, Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas (ant vieno stovo)	vnt.	2	140	280,00
19	Kelio ženklo Nr.533 ir Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ ant vieno stovo įrengimas	vnt.	2	110	220,00
20	Kelio ženklo Nr.528 „Stovėjimo vieta“ ir Nr.846 „Neįgalieji“ ant vieno stovo įrengimas	vnt.	1	110	110,00
21	Linijų 1.24 „Neįgaliojo su vežimėliu simbolis“ įrengimas	vnt.	1	60	60,00
22	Linijų 1.1 įrengimas	m	84	4	336,00
23	Linijų 1.13.1 įrengimas (perėjų žymėjimas, kai perėja 3m pločio)	m2	36	35	1260,00
24	Linijų 1.14 įrengimas	m	12	35	420,00
25	Linijų 1.5 įrengimas	m	106	35	3710,00
26	Vejos įrengimas	m2	430	2,3	989,00
27	Esamos asfaltbetonio dangos Deltuvos g. frezavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m2	13	6	78,00
28	Esamos dangos sankasos (grunto) kasimas	m3	8	2,9	23,20
29	Lovio dugno planiravimas, tankinimas iškasoje	m3	3,9	1,6	6,24
30	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=40cm	m3	5,5	16	88,00
31	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	13	8,9	115,70
32	Asfaltbetonio dangos AC 11 VN h=4cm įrengimas	m2	13	22,82	296,66
33	Asfaltbetonio dangos AC 22 PN h=8cm įrengimas	m2	13	29,74	386,62
34	Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m2	13	0,45	5,85
II ETAPAS (nuo Vasario 16-osios g. iki Ramygalos g.)					0,00
Paruošiamieji ir dangų ardymo darbai					0,00
1	Gatvės trasos nužymėjimas	m	697	0,38	264,86
2	Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas buldozeriu	m3	220	5,2	1144,00
3	Nustumto augalinio sluoksnio grąžinimas ant pažeistų vietų	m3	220	4,1	902,00
4	Esamo asfaltbetonio dangos frezavimas	m2	5047	2	10094,00
5	Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas 10km atstumu	t	2018,8	3,1	6258,28
6	Esamos akmenų grindinio dangos ardymas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	t	246	6	1476,00
7	Esamos betoninių plytelių dangos demontavimas pėsčiųjų takuose	m2	2266	1,2	2719,20
8	Demontuotų plytelių (statybinių šiukšlių) išvežimas 10km atstumu	t	306	6	1836,00
9	Esamų kelio bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	t	1,7	16	27,20
10	Esamų vejos bortų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	t	0,97	16	15,52
11	Esamų medžių d20cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.6+22K)	vnt.	1	40	40,00
12	Esamų medžių d21cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.6+06,7D)	vnt.	1	40	40,00
13	Esamų medžių d23cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.4+81D)	vnt.	1	40	40,00
14	Esamų medžių d24cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.4+23K)	vnt.	1	40	40,00

15	Esamų medžių d25cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.1+19K; pk.6+37K)	vnt.	2	50	100,00
16	Esamų medžių d26cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.1+31K)	vnt.	1	50	50,00
17	Esamų medžių d28cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+36K; pk.1+95K)	vnt.	2	50	100,00
18	Esamų medžių d30cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.5+60,7K; pk.1+06K; pk.0+30K)	vnt.	3	60	180,00
19	Esamų medžių d31cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.6+67D; pk.6+29K; pk.4+08K; pk.4+15K; pk.4+23K)	vnt.	5	60	300,00
20	Esamų medžių d32cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+00K; pk.0+02,5K)	vnt.	2	60	120,00
21	Esamų medžių d33cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.5+66,5D; pk.1+57K; pk.2+51D; pk.1+40K; pk.1+26,4K; pk.0+15K; pk.0+20K)	vnt.	7	70	490,00
22	Esamų medžių d34cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+60K)	vnt.	1	70	70,00
23	Esamų medžių d35cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+62K; pk.0+10D)	vnt.	2	70	140,00
24	Esamų medžių d36cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+08,9K)	vnt.	1	70	70,00
25	Esamų medžių d37cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+06,6K; pk.0+45,6D)	vnt.	2	70	140,00
26	Esamų medžių d38cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+51D; pk.0+30,5D)	vnt.	2	70	140,00
27	Esamų medžių d39cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+84K; pk.0+34,3K; pk.1+89D)	vnt.	3	70	210,00
28	Esamų medžių d40cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+64K; pk.2+81K)	vnt.	2	90	180,00
29	Esamų medžių d41cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.6+67D; pk.5+54K; pk.2+49K; pk.1+13K)	vnt.	4	90	360,00
30	Esamų medžių d43cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.2+56K; pk.1+39K; pk.1+57K; pk.0+60D)	vnt.	4	90	360,00
31	Esamų medžių d44cm pašalinimas su kelmų išrovimu(pk.0+22D)	vnt.	1	90	90,00
32	Esamų medžių d45cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+28,4D)	vnt.	1	90	90,00
33	Esamų medžių d46cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+76,7K; pk.2+56K)	vnt.	2	90	180,00
34	Esamų medžių d49cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+84K)	vnt.	1	90	90,00
35	Esamų medžių d50cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+90D)	vnt.	1	150	150,00
36	Esamų medžių d53cm pašalinimas su kelmų išrovimu (pk.0+53,5D)	vnt.	1	150	150,00
37	Esamų medžių šaknų apsaugojimas metalinėmis grotelėmis	kompl.	1	60	60,00
38	Medžių (liepų) sodinukų sodinimas d10- 12cm apimties	vnt.	32	170	5440,00
	Sankasos įrengimo darbai				0,00
1	Ilg. grunto kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi	m ³	5620	2,5	14050,00
2	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m ³	5620	2,7	15174,00
3	Sankasos lovio viršaus planiravimas, tankinimas	m ³	2802	1,6	4483,20
	Dangos rekonstrukcijos ir įrengimo darbai				0,00
1	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas	m ²	4210	17,69	74474,90
2	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m ²	4631	8,9	41215,90
3	Apsauginio šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm	m ³	1853	16	29648,00

4	Esamos dangos su Vasario 16-osios g. sujungimas su rekonstruojama gatvės danga: a) esamos asfalto dangos krašto nupjovimas (6,3 m); b) esamos dangos frezavimas h=6cm (3,2 m ²); c) nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu (0,2 m ³); d) armavimo tinkelio įrengimas 50cm atstumu (6 m); e) sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu (6 m); f) asfaltbetonio AC 16 VN dangos h=4 cm įrengimas (3,2 m ²); g) asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=6 cm įrengimas (3,2 m ²); h) asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S (3,2 m ²).	m ²	3,2	60,49	193,57
5	Esamos dangos su Ramygalos g. sujungimas su rekonstruojama gatvės danga: a) esamos asfalto dangos krašto nupjovimas (25 m); b) esamos dangos frezavimas h=6cm (12,5); c) nufrezuoto asfalto išvežimas 10km atstumu (0,75); d) armavimo tinkelio įrengimas 50cm atstumu (25 m); e) sujungimui rišiklis-kelių bitumas PMB 45/80/55 20cm pločiu (25 m); f) asfaltbetonio AC 11 VN dangos h=4 cm įrengimas (12,5 m); g) asfaltbetonio AC 22 PN dangos h=6 cm įrengimas (12,5 m); h) asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S (12,5 m).	m ²	12,5	30	375,00
6	Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono C15/20 pagrindo h=10cm	m	3310	13	43030,00
7	Kelio bortų 100.30.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	1232	27	33264,00
8	Kelio bortų 100.22.15 (nužemintų) įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	268	26	6968,00
9	Kelio bortų 100.30 – 22.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	67	28	1876,00
10	Kelio bortų 100.30 – 15.22 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	67	28	1876,00
11	Kelio bortų 100.30.15 R1m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	6	32	192,00
12	Kelio bortų 100.30.15 R5m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	48	32	1536,00
13	Kelio bortų 100.30.15 R6m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	102	32	3264,00
14	Kelio bortų 100.30.15 R8m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	24	32	768,00
14.1	Sandarinio juostų įrengimas prie kelio bortų	m	1814	3,3	5986,2
16	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm, automobilių aikštelėse	m ²	121	8,9	1076,90
17	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm, automobilių aikštelėse	m ³	48,5	16	776,00
18	Ratų atmušėjų įrengimas aikštelėse	vnt.	5	65	325,00
19	Esamos asfaltbetonio dangos <i>Ramygalos g.</i> frezavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m ²	30	1,2	36,00
20	Esamo grunto kasimas	m ³	19	2,9	55,10
21	Lovio dugno planiravimas, tankinimas iškasoje	m ³	9	1,6	14,40
22	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm	m ³	12	16	192,00
23	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m ²	30	8,9	267,00
24	Asfaltbetonio dangos AC 11 VN h=4cm įrengimas	m ²	30	22,82	684,60
25	Asfaltbetonio dangos AC 22 PN h=8cm įrengimas	m ²	30	29,74	892,20
26	Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m ²	30	0,45	13,50

27	Esamos asfaltbetonio dangos <i>Vasario 16 osios g.</i> frezavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m2	24	3	72,00
28	Esamo grunto kasimas	m3	14,4	5,2	74,88
29	Lovio dugno planiravimas, tankinimas iškasoje	m3	7,2	1,6	11,52
30	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=40cm	m3	9,6	16	153,60
31	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m3	4,8	26	124,80
32	Asfaltbetonio dangos AC 11 VN h=4cm įrengimas	m2	24	22,82	547,68
33	Asfaltbetonio dangos AC 22 PN h=8cm įrengimas	m2	24	29,74	713,76
34	Asfalto apatinio sluoksnio pagruntavimas bitumine emulsija C 60 BP 1-S	m2	24	0,45	10,80
	Šaligatvių, nuovažų dangos įrengimo ir kiti darbai				0,00
1	Betono trinkelį įrengimas h=8cm ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm, takams	m2	1465	30	43950,00
1.1	Iš jų: su kauburėliais	m2	50	33	1650,00
2	Vedamojo paviršiaus įrengimas (silpnaregiams ir akliesiems)	m2	24	40	960,00
3	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm, takams	m2	1544	6,9	10653,60
4	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=20cm, takams	m3	309	16	4944,00
5	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m2	1580	19,91	31457,80
6	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m2	1660	8,9	14774,00
7	Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=20cm (pėsčiųjų ir dviračių takams)	m3	332	16	5312,00
8	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (į gatves)	m2	291	19,91	5793,81
9	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (į gatves)	m2	320	8,9	2848,00
10	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=40cm (į gatves)	m3	128	16	2048,00
11	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai $kl \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s, h=40cm (nuovažoms)	m3	425	16	6800,00
12	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm (nuovažoms)	m2	1062	8,9	9451,80
13	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (nuovažoms)	m2	965	19,91	19213,15
14	Esamų inžinerinių tinklų šulinių dangčių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės/šaligatvio dangos viršaus altitudės (vandentiekio ir kanalizacijos, lietaus nuotekų – lietaus nuotekų projekto dalyje) žiūrėti lietaus nuotekų projekto dalyje)	vnt.	15	80	1200,00
15	Ryšių kabelio įdėjimas į remontinį PVC d110mm vamzdį	m	824	1,4	1153,60
16	Ryšių šulinių takuose dangčių pakeitimas į MTT-L (3t), sustiprinant perdangas, esamus demontuojant ir išvežant statybines šiukšles 10km atstumu	vnt.	18	200	3600,00
17	Esamų ryšių šulinių liukų apibetonavimas	vnt.	18	30	540,00
18	Elektros kabelio įdėjimas į remontinį PVC d110mm vamzdį	m	835	1,4	1169,00
19	Esamų kelio ženklų demontavimas ir statybinių šiukšlių išvežimas	vnt.	2	20	40,00
20	Kelio ženklų Nr.533 ir Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ ant vieno stovo įrengimas	vnt.	16	210	3360,00
21	Kelio ženklų Nr.201 „Pagrindinis kelias“, Nr.533, Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas (ant vieno stovo)	vnt.	1	210	210,00
22	Kelio ženklų Nr.203 „Duoti kelią“, Nr.533, Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas (ant vieno stovo)	vnt.	5	210	1050,00
23	Kelio ženklų Nr.505 „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią“, Nr.533, Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas (ant vieno stovo)	vnt.	1	210	210,00

24	Kelio ženklų Nr.503 „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią“, Nr.533, Nr.534 „Pėsčiųjų perėja“ įrengimas (ant vieno stovo)	vnt.	1	210	210,00
25	Kelio ženklų Nr.528 „Stovėjimo vieta“ ir Nr.846 „Neįgalieji“ ant vieno stovo įrengimas	vnt.	2	146	292,00
26	Kelio ženklų Nr.151 „Greičio mažinimo priemonė“ įrengimas	vnt.	1	140	140,00
27	Kelio ženklų Nr.413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ įrengimas	vnt.	1	140	140,00
28	Kelio ženklų Nr.203 „Duoti kelią“ įrengimas	vnt.	1	140	140,00
29	Kelio ženklų Nr.201 „Pagrindinis kelias“ įrengimas	vnt.	2	140	280,00
30	Linijų 1.24 „Neįgaliojo su vežimėliu simbolis“ įrengimas	vnt.	2	60	120,00
31	Linijų 1.1 įrengimas	m	74,5	4	298,00
32	Linijų 1.5 įrengimas	m	668	2	1336,00
33	Linijų 1.13.1 įrengimas (perėjų žymėjimas, kai perėja 3m pločio)	m2	212	35	7420,00
34	Linijų 1.12 įrengimas	m	31,5	3	94,50
35	Linijų 1.7 įrengimas	m	34,5	3	103,50
26	Vejos įrengimas	m2	4055	2	8110,00
	Viešosios erdvės sutvarkymas				0,00
1	Augalinio sluoksnio h=20cm nustūmimas buldozeriu	m3	54	5,2	280,80
2	Nustumto augalinio sluoksnio grąžinimas ant pažeistų vietų	m3	54	2,1	113,40
3	Ilg. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	m3	377	2,5	942,50
4	Iškasto grunto išvežimas 10km atstumu	m3	377	2,7	1017,90
5	Sankasos lovio viršaus, ploto planiravimas, tankinimas	m3	378	1,6	604,80
6	Betono trinkelio įrengimas h=8cm (pilkos spalvos) ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm, takams	m2	220	30	6600,00
7	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	231	7	1617,00
8	Šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm	m3	46,2	16	739,20
9	Betono trinkelio 16x16x8cm įrengimas (gelsvos spalvos) ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm,	m2	193	32	6176,00
10	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	203	5,5	1116,50
11	Šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm	m3	40,5	16	648,00
12	Betono trinkelio 20x10x8cm įrengimas (raudonų plytų spalvos) ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm	m2	174	32	5568,00
13	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	183	5	915,00
14	Šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm	m3	36,5	5,5	200,75
15	Betono trinkelio 10x10x8cm juodos spalvos įrengimas ant skaldos atsijų 0/4 pagrindo h=3cm,	m2	13	32	416,00
16	Žvyro 0/32 pagrindo iš nesurištojo mišinio sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	13,6	5,5	74,80
17	Šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=20cm	m3	2,7	16	43,20
18	Vejos bortų įrengimas 100.20.8 ant betono C15/20 pagrindo h=10cm	m	336	13	4368,00
19	Asfaltbetonio dangos AC 16 PD h=8cm įrengimas (automobilių aikštelėje)	m2	82	19,91	1632,62
20	Skaldos iš nesurištojo mišinio 0/45 sluoksnio įrengimas, kai h=20cm	m2	86	8,9	765,40
21	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas – smėlis, kai kl≥1·10-5 m/s, h=40cm	m3	34,4	16	550,40
22	Kelio bortų 100.30.15 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	37	28	1036,00
23	Kelio bortų 100.22.15 (nužemintų) įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	19	28	532,00
24	Kelio bortų 100.30 – 15.22 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	1	28	28,00

25	Kelio bortų 100.22 – 15.30 įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	1	28	28,00
26	Kelio bortų 100.30.15 R1m įrengimas ant betono C15/20 pagrindo h=20cm	m	2	28	56,00
27	Linijų 1.1 įrengimas	m	30,6	4	122,40
28	Linijų 1.24 „Neįgaliojo su vežimėliu simbolis“ įrengimas	vnt.	1	60	60,00
29	Ratų atmušėjų įrengimas aikštelėje	vnt.	6	65	390,00
30	Medžių (liepų) sodinukų sodinimas d10-12cm apimties	vnt.	7	170	1190,00
31	Vejos įrengimas	vnt.	425	2	850,00
32	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	5	300	1500,00
34	Stendų įrengimas	vnt.	2	300	600
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 1					655991,70

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2
LIETAUS NUOTEKŲ DALIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
	nuo Kauno g. iki Deltuvos g. lietaus nuotekų įrengimo darbai				
	I ETAPAS				
1	Lietaus nuvedimo trasos įrengimas, kasant 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II gr. gruntą	m ³	62	5	310,00
2	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	m ³	8	8	64,00
3	PVC d250mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	78	33	2574,00
4	PVC d200mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	12	29	348,00
5	Iškasto grunto iš tranšėjų užstūmimas 75kV buldozeriu 10m atstumu	m ³	62	1,2	74,40
6	Šulinėlių įrengimas d425mm su „plaukiojančio“ tipo dangčiais, atlaikančiais 40t apkrovą	Vnt.	2	600	1200,00
7	Šulinėlių įrengimas d425mm su <i>bordiūrinio</i> tipo grotelėmis, atlaikančiomis 40t apkrovą	Vnt.	4	800	3200,00
8	PVC kritimo stovų su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d250mm stovai iš PVC d250 trišakiai iš PVC d250 alkūnės iš PVC d250	kompl.	1	280	280,00
9	Esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šulinių dangčių demontavimas ir pakeitimas naujais, „plaukiojančio“ tipo ir su UAB „Ukmergės vandenys“ logotipu	Vnt.	2	290	580,00
10	Esamų šulinių dangčių pakėlimas/nuleidimas iki projektuojamos gatvės dangos	Vnt.	2	80	160,00
11	Angų išpjovimas esamame g/b lietaus nuotekų šulinyje vamzdžių pajungimui	Vnt.	1	60	60,00
12	Šulinių žymėjimo stovų su ženklais įrengimas ties DN425 pagrindinėmis lietaus nuvedimo trasomis	Vnt.	2	59	118,00
13	Vamzdynų praplovimas, bandymas ir video diagnostika	m	90	1,45	130,50
	nuo Vasario 16-osios g. iki Ramygalos g. lietaus nuotekų įrengimo darbai				0,00
	II ETAPAS				0,00
1	Lietaus nuvedimo trasos įrengimas, kasant 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi II gr. gruntą	m ³	665	5	3325,00
2	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	m ³	17	8	136,00
3	PVC d315mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	590	38	22420,00
4	PVC d250mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	188	33	6204,00

5	PVC d200mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	108	29	3132,00
6	Iškasto grunto iš tranšėjų užstūmimas 75kV buldozeriu 10m atstumu	m ³	665	2,5	1662,50
7	Šulinėlių įrengimas d425mm su „plaukiojančio“ tipo dangčiais, atlaikančiais 40t apkrovą	Vnt.	15	600	9000,00
8	Šulinėlių įrengimas d425mm su <i>bordiūrinio</i> tipo grotelėmis, atlaikančiomis 40t apkrovą	Vnt.	38	800	30400,00
9	Šulinėlių įrengimas d600/630mm su „plaukiojančio“ tipo dangčiais, atlaikančiais 40t apkrovą	Vnt.	21	1200	25200,00
10	PVC kritimo stovų su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d315mm stovai iš PVC d315 trišakiai iš PVC d315 alkūnės iš PVC d315	kompl.	1	280	280,00
11	Esamų lietaus nuotekų šulinių dangčių demontavimas ir pakeitimas naujais, „plaukiojančio“ tipo ir su UAB „Ukmergės vandenys“ logotipu	Vnt.	2	290	580,00
12	Esamų vandentiekio, buitinių nuotekų šulinių dangčių demontavimas ir pakeitimas naujais, „plaukiojančio“ tipo ir su UAB „Ukmergės vandenys“ logotipu	Vnt.	45	290	13050,00
13	Esamų šulinių dangčių pakėlimas/nuleidimas iki projektuojamos gatvės dangos	Vnt.	45	80	3600,00
14	Angų išpjovimas esamame g/b lietaus nuotekų šulinyje vamzdžių pajungimui	Vnt.	3	60	180,00
16	Esamų šulinių žymėjimo stovų su ženklais išmontavimas ir naujų įrengimas	Vnt.	45	69	3105,00
17	Šulinių žymėjimo stovų su ženklais įrengimas ties DN425 pagrindinėmis lietaus nuvedimo trasomis	Vnt.	23	59	1357,00
18	Vamzdinių praplovimas, bandymas ir video diagnostika	m	886	1,45	1284,70
19	Angų išskirtimas esamame lietaus nuotekų šulinyje vamzdžių pajungimui	Vnt.	1	60	60,00
20	Esamų lietaus šulinėlių su grotelėmis demontavimas ir statybių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	Vnt.	2	12	24,00
21	Esamo g/b lietaus šulinėlio d100mm demontavimas ir statybių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	Vnt.	1	35	35,00
22	Esamų lietaus linijų demontavimas, kai d200mm, ir statybių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	18	18,2	327,60
23	Esamų lietaus linijų demontavimas, kai d300mm, ir statybių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m	20	25,2	504,00
24	Esamų g/b vamzdžių nuotrupų demontavimas ties esamu grioviu Kapinės g. su metalinėmis grotelėmis ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m ³	1	35	35,00
25	Esamo griovio dugno pavalyimas rankiniu būdu	m ³	1	8,2	8,20
26	Griovio šlaite akmenų atgalio įrengimas iš demontuotos akmenų dangos A.Smetonos g. Betonas	m ³	0,01	450	4,50
26.1	Akmenys	m ³	0,03	450	13,50
	Erdvė tarp A.Smetonos ir Ramygalos g.				0,00
1	Lietaus nuvedimo trasos įrengimas, kasant 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi Igr.gruntą	m ³	45	5	225,00

2	Grunto kasimas ir užvertimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	m ³	6	8	48,00
3	PVC d250mm vamzdžių paklojimas ant smėlio h=10cm	m	65	33	2145,00
4	Iškasto grunto iš tranšėjų užstūmimas 75kV buldozeriu 10m atstumu	m ³	45	1,2	54,00
5	Šulinėlių įrengimas d425mm su „plaukiojančio“ tipo dangčiais, atlaikančiais 40t apkrovą	Vnt.	4	600	2400,00
6	Šulinėlių įrengimas d425mm su <i>bordiūrinio</i> tipo grotelėmis, atlaikančiomis 40t apkrovą	Vnt.	1	800	800,00
7	Angų iškirtimas esamame lietaus nuotekų šulinyje vamzdžių pajungimui	Vnt.	1	60	60,00
8	Esamų lietaus šulinėlių su grotelėmis demontavimas ir statybių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	Vnt.	1	35	35,00
9	Esamų krūmų pašalinimas griovyje	ha	0,01	1500	15,00
10	Esamų g/b vamzdžių nuotrupų demontavimas ties esamu grioviu su metalinėmis grotelėmis ir statybinių šiukšlių išvežimas 10km atstumu	m ³	1	140	140,00
11	Vamzdynų praplovimas, bandymas ir video diagnostika	m	65	1,45	94,25
12	Esamo griovio dugno pavalymas rankiniu būdu	m ³	1	8,2	8,20
13	Griovio šlaite akmenų antgalio įrengimas iš demontuotos akmenų dangos A.Smetonos g. Betonas	m ³	0,01	450	4,50
13.1	Akmenys	m ³	0,03	150	25200,00
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 2					166255,85

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3

SMETONOS GATVĖS UKMERGĖJE REKONSTRUKCIJA. ELEKTROTECHNINĖ DALIS

2025-07-07

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1. Statybos darbai					
1.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas mechanizuotai	m	500,00	7,80	3900,00
2.	Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu	m	202,00	9,90	1999,80
3.	PE d50mm vamzdžių paklojimas atviru būdu	m	115,00	0,95	109,25
4.	PE d75mm vamzdžių paklojimas atviru būdu	m	626,00	0,98	613,48
5.	HDPE d75mm vamzdžių paklojimas uždaru būdu	m	311,00	24,50	7619,50
6.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose atviru būdu	m	115,00	1,02	117,30
7.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose atviru būdu	m	626,00	0,98	613,48
8.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose uždaru būdu	m	122,00	1,10	134,20
9.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose uždaru būdu	m	189,00	1,15	217,35
10.	Signalinės juostos paklojimas	m	702,00	0,96	673,92
11.	Kabelio tiesimas konstrukcijose	m	72,00	0,96	69,12
12.	Kabelio tiesimas konstrukcijose	m	118,00	0,98	115,64
13.	GAS spintoj	m	2,00	6,50	13,00
14.	Duobių kasimas pamatams	m3	47,00	17,00	799,00
15.	Gembės montavimas	vnt	30,00	56,00	1680,00
16.	Pamatų įrengimas	vnt	47,00	75,00	3525,00
17.	Atramų sumontavimas	vnt	47,00	72,00	3384,00
18.	Šviestuvų įrengimas ant atramų ir prijungimas	vnt	52,00	74,00	3848,00
19.	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas (esama AVS)	vnt	1,00	50,00	50,00
20.	Automatinio jungiklio įrengimas ir pajungimas	vnt	52,00	6,50	338,00
21.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	48,00	7,00	336,00
22.	Laidų Cu 3x1,5 įtraukimas atramos	m	412,00	0,98	403,76
23.	0,4 kV galinių movų montavimas (AL 4x16)	vnt	34,00	12,80	435,20
24.	0,4 kV galinių movų montavimas (AL 4x35)	vnt	60,00	14,80	888,00
25.	Įžeminimo kontūro R≤10Ω įrengimas	vnt	48,00	32,00	1536,00
26.	Įžeminimo juostos paklojimas tranšėjose	m	48,00	1,60	76,80
27.	Įžeminimo juostos tvirtinimas konstrukcijomis	m	48,00	1,40	67,20
28.	Įžemiklio prijungimas	vnt	48,00	2,10	100,80
29.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	48,00	7,00	336,00
30.	Kontaktų pereinamosios varžos matavimai	kompl.	48,00	7,00	336,00
31.	Grandinės (tarp fazinio ir nulinio laidų) varžos matavimas	kompl.	48,00	7,00	336,00
32.	Žalios vejų atstatymas	m2	702,00	0,70	491,40
33.	Esamos apšvietimo atramos perkėlimas	vnt.	1,00	420,00	420,00
35.	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	10,00	22,00	220,00
36.	Esamos 0,4kV OL demontavimas	m	800,00	0,63	504,00
37.	Gelžbetoninių atramų demontavimas	vnt	18,00	125,00	2250,00
2. Statybos produktai					
1.	Metalinės atramos h-3,5m (virš žemės paviršiaus)	vnt	4	155,00	620,00
2.	Metalinės atramos h-6,5m (virš žemės paviršiaus)	vnt	18	185,00	3330,00
3.	Metalinės atramos h-8,6m (virš žemės paviršiaus)	vnt	25	215,00	5375,00
4.	G/B pamatai atramoms	vnt	47	89,00	4183,00
5.	Apsauginė guma pamatui	vnt	47	6,80	319,60
6.	Gembė 1m/1m	vnt	25	67,00	1675,00

7.	Elektros įrenginių žymenys	kompl.	47	2,10	98,70
8.	LED šviestuvai 53 W (gatvių)	vnt	25	230,00	5750,00
9.	LED šviestuvai 49 W (perėjų)	vnt	23	220,00	5060,00
10.	LED šviestuvai 30 W (tako)	vnt	4	209,00	836,00
11.	Automatinis jungiklis 1C 16A (esama AVS)	vnt	1	8,20	8,20
12.	Automatinis jungiklis 1C 6A	vnt	52	5,60	291,20
13.	PE vamzdis d50mm (atviru būdu)	m	115	1,29	148,35
14.	PE vamzdis d75mm (atviru būdu)	m	626	1,80	1126,80
15.	HDPE vamzdis d75mm (uždaru būdu)	m	311	3,50	1088,50
16.	Signalinė juosta	m	702	0,18	126,36
17.	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija Al 4x16	m	299	2,20	657,80
18.	Aliuminis kabelis su XLPE izoliacija Al 4x35	m	945	3,70	3496,50
19.	Laidai Cu 3x1,5	m	412	1,03	424,36
20.	0,4 kV galinė mova AL 4x16	vnt	34	7,90	268,60
21.	0,4 kV galinė mova AL 4x35	vnt	60	9,50	570,00
22.	Cinkuotas strypas 14,2x1500 (papild. įž. perkeliama atramai)	vnt	48	45,20	2169,60
23.	Cinkuota įžeminimo juosta 30x4mm	m	48	1,30	62,40
24.	Sujungimo movelė 14,2mm	vnt	48	5,40	259,20
25.	Įkalimo galvutė 14,2mm	vnt	48	4,80	230,40
26.	Antgalis 14,2mm	vnt	48	4,50	216,00
27.	Kryžminė jungtis 1/4	vnt	48	5,40	259,20
28.	Išpildomoji nuotrauka	vnt	2	640,00	1280,00
Iš viso žiniaraštyje Nr.3					78487,97

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 4
KADASTRINIAI MATAVIMAI

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrolinių - geodezinių nuotraukų atlikimas	kompl.	1,00	2100,00	2100,00
2.	Kadastrinių bylų parengimas su VI Registrų centras patikra	kompl.	1,00	1700,00	1700,00
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 4					3800,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio – A. Smetonos gatvės, Ukmergės mieste, rekonstravimo darbų pirkimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-08 Nr. 61-298
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Inga Pračkailė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-06 15:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-06 15:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-31 08:54 - 2028-07-30 08:54
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Daškevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 09:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-08 09:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-09 14:15 - 2026-05-25 17:30
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-08 10:14
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-08 10:14
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-27 12:41 - 2028-07-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties 2 priedas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-