

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. SŽ

Sutarties sudarymo data
Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 188768730, įregistruota adresu Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė, atstovaujama administracijos direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir MB „Melioracijos servisas“ (toliau – Rangovas), kodas 304781688, įregistruota adresu Kelmės r. Maironių k. Maironio g. 31, atstovaujama direktoriaus Žilvino Peniko, veikiančio pagal bendrijos nuostatus, sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau Sutartyje Rangovas ir Užsakovas kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Rangovas įsipareigoja atlikti **Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės griovio K-52, melioracijos ploto Nr. 2 drenažo sistemų Nr. 13, Nr. 14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbus**, o Užsakovas įsipareigoja atliktų darbų rezultatą priimti ir už jį sumokėti.

II. SUTARTIES KAINA

2. Sutarties kaina su PVM yra **19 670,53** (*devyniolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt eurų ir 53 ct*) fiksuota, galutinė ir nekintama, nustatyta mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu.

3. Sutarties esminė sąlyga yra pirkimo sutarties fiksuota kaina, kuri nebus perskaičiuojama dėl kainų lygio pasikeitimo.

4. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties objekto kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Kaina perskaičiuojama po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimų paskelbimo Teisės aktų registre <https://www.e-tar.lt/portal/index.html>. Perskaičiuota kaina bus taikoma po perskaičiavimo atliktiems darbams apmokėti.

5. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio. Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už rangos darbus. Rangovui mokėtinos sumos už rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį rangos darbų vykdymo laikotarpį Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų rangos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

5.1. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

5.2. Po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo.

5.3. Sutarties kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesiai. Vėlesnis kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

6. Į Sutarties kainą įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai bei kitos Rangovo išlaidos, susijusios su darbų atlikimu.

7. Bendra atsiskaitymų už faktiškai atliktus darbus tvarka yra tokia: Rangovas už atliktus darbus Užsakovui pateikia tinkamai parengtas pažymas ir atliktų darbų aktus. PVM sąskaitas faktūras Rangovas pateikia per informacinę sistemą SABIS. Išlaidas už informacinės sistemos SABIS priemonėmis pateiktas sąskaitas apmoka Rangovas. Už faktiškai atliktus darbus Rangovui apmokama per 15 darbo dienų po to, kai Specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) melioracijos funkcijoms atlikti lėšos bus pervestos į Užsakovo specialią sąskaitą.

8. Galutinis atliktų darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus, vadovaujantis Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“.

9. Užsakovui atsisakius priimti Darbus ir nepasirašius atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto, Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo jėgomis ir sąskaita.

10. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį bei siekiant užtikrinti melioracijos statinio funkcionavimą, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal pateiktą techninį darbo projektą ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

11. Išlaidas, susijusias su objekto pripažinimu tinkamu naudoti procedūromis, apmoka Užsakovas.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

12. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis šių terminų:

12.1. Sutarties galiojimo terminas:

12.1.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo datos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

12.2. Darbų atlikimo terminas:

12.2.1. darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data.

12.2.2. darbų pabaiga – 2025 m. gruodžio 8 d.

13. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo–perdavimo aktai, Objektas pripažintas tinkamu naudoti teisės aktų nustatyta tvarka ir Užsakovui perduoti visi statinio pripažinimo tinkamu naudoti ir su tuo susiję dokumentai tame tarpe ir išpildomoji dokumentacija – geodezinė (kontrolinė) nuotrauka, valstybinėje LKS-94 sistemoje, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

14. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 12 punkte nustatytų Darbų terminų. Visas pretenzijas Užsakovas pareiškia Darbų priėmimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vėlesnis Užsakovo papildomų pretenzijų pareiškimas dėl akivaizdžių Darbų trūkumų negali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) už juos nemokėti.

15. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

IV. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas subrangovų (toliau – Subrangovai) nepasitelks.

/Sutarties vykdymo metu Subrangovai negalės būti įtraukiami, jei jie nebuvo pasitelkti teikiant pasiūlymą pirkimui/.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Užsakovas turi teisę:

17.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka melioracijos statinių remonto darbų užduotį, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, aktus, PVM sąskaitas faktūras.

17.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal pateiktą techninį darbo projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

17.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei remonto ir priežiūros darbų atlikimo eigoje sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

17.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti nurodyti defektai dėl ankščiau apmokėjimui pateiktų darbų.

17.5. Paskirti techninį prižiūrėtoją.

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais Darbais.

18.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

18.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

18.4. Užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų vietą iki sutartinių Darbų pabaigos.

18.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

19. Rangovas turi teisę:

19.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis.

20. Rangovas įsipareigoja:

20.1. Laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, per nustatytą garantinį laiką.

20.2. Prieš pradėdamas rangos darbus, įvykdyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

20.3. Per 3 (*tris*) darbo dienas po Sutarties sudarymo įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuatą asmenį, atsakingą už Darbų saugą. Apie paskirtus asmenis informuoti Užsakovą.

20.4. Atlikdamas darbus vadovautis LR Melioracijos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų atlikimo tvarką.

20.5. Darbus atlikti neviršijant sutarties II dalies 2 punkte nurodytos objekto darbų kainos ir sutarties III dalies 12 punkte nurodytu laiku.

20.6. Darbų atlikimo vietose užtikrinti saugų darbą, aplinkos ekologinę apsaugą bei medžiagų, įrankių, įrenginių ir technikos apsaugą, tinkamas darbo higienos sąlygas, greta esančių žmonių apsaugą nuo darbų keliamo pavojaus, nepažeisti trečiųjų asmenų veiklos sąlygų.

20.7. Priimti visą atsakomybę už įvykius objekte.

20.8. Derinti su žemės sklypų savininkais ar nuomotojais ir kitais asmenimis atliekamus darbus, bei jiems atlyginti patirtus nuostolius, jei nuostoliai atsirado dėl šios sutarties vykdymo.

20.9. Gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose.

20.10. Rengti paslėptų darbų aktus, perduoti naudotojui panaudotų medžiagų bei gaminių sertifikatus.

20.11. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus.

20.12. Naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui.

20.13. Keisti su Užsakovu suderintus remonto ir priežiūros darbų atlikimo sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą.

20.14. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo–perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su vykdymu susijusią informaciją.

20.15. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojų lankyti remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

20.16. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

20.17. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Melioracijos statiniuose ar jų dalyje, kurioje atliekamas remontas ir priežiūros darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

20.18. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad Darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir/arba projektinės dokumentacijos, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumu šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir (arba) remonto ir priežiūros dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

20.19. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

20.20. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei būtina), o baigus Darbus juos išardyti.

20.21. Užtikrinti, kad į remontuojamus objektus, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys.

20.22. Atlikus Darbus, sutvarkyti remontuojamus objektus ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas, rekultivuoti pažeistus plotus ir statybinį laužą savo sąskaita.

20.23. Suteikti Darbams Sutarties 25 punkte nurodytas garantijas.

20.24. Atsakyti už subrangovų atliktus Darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą.

20.25. Atlikus Darbus, Rangovas savo lėšomis įsipareigoja paruošti išpildomąją dokumentaciją – geodezinę (kontrolinę) nuotrauką, valstybinėje LKS-94 sistemoje ir perduoti ją Užsakovui.

20.26. Dalyvauti pripažįstant statinį tinkamu naudoti ir pateikti visus reikiamus paaiškinimus bei būtinus dokumentus.

20.27. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Užsakovui neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,03 % (*trys šimtosios procento*) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai nemokami, jei mokėjimai uždelsiami dėl trečiųjų asmenų kaltės (pvz., laiku negautas finansavimas).

22. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

23. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka darbų Sutarties 12 punkte nustatytais darbų atlikimo terminais, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 % (*trys šimtosios procento*) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai sumokami, išskaičiuojant jų sumą iš Rangovui mokėtinų sumų. Jeigu Rangovas įrodo, kad uždelsta ne dėl jo ar ne tik dėl jo, o ir dėl trečiųjų asmenų ar Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę sumažinti delspinigių dydį ar iš viso jų neskaičiuoti.

24. Jei apskaičiuoti delspinigiai (įskaitant ir jau sumokėtus delspinigius) viršija 10 % (*dešimt procentų*) bendros Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą nutraukti Sutartį.

VII. GARANTIJOS

25. Rangovo atliekamiems darbams nustatomi šie garantiniai terminai:

25.1. Garantinis melioracijos statinių naudojimo laikas negali būti trumpesnis kaip 5 metai, o paslėptų melioracijos statinių ar statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų) – 10 metų, tyčia paslėptų defektų – 20 metų, skaičiuojant nuo statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos.

25.2. Garantinio termino metu paaiškėjus esminiams atliktų statybos darbų rezultato trūkumams, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas paaiškėjusius trūkumus ištaisytų (pašalintų) savo sąskaita.

25.3. Jeigu Rangovas per dešimt darbo dienų (kai Užsakovas nenurodė kito termino trūkumams šalinti) nuo pretenzijos dėl darbų trūkumų pareiškimo dienos, nepradedą šalinti nustatytų darbo trūkumų, Užsakovas turi teisę Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti trūkumus arba pasamdyti kitus asmenis trūkumus pašalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka už atliktus defektų šalinimo darbus ir dar moka 50 proc. šių darbų vertės baudą.

VIII. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

26. Rangovas prisiima visą riziką dėl atliktų darbų, trečiųjų šalių turto sugadinimo ar žalos padarymo, medžiagų tiekimo ir darbų atlikimo, kol darbų rezultatą statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktu priima Užsakovas.

27. Rangovas įsipareigoja imtis visų reikalingų priemonių, kad vykdant darbus nebūtų pažeidžiami šios Sutarties reikalavimai ir nebūtų atliekami kitokie veiksmai (ar neveikimas) dėl kurių Užsakovui ar / ir tretiesiems asmenims būtų padaryta žala.

IX. KITOS SĄLYGOS

28. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu:

28.1. Sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

28.2. Užsakovas negauna finansavimo Sutarčiai vykdyti dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šiuo atveju, nesant finansavimo ilgiau nei 3 mėn., Rangovas gali sustabdyti arba nutraukti statybos darbus, išskyrus tuos atvejus, kai buvo numatytas apmokėjimo atidėjimas.

29. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus šias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų

tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

30. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų keitimas, sutarties šalių valia turi būti įforminama protokolu, pasirašomu abiejų pirkimo sutarties šalių.

31. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtinu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti pirkimo sutartį vykdysiančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis (tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.

32. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra Remigijus Reimeris, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingi Viešųjų pirkimų skyriaus specialistai.

33. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Žilvinas Penikas.

34. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

35. Sutartis įsigalioja ją šalims pasirašius, patvirtinus anspaudais ir pasibaigia įvykdžius visus įsipareigojimus pagal šią Sutartį arba ją nutraukus šioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

36. Ši sutartis yra sudaryta lietuvių kalba.

37. Sutarties priedai:

37.1. Tiekėjo pasiūlymas;

37.2. Lokalinės sąmatos.

UŽSAKOVAS:

Kelmės rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188768730

Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
Tel. (0 427) 69 052
El. paštas info@kelme.lt
A. s. LT94 4010 0438 0001 0162

Administracijos direktorė
Danutė Laivienė

RANGOVAS:

Juridinio asmens pavadinimas MB
„Melioracijos servisas“,
Juridinio asmens kodas 304781688
PVM mokėtojo kodas LT100012111515
Kelmės r. Maironių k. Maironio g. 31
Tel. +370 621 31 548
El. paštas melservisas@gmail.com
A. s. LT694010051004225929
Luminor Bank AS

Bendrovės direktorius
Žilvinas Penikas

Konkurso sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

MB „Melioracijos servisas“

(Mažoji bendrija, Kelmės r. Maironių k., melservisas@gmail.com, VĮ „Registru centro“ Šiaulių filialas, į.k. 304781688, pvm kodas LT100012111515)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ SEN. KARKLĖNŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS
GRIOVIO K-52, MELIORACIJOS PLOTO NR. 2 DRENAŽO SISTEMŲ NR. 13, NR. 14
VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ

2025-07-24 Nr. 01

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	MB „Melioracijos servisas“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Kelmės r. Maironių k. Maironio g.31
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Žilvinas Penikas, direktorius
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

***Pastaba.** Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(u) subrangovo(u), subtiekęjo(u), subteikėjų(u) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė	
Subrangovo (-u), subtiekęjo (-u) ar subteikėjo (-u), specialisto adresas (-ai)	
Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė	

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subrangovus, **kuriais nebus remiamasi** įrodinėjant tiekėjo (ar ūkio subjektų grupės) kvalifikaciją*

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas	Perduodamų Darbų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus)	Darbų dalies vertinė išraiška eurai, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
1.			

* **Pastaba.** Pildoma jei subrangovai bus pasitelkiami.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
1. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba įprastu fiziniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
 2. Mes siūlome atlikti šiuos darbus už:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM	PVM suma	Kaina su PVM
1	2	3	4	5
1.	„Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės griovio K-52, melioracijos ploto Nr. 2 drenažo sistemų Nr. 13, Nr. 14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai“	16256,64	3413,89	19670,53
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina su PVM):				19670,53

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 19670,53 (Devyniolikta tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt Eur 53 cnt) _____ Eur (*sumą nurodyti skaičiais ir žodžiais*), tame tarpe PVM sudaro 3413,89 (Trys tūkstančiai keturi šimtai trylika Eur 89 cnt) _____ Eur (*nurodyti skaičiais ir žodžiais*).

- Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, PVM sumos nenurodo, – nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka.
- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų ir paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam Sutarties įvykdymui.
- Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Atestatas MS2024 aktualus	01
2	Atliktų darbų sąrašas	01
3	Įsakymas dėl SV - DS-s0331	01
4	SV išrašas	01
5	NEVIEŠINTI SRS24_191_Melioracijos_servisas_lt_AK	01
6	Lokalinė griovio	02
7	Lokalinė drenažo	02
8	Objektinė	01

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

**Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.*

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad neturime VPI (VPI) 46 str. 2¹ dalyje nustatyto privalomojo taikyti pašalinimo pagrindo (Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojos poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Žilvinas Penikas

(Vardas ir pavardė*)

Objektinė sąmata 0008

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

Kompleksas:

2025

Objektas: Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės griovio K-52 melioracijos ploto Nr.2 drenažo sistemų Nr.13, Nr.14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	PVM	Viso
1	S001	1 Griovio remonto darbai				4998,76	1049,74	6048,50
2	S002	2 Drenažo remonto darbai				11257,88	2364,15	13622,03
Iš viso:						16256,64	3413,89	19670,53

Projekto vadovas: MB "Melioracijos servisas"

2 025 \$

Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės
griovio K-52 melioracijos ploto Nr.2 drenažo sistemų Nr.13,
Nr.14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto
darbai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

1 Griovio remonto darbai

Iš viso: 6048,5 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Krūmų ant griovių šlaitų pjovimas rankiniu būdu, kai krūmai tankūs	MN7P-0120 (\$10=1,15)	100m2		50,00	5,85	292,50	267,34		25,16
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	3,2	14,281	18,72	267,34	267,34		
	Smulkus mechanizmai su vidaus degimo varikliu	489280	maš.val	1,62	2,66	9,477	25,16			25,16
2	Krūmų atžalų ant griovių šlaitų ir kraštų pjovimas rankine krūmapjove, kai krūmai tankūs	MN7P-0116 (\$10=1,15)	100m2		18,00	0,95	17,10	14,42		2,68
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	1,08	14,054	1,026	14,42	14,42		
	Smulkus mechanizmai su vidaus degimo varikliu	489280	maš.val	1,08	2,61	1,026	2,68			2,68
3	Nukirstų krūmų surinkimas ir išvežimas nuo 0.5 iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus	MN4-33 (\$10=1,15)	ha		780,00	0,068	53,04	29,86		23,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.18	110010218	žm.val	35	12,546	2,38	29,86	29,86		
	Traktoriai iki 59kW (80AJ) galingumo	150006	maš.val	12,5	27,27	0,85	23,18			23,18
4	Kelmų ir šaknų frezavimas specialiais frezavimo cilindrais, kai kelmo skersmuo 30 (100 kelmų)	MN4P-0123	100vnt		205,00	2,5	512,50			512,50
	Traktorius 59 kW (80 AG) su frez. cilindru kelmų naikinimui	470026	maš.val	2	102,50	5	512,50			512,50
5	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2m	MN7-1 (\$10=1,15)	100m		160,00	2,65	424,00	162,06		261,94
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	3,53	17,324	9,3545	162,06	162,06		
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	3,53	28,00	9,3545	261,94			261,94
6	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4m	MN7-2 (\$10=1,15)	100m		220,00	1,31	288,20	110,15		178,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	4,88	17,231	6,3928	110,15	110,15		
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	4,88	27,85	6,3928	178,05			178,05
7	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis negu 0.4m	MN7-3 (\$10=1,15)	100m		260,00	0,18	46,80	17,89		28,91
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	5,63	17,651	1,0134	17,89	17,89		
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	5,63	28,53	1,0134	28,91			28,91
8	Sąnašų kasimas iš griovio ir šlaitų formavimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais	MN1P-0101	1000m3		1300,00	0,138	179,40			179,40
	Vienakaušiai ekskavator.vikšr.važiuko1.0,4m3 kaušo talp.	489060	maš.val	45	28,89	6,21	179,40			179,40
9	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59kW (80 AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10m	MN1-46 (\$10=1,15)	1000 m3		700,00	0,357	249,90	97,12		152,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5.00	110010500	žm.val	16,1	16,898	5,7477	97,12	97,12		
	Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo	340013	maš.val	16,1	26,58	5,7477	152,78			152,78
10	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW(80aj) galingumo (2 kartus)	MN7-4 (K4=2; \$10=1,15)	ha		120,00	0,483	57,96	20,74		37,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	žm.val	2,66	16,147	1,28478	20,74	20,74		
	Traktoriai iki 59kW (80AJ) galingumo	150006	maš.val	2,66	28,97	1,28478	37,22			37,22
11	Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km	N57P-0118	10m3		160,00	5,82	931,20			931,20
	Vikšriniai traktoriai iki 59kW (80AG)	470003	maš.val	3,8	39,17	22,116	866,37			866,37
	Traktorinės priekabos	470021	maš.val	3,8	2,93	22,116	64,83			64,83
12	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas	MN7P-0111 (\$10=1,15)	ha		420,00	0,2925	122,85	40,58		82,27
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	9,5	14,605	2,77875	40,58	40,58		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga)	470013	maš.val	9,6	27,43	2,808	77,02			77,02
	Smulkus mechanizmai su vidaus degimo varikliu	489280	maš.val	6,6	2,72	1,9305	5,24			5,24
13	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu	MN7-19 (S10=1,15)	100 m2		12,00	3,25	39,00	39,00		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	žm.val	0,85	14,118	2,7625	39,00	39,00		
14	Šlaitų apšėjimas neužpilant dirvožemiu	MN2-13 (S10=1,15)	100 m2		40,00	2,1	84,00	69,76	14,24	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.43	110010243	žm.val	2,05	16,205	4,305	69,76	69,76		
	Mineralinės trąšos	900083	kg	2	2,03	4,2	8,55		8,55	
	Sėklos daigiamųjų žolių	900099	kg	0,4	6,78	0,84	5,69		5,69	
15	Palaukių 3 m palei griovius apšėjimas rankiniu būdu	MN2-13 (S10=1,15)	100 m2		40,00	14,49	579,60	481,36	98,24	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.43	110010243	žm.val	2,05	16,205	29,7045	481,36	481,36		
	Mineralinės trąšos	900083	kg	2	2,03	28,98	58,96		58,96	
	Sėklos daigiamųjų žolių	900099	kg	0,4	6,78	5,796	39,28		39,28	
Iš viso							3878,05	1350,28	112,48	2415,29
Pagalbinių medžiagų vertė							3,37		3%	
Papildomų mechanizmų vertė							72,46			3%
Papildomas darbo uždarbis							108,02	8%		
Iš viso							4061,91	1458,30	115,85	2487,75
Soc. draudimas							26,10	1,79%		
Statinio statybos išlaidos							4088,01	1484,41	115,85	2487,75
Statybvietės išlaidos							367,92	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos							4455,93	1618,01	126,28	2711,64
Pridėtinės išlaidos							304,79	20,9%		
Pelnas							238,04	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							4998,76	2018,93	132,60	2847,23
Įrengimai										
Bendra vertė be PVM							4998,76	2018,93	132,60	2847,23
PVM							1049,74	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM							6048,50	2442,91	160,45	3445,15

Sudarė: MB "Melioracijos servisas"

2 025 \$

Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės
griovio K-52 melioracijos ploto Nr.2 drenažo sistemų Nr.13,
Nr.14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto
darbai

2 Drenažo remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2025 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **13622,03**
EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai
1	Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiais ekskavatoriais iki 0.4 talpos kaušais	MN7-35 (\$10=1,15)	100 m3		500,00	0,14	70,00	43,50	0,14	26,36
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.88	110010388	žm.val	22,72	13,677	3,1808	43,50	43,50		
	Vamzdžiai drenažiniai keraminiai diam. 75mm	900002	1000 vnt	0,01	0,00	0,0014	0,00		0,00	
	Medžiaga filtracinė ritininė	900072	m2	1,52	0,65	0,2128	0,14		0,14	
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	7,83	24,04	1,0962	26,36			26,36
2	Drenažo rinktuvų iš PVC 160/145 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio	MN3-188-160 (\$10=1,15)	100m		1200,00	1,22	1464,00	980,07	16,56	467,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.99	110010299	žm.val	75,52	10,637	92,1344	980,07	980,07		
	Medžiaga filtracinė ritininė	900072	m2	24	0,56	29,28	16,47		16,47	
	Vamzdis polietilėninis L-2m d-160x4,9	900167	m	107,5	0,00	131,15	0,10		0,10	
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	12,46	20,66	15,2012	314,06			314,06
	Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo	340013	maš.val	6,25	20,11	7,625	153,30			153,30
3	Drenažo rinktuvų iš PVC 160x4,0 mm skersmens iš lygių, neperforuotų, beslėgių plastikinių vamzdžių įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio	MN3-188-160 (\$10=1,15)	100m		1300,00	0,1	130,00	87,03	1,47	41,50
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.99	110010299	žm.val	75,52	11,524	7,552	87,03	87,03		
	Medžiaga filtracinė ritininė	900072	m2	24	0,61	2,4	1,46		1,46	
	Vamzdis polietilėninis L-2m d-160x4,9	900167	m	107,5	0,00	10,75	0,01		0,01	
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	12,46	22,38	1,246	27,89			27,89
	Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo	340013	maš.val	6,25	21,78	0,625	13,61			13,61
4	Drenažo rinktuvų iš PP 200/174 mm skersmens plastikinių vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas priemolio grunte iki 2 m gylio	MN3-188-200 (\$10=1,15)	100m		1400,00	2,7	3780,00	2630,75	23,36	1125,88
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.94	110010294	žm.val	84,15	11,579	227,205	2630,75	2630,75		
	Medžiaga filtracinė ritininė	900072	m2	14	0,61	37,8	23,14		23,14	
	Vamzdis polietilėninis L-2m d-200x6,1	900169	m	103,5	0,00	279,45	0,23		0,23	
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	12,46	22,49	33,642	756,57			756,57
	Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo	340013	maš.val	6,25	21,88	16,875	369,31			369,31
5	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5) montavimas griovyje	MN3P-0401 (\$10=1,15)	vnt		700,00	2	1400,00	663,82	596,56	139,62
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	110010250	žm.val	27,3	12,158	54,6	663,82	663,82		
	Žvyras	100128	m3	1,17	13,73	2,34	32,13		32,13	
	Gelžbetonio plokštės	260016	m3	0,042	580,77	0,084	48,78		48,78	
	Surenkamos g/b konstrukcijos šuliniams	260243	m3	0,185	576,79	0,37	213,41		213,41	
	Kartys ir basliai mediniai spygliuočių	534011	m3	0,06	64,74	0,12	7,77		7,77	
	Velėna	573021	m2	22	6,50	44	286,20		286,20	
	Betonas	600043	m3	0,04	103,34	0,08	8,27		8,27	
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam.galios iki 10t	489034	maš.val	0,5	18,80	1	18,80			18,80
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat.0,25m3 kaušo talpos	489067	maš.val	2,7	19,06	5,4	102,90			102,90
	Buldozeriai 59kw(80AG)	489072	maš.val	0,36	24,89	0,72	17,92			17,92
6	Esamų keraminių 50mm skersmens drenažo sausintuvų vertikalus arba pusiau viršutinis prijungimas prie naujai pakloto rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo daugiau kaip 10cm	MN3-168 (\$10=1,15)	vnt		20,00	2	40,00	33,53	6,47	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.53	110010353	žm.val	1,5	11,175	3	33,53	33,53		
	Vamzdžiai polietilėniniai gofruoti d-63mm, apvynioti filtracine medžiaga	900015	m	1	0,00	2	0,00		0,00	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai
	Mova polietileninė drenažo d-50mm PM-5	900021	vnt	2	1,49	4	5,95		5,95	
	Kamščiai drenažui polietileniniai diam.50mm PK-5	900024	vnt	1	0,26	2	0,52		0,52	
7	PVC ir PP rinktuvų užpylimas žvyro mišiniu rankiniu būdu	MN1-82 (\$10=1,15)	10 m3		75,00	13,119	983,92	349,36	634,56	
	Smėlio-žvyro mišinys	f5334	m3	10	4,84	131,19	634,56		634,56	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.11	110010311	žm.val	11,3	2,357	148,2447	349,36	349,36		
8	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200mm skersmens polietileninėmis žiotimis	MN3-174-200 (\$10=1,15)	vnt		170,00	2	340,00	212,93	35,43	91,64
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.24	110010324	žm.val	10,58	10,063	21,16	212,93	212,93		
	Viela plieninė, paprasta	120002	t	0,00116	799,94	0,00232	1,86		1,86	
	Žiotis drenažo PE 200mm skersmens	900012	vnt	1	0,00	2	0,00		0,00	
	Stulpelis PE melioracinis PMS-200	900013	vnt	1	5,38	2	10,77		10,77	
	Grotelės plastmasinės	900029	vnt	1	0,01	2	0,01		0,01	
	Dirvožemis	900069	m3	0,17	21,78	0,34	7,40		7,40	
	Medžiaga filtracinė ritininė	900072	m2	0,4	0,52	0,8	0,41		0,41	
	Kilimas drenažinis "Secudran R201 ES 601"	900082	m2	1,6	4,54	3,2	14,53		14,53	
	Mineralinės trąšos	900083	kg	0,13	1,13	0,26	0,29		0,29	
	Sėklos daigiamųjų žolių	900099	kg	0,02	3,77	0,04	0,15		0,15	
	Ekskavatorius vienakaušis 0.4m3 kaušo talpa	320034	maš.val	1,6	18,95	3,2	60,65			60,65
	Buldozeriai iki 59kW (80AJ) galingumo	340013	maš.val	0,84	18,44	1,68	30,99			30,99
Iš viso							8207,93	5000,99	1314,57	1892,37
Pagalbinių medžiagų vertė							39,44		3%	
Papildomų mechanizmų vertė							56,77			3%
Papildomas darbo uždarbis							400,08	8%		
Iš viso							8704,21	5401,07	1354,01	1949,14
Soc. draudimas							96,68	1,79%		
Statinio statybos išlaidos							8800,89	5497,74	1354,01	1949,14
Statybvietės išlaidos							792,08	9%	9%	9%
Iš viso tiesioginės išlaidos							9592,97	5992,54	1475,87	2124,56
Pridėtinės išlaidos							1128,82	20,9%		
Pelnas							536,09	5%	5%	5%
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis							11257,88	7477,43	1549,66	2230,79
Įrengimai										
Bendra vertė be PVM							11257,88	7477,43	1549,66	2230,79
PVM							2364,15	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM							13622,03	9047,69	1875,09	2699,26

Sudarė: MB "Melioracijos servisas"

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Statybos rangos sutartis Nr. SŽ (Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės griovio K-52, melioracijos ploto Nr. 2 drenažo sistemų Nr.13, Nr.14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-07 Nr. (7.9 E) SŽ-212
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-06 16:05
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-06 16:05
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Žilvinas Penikas direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-07 10:48
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-25 20:37 - 2025-09-24 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-07 16:41
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-07 16:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MS pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MS objektinė sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MS sąmata2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	MS sąmatos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250801.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-21 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-