

PASIŪLYMO PRIEDAS NR. 1

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		<...>
Užsakovas / Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3 1.1.2.11 ir 1.3	UAB „VAATC“ Įm. kodas 181705485 Lvivo g. 89-75, 08104, Vilnius, Lietuva Tel. (8~5) 213 03 97, faksas (8 ~5) 233 32 54
Rangovas/ Konkurso dalyvis pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. +370 5 215 2050 El. p. eurovia@eurovia.lt
Rangovo/ Konkurso dalyvio atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Artūras Prichodka Liepkalnio g. 85, Vilnius Tel. +370 5 215 2050
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Jei techninis prižiūrėtojas dar nėra parinktas viešųjų pirkimų būdu, Užsakovas privalo skirti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	18 mėnesių nuo darbų pradžios datos
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	El. paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbų pradžios iki užbaigimo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10% priimtos sutarties sumos be PVM
Terminas, per kurį Rangovas turi pranešti Inžinieriui apie Užsakovo dokumentuose nustatytas klaidas, neatitikimus ar trūkumus	5.1	Per 28 dienas po Darbų pradžios datos
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. iki 17 val.
Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienas po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos Konkrečiųjų sąlygų 8.4 punkte

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,02 proc. kompensacija nuo priimtos sumos be PVM.
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	Netaikoma
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumo gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(A)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(B)	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	Netaikoma
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	Netaikoma
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Eurai
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius	20.2	Vienas (1)
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Komercijos direktorius

Rimvydas Petrikonis

(įgalio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)