Elektroninio dokumento nuorasas

DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmené

Akmengés rajono savivaldybés administracija, (toliau — Uzsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, atstovaujama Savivaldybés
Administracijos direktoriaus pavaduotojos, laikinai atliekancios direktoriaus funkcijas, Ilonos
Lapkuvienés, veikian¢ios pagal Savivaldybés mero 2025 m. kovo 31 d. potvarkj Nr. MAK-38,
veikiancios pagal Savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB Akvitas,
(juridinio asmens kodas 253250070), atstovaujama direktorés Linos BeniusSienés, veikiancios pagal
bendroveés jstatus (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaré $ig Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — projektui ,,Akmenés gamtos ir kultiros parko infrastruktiiros gerinimas
sudarant salygas pazintiniam turizmui® supaprastinto projekto apraso parengimas ir rangos darby
atlikimas, kaip nustatyta Darby uzduotyje ir kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami, ir
pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas
perdaveé, o Uzsakovas priemeé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkdiu.

1.4. Darby pradzia:

1.4.1. supaprastinto projekto apraso rengimo — jsigaliojus Sutarciai;

1.4.2. rangos darby — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.5. Darby uzduotis — Projektavimo uzduotis Nr. PRU-29 ir kita dokumenty visuma, kuriuose
gali biiti pateikiami Darby bréziniai, techninés specifikacijos, Darby apraSymas bei darby kiekiy
sarasai ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti Darby vie$ojo pirkimo
metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties dokumenty neatitikimams ar
prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima
igyvendinti (1) atsizvelgiant 1 normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél
Sutarties salygy, taciau ivertinus dokumenty virSenybe¢ pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesiogings iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti iskai¢iuojamos
negautos pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atZvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai
(Zzodziu, rastu ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta
tvarka kita Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu
Sutartyje nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UzZsakovo nurodytas padaryti
pagal Sutarties IX skyriy.



1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laim¢jusio Rangovui pasitlymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj. Jei Sutarties verté buvo perziiiréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perzitros salygas, atitinkamai patikslinama (did¢ja arba mazeja) Pradinés sutarties verte.

1.14. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemone¢s bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo irengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.15. Rangovo pasiilymas — Rangovo uZpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti
dokumentai, kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vieSojo Darby
pirkimo salygas.

1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovo arba Subrangovo
darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimas — atlikus Darbus ir iStaisius defektus (jei reikia) statyba
uzbaigiama Salims pasirasant Darby perdavimo-priémimo akta.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasirasius Sutart] ir Rangovui
pateikus tinkamg Sutarties ivykdymo uztikrinima. Sutartis galioja kol Sutarties galiojimas pasibaigia
(visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), kol Salys sutaria ja nutraukti arba nutraukiama jstatymu ar
Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarti.

1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo jgalioti asmenys, taip
pat kitas personalas, apie kuri UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UzZsakovo personalg.

1.23. Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo sifilomomis
Darby kainomis. Veikly sarasas nurodo pagrindines Darby, kuriy apimtis apibrézta Darby uzduotyje,
veiklas ir joms priskirtinas sumas.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir
Sutartyje nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: vadovaujantis Darby uzduoties
reikalavimais parengti projekto ,,Akmenés gamtos ir kultiros parko infrastruktiiros gerinimas
sudarant sglygas pazintiniam turizmui® supaprastinto projekto aprasg ir atlikti rangos darbus (toliau
— Darbai), kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o
Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka
priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis
salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: ,,Akmenés gamtos ir kultiiros parkas* Akmenés m., Akmenés sen.,
Akmenés r. sav. (56.245433, 22.740774).

IIT SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami
kaip paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Projektavimo uzduotis Nr. PRU-29;



3.2.3. Veikly sarasas;

3.2.4. Rangovo rangos darby lokaliné samata;

3.2.5. Subrangovy sarasas;

3.2.6. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali buti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.

3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

Pradinés sutarties vert¢ be PVM 1.13. | 285000,00 Eur (du Simtai aStuoniasdeSimt penki
tikstanciai eury, 00 ct)

Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. Statybos skyriaus statybos darby priziiirétojas

—uz Sutarties vykdyma Algimantas Erstikis, el. p.
algimantas.erstikis@akmene.lt: tel. (0 425) 40062

Darby atlikimo terminai: 6.1.

Supaprastinto  projekto  apraso

parengimo terminas 60 (Sesiasdesimt) darbo dieny

Rangos darby atlikimo terminas 90 (devyniasdesimt) darbo dieny

Darby atlikimo termino pratesimas | 6.3. Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai del Darby vélavimo 6.7. 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. 285000,00 Eur (du Simtai aStuoniasdeSimt penki
tikstanciai eury, 00 ct)

-PVM
59850,00 Eur (penkiasdesimt devyni tukstanciai

Sutarties kaina su PVM aStuoni Simtai penkiasdesimt eury, 00 ct)

344850,00 (trys Simtai keturiasdeSimt keturi
tiikstanciai astuoni Simtai penkiasdeSimt eury, 00 ct)

Sulaikymo procentas nuo tarpinio 8.5. netaikomas

mokéjimo sumos be PVM

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai del véluojancio 8.8. | 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per

moké&jimo diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos be PVM
(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darby garantinis terminas 11.2. | 3 (trys) metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés,
apmokéjimo salygos ir tvarka, Subrangovo (-y), specialisto (-y) keitimo tvarka, reikalavimai, susije
su Sutarties ivykdymo uztikrinimo pateikimu.

) IV SKYRIUS .
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise ne véliau kaip per
Sutarties 1.4 p. nurodyta dieny skai¢iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasiragant Statybvietés
perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“™
nustatyta tvarka.

4.2. Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginancius
Darby rezultato kokybe, ar kitus triilkumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.



4.3. Uzsakovas yra atsakingas uZz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. UZzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius dé¢l Uzsakovo kaltés.

4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutart;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.

4.6. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be
pagrindo sustabdzius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, pries
tai jspejes Rangova, gali atlikti neapmokéty Rangovui sumy jskaitymus | nuostolius (vienaSalius
sandorius).

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UzZsakovas privalo sumokeéti Sutarties kaing.

4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina Uzsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti
delspinigius, baudas, numatytus Sutartyje uZz sutartiniy isipareigojimy nevykdyma ar netinkamag
vykdyma iki Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar
netinkamo vykdymo pagal §ig Sutarti.

_ VSKYRIUS .
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
uzduotyje nustatytais reikalavimais, laikydamasis Veikly sarase pateikto Darby grafiko, Lietuvos
Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy teisés akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2. Rangovas per S (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo pateikia Uzsakovui
detalizuota Darby, jsigyjamy Sia Sutartimi, su UZsakovu suderintg Veikly sarasa (pagal
Sutarties 3 priede pateiktg form3a) su uzpildytu Darbuy grafiku, kuris jj pateikus tampa Sutarties
priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi.

5.3. Rangovas Kkartu su supaprastinto projekto aprasu Uzsakovui pateikia detalizuotg
rangos darby lokalin¢ sgmata.

5.4. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis. Rangovas
yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma bei darby
sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.5. Rangovas iki Darby pradzios privalo paskirti Lietuvos Respublikos teises akty nustatyta
tvarka atestuotg (jeigu butina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®.

5.6. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zzinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali
turéti itakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Rangovo pasitlyme ir Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby
vykdymui ir uzbaigimui, iskaitant biitinus Sutarciai ivykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir
jvertinti dar iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti
darbus ar panaudoti medziagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba



netinkamai numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra butini $iai SutarCiai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo [éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali
buti nustatyti Darby uzduoties dokumentuose ir/ar Veikly sarase, priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.

5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savavaliskai, nukrypdamas
nuo Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Siuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. Nepasalinus, tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.

5.10. Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg d¢l nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy buitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo Siuksliy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis,
pazenklinti jsp¢jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmuy;

5.11.4. nedelsiant rastu informuoti Uzsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu, iteikiant tiesiogiai), o neatvykus i
pasitarima, pasiraSyti Uzsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su
protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui
iSsamy motyvuotg rasytinj Sutarties ir/ar teisés akty nuostatomis grjsta atsisakyma pasirasyti.
Protokolo nepatvirtinimas laiku ir rasytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka
su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus isipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su UZsakovu vykdant Sutartj;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonéms,
leidimus Zemés darbams ar inzineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buity), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo dél kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti UZsakova apie bitinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra bitina
didinti Darby kaina, jis privalo jvykdyti Sutartj uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmokeéti atlikty papildomy darby vertés;

5.11.10. prie§ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galincius paliesti esamas
komunikacijas, susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biiti atsakingas uz keliams
padaryta zala, drenazo tran$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atliekant Zemés kasimo darbus, ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.11. vykdyti Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus
taip, kaip aptarta Sutartyje.



5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu Silumos, elektros,
vandens bei kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui,
galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti
Uzsakovui uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo imonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi buti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, prieSgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. UZsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasitilyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesne, nei keiiamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama [rangg ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie$ paslepdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus
ar prie§ atlikdamas bandymus, privalo informuoti Uzsakova, kuris gali patikrinti, apziiiréti ir, jeigu
reikia, priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas
neuztikrino saugos objekte ir/ar kitu biidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo Sios atsakomybeés
trec¢iyjy asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis
patyré dél siy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol
Darbai bus perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilira atsako Rangovas, ir atsakomybé uZ ta praradimg nepriskirtina
Uzsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar Iranga atitikty Sutarti.

5.19. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieziiros instrukcijos (lietuviy kalba)
turi buti pakankamai iS§samios, kad UZsakovas galéty naudoti, prizitiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti
ir pataisyti Irangg. Instrukcijose turi buti aprasyta visa mechaniné ir elektriné Iranga, tiekta arba
jrengta pagal Sig Sutart]. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti
butini dokumentai. Iki visy Darby perdavimo UzZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba)
apmokyti UZsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Iranga (jei
jrengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.

5.20. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i§skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i§ankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visa Sutarties laikotarpj be
rastisko UzZsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-i) Subrangovas (-ai) turi neturéti pasalinimo pagrindy ir
turéti ne zemesne, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai irodancius
dokumentus, taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimag. Subrangovas (-ai) gali biiti
kei¢iamas (-1) Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai
dél objektyviy priezas¢iy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj
ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, sieckdamas pakeisti Subrangova (-us), turi
rastu informuoti UZsakova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti Uzsakovo rastiskg sutikimg. Uzsakovui
sutikus su Subrangovo (-y) pakeitimu, Uzsakovas ir Rangovas raStu sudaro susitarimg dél



Subrangovo (y) pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties
vykdymo metu nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasiilyme, jis
privalo apie tai raStu informuoti Uzsakova bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti
ir Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus,
patvirtinancius kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké Subrangova,
nesuderintg su Uzsakovu, ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytag Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio bauda ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo Subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija d¢l teisés verstis atitinkama
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas isipareigoja Uzsakovui, kad
Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys.

5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus,
nesusijusius su Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais, ir/ar Statinio statybos techninés
priezitros vadovo (jei paskirtas) ir/ar Uzsakovo pagristy nurodymu, ir $iy pazeidimy nepasalina per
Statinio statybos techninés prieziiiros vadovo (jei skiriamas) arba UZsakovo rastu nurodyta terming,
Rangovas, Uzsakovo pareikalavimu, moka baudg, sudarancig 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz
kiekvieng pazeidimo atveji atskirai. Jei Rangovas vél paZeidzia tuos pacius jsipareigojimus,
Uzsakovas turi teise taikyti bauda pakartotinai (8is papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz
atitinkamy isipareigojimy pazeidimg netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui
Sutartyje numatyty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties
jvykdymo uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas isipareigoja nedelsiant informuoti UZsakova apie Rangovui restruktiirizavimo
arba bankroto bylos iskélima.

5.28. Netesyby sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anks¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy ir
Uzsakovui pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindziancius
dokumentus:

5.30.1. Sutartj pasirasyti el. budu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalinga dokumentacija
rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus
pasirasyti elektroniniu budu ir pateikti tik elektroniniu biidu. Esant biitinybei spausdinti naudojamas
popierius, kuris atitinka zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu;

5.30.2. susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) rGiSiuoti ir perduoti
atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms;

5.30.3. per visg Darby vykdymo laikotarpi Rangovas privalo turéti galiojanti aplinkos
apsaugos vadybos sistemos sertifikata ir turéti tg patvirtinancius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos
apsaugos vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Rangovas Darbus vykdo vadovaudamasis grafiku, nurodytu Veikly sgrase. Darby
atlikimo nuo Darby pradZios terminas:



6.1.1. Rangovas per Sutarties 3.4 p. nurodyta terming po Sutarties isigaliojimo dienos parengia
ir perdavimo-priémimo aktu perduoda Uzsakovui supaprastinto projekto aprasa, kartu pateikdamas ir
detalizuota rangos darby lokaling samata. UZsakovas gaves supaprastinto projekto aprasa ji patvirtina
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo;

6.1.2. Rangovas rangos darbus pradeda nuo Statybvietés perdavimo-priémimo akto
pasirasymo dienos ir iki Sutarties 3.4 p. nustatytos Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti
visus Darbus, iskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu be pateisinamos priezasties véluoja atlikti bet
kokia Darby grupe ir nepateikia Uzsakovui pagristy irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima,
manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo termina, tod¢l Uzsakovas gali jteikti
praneSimg, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu grei¢iau ivykdyti Darbus.
Jeigu Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams jvykdyti, tada
Uzsakovas, jteikes antra pranesima, gali nutraukti Sutartj pagal 12.3.2 p. salygas. Si salyga
netaikoma, jei véluojama dél priezasc¢iy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé nenumatoma.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu dé¢l pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos
tampa zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiemes jy atsiradimo rizikos, gali
bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

6.6. Aplinkybés, dél kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. véluojama perduoti dalj Statybvietés;

6.5.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebity
gal¢jes tiketis;

6.5.9. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity gal¢jes pagristai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. iSskirtinai nepalankios gamtinés salygos (taikoma Darbams, kuriy technologinis
procesas ir kokybé priklauso nuo gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks
patyres rangovas nebity galéjes tikétis ir tai ivertinti;

6.5.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybems, de¢l kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo termina, pratesimas
turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos. Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiiréti, sandéliuoti,
saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

6.7. Rangovas isipareigoja Darbus vykdyti pagal grafika, nurodyta Veikly sarase. Jeigu
Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per Techninés
prieziiiros vadovo (jei paskirtas) arba UZzsakovo nurodytg terming ar Sutartyje nustatyta termina, taip
pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy



irodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigiai uz kiekviena istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama del priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutarti, iskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu
del Darby perdavimo-priemimo rastu privalo kreiptis 1 Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo UZsakovui akta.

7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny
privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasiraSyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy del Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy,
Irangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy
defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
buti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos;

arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biti laitkoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio dieng.

7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo Uzsakovui metu aplinka turi bati Svari ir sutvarkyta. Rangovas privalo
sudaryti Uzsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apzitréti, skirti buiting reikalingg transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.

7.5. Darby perdavimo-priémimo aktg pasiraso UZsakovas ir Rangovas. Defekty neistaisymas
per Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika UZsakovui suteikia teis¢ iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam/tre¢iyjy asmeny pagalba istaisyti defektus ir (arba) iSskai¢iuoti defekty
taisymo iSlaidy suma i§ galutinio mokejimo Rangovui.

7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus
pasiraSytas atlikty Darby perdavimo-priémimo aktas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos zodziais, teisinga
latkoma suma Zzodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina,
mokesc¢iai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo iSlaidos, PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo per SABIS iSlaidos ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos. | Sutarties kaing jtrauktas
visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy
i$laidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo



pasiilyta ir Saliy sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ta¢iau yra butini Sutarciai jvykdyti, o Rangovas turéjo
ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali buti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose ir/ar Veikly
saraSe, Darby kiekiy sarasuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi buti
laikomas faktiniu ir tiksliu Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Galutiniai rangos darby
kiekiai nustatomi Rangovo parengtame supaprastintame projekto aprase.

8.4. Rangovo pateikta Rangos darby lokaliné¢ samata nebus naudojama atsiskaitymui uz
atliktus rangos darbus, o tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu
atsirasty toks poreikis, jvertinimui.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti taikomos
Veikly sarase nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsizvelgiant i faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 8.5 ir 8.7 p. numatyta
tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, Uzsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés
(etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy saraSe numatyto Darbo grupeés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokéjima pagrindziancius dokumentus, UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS®“ (Saskaity administravimo bendroji
informaciné sistema).

8.5. Uz Darbus (supaprastinto projekto aprasa) Uzsakovas su Rangovu atsiskaito, kai
supaprastinto projekto aprasas yra visiSkai parengtas ir patvirtintas Uzsakovo. Atsiskaitymui uz
supaprastinto projekto aprasg gauti, Rangovas privalo pateikti supaprastinto projekto apraso
perdavimo-priemimo akta ir PVM saskaita faktiira. Supaprastinto projekto apraSo perdavimo-
priémimo aktg pasiraSo Rangovo jgaliotas asmuo ir Uzsakovo atstovas (uz Sutarties vykdyma
atsakingas asmuo). PVM saskaita faktiira negali biiti teikiama, kol Salys nepasiraso supaprastinto
projekto apraso perdavimo-priémimo akto. Supaprastinto projekto aprasas laikomas pilnai parengtu,
kai jis visa apimtimi, be pastaby, yra perduotas UzZsakovui perdavimo—priemimo aktu.

Uz per ménesj atliktus Darbus (rangos darbus) tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo
pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto (F2 forma) 2 (du) egzempliorius ir PVM saskaitg fakttra.

Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines dienas
privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby akta, iSskyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokeéjimo suma tokio netinkamo Darbo iStaisymo I$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu ir
(arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo,
apie kuri jam atitinkamai buvo praneses Uzsakovas. Tokiu atveju UzZsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo
praSoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-
priémimo aktg ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiSkai patvirtinant tokiy defekty iStaisyma.

8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokeéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teis¢ |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.



8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi buti kei¢iama i$skyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. iforminus Pakeitimg, Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
budais, nustatant auk$¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau
esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkre¢iy darby
ikainiai), jei jimanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje rangos darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius,
arba

- i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje jkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti Uzsakovas.

b) ivertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sgnaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesuyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. isakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
., liesioginiy ir netiesioginiy ilaidy apskaic¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

8.9.2. padidejus arba sumazeéjus prideétinés vertés mokescio (PVM) tarifui, Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetinés vertes mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétines
vertés mokescio istatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

TH
100

S5,=4+ Gs _A)x(1+

5
a+ ﬁ)
8 — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)
8. Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, — senas PVM tarifas (procentais)

)

¥,y —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Sutarties kainos perskai¢iavimas dél kainy lygio poky¢io:

8.9.3.1. Rangovui mokétinos sumos uz Darbus gali biiti perskai¢iuojamos, jeigu Lietuvos
Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.It) kas ménesj skelbiamo:

8.9.3.1.1. Statybos darby sanaudy elementy kainy indekso reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05
per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj — tuo atveju, kai pagal Sutartj vykdomi statybos darbai;

arba

8.9.3.1.2. statybos sgnaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkanc¢io objekto rasj,
reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kuri Darby vykdymo laikotarpi — visais kitais atvejais,
negu nurodytasis 8.9.3.1.1 punkte;

8.9.3.2. Indeksai, nurodyti 9.9.3.1 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksu;

8.9.3.3. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokyc¢io, pagal Sutartj neiSpirkty Darby
verte padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta
formule:

K=1Pb/IPr



Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

[Pr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradZia yra ne ankstesné, negu pasitilymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Atlikty darby akto pagal
Sutarti sudarymo diena;

8.9.3.4. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai¢iavimo per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskai¢iuoti kaing pateikimo dienos. Salys privalo Susitarime
nurodyti Indekso reikSme laikotarpio pradzioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§me laikotarpio
pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokycio koeficienta, perskaiciuotg fiksuotos kainos suma
(jskaitant Sutarties kainos detalizacijos ziniarastyje nurodytus jkainius), perskai¢iuota Pradinés
sutarties vertg), perskai¢iuota Darby suma (Si suma turi biiti padauginamos i§ Indekso pokycio
koeficiento) bei kitg perskai¢iavimui reikSmingg informacija;

8.9.3.5. po to, kai Salys sudaro Susitarimq del kainos perskaic¢iavimo, perskai¢iuotoji kaina
taikoma Darbams, kurie yra jtraukiami | Atlikty darby aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti
Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pradymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu
deél Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi
teis¢ arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai¢iuotomis kainomis ir perskaiciavima atlikti
kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskai¢iuotos
kainos;

8.9.3.6. pirmoji Sutarties kainos perziiira gali buiti atlickama ne anks¢iau nei po 3 (trijy) ménesiy
po Sutarties isigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti perzilirima ne dazniau negu kas 3 (tris)
menesius.

8.9.3.7. velesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo atliktas
perskai¢iavimas;

8.9.3.8. jeigu Darbai veéluoja d¢l priezasCiy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés | Darby terminy
pratesima, uzdelsty Darby kaina neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (kai Indekso pokycio
koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskai¢iuojama dé¢l kainy lygio kritimo (kai Indekso
pokyc¢io koeficientas yra mazesnis nei 0,95).

8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai
Uzsakovas rastu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. Trisaléje sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

8.11. Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti visus atlieckamus mokéjimus pagal Sutart] tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus isipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie moké¢jimo sulaikyma Uzsakovas informuoja Rangova raStu, nurodydamas del
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1éSos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokety Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsiliecka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gin¢ui tarp Saliy dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties salygoms, UZsakovas priima bei
apmoka negin¢ytiny Darby dalj. Rangovui istaisius visus nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

8.12. Uzsakovas turi teise iSskai¢iuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny
sumy, jeigu Rangovas netesyby per UzZsakovo rastu nurodytg terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi
teise pagal $ig Sutartj mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokétiny sumy (delspinigiy, baudy)



dydziu. Tokie UzZsakovo veiksmai nebus laikomi UZsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo jsipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

9.1.1. Dbet kurios Darby dalies montavimo ar irengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZzinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kuri papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), ikainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi biiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj) butina/tikslinga Keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma d¢l kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties
8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai (rangos darbai). Jei biitina/tikslinga
atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia sitilyma dé¢l papildomy Darbuy, t. y. papildomy Darby
lokaling samata, sudaryta pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir,
Uzsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jimanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas i visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobiidj ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkamg rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertes
santykj.

9.3. Pakeitimai atlickami Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

9.5. Rangovo pasitilyme ivardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas nepriestarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.



9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje
esancig klaida arba techninj trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti
Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranesti UzZsakovui. UzZsakovas, gaves toki praneSima,
privalo pateikti Rangovui trikstama informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti
Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu
Rangovas, d¢l Siame punkte minimy priezas¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy
Islaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas pranesgs.

X SKYRIUS _
SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygisku, pirmo pareikalavimo ir
neat$aukiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties
ivykdymas turi buti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastu arba | Uzsakovo nurodyta banko saskaitg
pervesta uztikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Uzsakovui bus
sumokéta nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykdé
isipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo
reikalavimo dél Sutarties jvykdymo uztikrinime numatytos sumos iSmokéjimo, taciau turi nurodyti,
kurias Sutarties nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties ivykdymo uZztikrinimas grazinamas (arba
atsisakoma teisiy j jj), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis
nutraukiama Saliy susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirases Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti
Uzsakovui Sutarties 10.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties jvykdymo
uztikrinimg. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny ilgiau nei
Statybos pabaiga, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti
Sutartj, rastu atsisako jg sudaryti arba nepateikia reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo
uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja sudaryti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

10.4. Pratesus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming arba Darbai
yra sustabdomi, arba Rangovas véeluoja uZzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo laikas, atitinkamai turi buti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo terminas. Rangovas turi uZtikrinti, kad pratgsiant Sutarties jvykdymo uztikrinimo terming
neatsirasty laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas biity neuztikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasiripina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uzZtikrinimo sumg Uzsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) d¢l Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Uzsakovas pareikalauja sumokéti
visa Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodyta suma. Jei UZsakovas d¢l Rangovo kaltés Sutarties
vykdymo metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta¢iau Sutartis nenutraukiama, ir
Rangovas ketina toliau vykdyti sutartinius isipareigojimus, UzZsakovui sutikus leisti jam toliau juos
vykdyti, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima
Sutartyje nustatytomis salygomis.



10.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy ivykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas j Uzsakovo nurodyta saskaita banke gali pervesti sumg, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba wuztikrinimas tapo
nebereikalingas del kity priezasciy. I$ Sios sumos, esant pagrindui, gali biiti iSskaiciuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir Uzsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius jsipareigojimy ar Sutartj
nutraukus de¢l Rangovo kaltes, visa Siame papunktyje nurodyta i Uzsakovo saskaita pervesta suma
yra negrazinama.

XI SKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trukumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trikumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio
metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. UzZsakovas per garantinj laikg nustates statinio statybos defekty, pakvie¢ia Rangova ir
suraso dvisali akta, kuriame nurodo iSryskejusius statybos defektus, ir su Rangovu suderina jy
padariniy pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta, galioja
Uzsakovo suraSytas vienasalis aktas. Jei Rangovas nepaSalina Darby trikumy Defektiniame akte
nurodytu terminu, UZsakovas turi teise pradéti skaiCiuoti ir reikalauti sumokéti Sutarties 3.4 p.
numatyto dydzio delspinigius uz kiekvieng pasalinti Darby trikumus uzdelsta diena. Taip pat, jei
Rangovas per 10 (desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurod¢ kito termino triikumams $alinti) nuo
pretenzijos dél Darby trokumy pareiSkimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trokumuy,
Uzsakovui suteikiama teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis istaisyti Rangovo atlikty Darby
defektus, o Rangovas privalo ne véliau kaip per 20 (dvide$imt) darbo dieny nuo Uzsakovo
pareikalavimo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. iy darby
vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91
(devyniasdeSimt vieng) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby
vykdyma. Jeigu per 21 (dvidesimt vieng) kalendoring dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas
gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy paraais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors jsipareigojimy pagal Sutartj,
tai Techninés prieziiiros vadovas (jei skiriamas)/Uzsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai pranes¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova i$
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés priezitiros vadovo (jei
skiriamas)/Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;



12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netgsti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po rastiSko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
paSalina nekokybiSkai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo pagal Sutarties nuostatas arba visais
pagristais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo (jei taikoma);

12.3.5. dél bet kurio kito esminio Sutarties pazeidimo;

12.3.6. kai pazeidimas atitinka Civiliniame kodekse nurodytus esminio Sutarties pazeidimo
salygas.

12.4. Nutraukus Sutart] pagal 12.3 papunktj:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo sagskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.4. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui:

12.4.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanc¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atliktg Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iSlaidos uz Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(ii1))  bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.4.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto byla) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.4.3. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.4.4. Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties del to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai rastu pranes¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokeéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simta
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng Simta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutarti pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biiti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstan¢ia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.



12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kuri Sutarties salygy punkta Rangovas
per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri biitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys
atlikty ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo Kkaltei,
Uzsakovas turi teise ir pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu. Tac¢iau jo sumokéjimas neturi
buti siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos
Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius) pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas gali
reikalauti i§ Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, jgyvendindamas Sutartj, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekéja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XII SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu iddésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasiilyma ginéa spresti
derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Gin¢as turi bati i$sprestas
per ne ilgesn] nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny terming nuo derybq pradzios Jei ginco
iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasitilyma gin¢g spresti
derybomis, kita Salis turi teise, 1spedama apie tai kitg Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveinés vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS
NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma
ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai
nejvykdyti dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybéms, Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy isipareigojimy nejvykdyma, dalinj neivykdyma arba
netinkama jvykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinancius $iy aplinkybiy
buvima bei jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galima jsipareigojimy jvykdymo
terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo



momento. Jeigu Salis laiku nei$siun¢ia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos
aplinkybiy buvima patvirtinan¢iy dokumentu, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria i patyreé
del laiku nepateikto pranesimo arba d¢l to, kad nebuvo jokio pranesimo.

14.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybeés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisetai —
laikantis Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos istatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny
tvarkyma. Sutartis yra teisinis pagrindas tvarkyti Uzsakovo asmens duomenis.

15.2.8aliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar¢iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teiseémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams igyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovuy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasinéjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir prizidirétojai; (III) mokeséiy inspekeija; (IV)
bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytoju paslaugomis, Salys
perduos kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uZ tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

15.7. Salys isipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutaréiai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos
(ES) ar ju salies jstatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.



15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢
prasyti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma
tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teise nesutikti, kad duomenys
bty tvarkomi, teise ] duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Rangovo atstovas, atsakin i ma —

16.2. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar
susiraSingjimas (toliau — panesimai) turi buiti siun¢iami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant
gavimg) arba pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkama vezéja). Jei praneSimas
siun¢iamas elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta pa¢ia diena, jei jis buvo isiustas darbo
dieng iki darbo valandy pabaigos, arba kitg darbo diena, jei jis buvo iSsiystas nedarbo dieng arba
pasibaigus darbo valandoms. Jei praneSimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad jj adresatas gavo po 5
(penkiy) darbo dieny nuo isiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos,
radtu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti
Sutartyje nurodytais Saliy rekvizitais.

16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos
teisingomis bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis
prievolés yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutiné bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios $ventés diena, tai
termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy dél Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti
klausimai ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai ispéjus pasitarimo dalyvius, gali biti
daromas garso ar vaizdo jrasas, kuris pridedamas prie protokolo.

16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobiidzio klaidos (skai¢iavimo,
spausdinimo ir pan.), kurie visiskai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra
atliekami sudarant atskira radytinj Saliy susitarima dél Sutarties nuostaty koregavimo.

16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma, pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
pranesimas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.

16.8. Jei bet kuri $ios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama
visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai neturi itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.9. Jei Sutartis Saliy pasiraSoma ne ta pacia diena, Sutarties pasiraSymo diena laikoma
diena, kai ja pasirago antroji Salis.

16.10. Nei viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui ios Sutarties teisiy ir
isipareigojimy be rastisko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlicka Rangovo pasirinkti
Subrangovai. Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus
isipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami Subrangovai.

16.11. Priklausomai nuo konteksto, Zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaitg ir
atvirksciai, o vyriSkosios giminés Zodziai gali reiks$ti moterisSkajg ir atvirkciai.



16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parau abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1
(vienu) egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu paradu pasirasyty dokumenty elektroninis
parasas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy
patikimumo uztikrinimo paslaugy jstatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia
elektroninio paraso formavimo jranga ir patvirtintas galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su
Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

16.13. Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys
Sutartj suprato ir, kaip visiskai atitinkancia jy valig ir ketinimus, pasirase.

16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. Projektavimo uzduotis Nr. PRU-29,

16.14.2. Sutarties ivykdymo uztikrinimo formos;

16.14.3. Veikly saraso forma;

16.14.4. Rangovo pasitlymas.

16.14.5. Subrangovy saraso forma (jei taikoma);

XVII SKYRIUS

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB Akvitas
Kodas 188719391 Kodas 253250070
PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja Adresas K. Kasakausko g. 14, Akmené
L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmen¢é A.s. LT84 4010 0433 0003 0244
A.s.Nr. LT79 4010 0433 0000 0070 Luminor bankas, banko kodas 40100
Tel.: +370425 57 133 PVM mokétoj kodas — LT532500716
El. pastas: info@akmene.lt Tel. +370 685 49 489

El. p. nauja.energija@gmail.com

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas, Direktore
Ilona Lapkuviené Lina Beniusiené






2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 1 priedas
TVIRTINU:

Akmenes rajono savivaldybes

administracijos direktoré

Aromeda Lauciené
2025 m. balandzio  d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS NR. PRU-
2025 m. balandzio ___ d.
Naujoji Akmené

1.UZSAKOVAS Akmenés rajono savivaldybés administracija

(STATYTOJAS)

2. DARBU Projekto ,,Akmenés gamtos ir kultiiros parko infrastruktiiros gerinimas
PAVADINIMAS, sudarant salygas pazintiniam turizmui® supaprastinto projekto aprasas
VIETA su rangos darbais.

Darby atlikimo vieta — ,,Akmenés gamtos ir kultiiros parkas® Akmenés
m., Akmenés sen., Akmenés r. sav. (56.245433, 22.740774)

3. PROJEKTO Pritaikyti Akmenés gamtos ir kultiros parko infrastruktiirg lankymui,
TIKSLAS uztikrinant patogia ir estetiSskg aplinka pazintiniam turizmui.

4. STATYBOS Supaprastinto projekto aprasas su rangos darbais.

RUSIS

5. OBJEKTO

APRASYMAS 1.Suprojektuoti kelyje (gatve) Ak 7127 Kadagiy g, AK 0160 kadagiy

tvenkinys-Akmen¢ kelias ] Akmenés gamtos ir kultiiros parka bei
tvenkinj. Akmenes m. nuo AK 7127 formuojama — nuovaza su
stovyklaviete - aikStele 600 m3. su skaldos danga:

1.1. Suformuoti kelio profilj apie120,00 m?;

1.2. Nukasti ir i§vezti augalinj grunta apie (0,2 m) 120 m?.
1.3.Pagrindo jrengimas i§ smélio (0,2 m) 120 m3

1.4. Pagrindo jrengimas i$ Zvyro frakcija 0,04/0,16 120 m>.

1.5. Pagrindo jrengimas i$ dolomitinés skaldos frakcija 0,16/0,32 mm
(0,2 m)120 m?.

1.6.Nuovazos jrengimas PP D300 mm 6 metry ilgio.-1 vnt.ir 9 m
ilgio-1 vnt.

1.7.Griovio iSkasimas iki 0.4 m 20 m

1.8.Slaity apjuodinimas ir aps¢jimas 100 m2

1.9. Kelio Zenklo jrengimas ,,Stovyklavieté*

2. Suprojektuoti gatvés, kalno, stovyklavietés ap$vietima:

2.1. Apsvietimas — Kadagiy g. iki kalno, kalno ir naujai rengiamos
stovyklavietés (pridedama rengta technine specifikacija):




ELEKTROS TINKLU PROJEKTAVIMO TECHNINE
SPECIFIKACIJA

1. Apsvietimo linija, pagal pridedama plana, turi buti projektuojama
pozeminiu kabeliu reikiamo skerspjiivio aliuminio gyslomis. Kabelis
jveriamas ] apsauginj vamzdj, kuris klojamas jrengtose transéjose.

2. ApSvietimo atramos anoduoto aliuminio (spalva ir forma derinama
su Uzsakovu projektavimo metu), su padu tvirtinimui prie betoninio
pamato, pritaikyto atramy auks¢iui.

3. Atramos 5-6 m. auks$c¢io, statomos 35-40 m. atstumu viena nuo kitos.
Atramy aukstis ir statymo vietos gali biiti derinamos projektavimo
metu, atsizvelgiant j ap$viestumo reikalavimy uztikrinima.

4. Atramos virSuje gali biiti tvirtinamos 1-Sakeés/2-Sakes gembes
Sviestuvy prijungimui (pagal poreikj — atramos atstuma nuo
apSvieciamo ploto).

5. Sviestuvy prijungimui, atramose, turi biiti sumontuotas kabelis vario
3x1,5 mm? gyslomis, jvertas j apsauginj vamzdj arba naudojamas su
dviguba izoliacija, ir prijungtas prie atramos skirstymo skyde jrengto
automatinio jungiklio. Sviestuvai turi turéti judesio daviklius
apsSvietimo valdymui.

6. Sviestuvai derinami su UZsakovu ir parenkami pagal gatvés ir
pésciyjy/dviraciy taky apsviestumo reikalavimus. Apkrovimo
tolygumui i$laikyti Sviestuvy prijungimg projektuoti prie skirtingy
faziy.

7. Atramy skirstymo skyduose turi biiti rezervuota vieta papildomo
automatinio jungiklio prijungimui.

8. ApSvietimas prijungiamas:

8.1. Prie esamos aps§vietimo valdymo spintos atramoje Nr.100/11
(KAS-2876) i§ transformatorineés Ak-313;

8.2. Prie elektros skirstymo spintos (toliau — SP) projektuojamoje
stovyklaviet¢je.

9. SP stovyklavietei prijungiama naujai projektuojama poZeminio
kabelio linija, reikiamo skerspjiivio aliuminio gyslomis. Kabelis
jveriamas ] apsauginj vamzdj, kuris klojamas jrengtose transéjose.
9.1. SP prijungiama prie esamos apSvietimo valdymo spintos jrengtos
prie transformatorinés Ak-201.

9.2. SP turi biti irengta reikalinga valdymo ir apsaugos iranga gatvés
apSvietimui ir vieSam naudojimui (3 trifaziai ir 2 vienfaziai kistukiniai
lizdai).

10. Apsvietimo atramos ir kitos elektros jrenginiy, dalys normaliai
neturin€ios jtampos, bet galin€ios ja gauti avarijos metu turi buti
izemintos. Sviestuvy atramos jZeminamos 3-a arba 5-a kabelio gysla
»PE“. IZemintuvo varza turi biiti ne didesn¢ kaip 30 €, atstojamoji
varza ne didesné kaip 10 Q.




3. Stovyklaviete — aiksteleé, vandens ivadas, nuotekos, elektros ivadas.
3.1 Aikstelés jrengimas 600 m2

3.2 Vandentiekio jvado jrengimas

3.3 Nuoteky jrengimas

3.4 Elektros jvado jrengimas

3.5 Siuksliy konteineris-1 vnt.

3.6 Tualetas-1 vnt.

3.7 Informacinis stendas-1 vnt.

3.8 Pavésingé-1 vnt.

3.9 Siuksliadézé gyviiny ekskrementams- 1 vnt.

4. Suprojektuoti mazaja architektiira:

4.1 Takai:

4.1.1. Nuo Didziojo akmens iki Dabikinés upés — pravalyti esantj taka:
Krimy pasalinimas - 80 m2

Grunto iSlyginimas tako plotyje — 100 m2

Pagrindo jrengimas i§ smélio (0,1 m) 10 m?

4.1.2. Nuo Kadagiy g. iki Saudyklos su maziau vingiy per vidurj pagal
reljefa):

Krumy pasalinimas - 100 m2

Nukasti ir i§vezti augalinj gruntg apie 30 m3

Grunto iSlyginimas tako plotyje — 300 m2

Pagrindo jrengimas i§ smélio (0,1 m) 30 m3

Asociatyvus paveikslélis.

4.2 Atrakcijos vaikams — nusileidimo lovys, laipyklé rasteliais (prie
naujai irengto tako nuo Kadagiy g. iki Saudyklos)
Nusileidimo lovio jrengimas — 9 m

Laipyklé rasteliais (20 vnt.):

mediniai rasteliai D iki 200 mm (+/- 5 mm),

ilgis 2000 mm (+/- 10 mm),

Rasteliai virvei iStempti (8 vnt.):

Mediniai rasteliai D 100 mm (+/- 5 mm),

Ilgis 1500 mm (+/- 10 mm),

Virve : kaproniné D 200 mm

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




Asociatyvus paveikslelis.

4.3 Regykla su suolais ( 1 pav.)

Medziaga : mediena ( uosis/gzuolas/drebule) impregnuota atspari
atmostferos poveikiui.

Stogo danga : skarda lygi juodos spalvos, su ne maziau, kaip 0,5m
uzleidimais vir§ virSutinés aikstelés

Regyklos aukstis 8 m

Regyklos virSutinés aikstelés plotas 16 m? (4x4)

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Suolai: ( 2 pav.)

Medinés dalies ilgis — 2000 mm(+/- 10 mm), (2 vnt.),

3000 mm (+/- 10 mm), (2 vnt.)

Plotis — 400 mm (+/- 10 mm),

Aukstis — 410 mm (+/- 10 mm),

Bendras aukstis su atrama — 760 mm (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




1 (pavj) Regykla

Asociatyvus paveikslelis.

2(pav.)Suolai
Asociatyvus paveikslélis.

4.4 Suolai — 17 vnt. (Kadagiy g. $alia apSvietimo linijos — 5 vnt., takas
per puSyng iki estrados — 7 vnt.+1 vnt. Salutiniame take, nuo estrados
iki Pragalvio upelio — 4 vnt.).

[Smatavimai:

Medinés dalies ilgis — 1800 mm (+/- 10 mm),

Visas ilgis — 2000 mm (+/- 10 mm),

Plotis — 400 mm (+/- 10 mm),




Aukstis — 410 mm (+/- 10 mm),

Bendras aukstis su atrama — 760 mm (+/- 10 mm),

Svoris — 120 kg

Medziagos:

Betonine dalis — pagaminta i§ min. C 40 klases betono, pagal LST-EN
206-1:202/A2:2005 reikalavimus, su nattiralaus granito 2-5mm
frakcijos skaldelés apdaila. Skaldele yra ne klijuota ant betoninio
pavir$iaus, o jliejama j visg gaminio struktiirg gamybos proceso metu.
Medine dalis — 4cm storio juodalksnio mediena, impregnuota ir
padengta 2 sluoksniais skaidraus lako

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Asociatyvus paveikslélis.

4.5 Siuksliadézés — 9 vnt. (prie pavesiniy Nr. 1 ir Nr. 2, regyklos, per
pusyng 4 vnt. ir Kadagiy g. 2 vnt.)

Siuksliadeze:

Betoniné

Padengta skaldelés danga.
Ilgis 570 mm (+/- 10 mm),




Plotis 570 mm (+/- 10 mm),

Aukstis 610 mm (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

4.6 Siuksliy konteineris su aptverimu stovyklavietéje — 1 vnt.
Nominalus tiiris 1

1100

Nominali apkrova kg

440

Tusc¢io konteinerio svoris kg

68.3

Matmenys:

Al bendras gylis, atidarytu dang¢iu mm
1220 (+/- 10 mm),

C bendras aukstis mm

1460 (+/- 10 mm),

D korpusas auks$tis mm

1205 (+/- 10 mm),

F asis, plotis mm

755 (+/- 10 mm),

G ratuky skersmuo mm

200 (+/- 10 mm),

H tarpas nuo Zzemeés mm

225 (+/- 10 mm),

M1 plotis su paémimo rankenomis mm
1372 (+/- 10 mm),

M2 dangtis, plotis mm

1270 (+/- 10 mm),

M3 korpusas, plotis mm

1199 (+/- 10 mm),

M4 plotis su dang¢io rankenomis mm
1370 (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




Asociatyvus paveikslelis.

Siuksliadezés aptvérimas:

Rémas — metalo konstrukcija padengta dazais milteliniu biidu
Medzio-plastiko kompozito lentos

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

AN SNV YN
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4.7 Siuksliadézés gyviny ekskrementams — 5 vnt. (stovyklavietéje — 1
vnt., Saudykloje — 1 vnt., prie regyklos — 1 vnt., ant kalno — 1 vnt.,
Kadagiy g. — 1 vnt.).




Asociatyvus paveikslélis.

Korpusas pagamintas i§ plastiko. Sios $iuksliy déZ¢s montavimas
galimas ant sienos, arba ant stulpo

aukstis 55 cm (+/- 10 mm),

skersmuo 39 ¢cm (+/- 10 mm),

talpa 40 litry

svoris 4,8kg

spalva zalia arba juoda

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

4.8 Dviraciy stovai — 4 vnt. (stovyklavietéje, Saudykloje, prie regyklos,
ant kalno)

medziaga - plieniniai vamzdziai ( neridijantis plienas poliruotas arba
Slifuotas)

matmenys — @ 60,3mm

montavimo biidas: ankeriuojamas arba betonuojamas

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




4.9 Tualetai (planuojamas su sausu valymu) — 2 vnt. (ant kalno ir
Saudykloje). Gal biity juos galima pritaikyti nejgaliajam?

Medziaga: vidutinio tankio polietilenas

Karstai cinkuota plieniné korpuso konstrukcija

Visos tvirtinimo detalés tik i§ neriidijancio plieno

Sienos i$ termiskai apdoroty, Thermowood™ pusies dailylenciy
Stogas i§ drégmei atsparios didelio tankio Siaurés Europos berZo
faneros, laminuotos fenolio plévele. Faneros krastai uzlieti akrilu
apsaugai nuo drégmeés patekimo.

Durys, i$ lenktos, karstai cinkuotos plieno skardos. Stumdomas keturiy
tasky mechanizmas. Durys rakinamos i§ vidaus, su uzimtumo rodikliu
iSoréje, taCiau gali biiti atrakintos i§ iSorés nelaimés atveju.

Rankenos ir tureklai i§ nertidijancio plieno

Vidaus higienos jranga: Tualetinio popieriaus dozatorius ir
dezinfekcinio skys¢io dozatorius

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




Asociatyvus paveikslelis.

4.10 Tualetas stovyklavietéje — turi biiti atvestas vanduo, nuotekos,
elektra ir pritaikytas nejgaliesiems.

4.11 Pavésiné (stalas sujungtas su suolais) — 1 vnt. (stovyklavietéje)

Medziaga:

Mediena : mediena (aZuolas/uosis/drebulé) impregnuota atspari
atmosferos poveikiui

Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos

Stalo matmenys 600 mm x 4000 mm x 150 mm (+/- 10 mm),
Suolo matmenys 450 mm x 4000 mm x 150 mm (+/- 10 mm),
Jungiamosios dalys i$ nertdijancio plieno

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Asociatyvus paveikslélis.

Asociatyvus paveikslélis.




4.12 Pavésiné Nr.1(pamatas akmeninis, pavésiné su stalu sujungtu su
suolais) — 1 vnt.

Pavésinés matmenys 5000 mm x 4000 mm (+/- 10 mm),
Akmeny pamatai:

Lauko akmenys

Matmenys 500 mm x 500 mm x 1000 mm (+/- 10 mm), (6 vnt.)
Konstrukeija:

Medziaga:

Mediena:(aZuolas/uosis/drebulé) impregnuota atspari atmosferos
poveikiui

Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos

Jungiamosios dalys i$ nertadijancio plieno

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Stalas sujungtas su suolais:

stalo ilgis 3000 mm (+/- 10 mm),

stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm),

stalo storis 100 mm (+/- 10 mm),

stalo aukstis 1000 mm (+/- 10 mm),

suolo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm),

suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm),

suolo storis 100 mm (+/- 10 mm),

suolo aukstis 450 mm (+/- 10 mm),

Grindys:

Lauko akmeny brukas

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Asociatyvus paveikslélis.

4.13 Pavésiné apskrita Saudykloje — plotas 20 m?, stalas sujungtas su
suolais, pamatas akmeninis.
Medziaga:




Mediena: mediena (gzuolas/uosis/drebule) impregnuota atspari
atmosferos poveikiui.

Stogo atramos apvali mediena (uosis) iki 1,5 m ilgio (8 vnt.)
Stogo danga: skarda profiliuota tamsiai pilka/juoda
Jungiamosios dalys i$ nertdijancio plieno

Pamatas lauko akmeny:

Aukstis 1,0 m

Plotas 0,5 m

Ilgis 15 m

Jungiamosios dalys i$ nertidijancio plieno

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.

Stalas sujungtas su suolais:

stalo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm),

stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm),

stalo storis 100 mm (+/- 10 mm),

stalo aukstis 1000 mm (+/- 10 mm),

suolo ilgis 4000 mm (+/- 10 mm),

suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm),

suolo storis 100 mm (+/- 10 mm),

suolo aukstis 450 mm (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.
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Asociatyvus paveikslélis.

4.14 Stalai sujungti su suolais ir uzdengti stogeliu (ant kalno) — 4 vnt.
Medziaga:

Mediena : mediena (gZuolas/uosis/drebulé) impregnuota atspari
atmosferos poveikiui

Stogo danga: skarda lygi juodos spalvos

stalo ilgis 2500 mm (+/- 10 mm),

stalo plotis 800 mm (+/- 10 mm),

stalo storis 100 mm (+/- 10 mm),

stalo aukstis 1000 mm (+/- 10 mm),

suolo ilgis 2500 mm (+/- 10 mm),

suolo plotis 400 mm (+/- 10 mm),

suolo storis 100 mm (+/- 10 mm),

suolo aukstis 450 mm (+/- 10 mm),

Jungiamosios dalys i$ nertdijancio plieno

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




Asociatyvus paveikslélis.

4.15 Lauzavieté Saudykloje (skersmuo 5 m, degimo dalies skersmuo
1,5 m)

Grindy jrengimas:

Lauko akmeny brukas 37 m2

Sienutés jrengimas:

Medziaga lauko akmenys

Ilgis 14 m

Plotas 0,5 m

Aukstis 1,0 m

Lauzavieté :

Lauzavietés padas jrengiamas i§ metalo laksto

1 cm storio 3,5 m2

Sédimos vietos jrengiamos i§ lauko rieduliy (4 vnt.)

Asociatyvus paveikslelis.

4.16 Kryprodés — 6 vnt. (didysis akmuo, regykla, poilsiaviete
Saudykloje, estrada, WC ir kt.)

Stovas:

Medziaga: cinkuotas metalas

Lentele:

Medziaga: mediena

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.




Asociatyvus paveikslelis.

5. Informacinio stendo jrengimas.

Irengti informacini stenda, kuris suteiks lankytojams informacija apie
Akmenés gamtos ir kultiiros parko lankymo taisykles, marsrutus ir kitg
informacija.

Informaciniai stendai — 3 vnt.

5.1.Stovyklavietéje: (su lankytojy skai¢iuotuvu)

Medziaga:

Medis: Siauriné pusis, impregnuota vakuuminiu biidu, dengtas
informacinis stendas.

Karkasas vakuuminiu biidu impregnuotos pusies tasy 100x100mm.
Stendo atraminiai tasai per neriidijancio plieno apkabas ir strypus
pakeliama nuo betoninio pamato per 50mm. (pamatas
komplektuojamas su stendu)

Stogas: skarda lygi juodos spalvos per visg ilgi.

Vidurinés dalies skydas aliuminio kompozito plokste( 1 vnt,):

— Plotis: 1600 mm (+/- 10 mm),

— Aukstis: 1200 mm (+/- 10 mm),

Soninés dalies skydas aliuminio kompozito ploksté ( 2 vnt,):
Plotis: 1000 mm (+/- 10 mm),

Aukstis: 1200 mm (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus.
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Asociatyvus paveikslélis.

5.2 Prie regyklos ir ant kalno informaciniai skydai (2 vnt.):
Medziaga:

Aliuminio kompozito ploksté

Plotis — 800 mm (+/- 10 mm),

Aukstis — 400 mm (+/- 10 mm),

Galima naudoti ir kitokiy (jei gerina statinio bendraja kokybe)
techniniy rodikliy produktus

Asociatyvus paveikslélis.

6. DARBU Projektas bus vykdomas II etapais:

ORGANIZAVIMAS | I supaprastinto projekto apraso parengimas, keliai gatvés , apzvalgos
bokstas, pavésings, apSvietimas.

II rangos darbai.




7. DARBAI »Statinio projektavimas® STR 1.01.02:2009, ,,Statybos darbai* STR
VYKDOMI: 2.01.01:2008, ,,Statiniy eksploatacija™ STR 2.06.01:2012, Dél Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodZio 2 d. jsakymo Nr. D1-
933 ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés.
Bendrieji reikalavimai.® patvirtinimo pakeitimo https://e-
seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/ TAD/ad927a90f68811e3b62ec716086f0
S1f/asr.
Paslaugos turi biti teikiamos vadovaujantis aktualia Statybos jstatymo
redakcija, aktualiomis statybos techniniy reglamenty redakcijomis ir
kitais, aktualiais aiksteliy ir maZosios architekttiros darbus
reglamentuojanciais teisés aktais.
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas
paslaugas ir rangos darbus, nuostatoms ir reikalavimams, tiek¢jas turi
teikti paslaugas ir atlikti rangos darbus, atsizvelgiant j jj kei¢ian¢io
teises akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumenty
redakcijomis.
8. PATEIKAIMA Paprastojo remonto aprasas suderintas turi biiti su Aplinkos Apsaugos
DOKUMENTACIJA | Agentiira bei Nacionaline Zemés tarnyba ir jeigu reikalinga su
Valstybine misky urédija (2 egz.)
Atlikus rangos darbus pateikiami atlikty darby aktai.
9. DARBU Darby atlikimo pradzia sutarties pasiraS§ymo data. Paprastojo remonto
ATLIKIMO aprasy parengimas Rangovas jsipareigoja pateikti suderintus per 60
TERMINAI (Sesiasdesimt) darbo dieny. Rangos darbus Rangovas atlieka per 90
(devyniasdesimt) darbo dieny.
Parenge:
Statybos skyriaus statybos darby prizitirétojas Algimantas Erstikis
Suderinta:
Statybos skyriaus vedéjas Alvydas Statkus
Akmeneés senitinijos senitinas Antanas Naujokas
Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos Beata Zyman¢iiité
skyriaus turizmo vadybininké
Investicijy ir projekty valdymo skyriaus Dalia Padoleviciené
projekty koordinatore
Teises, teritorijy planavimo ir administravimo skyriaus Lina Juskaite

Teritorijy planavimo administravimo poskyrio vyriausioji specialisté

Vietinio tikio ir turto valdymo skyriaus vedéja Rasa Stoniené



2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus
tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutarti, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gavejas), tinkamai vykdanéiam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i8moka [irasykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasykite laidavimo suma zodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavéjo pirma
raStiSka reikalavima moketi (originalg), pasirasyta Naudos gavejo, su nuoroda i §i laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gaveéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiu prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiu peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gaveéjui, tod¢l Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir neikeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. UZsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po
Sio laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Draudé¢jas
jsipareigoja praneSti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draud¢jo praSymu Draudiko gali biti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy ginéai

sprendziami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmengés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeneé,
188719391
202 m. _d.
____[miesto pavadinimas]

Kliento [iraSykite konkurso tieké¢jo pavadinimg, imonés koda, adresg; jei tai jungtine veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtineés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomg pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmag rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinanti, kad Klientas neivykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveja aptarnaujanc¢io banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutines garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gave¢jo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gav¢jas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas ivykde $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardé



2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS-

VEIKLU SARASAS

3 priedas

PROJEKTO ,,AKMENES GAMTOS IR IV(ULTI_JROS PARKO INFRASTRUKTUROS
GERINIMAS SUDARANT SALYGAS PAZINTINIAM TURIZMUI“ RANGOS DARBU IR
SUPAPRASTINTO PROJEKTO APRASO PIRKIMAS

Eil.

Darby veikly

(darby gupiy)
pavadinimai

Darbo atlikimo terminai ir
meénesiniai jo Kiekiai eurais be PVM pagal
Rangovo planuojamg Darby veiklos (grupés)
ivykdyma

I ménuo

Kaina
[Eur] be
PVM

Supaprastinto projekto aprasas

Supaprastinto
projekto apraso
parengimas

Teritorijos tvarkymo darbai

Aikstelés
jrengimas be
kietyjy dangy

Gatvés, kalno,
stovyklavietes
apsSvietimo
jrengimas

Stovyklavietés
jrengimas

Dirvozemio
uzvezimas ir
teritorijos
iSlyginimas

Mazosios architektiiros jrengimo darbai

Taky jrengimas

Atrakcijas
vaikams jrengti




Regyklos su
suolais jrengimas

Suoly jrengimas

Siuksliy déziy
jrengimas

Siuksliy
konteineris su
aptveérimu
stovyklaviet¢je
jrengimas

SiukSliadeéziy
gyviny
ekskrementams
jrengimas

Dviraciy stovy
jrengimas

Tualety su sausu
valymu jrengimas

10.

Tualeto
stovyklavietéje
jrengimas

11.

Pavésinés
stovyklavietéje
jrengimas

12.

Pavésiné Nr.1
jrengimas

13.

Pavésinés
apskritos
Saudykloje
jrengimas

14.

Staly sujungty su
suolais ir uzdengti
stogeliu jrengimas




Lauzavietés
Saudykloje
jrengimas

15.

Kryprodziy
jrengimas

16.

Informacinio
stendo
stovyklavietéje
jrengimas
Informacinio
stendo prie
regyklos ir ant
kalno jrengimas

17.

18.

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiiilymo raste nurodytomis sumomis.

Pastabos:

- Veikly saraSe Sutarties kaina turi buti iSdéstyta proporcingai (lygiomis dalimis) visam
Sutarties vykdymo terminui:

- kainos pasitlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateikty jos sudétiniy daliy suma;

- tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus rangovui nereikia mokéti PVM, jis atitinkamy skil¢iy
nepildo ir nurodo priezastis, dél kuriy PVM nemoka.

Pasirasanciojo pareigos, vardas, pavardé
Parasas




166895796, Skuodo g. 8C, LT-89100
Mazeikiai)

2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 5 priedas
SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiiilymo
kainos, %
1 Apraso parengimas Nezinomi 3,50
2 Vandentiekio tinkly darbai MB ,Ventos statyba® (Imonés kodas 3,50
303229808, Miskininky g. 27, Zerkséiy k.,
LT-85333 Akmenés r.)
3 Elektros tinkly darbai UAB  ,Erdmanas“ (Imonés  kodas 18,00




2025 m. meén. d. Sutarties Nr. SS- 6 priedas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé LINA BENIUSIENE
Data: 2025-07-01 15:16:36

Pirkimo salygy 6 priedas ,,Pasitilymo forma“

(AAKVITAS

ISOLITY
SO 800114001
IS045001

Jmonés kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. 5. LT844010043300030244. AB Luminor bankas
K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmené. Tel 8 425 59439. Direktoriaus mob. 8 685 49489)

PASIULYMAS
2025-07-01

PROJEKTO ,,AKMENES GAMTOS IR KULTUROS PARKO INFRASTRUKTUROS
GERINIMAS SUDARANT SALYGAS PAZINTINIAM TURIZMUI
SUPAPRASTINTO PROJEKTO APRASO PARENGIMO PASLAUGU IR RANGOS
DARBU PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB Akvitas
(fei pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe, nurodomi visy partneriy | 253250070
pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas -

(fei pasiiilymq pateikia tiekéjy grupe, nurodomi visy partneriy

adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasiraSyti pasitilyma K. Kasakausko g 14, LT-85367

Akmené
Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasitlymo | -
klausimais

Dalyvio el. pasto adresas

Laiméjimo atveju, uz sutarties vykdyma atsakingo
asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardé, tel., el. p.)

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty salygomis.

Sinlome $iuos darbus:

Eil. Pirkimo objekto pavadinimas Kaina be PVM, Eur Kaina su PVM,
Nr. PVM, Eur Eur
1. | Supaprastinto projekto  apraso | 10000,00 2100,00 12100,00
parengimas®
2. | Rangos darbai 275000,00 57750,00 332 750,00
I8 viso: | 344 850,00

Pasialymo kaina Eur su PVM (skaiciais ir Zodziais): 344850,00 eur (Trys Simtai
keturiasdesimt keturi tukstanciai astuoni Simtai penkiasdeSimt eury 00 ct).

* Supaprastinto projekto apraso paslaugy kaina negali virsyti 5 (penkiu) procentu rangos
darbuy kainos.

22



Tais atvejais, kai pagal galiojanéius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM, nurodomas
paslaugy pavadinimas ir nurodomos priezastys, del kuriy nemokamas
PVM: =

I kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasitilymo rengimu
ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity faktiry pateikimo,
1§laidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasifilyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties ivykdymui.

Sialomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasiilyma pateikia tiekéjy grupé):

. . Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio . . o oo
Nr S——— Numatomi atlikti darbai pasiiilymo kainoje
' P EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasitilyme privalo i§vieSinti kitus fikio subjektus (subtiekéjus ir tre¢iuosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus Zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
pasiilymo kainoje, kuriai

Eil. | Pavadinimas, kodas Numatomi atlikti darbai

Nr. ir adresas ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsuPVM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos

atitik i

Viso:
Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

1. Nezinomi Apraso parengimas 86212,50 25,00
Elektros, vandentiekio 1r
elektros tinkly irengimas.
Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendra pasitilymo suma EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant
pirkimo sutartj, tadiau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
asitlymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju bty jdarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.




Kartu su pasifilymu pateikiami Sie dokumentai:

Eil. Dokumenty pavadinimai
Nr.
I Europos bendrasis vieSyjy pirkimy dokumentas
2. ISO atitikties sertifikatai
3. Pasitilymo uztikrinimas (uZstatas)
Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:
Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija! informacijos pagrindimas
Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanciajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

Pasitilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktoré Lina Beniusiene

Dalyvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardé

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo . konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko. kad jo pateiktame pasitilyme néra konfidencialios
informacijos. Tiekejas negali nurodyti, kad visas pasiiilymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viesyjy pirkim jstatyma laikytina nekonfidencialia, bus laikoma viesa, nepriklausomai

nuo to, kad tiekéjas ja nurodé 3ioje lenteléje.



