

**VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTŲ ĮKAINIŲ)
NR. _____**

**VILKAVIŠKIO RAJONO MELIORACIJOS IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ
REMONTO DARBAI**

2025 m. _____ mėn. ____ d.
Vilkaviškis

UAB „Hidrozona“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus
veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama
administracijos direktoriaus _____, veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu –
„Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis mažos vertės skelbiamos apklausos
būdu atlikto viešojo pirkimo „Vilkaviškio rajono melioracijos ir hidrotechninių statinių remonto
darbai“ konkurso sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą ne vėliau kaip iki 2025
m. lapkričio 30 d. Užsakovui atlikti darbus, numatytus Sutarties priede (toliau - Darbus). Užsakovas
neįsipareigoja nupirkti konkretaus Darbų kiekio.

1.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti
Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.3. Pagal šią Sutartį bus nupirkta darbų ne daugiau kaip už **45000,00 EUR (keturiasdešimt
penkis tūkstančius eurų, 00 ct.) su PVM.**

2. DARBŲ ATLIKIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti atlikti įsigaliojus Sutarčiai ir gavus Užsakovo užsakymą.

2.2. Darbai turi būti pradėti per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir atlikti iki 2025
metų lapkričio 30 d. Iki darbų bus nepabaigti, kasdien turi dirbti ne mažiau 1 darbininkų brigada
(esant darbui tinkamoms gamtinėms sąlygoms).

2.3. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorija,
konkrečios Užsakovo nurodytos vietos su nurodytu eiliškumu, atsižvelgiant į gamtines sąlygas.
Užsakovas Rangovui perduos objektų sąrašus ir toms užduotims vykdyti reikalingus techninius
dokumentus: duomenis apie objektą, remontuojamos melioracijos sistemos planus, rinktuvų
išilginius profilius su pažymėtomis gedimų vietomis ir kt.

3. DARBŲ KAINA

3.1. Į Sutarties priede nurodytus įkainius įtraukti visi Rangovui privalomi mokėti mokesčiai
ir visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos.

3.2. Sutartyje nurodyti įkainiai nebus keičiami, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už Darbus, atliktus po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus faktiškai atliktų darbų kiekį padauginus iš Sutarties priede nurodyto įkainio ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto darbų perdavimo-priėmimo akto arba kito darbų atlikimą patvirtinančio dokumento patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Rangovo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data, numeris ir bendra kaina.

4.2. Mokėjimai gali būti atliekami dalimis ne dažniau, kaip kas mėnesį, Šalių patvirtintame dalies darbų perdavimo-priėmimo akte nurodytai atliktų darbų vertei.

4.3. . Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

4.4. Užsakovas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą.

4.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeiui.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS IR UŽSAKYMŲ TEIKIMAS

5.1. Užsakovo ir Rangovo vienas kitam siunčiami pranešimai (įskaitant darbų užsakymus) turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti.

6.2. Užsakovas bendradarbiauja su Rangovu ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą darbų atlikimą.

6.4. Užsakovas privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

7. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Rangovas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Rangovas turi vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Rangovas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Užsakovas.

7.4. Kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su darbų atlikimu.

7.5. Rangovas įsipareigoja kokybiškai atlikti darbus ir suteikti 5 (penkių) metų garantiją, skaičiuojant nuo darbų atlikimo pabaigos.

7.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti ir atsakyti už darbų saugą ir priešgaisrinę saugumą darbų atlikimo metu.

7.7. Rangovas įsipareigoja perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus darbus ir, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo defektinio akto surašymo dienos, ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Rangovas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus ir/arba specialistus tik prieš tai raštu pranešęs Užsakovui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo ir/arba specialisto, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekeiui ir/arba specialistui Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejas ir/arba specialistas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekejo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams, keičiamas subtiekejas ir/arba specialistas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų subtiekejo pašalinimo

pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

8.5. Užsakovui sutikus su subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimu, Užsakovas kartu su Rangovu raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo ir/arba specialisto pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Rangovui pareikalavus mokėti Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Rangovas, uždelsęs atlikti darbus Sutartyje numatytais terminais, moka Užsakovui 0,02 % nuo neatliktų darbų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % dydžio netesybas (baudą) nuo neįvykdytos Sutarties kainos be PVM nurodytos Sutarties priede.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kol Rangovas atlieka darbų už 45000,00 EUR sumą su PVM, tačiau ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.3.2. Užsakovo sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis. Visais atvejais esminiais Sutarties pažeidimais laikoma:

10.3.3.1. Subtiekėjo / specialisto keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.4 punkte pažeidimas;

10.3.3.2. Vėlavimas atlikti bet kurį iš Sutarties priede nurodytų darbų ilgiau nei 60 kalendorinių dienų;

10.3.3.3. Darbų neatitikimas Sutarties priede pateiktiems reikalavimams ir jų neištaisymas per 14 kalendorinių dienų nuo Užsakovo įspėjimo.

10.3.4. Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti Sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, kai Rangovas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška ar panaši situacija, taip pat kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoti Užsakovą apie jo atžvilgiu pradėtas minėtas procedūras ir/arba jo organizacinės struktūros keitimą.

10.4. Esant nuo Šalių nepriklausančioms aplinkybėms dėl kurių negali būti vykdomi darbai, Užsakovas turi teisę reikalauti sustabdyti darbų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo. Jei darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dienų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

10.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

13.5. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Įgyvendinant Sutartį asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

13.7. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.8. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra Rangovo pasiūlymas, techninė specifikacija.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Hidrozona“

Gėlių g. 10, 70150 Vilkaviškis

UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija

S. Nėries g. 1, 70147 Vilkaviškis

Kodas: 302411373
PVM mokėtojo kodas: LT100004826918

A.s. LT107044060007018450
Bankas SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel.:
El. paštas: info@hidrozona.lt

Direktorius

(parašas)

(data)

Kodas: 188774441
PVM mokėtojo kodas: ne PVM
mokėtojas
A.S. LT814010040100070041
Bankas AB Luminor bank
Banko kodas 40100
Tel.: 8342 60 062
El. paštas: savivaldybe@vilkaviškis.lt

Administracijos direktorius

(parašas)

(data)



UAB "Hidrozona"; Vilkaviškio r. sav. Klausučių sen., Bučiūnų k.,
Giedrių g. 155, LT-70192; Įm. k. 302411373; PVM .k. LT100004826918;
Tel/fax 8 34241007; Mob. p. info@hidrozona.lt,
a. s. LT10 7044 0600 0701 8450 SEB bankas, banko kod.70440

(Tiekėjo pavadinimas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO MELIORACIJOS IR HIDROTECHNINIŲ STATINIŲ
REMONTO DARBŲ**

11-08-2025 Nr.18

(Data)

Vilkaviškis

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrozona“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Giedrių g. 155, Bučiūnų k. Klausučių sen. Vilkaviškio raj. savivaldybė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@hidrozona.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo skelbiamosios apklausos sąlygose.
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų kodas	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Preliminarus kiekis (pasiūlymo vertinimui)	Įkainis Eur. be PVM už mato vnt.	Kaina Eur. (pasiūlymo vertinimui, 5 ir 6 stulpelių sandauga)
1	2	3	4	5	6	7
	1	Remonto darbai				

1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	1,0	631,85	631,85
2	MN3-194	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15	vnt.	1,0	214,12	214,12
3	MN7-36	Drenažo remontas d75mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	1,0	489,65	489,65
4	MN7-36	Drenažo remontas d100mm rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	1,0	495,74	495,74
5	MN7-36	Drenažo d125mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	1,0	509,51	509,51
6	MN7-36	Drenažo 150-175mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	1,0	537,21	537,21
7	MN7-36	Drenažo d200mm remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi k9=1.15	100m	1,0	565,39	565,39
8	MN3-3	Drenažo sausintuvų iš 50/58mm skersmens gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais . k9=1.15	100m	1,0	1305,62	1305,62
9	MN3-188-75	Drenažo rinktuvų iš 80/90mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.gruntuose.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio k9=1.15	100m	1,0	1887,71	1887,71
10	MN3-188-110	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.gruntuose.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio k9=1.15	100m	1,0	2030,04	2030,04
11	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio k9=1.15	100m	1,0	2332,10	2332,10
12	MN3-188-200	Drenažo rinktuvų iš 180/200 skers gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylgio k9=1.15	100m	0,5	2815,74	1407,87
13	MN3-188-250	Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers.poliet.gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant	100m	0,5	3278,34	1639,17

		tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15				
14	MN3-188-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2474,10	247,41
15	MN3-188-200	Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.PVC N vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2910,61	291,06
16	MN3-191-75	Drenažo rinktuvų iš 80/92mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2008,08	200,81
17	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 113/126mm skers. gofruotų, perforuotų vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2124,89	212,49
18	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 145/160 mm skers.poliet.gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2433,27	243,33
19	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 180/200 mm skers.poliet. gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2868,16	286,82
20	MN3-191-250	Drenažo rinktuvų iš 200/235mm skers.poliet.gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	3347,59	334,76
21	MN3-191-110	Drenažo rinktuvų iš 110mm skersm. PVC N klasės vamzdžių įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2173,90	217,39
22	MN3-191-160	Drenažo rinktuvų iš 160mm skers.PVC N vamzd.įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15	100m	0,1	2574,75	257,48
23	MN3-191-200	Drenažo rinktuvų iš 200mm skers.PVC N gofruotų, perforuotų vamzd.įrengimas	100m	0,1	2962,25	296,23

		molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio k9=1.15				
24	MN3-178-110	Drenažo rinktuvų iš d 110x0,4mm poliet.vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsat. kelio dangą k9=1.15	m	5,0	172,10	860,50
25	N23-234	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėlio-žvyro mišiniu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15	m3	1,0	30,49	30,49
26	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	615,05	615,05
27	MN3-79	Vandens nuleistuvo F-5 įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	884,85	884,85
28	MN3-180	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15	vnt.	1,0	489,14	489,14
29	MN3-152	75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15	vnt.	1,0	125,97	125,97
30	MN3-153	125-150 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15	vnt	1,0	134,34	134,34
31	MN3-154	175-200 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų k9=1.15	vnt	1,0	145,89	145,89
32	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra žemiau sausintuvo. >10cm k9=1.15	vnt.	29,0	27,77	805,33
33	1032-281	PVC atšakos 80/50mm (drenaž.)	vnt	5,0	6,49	32,45
34	1032-284	PVC atšakos 113/50mm (drenaž.)	vnt	15,0	8,09	121,35
35	1032-286	PVC atšakos 113/80mm (drenaž.)	vnt	1,0	11,35	11,35
36	1032-287	PVC atšakos 113/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	13,99	13,99
37	1032-288	PVC atšakos 145/50mm (drenaž.)	vnt	1,0	16,94	16,94
38	1032-290	PVC atšakos 145/80mm (drenaž.)	vnt	1,0	19,96	19,96
39	1032-291	PVC atšakos 145/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	20,07	20,07
40	1032-293	PVC atšakos 180/50mm (drenaž.)	vnt	1,0	23,02	23,02
41	1032-295	PVC atšakos 180/80 (drenaž.)	vnt	1,0	25,03	25,03
42	1032-296	PVC atšakos 180/113mm (drenaž.)	vnt	1,0	27,43	27,43
43	1032-297	PVC atšakos 180/145mm (drenaž.)	vnt	1,0	28,65	28,65
44	MN1P-0502	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose, kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m k1=1.30, k9=1.15	100m3	0,1	3807,18	380,72
45	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,1	1453,91	145,39
46	H16K-403	Asfaltbetonio dangos išardymas	100 m3	0,02	818,30	16,37

47	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,1	3136,49	313,65
48	T1-14	II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	1,0	439,07	439,07
49	T1-17	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	100m3	6,0	45,56	273,36
50	N27-19	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,1	2937,24	293,72
51	N27-63	15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo įrengimas k9=1.15	100m2	0,5	1367,00	683,50
52	N27-43	Viensluoksnių 12 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas k9=1.15	100m2	0,1	446,99	44,70
53	N27-46	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų N27-43, N27-44, N27-45 pridėti arba atimti k9=1.15	100m2	0,6	20,69	12,41
54	MN1P-0708	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas I-II grupės k9=1.15	100m3	0,2	226,35	45,27
55	N48-258	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, nepilant augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,0	286,80	286,80
56	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	1,0	945,67	945,67
57	N48-295	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	104,89	104,89
58	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	1,0	27,95	27,95
59	R61P-0312	Krūmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu, kai medienos transportavimo atstumas 1.00 km	100m3	0,01	2981,17	29,81
60	MN4P-0120	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas smulkintuvais, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrova rankinė (10 m3 smulkintuvo masės) k9=1.15	10m3	0,1	127,84	12,78
61	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	1,0	183,30	183,30
62	MN7-2	Griovių valymas įranga	100m	2,0	253,41	506,82

		vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15				
63	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip k9=1.15	100m	1,0	292,34	292,34
64	MN7-7	Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15	m3	1,0	29,29	29,29
65	MN1P-0101	Kliuvinių pašalinimas iš griovio dugno 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0,001	2961,29	2,96
66	MN7-8	Rankiniai darbai prie kliuvinių pašalinimo darbų k9=1.15	m3	1,0	42,59	42,59
67	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,07	916,95	64,19
68	MN1P-0303	Sampylų lyginimas 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,25	1611,77	402,94
69	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	1,0	274,00	274,00
70	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	1,0	293,76	293,76
71	MN3P-0303	Sulūžusių žiočių pakeitimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	1,0	318,82	318,82
72	MN3P-0802	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais k9=1.15	vnt.	1,0	16,89	16,89
73	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	1,0	12,66	12,66
74	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	1,0	17,04	17,04
75	MN3P-0304	Griovio šlaito po drenažo žiotimis tvirtinimas, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	1,0	21,70	21,70
76	MN7-4	Pagrivių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k4=2.000,k9=1.15	ha	1,0	135,90	135,90
77	MN4P-0119	Smulkių kelmų, šaknų surinkimas ir išvežimas (kelmynas retas, transportavimo atstumas 500.00 m) k9=1.15	ha	1,0	236,13	236,13

78	MN2P-0402	Plastikinių sargšulių pastatymas	vnt.	1,0	65,17	65,17
79	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1,0	110,72	110,72
80		Iš viso:				28148,84
		Nenumatyti darbai (atsiradus darbų poreikiui, kurie neišvardinti šioje darbų įkainių lentelėje)	Mato vienetas	Preliminar i SMD suma (pasiūlymo vertinimui)	Perskaičiavimo koeficientas (kintamas įkainis) procentais / 100	Kaina Eur. (pasiūlymo vertinimui, 5 ir 6 stulpelių sandauga)
81		Vadovautis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų darbų poreikis.	Eur.	2000	0,85	1700,00
82		Iš viso:				1700,00
		Iš viso be PVM (eil. Nr. 80+82)				29848,84
		PVM 21 %				6268,26
		Iš viso su PVM				36117,10

Mūsų pasiūlymo kaina (pasiūlymo vertinimui) su PVM yra: **36117,10 eurų** [Trisdešimt šeši tūkstančiai šimtas septyniolika eurų ,10ct.]

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 6268,26Eur., (Šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 26ct.) žodžiais .

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Darbai, numatytos vykdyti subrangos pagrindais	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Procentinė subrangos vertė nuo pasiūlymo kainos, ...%

Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Melioracinės statybos darbų sąrašas	1
2.	Kalvarijos savivaldybės pažyma apie atlikus darbus	2
3.	UAB „Hidrozona“ atestatas	1
4.	Darbų vadovo atestatas	1
5.	ISO sertifikatas	1

*/Tais atvejais, kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo:/
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame _____*

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumen

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose .

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

*Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-18 Nr. VPS-103
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ektorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 09:27
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-26 11:27 - 2026-02-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 10:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-18 10:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-11 08:34 - 2028-06-10 08:34
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	riausiasis specialistas (K)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-18 16:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 16:14 - 2029-12-05 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasiūlymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija 4 priedas.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-08-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-08-21 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-