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Projektu, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užklausimo 
pateikimo  (įskaitant  ir  rangos  darbų  viešojo  pirkimo  metu 
pateiktus potencialių rangovų klausimus). Per nustatytą terminą 
neatsakius,  ar  pateikus  netinkamus,  neišsamius  atsakymus 
taikoma Specialiųjų sąlygų 9.10.2. p. numatyta atsakomybė.

4.2. Paslaugų / jų dalies / 
etapo / periodo suteikimo 
termino pratęsimas

4.2.1.  Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių to paties 
pirkimo objekto Rangos darbų atlikimo terminas būtų pratęstas, 
projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugų  teikimo  terminas 
pratęsiamas to paties pirkimo objekto Rangos darbų Sutartyje 
numatytam  darbų  pratęsimo  terminui.  Tokiu  atveju  Pirkėjas 
papildomai  įsigis  Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugas. 
Papildomų  paslaugų  apmokėjimo  tvarka  nustatyta  Sutarties 
5.5.1.4. p.

4.3. Užsakymų teikimo 
tvarka

Netaikoma

4.4. Dėl minimalios 
Užsakymo vertės ar 
apimties

Netaikoma

4.5. Pateikiami dokumentai 4.5.1. Turi būti pateikiami šie dokumentai: Paslaugų perdavimo-
priėmimo aktas, Sąskaita  ir Techninėje užduotyje reikalaujami 
pateikti dokumentai nustatytais formatais. 
4.5.2. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo  pateikti  Paslaugų  teikimo  grafiką  (Grafikas), 
kuriame turi būti nurodyta paslaugų teikimo trukmė mėnesiais ir 
kaina.  Grafikas  turi  būti  suderintas  su  Pirkėju.  Grafikas 
keičiamas tik dėl paslaugų pradžios datos pasikeitimo ir kitų nuo 
Tiekėjo  nepriklausančių  priežasčių.  Vėlavimas  suteikti 
paslaugas negali būti Grafiko keitimo priežastis.
Tiekėjui  nepateikus  nurodytų  dokumentų,  laikoma,  kad 
Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
5.1. Sutarčiai taikomas 
kainos apskaičiavimo būdas

Fiksuotos kainos kainodara

5.2. Pradinės Sutarties 
vertė ir Sutarties kaina, kai 
taikoma fiksuotos kainos 
kainodara

Pradinės  Sutarties  vertė  yra  125  363,00 Eur  (vienas  šimtas 
dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai 00 
ct) be PVM.
PVM  sudaro  26 326,23  Eur  (dvidešimt  šeši  tūkstančiai  trys 
šimtai dvidešimt šeši eurai 23 ct).
Sutarties  kaina  yra  151  689,23 Eur  (vienas  šimtas 
penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt 
devyni eurai 23 ct) su PVM.
Šioje  Sutartyje  Pradinės  Sutarties  vertė  yra  lygi  Tiekėjo 
pasiūlymo  kainai  be  PVM,  nurodytai  už  visą  pirkimo 
dokumentuose  ir  Sutartyje  nurodytą  Paslaugų  kiekį  ir  (ar) 
apimtį.

5.3. Sutarties kainos / 
įkainių perskaičiavimas 
taikant peržiūros taisykles

Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 
5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 
5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio.
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5.3.1. Sutarties kainos / 
įkainių peržiūra dėl PVM 
tarifo pasikeitimo

Jeigu  Sutarties  vykdymo  metu  pasikeičia  PVM  mokėjimą 
reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo 
teikiamų  Paslaugų Sutartyje  nurodytai  kainai,  Sutarties  kaina 
perskaičiuojami nekeičiant Paslaugų kainos be PVM.

Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 
(dešimt)  darbo  dienų  nuo  PVM mokėjimą  reglamentuojančių 
teisės  aktų  pasikeitimo,  kuris  tampa  neatskiriama  Sutarties 
dalimi.  Perskaičiuota  (-as)  Sutarties  kaina  taikoma  (-i)  už  tą 
Paslaugų dalį,  kurios  bus  teikiamos  nuo  Šalių  pasirašyto 
Susitarimo įsigaliojimo dienos.

5.3.2. Sutarties kainos / 
įkainių peržiūra dėl kitų 
mokesčių, lemiančių 
Paslaugų kainos / įkainių 
pokytį, pasikeitimo

Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos / 
įkainių peržiūra dėl kainų 
lygio pokyčio

5.3.3.1  Bet  kuri  Sutarties  Šalis  Sutarties  galiojimo  metu  turi 
teisę inicijuoti  Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau 
kaip  po  6  (šešių)  mėnesių  nuo  Sutarties  įsigaliojimo  dienos 
(jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio 
perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo 
dienos),  jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), 
apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 punkte, viršija 10 procentų. 
Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir peržiūros dažnumas 
nėra ribojamas.
5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri 
nėra  išpirkta,  t.  y.,  Paslaugoms,  kurios  nėra  priimtos  ir 
apmokėtos.  Vėlesnė  Sutarties  kainos  peržiūra  negali  apimti 
laikotarpio, už kurį jau buvo atlikta peržiūra.
5.3.3.3.  Jeigu Paslaugų suteikimas vėluoja dėl  Tiekėjo kaltės, 
uždelstų suteikti Paslaugų kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų 
lygio kilimo (negali būti didinama).
5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi 
Valstybės  duomenų  agentūros  viešai  Oficialiosios  statistikos 
portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba 
Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus 
galima  rasti  (žingsniai):  https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-
rodikliu-analize#/  pasirenkant:  Ūkis  ir  finansai 
(makroekonomika)\Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos\Vartotojų 
kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos\
Vartotojų kainų indeksai\Vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 
100)\Lentelės  parinktys\Individualaus  vartojimo  išlaidų  pagal 
paskirtį  klasifikatorius\12  Įvairios  prekės  ir  paslaugos\
Nurodomas laikotarpis.  Iš  kitos Šalies nereikalaujama pateikti 
oficialaus  Valstybės  duomenų  agentūros  ar  kitos  institucijos 
išduoto dokumento ar patvirtinimo.
5.3.3.5.  Šalys  privalo  Susitarime nurodyti  vartojimo prekių  ir 
paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo 
datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, 
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kainų  pokytį  (k),  perskaičiuotą  Sutarties  kainą,  perskaičiuotą 
Pradinės Sutarties vertę.
5.3.3.6.  Nauja  Sutarties  kaina  apskaičiuojami  pagal  žemiau 
pateiktą formulę:

a1=a+( k100
×a), kur a – kaina (Eur be PVM) (jei peržiūra jau 

buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)
a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)
k  –  pagal  vartotojų  kainų  indeksą  „12  Įvairios  prekės  ir 
paslaugos“  apskaičiuotas  Vartojimo  prekių  ir  paslaugų  kainų 
pokytis  (padidėjimas  arba  sumažėjimas)  (%).  „k“  reikšmė 
skaičiuojama pagal formulę:

k=
Ind naujausias
Ind pradžia

×100−100, (proc.) kur

Indnaujausias –  kreipimosi  dėl  kainos  peržiūros  išsiuntimo  kitai 
šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų 
indeksas „12 Įvairios prekės ir paslaugos“;
Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių 
ir paslaugų indeksas „12 Įvairios prekės ir paslaugos“. Pirmojo 
perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties 
įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų 
atveju  laikotarpio  pradžia  (mėnuo)  yra  paskutinio 
perskaičiavimo  metu  naudotos  paskelbto  atitinkamo  indekso 
reikšmės mėnuo.
5.3.3.7.  Skaičiavimams  indeksų  reikšmės  imamos  keturių 
skaitmenų  po  kablelio  tikslumu.  Apskaičiuotas  pokytis  (k) 
tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno 
skaitmens  po  kablelio,  o  apskaičiuotas  įkainis  „a1“ 
suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.
5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu 
kreiptis  į  kitą  Šalį  ir  prašyme  pateikti  visą  reikalingą 
informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir 
neapmokėtų Paslaugų sąrašą su kiekiais,  Indekso reikšmes su 
nuorodomis  į  viešus  šaltinius  Valstybės  duomenų  agentūros 
Oficialiosios  statistikos  portale  arba  kitus  oficialius  šaltinių 
duomenis,  kita svarbi informacija.  Prašyme Šalis  neturi  teisės 
nurodyti  kito  Indekso  ar  prašyti  perskaičiavimo  pagal  kitą 
Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje.
5.3.3.9.  Susitarimas turi  būti  sudarytas  per  10 (dešimt)  darbo 
dienų  nuo  Šalies  pateikto  tinkamo  prašymo  perskaičiuoti 
Sutarties kainą gavimo dienos.
5.3.3.10.  Susitarimu  Šalys  neturi  teisės  keisti  procedūroje 
nurodytos  tvarkos  ar  kitų  Sutarties  nuostatų,  išskyrus,  jei 
keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.

 5.3.4. Sutarties kainos / 
įkainių peržiūra dėl kainų 
lygio pokyčio pagal 

Netaikoma
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Paslaugų grupių kainų 
pokyčius
5.4. Sutarties kainos / 
įkainių apskaičiavimas 
taikant kiekio (apimties) 
keitimo taisykles

Netaikoma

5.5. Atsiskaitymo su 
Tiekėju terminas ir tvarka

5.5.1.  Pirkėjas  atsiskaito  su  Tiekėju,  gavus  lėšas  iš  Valstybės 
biudžeto, ne  vėliau  kaip  per  60*  (šešiasdešimt)  kalendorinių 
dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų (Sąskaitos ir žemiau 
nurodytų dokumentų) gavimo dienos:
5.5.1.1. Už Techninėje užduotyje nurodytus tyrinėjimus Tiekėjui 
sumokama nuo  dokumentų,  patvirtinančių  suteiktas  paslaugas 
(Sąskaitos,  Šalių  pasirašyto  suteiktų  paslaugų  priėmimo  – 
perdavimo akto), gavimo dienos.
5.5.1.2. Už Projekto parengimą:
5.5.1.2.1.  parengus  techninio  darbo  projekto  projektinius 
pasiūlymus ir gavus statybą leidžiantį dokumentą apmokama 50 
% Pasiūlyme (eil. Nr. 2) numatytos Projekto parengimo kainos;
5.5.1.2.2. parengus techninį darbo projektą ir jo dalis bei gavus 
teigiamą ekspertizės išvadą apmokama 50 % Pasiūlyme (eil. Nr. 
2) numatytos Projekto parengimo kainos. 
5.5.1.3. Už Projekto vykdymo priežiūros paslaugas  apmokama 
proporcingai  faktiškai  atliktų  statybos  darbų  vertei  nuo 
dokumentų,  patvirtinančių  suteiktas  paslaugas  (Sąskaitų, 
suteiktų paslaugų priėmimo–perdavimo aktų), gavimo dienos.
5.5.1.4.  Jei  būtų  įsigyjamos  papildomos  Projekto  vykdymo 
priežiūros paslaugos Specialiosiose sąlygose  4.2.1. p. nustatytu 
atveju,  bus  taikomas  mėnesinis  įkainis,  gaunamas  Tiekėjo 
nurodytą  Projekto  vykdymo priežiūros  kainą  padalinus  iš  šių 
paslaugų  teikimo  laikotarpio  (numatomo  darbų  atlikimo 
laikotarpio) – 1217,00 Eur be PVM.
*ilgesnis  nei  30  kalendorinių  dienų  terminas  nurodytas,  nes 
vadovaujantis  Mokėjimų,  atliekamų  pagal  komercinius 
sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktualia redakcija) 5 
str.  3  d.,  už  paslaugas  apmokama per  60  dienų  nuo  pateiktų 
mokėjimo  dokumentų  patvirtinimo,  nes  Pirkėjas  mokėjimus 
atliks tik gavęs finansavimą iš Valstybės biudžeto, o mokėjimo 
prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui 
būtinos laiko sąnaudos. 

5.6. Avansas Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas Netaikoma 

6. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Garantinis terminas Netaikoma
6.2. Terminas Paslaugų 
trūkumams pašalinti

Netaikoma

6.3. Kokybinių kriterijų 
įgyvendinimo ir tikrinimo 
tvarka

Netaikoma
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7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI IR (AR) SPECIALISTAI
7.1. Sutarties vykdymui 
pasitelkiami subtiekėjai ir 
(ar) specialistai

Sutarties  vykdymui pasitelkiami subtiekėjai  ir  (ar)  specialistai 
yra  nurodyti  Sutarties  priede  Nr.  3  „Sutarties  vykdymui 
pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai“ (nežinomi)

8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
8.1. Prievolių pagal Sutartį 
įvykdymo užtikrinimas

Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas netesybomis 
(delspinigiais, bauda).

8.2 Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo galiojimo 
terminas

Netaikoma

8.3. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimo pateikimas

Netaikoma

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjui taikomos 
netesybos už mokėjimų 
pagal Sutartį vėlavimą

Jei  Pirkėjas,  gavęs  tinkamai  pateiktą  ir  užpildytą  Sąskaitą, 
uždelsia  atsiskaityti  už  tinkamai  Tiekėjo  suteiktas  kokybiškas 
Paslaugas per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei 
nustatytas  terminas  dienos  skaičiuoja  Pirkėjui  0,02  (dvi 
šimtosios)  procento  dydžio  delspinigius  nuo  neapmokėtos 
sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

9.2. Tiekėjui taikomos 
netesybos

9.2.1.  Jeigu Tiekėjas  vėluoja  suteikti  Paslaugas  arba  nevykdo 
kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas 
terminas  dienos  Tiekėjui  skaičiuoja  0,02  (dvi  šimtosios) 
procento  dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą  dieną nuo 
laiku  nesuteiktų  Paslaugų  ar  kitų  sutartinių  įsipareigojimų 
nevykdymo kainos be PVM.
9.2.2.  Jeigu  Tiekėjas  vėluoja  grąžinti  dėl  Tiekėjui  mokėtinos 
sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 
7.4.1.2  papunktį,  Pirkėjas  nuo  kitos  nei  nustatytas  terminas 
dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio 
delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos 
permokos kainos be PVM.
9.2.3.  Tiekėjas  privalo  sumokėti  Pirkėjui  netesybas  per  10 
(dešimt)  kalendorinių  dienų  nuo  Pirkėjo  pareikalavimo,  jeigu 
netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.

9.3. Tiekėjui / Pirkėjui 
taikoma bauda nutraukus 
Sutartį dėl esminio 
Sutarties pažeidimo ar 
nepagrįstai nutraukus 
Sutarties vykdymą ne 
Sutartyje nustatyta tvarka

9.3.1.  Nutraukus  Sutartį  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo, 
nustatyto  Sutarties  Specialiosiose  sąlygose,  mokama  10 
(dešimties)  procentų   dydžio  bauda  nuo  Pradinės  Sutarties 
vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.

9.3.2.  Nepagrįstai  nutraukus  Sutarties  vykdymą  ne  Sutartyje 
nustatyta tvarka, mokama 10 (dešimties) procentų dydžio bauda 
nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 
punkte.

9.4. Tiekėjui taikoma bauda 
dėl esamų subtiekėjų ar 
specialistų pakeitimo / 
naujų subtiekėjų 
pasitelkimo nesilaikant 

1000 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną pažeidimo atvejį.
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Bendrosiose sąlygose 
nurodytos subtiekėjų ir (ar) 
specialistų keitimo tvarkos
9.5. Tiekėjui taikomos 
baudos dėl aplinkosauginių 
ir (arba) socialinių kriterijų 
nesilaikymo

Už Specialiųjų sąlygų 13.1.1.-13.1.2. p. pažeidimą taikoma 300 
(trijų šimtų) Eur bauda už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.

9.6. Tiekėjui / Pirkėjui 
taikoma bauda dėl 
konfidencialumo 
reikalavimų nesilaikymo

Netaikoma

9.7. Tiekėjui taikomos 
netesybos dėl pirkimo 
dokumentuose nustatytų 
kokybinių kriterijų 
nepasiekimo Sutarties 
vykdymo metu

Netaikoma

9.8. Tiekėjui taikomos 
netesybos dėl Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo 
nepratęsimo

Netaikoma

9.9. Tiekėjui taikoma bauda 
dėl Pirkėjo simbolių, 
pavadinimo ir ženklo 
reklamoje ar rinkodaroje 
naudojimo reikalavimų 
nesilaikymo bei draudimo 
naudotis Pirkėjo sukurtais 
intelektiniais veiklos 
rezultatais nesilaikymo

300 (trys šimtai) Eur už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį.

9.10. Kitos netesybos 9.10.1. Teikėjui nustatoma 300 (trijų šimtų) Eur vertės bauda už 
nekokybiškai suteiktas paslaugas, Projekto vykdymo priežiūros 
paslaugų netinkamą teikimą ir  už  kitų sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymą,  surašant  pažeidimo  aktą  už  kiekvieną  nustatytą 
atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Tiekėjo atstovui. 
Jeigu  jis  neatvyksta  sutartu  laiku  arba  atsisako  dalyvauti, 
pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti 
išskaičiuojama  iš  Tiekėjui  mokėtinos  sumos.  Pirkėjas  nustato 
terminą,  per  kurį  trūkumai  turi  būti  pašalinti,  per  šį  terminą 
nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
9.10.2. Tiekėjas, pradelsęs Specialiųjų sąlygų 4.1.1. p. (civilinės 
atsakomybės  draudimas),  4.5.2  p.  (Grafikas),  pateikimo 
terminus  ar  Specialiųjų  sąlygų  4.1.4.  p.  (atsakymų  teikimo) 
nurodytą terminą  moka Pirkėjui 50 Eur dydžio delspinigius už 
kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami 
iš Tiekėjui mokėtinų sumų.

10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS
10.1. Esminės Sutarties Netaikoma
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sąlygos
10.2. Dideli arba nuolatiniai 
esminės Sutarties sąlygos 
vykdymo trūkumai

Netaikoma

11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS
11.1. Sutarties sudarymas ir 
įsigaliojimas

Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo (pirma) Sutarties 
pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną) ir (antra) 
nuo  Pirkėjo  raštiško  patvirtinimo  apie  gautą  finansavimą 
Tiekėjui pateikimo dienos.
Sutartis  galioja  iki  visiško  prievolių  įvykdymo  (kol  bus 
išnaudota Pradinės Sutarties vertė), bet jos terminas negali būti 
ilgesnis kaip darbų užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimo 
diena (vadovaujantis VPĮ 86 str. 5 d. 7 p.  gali būti taikomas 
ilgesnis nei 3 metų Sutarties galiojimo terminas).

11.2. Sutarties galiojimo 
termino pratęsimas

Šalių  abipusiu  rašytiniu  Susitarimu  Sutartis  tomis  pačiomis 
sąlygomis  (įskaitant  Sutarties  kainos  padidinimą,  kai  yra 
išnaudota Sutarties kaina) gali būti pratęsta projekto vykdymo 
priežiūros  paslaugų  teikimo  pratęsimo  laikotarpiui,  jeigu 
Paslaugų  suteikimo  terminas  pratęsiamas  esant  Specialiųjų 
sąlygų 4.2 p. nurodytoms aplinkybėms.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
12.1. Sutarties nutraukimo 
pagrindai

Sutartis  gali  būti  nutraukiama  rašytiniu  Šalių  susitarimu  arba 
vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12.2. Esminiai Sutarties 
pažeidimai

12.2.1.  jeigu  Tiekėjas  nevykdo  prisiimtų  įsipareigojimų  už 
Sutartyje nustatytą Sutarties kainą;
12.2.2.  jeigu  Tiekėjas  nesilaiko  Specialiųjų  sąlygų  4.1.1.  p. 
nustatyto Paslaugų teikimo termino 2 (du) kartus iš eilės arba 
vėluoja  suteikti  minėtame  Specialiųjų  sąlygų  papunktyje 
nurodytas  paslaugas  daugiau  nei  30  (trisdešimt)  dienų  nuo 
minėtame  Specialiųjų  sąlygų  papunktyje  nustatytų  Paslaugų 
suteikimo termino;
12.2.3. jeigu Tiekėjas pažeidžia Paslaugų suteikimo terminus ir 
priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) 
proc. Pradinės sutarties vertės;
12.2.4.  Tiekėjas  pažeidžia  šios  Sutarties  nuostatas, 
reglamentuojančias  konkurenciją,  intelektinės  nuosavybės  ar 
konfidencialios informacijos valdymą.

13. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI
13.1. Su perkamomis 
paslaugomis susiję  
aplinkos apsaugos 
kriterijai 

13.1.1.  Vadovaujantis  aplinkos  apsaugos  kriterijų  taikymo, 
vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. 
birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 
Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 
žaliuosius  pirkimus,  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“)  (toliau  – 
Aprašas)  Sutarties  vykdymo  metu  statinio  projektavimo 
paslaugoms  (techninio  darbo  projekto  parengimas)  taikomi 
minimalūs  aplinkos  apsaugos  Aprašo  2  priedo  XVII  skyrius 
26.2.1. p., 26.2.3. p., 27.1. p., 27.2. p., 27.3 p., 28.1 p., 29 p. 
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nurodyti   kriterijai  (Sutarties   priede  Nr.  3  nustatomi 
reikalavimai  tiekėjui,  nustatoma  šių  reikalavimų  vykdymo 
kontrolė bei sankcijos už šių įsipareigojimų nesilaikymą). 
13.1.2.  Projekto  vykdymo  priežiūros  paslaugoms Pirkėjas 
vadovaudamasis  Aprašo  4.4.4.1.  p.  savarankiškai  nustatė 
aplinkos  apsaugos  kriterijų:  teikiant  paslaugas  mažinti 
popieriaus  sunaudojimą,  atsisakyti  nebūtino  dokumentų 
kopijavimo ir  spausdinimo,  siekiant  sunaudoti  mažiau  gamtos 
išteklių (Sutarties  priede Nr. 3 nustatomi reikalavimai tiekėjui, 
nustatoma šių reikalavimų vykdymo kontrolė bei  sankcijos už 
šių įsipareigojimų nesilaikymą).

Nustačius,  kad  Tiekėjas  bet  kurio  13.1.1,  13.1.2  papunktyje 
nustatyto  (-ų)  kriterijaus  (-jų)  nesilaiko,  Tiekėjui  taikoma 
Specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio bauda.

13.2. Su perkamomis 
Paslaugomis susiję 
socialiniai kriterijai

Netaikoma

14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI 

14.1. Netaikoma
14.2. Netaikoma
14.3. Netaikoma
14.4. Netaikoma
14.5. Netaikoma

15. SUTARTIES PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Tiekėjo pasiūlymas;
15.2. Priedas Nr. 2 Techninė užduotis su priedais (Techninė užduotis);
15.3. Priedas Nr. 3 Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo reikalavimai;
15.4. Priedas Nr. 4 Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai 

(nežinomi).
16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

PIRKĖJAS TIEKĖJAS
Savivaldybės administracijos direktorius 

Andrius Žukas
Kelių ir geležinkelių departamento 
vadovas Algirdas Michelkevičius

(parašas) (parašas)
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 PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

1.1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias nurodytas reikšmes:
1.1.1.1. Bendrosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties 
Bendrosios sąlygos“;
1.1.1.2. Pirkėjas –  asmuo,  kuris  Specialiosiose  sąlygose  yra  įvardytas  kaip  Pirkėjas,  įsigyjantis 
Specialiosiose sąlygose ir Sutarties prieduose nurodytas Paslaugas;
1.1.1.3. Pradinės  sutarties  vertė  –  Specialiosiose  sąlygose  nurodyta vertė  be  pridėtinės  vertės 
mokesčio (toliau – PVM);
1.1.1.4.  Paslaugos –  Specialiosiose  sąlygose  ir  Sutarties  prieduose  nurodytos  paslaugos.  Sutartyje 
vartojama  sąvoka  „Paslaugos“  apima  visas  su  Paslaugų  teikimu  susijusias  veiklas,  įskaitant,  bet 
neapsiribojant  Paslaugų  teikimą,  jų  rezultatų  perdavimą,  trūkumų  šalinimą,  prekių  tiekimą  bei  su 
Paslaugomis susijusių dokumentų pateikimą (instrukcijos, sertifikatai ir pan.), jei tai numatyta Sutartyje 
ar būtina, siekiant sukurti ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui;
1.1.1.5. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas  – dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Pirkėjas 
priima Paslaugas ir (ar) Paslaugų rezultatą ir kuriuo Šalys patvirtina, kad suteiktos Paslaugos atitinka 
nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, Paslaugų 
perdavimo–priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;
1.1.1.6. Paslaugų trūkumai – Paslaugų perdavimo–priėmimo metu ar Sutartyje nurodyto Paslaugų 
garantinio termino (jei  taikoma) metu Pirkėjo ar (ir)  trečiųjų asmenų nustatyti  Paslaugų teikimo ar 
rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti  
defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Paslaugų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui,  
kuriam Pirkėjas jas (Paslaugas) ketino naudoti arba dėl kurių Paslaugų naudingumas sumažėtų taip, kad 
Pirkėjas,  apie  tuos  trūkumus žinodamas,  arba  apskritai  nebūtų  tų  Paslaugų pirkęs,  arba  nebūtų  už 
Paslaugas mokėjęs tokio dydžio kainos;
1.1.1.7. Sąskaita  – Tiekėjo  išrašoma  ir  Pirkėjui  apmokėjimui  pateikiama  sąskaita  faktūra,  PVM 
sąskaita  faktūra  ar  kitas  mokėjimo dokumentas  už  Tiekėjo  tinkamai  suteiktas  bei  Pirkėjo  priimtas 
Paslaugas.  Jeigu Sutartyje  yra  numatytas  Paslaugų teikimas etapais  ar  periodais,  Sąskaita  gali  būti 
pateikiama dėl kiekvieno etapo ar periodo atskirai;
1.1.1.8. Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kuri vadinasi „Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties 
Specialiosios sąlygos“ ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto įsigijimą aptariančios sąlygos (tokios 
kaip Pradinės sutarties vertė, Paslaugų teikimo terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip 
Šalys, Paslaugos ir pan.), išvardyti priedai, taip pat nurodyti Bendrųjų sąlygų pakeitimai ir papildymai 
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(jeigu tokie padaryti);
1.1.1.9. Susitarimas – tai dokumentas, kurį Šalys sudaro keisdamos Sutarties sąlygas VPĮ leidžiama 
apimtimi;
1.1.1.10. Sutarties  kaina –  pagal  Sutartį  Tiekėjui  mokėtina  suma,  įskaitant  visus  privalomus 
mokesčius ir išlaidas;
1.1.1.11. Sutarties sąlygos – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;
1.1.1.12. Sutartis  –  Paslaugų  pirkimo–pardavimo  sutartis,  kurią  sudaro  Sutarties  sąlygos, 
Specialiosiose sąlygose išvardyti priedai ir Susitarimai;
1.1.1.13. Šalis – Pirkėjas arba Tiekėjas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;
1.1.1.14. Šalys – Pirkėjas ir Tiekėjas kartu;
1.1.1.15. Tiekėjas –  asmuo,  kuris  Specialiosiose  sąlygose  yra  įvardytas  kaip  Tiekėjas,  teikiantis 
Specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas;
1.1.1.16.  Užsakymas  – Pirkėjo Tiekėjui  raštu (tekstiniu pranešimu,  elektroniniu paštu,  per  Pirkėjo 
nurodytą  informacinę  sistemą  ar  kt.)  teikiamas  užsakymas  dėl  Paslaugų  teikimo.  Užsakymas 
siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais būdais ir  kontaktais ir  laikomas tinkamai išsiųstas ir 
gautas Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka;
1.1.1.17. VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
1.1.1.18. Kitų Sutartyje didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės yra nurodytos Sutarties tekste.
1.1.2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jas apibrėžia VPĮ ir kiti 
įstatymai bei teisės aktai, galiojantys Sutarties sudarymo ir vykdymo metu.
1.1.3. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties 
pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.

1.2. Sutarties aiškinimas

1.2.1.Sutartis yra sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.2.2. Jei  Bendrosios  sąlygos  ir  (ar)  Specialiosios  sąlygos  prieštarauja  VPĮ  ir  kitų  teisės  aktų 
reikalavimams, taikomos VPĮ ir kitų teisės aktų nuostatos.
1.2.3.Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.
1.2.4.Darbo diena Sutartyje reiškia bet kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas 
Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
1.2.5.Terminai  pagal  Sutartį  yra  skaičiuojami  metais,  mėnesiais,  savaitėmis,  darbo  dienomis, 
kalendorinėmis dienomis, valandomis ir minutėmis.
1.2.6.Kvalifikacija, rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, Paslaugų apimtis, peržiūra suprantami 
taip, kaip nustatyta VPĮ bei jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.
1.2.7. Jeigu Paslaugų perdavimo–priėmimo akto, kaip atskiro dokumento, reikalauti neprivaloma, Šalys 
susitaria,  ir  tai  aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma 
Sąskaita. Tais atvejais, kai išrašoma Sąskaita ir Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas, 
Sutarties nuostatos dėl Paslaugų perdavimo–priėmimo akto išrašymo taikomos ir Sąskaitos išrašymui.
1.2.8. Informuoti,  pranešti,  įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba 
atsakymą Bendrosiose ir (ar) Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.
1.2.9.Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu arba pasirašyti dokumentą be išlygų ar su išlygomis, 
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išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašydamas dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.
1.2.10. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai,  vartojami vienaskaitos forma, taip pat reiškia ir 
daugiskaitą ir atvirkščiai,  vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodis 
asmuo reiškia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis.
1.2.11. Jeigu  Sutartyje  nurodyta  reikšmė  skaičiais  ir  žodžiais  skiriasi,  vadovaujamasi  žodžiais 
nurodyta reikšme.
1.2.12. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, 
jeigu nenurodyta kitaip.

1.3. Dokumentų viršenybė

1.3.1.Sutartį  sudarantys  dokumentai  turi  būti  suprantami  kaip  papildantys  vienas  kitą.  Bet  kokio 
Sutarties  dokumentų  sąlygų  neatitikimo  ar  neaiškumo  atveju,  toks  neatitikimas  ar  neaiškumas 
pašalinamas dokumentus aiškinant tokia eilės tvarka:
1.3.1.1. Techninė specifikacija;
1.3.1.2. Specialiosios sąlygos;
1.3.1.3. Bendrosios sąlygos;
1.3.1.4. Pirkimo dokumentai (išskyrus techninę specifikaciją);
1.3.1.5. Pasiūlymas;
1.3.1.6. Kiti Specialiosiose sąlygose išvardinti priedai.
1.3.2.  Tuo  atveju,  kai  Šalių  Susitarimu  yra  keičiamos  Sutarties  sąlygos,  naujai  sutartos  Sutarties  
sąlygos turi viršenybę prieš pakeistąsias.
1.3.3. Jeigu  Šalys  sudaro  Susitarimą  dėl  Sutarties  sąlygų  arba  priedo  papildymo  nauja  sąlyga, 
neatitikimo ar neaiškumo atveju tokia sąlyga turi viršenybę atitinkamai kitų Sutarties sąlygų arba kitų 
to priedo sąlygų atžvilgiu.
1.3.4. Jeigu Šalys susitaria dėl naujo priedo, Šalys turi sutarti dėl naujojo priedo įtraukimo į priedų 
sąrašą vietos ir jo reikšmės aiškinant Sutartį. Jeigu naujas priedas yra įterpiamas į priedų sąrašą, jam 
turi  būti  suteikiamas eilės  numeris  su viršutiniu indeksu,  atsižvelgiant  į  priedų eiliškumą ir  svarbą 
(pavyzdžiui, priedas Nr. 41).

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Tiekėjas  įsipareigoja  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka  suteikti  Pirkėjui  Paslaugas, 
atitinkančias  Sutartyje  nustatytus  reikalavimus,  o  Pirkėjas  įsipareigoja  priimti  Sutarties  sąlygas 
atitinkančias ir tinkamai suteiktas Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje 
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.2. Šalys,  vykdydamos Sutartį,  įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų  įstatymų bei 
kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita Šalis įvykdytų visus įstatymų bei kitų 
teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų nereiškia ir negali 
būti aiškinama kaip Pirkėjo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų ir Sutartimi 
neaptartų Pirkėjo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu Paslaugų teikimu ar jų kokybe, arba  
kaip  Tiekėjo  atsisakymas  įstatymuose  bei  kituose  teisės  aktuose numatytų  ir  Sutartimi  neaptartų 
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Tiekėjo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už suteiktas Paslaugas gavimo.
2.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus ir Tiekėjo 
pasiūlymo sąlygas, būtų kokybiškos, teikiamos tinkamai ir laiku, laikantis Sutarties sąlygų taip, kad tai  
labiausiai atitiktų Pirkėjo interesus, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius 
standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias.

3. TIEKĖJAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Tiekėjo pasiūlymu prisiimti įsipareigojimai

3.1.1.Tiekėjas  atsako už  tai,  kad  visą  Sutarties  vykdymo laikotarpį  Tiekėjas  būtų  kompetentingas, 
patikimas ir pajėgus (įskaitant ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, pajėgumus) įvykdyti 
Sutarties reikalavimus:
3.1.1.1. turėtų  teisę  verstis  ta  veikla,  kuri  yra  reikalinga  Sutarčiai  įvykdyti. Pirkėjui  pareikalavus, 
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad Sutartį vykdo tik tokią teisę turintys asmenys;
3.1.1.2. atitiktų  tiekėjų  kvalifikacijai  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  reikalavimus  bei  neturėtų 
pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
3.1.1.3. laikytųsi  Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų, įskaitant,  bet  neapsiribojant – atitiktų 
Tiekėjo  pasiūlyme  nurodytų  kriterijų,  dėl  kurių  jo  pasiūlymas  buvo  išrinktas  ekonomiškai 
naudingiausiu  (toliau – Kokybiniai kriterijai),  reikšmes ir  parametrus.  Šiame papunktyje nurodytų 
įsipareigojimų laikymosi tikrinimo tvarka nustatoma Specialiosiose sąlygose;
3.1.1.4. užtikrintų nustatytų kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
standartų  taikymą,  jeigu  to  reikalaujama  pirkimo  dokumentuose,  ir  turėtų  tą  patvirtinančius 
dokumentus;
3.1.1.5.  atitiktų nacionalinio saugumo interesus bei nebūtų registruotas (nuolat gyvenantis ar turintis 
pilietybę)  nepatikimomis  laikomose valstybėse  ar  teritorijose,  jei  tokie  reikalavimai  buvo numatyti 
pirkimo dokumentuose.
3.1.2.Tuo atveju, kai Tiekėjas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, jos nariai 
Pirkėjui  už  Sutarties  vykdymą atsako  solidariai.  Jeigu  Tiekėjas  remiasi  ūkio  subjektų  pajėgumais, 
siekdamas atitikti finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus, Tiekėjas su tokiais ūkio subjektais 
už Sutarties vykdymą atsako solidariai (jeigu to buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose).
3.1.3.Tiekėjas taip pat atsako už tai, kad Tiekėjas, Sutartį tiesiogiai vykdantys subtiekėjai ir specialistai 
atitiktų  jiems  įstatymų  bei  kitų  teisės  aktų ir  (arba)  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  profesinės 
kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turėtų teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.2. Subtiekėjų bei specialistų pasitelkimas ir keitimas

3.2.1.Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus 
pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys subtiekėjai ir (ar) specialistai. Šių asmenų 
veiksmai  vykdant  Sutartį  Tiekėjui  sukelia  tokias  pačias  pasekmes  ir  atsakomybę,  kaip  jo  paties 
veiksmai. Tiekėjas atsako už savo subtiekėjų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.
3.2.2.Sutarties  vykdymui  pasitelkiami  subtiekėjai  ir  (ar)  specialistai  (jeigu  tokie  pasitelkiami) 
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nurodomi Specialiosiose sąlygose.
3.2.3.Tiekėjas  gali  keisti  ir  (ar)  pasitelkti  subtiekėjus  ir  (ar)  specialistus  šiame Sutarties  poskyryje 
nustatytais atvejais ir tvarka.
3.2.4. Naujas subtiekėjas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Tiekėjo pavestus įsipareigojimus 
pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.
3.2.5. Jei Tiekėjas pasitelkia naują subtiekėją arba pakeičia esamą subtiekėją ir (ar) specialistą, negavęs 
Pirkėjo  raštiško  sutikimo,  arba  sutartinius  įsipareigojimus  pagal  Sutartį  vykdo  subtiekėjai  ir  (ar) 
specialistai,  neatitinkantys  pirkimo  dokumentuose  nustatytų  kvalifikacijos  reikalavimų,  kokybės 
vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl 
pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti 
registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose 
(jei taikoma) ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytų sąlygų pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams 
kriterijams pagrįsti (jei taikoma), Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio bauda.
3.2.6.  Tiekėjas  turi  teisę  Sutarties  vykdymui pasitelkti  naujus,  Specialiosiose sąlygose nenurodytus 
subtiekėjus,  kurių pajėgumais Tiekėjas  nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos 
reikalavimams pagrįsti.
3.2.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui 
pranešti  tuo  metu  žinomų  subtiekėjų,  kurių  pajėgumais  Tiekėjas  nesirėmė  pirkimo  dokumentuose 
numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus,  juridinio asmens kodą,  kontaktinius 
duomenis, jų atstovus.
3.2.8. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, subtiekėjus, kurių pajėgumais Tiekėjas nesirėmė 
pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.
3.2.9. Tiekėjas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki 
numatomo naujo subtiekėjo, kurio pajėgumais Tiekėjas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems 
kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Pirkėją. 
Pirkėjas  (jeigu  buvo taikoma pirkimo dokumentuose)  turi  patikrinti,  ar  nėra  subtiekėjo  pašalinimo 
pagrindų ir  subtiekėjo atitiktį  nacionalinio saugumo interesams ir  reikalavimams  nebūti  registruotu 
(nuolat  gyvenančiu  ar  turinčiu  pilietybę)  nepatikimomis  laikomose  valstybėse  ar  teritorijose.  Jeigu 
subtiekėjo  padėtis  neatitinka  bent  vieno  iš  nurodytų  reikalavimų,  Pirkėjas  reikalauja  pakeisti  šį 
subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja 
Tiekėją  apie  sutikimą pasitelkti  ir  (ar)  keisti  naują  subtiekėją,  kurio pajėgumais  Tiekėjas  nesirėmė 
pirkimo  dokumentuose  numatytiems  kvalifikacijos  reikalavimams  pagrįsti.  Pirkėjui  sutikus,  Šalys 
pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.
3.2.10. Subtiekėjai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus 
kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:
3.2.10.1. kai subtiekėjui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa 
nemokus arba  yra  nemokumo tikimybė,  sustabdo ūkinę  veiklą  ar  kai  įstatymuose ir  kituose  teisės 
aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
3.2.10.2.  kai  subtiekėjas  dėl  objektyvių  priežasčių  (pavyzdžiui,  subtiekėjui  atsisakius  dalyvauti 
Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies 
Sutartyje numatytų įsipareigojimų;
3.2.10.3.  Tiekėjas  ar  subtiekėjas  privalo  pakeisti  subtiekėją,  jei  paaiškėja,  kad  jis  neatitinka  jam 
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pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
3.2.11. Tiekėjo (ar subtiekėjų) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:
3.2.11.1.  Tiekėjo  iniciatyva  dėl  objektyvių  priežasčių  (pavyzdžiui,  atostogų,  ligos,  nutrūkus  darbo 
santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir  
atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;
3.2.11.2. Pirkėjo iniciatyva, jei Pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad Tiekėjo Sutarties vykdymui paskirtas 
specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;
3.2.11.3.  Tiekėjas  ar  subtiekėjas  privalo  pakeisti  specialistą,  jei  paaiškėja,  kad  jis  neatitinka  jam 
pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.
3.2.12. Naujas specialistas ir (ar) subtiekėjas Tiekėjo prašymo pakeisti  specialistą ir (ar) subtiekėją  
pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) subtiekėjui keliamus reikalavimus 
ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.
3.2.13. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo subtiekėjo,  kurio 
pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, 
ir (ar) specialisto keitimo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:
3.2.13.1.  argumentuotą  rašytinį  prašymą  pakeisti  subtiekėją  ir  (ar)  specialistą,  paaiškinant  keitimo 
aplinkybę. Pirkėjas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;
3.2.13.2.  naujo  subtiekėjo  ir  (ar)  specialisto  kvalifikaciją,  atitiktį  Kokybiniams  kriterijams  (jei 
taikoma),  reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos 
standartams (jei taikoma),  pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį  nacionalinio saugumo interesams 
bei  reikalavimams nebūti  registruotu  (nuolat  gyvenančiu  ar  turinčiu  pilietybę)  nepatikimomis 
laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.
3.2.14. Pirkėjas, gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) 
darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą pakeisti subtiekėją,  
kurio  pajėgumais  Tiekėjas  rėmėsi,  kad  atitiktų  pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos 
reikalavimus, ir (ar) specialistą. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama 
Sutarties dalimi.

3.3. Jungtinės veiklos partnerių keitimas

3.3.1. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi 
teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių 
Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ 
ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės 
sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų 
įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti 
ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės 
veiklos sutarties.
3.3.2. Tiekėjas, vykdantis Sutartį kaip tiekėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi 
teisę  pakeisti  Partnerį,  jei  dėl  reorganizavimo,  restruktūrizavimo  ar  bankroto  procedūrų,  pradinio 
Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas 
negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų 
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taikymo.
3.3.3. Tiekėjas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba  
atsisakymo pateikti Pirkėjui šiuos dokumentus:
3.3.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Tiekėjo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną 
Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;
3.3.3.2.  naujos jungtinės veiklos sutarties  ar  esamos jungtinės veiklos sutarties  pakeitimo projektą, 
kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus 
visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;
3.3.3.3.  pasiliekančiojo  Partnerio  ar  naujai  pasitelkiamo  Partnerio  kvalifikaciją  patvirtinančius 
dokumentus  ir,  jeigu  taikytina,  kokybės  vadybos  ir  (arba)  aplinkos  apsaugos  vadybos  sistemos 
standartų  reikalavimus  įrodančius  dokumentus.  Visais  atvejais  pasiliekančiojo  Partnerio  ar  naujai 
pasitelkto  Partnerio  kvalifikacija  turi  būti  ne  žemesnė  nei  pasitraukiančiojo  Partnerio  (atitinkanti 
pirkimo  dokumentuose  nustatytus  kvalifikacijos  reikalavimus,  kuriuos  atitiko  pasitraukiantysis 
Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas 
sąlygas  pirkimo  dokumentuose  nustatytiems  Kokybiniams  kriterijams  pagrįsti  (jei  taikoma).  Jei 
pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, 
pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį 
nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu 
pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).
3.3.4.  Pirkėjas,  gavęs Tiekėjo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais,  per 10 (dešimt) 
darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Tiekėją apie sutikimą arba apie nesutikimą 
atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Pirkėjui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama 
Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Pirkėjui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar  
esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

3.4. Susitarimai dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais

3.4.1.Subtiekėjams  pageidaujant,  Pirkėjas  su  jais  atsiskaitys  tiesiogiai.  Pirkėjas  numato  tiesioginio 
atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais tokiomis sąlygomis ir tvarka:
3.4.1.1. sudarius Sutartį,  Tiekėjas ne vėliau negu Sutartis  pradedama vykdyti,  įsipareigoja Pirkėjui 
raštu pateikti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, atstovus ir jų kontaktinius duomenis. Pirkėjas 
taip  pat  reikalauja,  kad  Tiekėjas  informuotų  apie  minėtos  informacijos  pasikeitimus  visu  Sutarties 
vykdymo metu;
3.4.1.2. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Bendrųjų sąlygų 3.4.1.1 punkte nurodytos 
informacijos gavimo dienos raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;
3.4.1.3. subtiekėjas,  norėdamas  pasinaudoti  tokia  galimybe,  raštu  pateikia  prašymą  Pirkėjui.  Kai 
subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp 
Pirkėjo,  Tiekėjo  ir  šio  subtiekėjo,  kurioje  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subtiekėju  tvarka, 
atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus;
3.4.1.4. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties 
įvykdymo.
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4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1.Vykdydamos Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, 
taip pat pateikti viena kitai rašytinius pranešimus nedelsiant apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks  
įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutarties vykdymą ar sąlygoti jos pažeidimą.
4.1.2.Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad viena kitai teiks dokumentus ir (ar) kitą informaciją, kurie yra 
būtini Šalių tinkamam įsipareigojimų įvykdymui pagal Sutartį.
4.1.3. Jeigu Šalis susiduria su Sutarties vykdymo kliūtimi, ji turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas, įspėti kitą Šalį apie tokias kliūtis ir imtis visų nuo jos priklausančių protingų 
priemonių toms kliūtims pašalinti.

4.2. Kontaktiniai asmenys

4.2.1.Kiekviena  iš  Šalių  Sutarties  sudarymo metu  privalo  paskirti  kontaktinį  asmenį,  atsakingą  už 
Sutarties vykdymą (pavyzdžiui, Paslaugų rezultato priėmimą, Užsakymų teikimą ir gavimą ir kt.), ir 
nurodyti jų kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.
4.2.2.Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtąjį kontaktinį asmenį ir paskirti kitą asmenį arba nori  
paskirti  kitą  asmenį  laikinai  vykdyti  kontaktinio  asmens  funkcijas  kontaktinio  asmens  laikino 
negalėjimo vykdyti savo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir 
pateikti kitai Šaliai tokio asmens kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį.
4.2.3.Tuo atveju, kai paaiškėja, kad Šalies kontaktinis asmuo laikinai negali vykdyti savo pareigų (dėl 
ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei kitą darbo 
dieną, paskirti kitą kontaktinį asmenį laikinai vykdyti kontaktinio asmens funkcijas ir pranešti apie tai  
kitai  Šaliai.  Keičiant  kontaktinių  asmenų funkcijas  atliekančius  asmenis  Susitarimas,  vadovaujantis 
Bendrųjų sąlygų 20.5 punktu, nesudaromas.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

5.1. Jeigu Tiekėjas turi parengti ir (ar) pateikti Pirkėjui Paslaugų rezultato naudojimo instrukcijas, jos  
turi būti aiškios ir detalios, kad Pirkėjas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudotis Paslaugų 
rezultatu.
5.2. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Tiekėjas 
privalo  perduoti  Pirkėjui  naudojimo  instrukcijas  prieš  tokius  mokymus  ir  (arba)  bandymus,  o  po 
mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir 
(arba) bandymų eigą ir rezultatus.
5.3. Jei Paslaugų rezultato naudojimui būtiniems dokumentams reikalingas vertimas, su tuo susijusios 
išlaidos  tenka  Tiekėjui.  Jei  Tiekėjas  Paslaugų  rezultato  naudojimui  būtinus  dokumentus  verčia 
savarankiškai, jis atsako už šių dokumentų vertimo tikslumą.
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6. PASLAUGŲ TEIKIMO PABAIGA IR PASLAUGŲ REZULTATO PRIĖMIMAS

6.1. Paslaugų teikimo pabaiga

6.1.1.Paslaugų teikimas laikomas užbaigtu, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:
6.1.1.1. Tiekėjas suteikė visas Paslaugas pagal Sutarties ir įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus;
6.1.1.2. Tiekėjas  perdavė  Pirkėjui  visą  reikalingą  dokumentaciją,  įskaitant  naudojimo  instrukcijas, 
sertifikatus ir garantijas (jei to reikalaujama);
6.1.1.3. Tiekėjas apmokė Pirkėjo personalą, kaip naudotis Paslaugų rezultatu (jeigu to reikalaujama);
6.1.1.4. buvo pasirašytas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ar Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai, 
jei numatytas Paslaugų teikimas etapais ar periodais, ar kitas Sutartyje numatytas dokumentas, nuo 
kurio pasirašymo laikoma, kad Paslaugos buvo priimtos;
6.1.1.5. Tiekėjas įvykdė kitas sąlygas, numatytas  įstatymuose bei kituose teisės aktuose, Sutartyje ir 
pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Paslaugų teikimas yra užbaigtas, ir  
pateikė Pirkėjui tai įrodančius dokumentus.

6.2. Paslaugų, kurios yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo 
Užsakymą perdavimas–priėmimas

6.2.1.Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą (jei taikoma) Pirkėjui, o Pirkėjas 
privalo  kokybiškai  suteiktas  ir  Sutarties  bei  įstatymų ir  kitų  teisės  aktų  reikalavimus  atitinkančias 
Paslaugas priimti. Paslaugos turi būti suteiktos Specialiosiose sąlygose nurodytu būdu ir terminais.
6.2.2.Paslaugų rezultatas perduodamas Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą,  kuris 
pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais (išskyrus atvejus, kai Paslaugų 
perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu 
Paslaugų perdavimo–priėmimo akto,  kaip atskiro dokumento,  nereikalaujama, Šalys susitaria,  ir  tai 
aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu laikoma Sąskaita.
6.2.3.Tiekėjui suteikus Paslaugas, Pirkėjas atlieka jų patikrinimą ir privalo:
6.2.3.1. ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas  nuo  faktinio  Paslaugų  suteikimo ir  Paslaugų 
perdavimo–priėmimo akto pateikimo priimti Paslaugų rezultatą, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–
priėmimo aktą; arba
6.2.3.2. priimti Paslaugų rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ir 
Paslaugų  patikrinimo metu  sudarytą  defektų  aktą,  kuriame  Pirkėjas  privalo  nurodyti  per  Paslaugų 
priėmimą pastebėtus Paslaugų ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų trūkumų pašalinimo 
tvarką (toliau – Defektų aktas); arba
6.2.3.3. atsisakyti  priimti  Paslaugų  rezultatą  ir  įteikti  (arba  išsiųsti)  Defektų  aktą  Tiekėjui  dėl 
netinkamų Paslaugų ar jų dalies.
6.2.4.Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Tiekėjas suteikė Paslaugas ir 
pateikė visus reikiamus dokumentus.
6.2.5. Jeigu  nustatoma  Paslaugų  trūkumų,  kurie  nereiškia  neatitikimo  Sutartyje  nustatytiems 
reikalavimams, ir jų pašalinimas netrukdo Pirkėjui naudotis Paslaugų rezultatu pagal paskirtį, Pirkėjas 
gali  priimti  Paslaugas  su  išlygomis,  sudaryti  Defektų  aktą  ir  nustatyti  protingus  terminus  Tiekėjui  
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pašalinti  Paslaugų  trūkumus.  Tiekėjas  privalo  pašalinti  Paslaugų  trūkumus  per  Pirkėjo  nurodytus 
protingus  terminus,  vadovaudamasis  Bendrųjų  sąlygų  7.3  poskyriu  „Paslaugų  trūkumų šalinimas“. 
Jeigu  Tiekėjas  praleidžia  Paslaugų  trūkumų  pašalinimo  terminus,  taikomos  Bendrųjų  sąlygų  7.4 
poskyrio „Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų“ nuostatos.
6.2.6. Jeigu Pirkėjas  per  5  (penkias)  darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo 
nepateikia  (neišsiunčia)  Tiekėjui  Defektų  akto,  laikoma,  kad  Pirkėjas  Paslaugas  priėmė  ir  joms 
pretenzijų neturi.
6.2.7.Su Paslaugomis susijusių prekių praradimo ar sugadinimo ar atsitiktinio žuvimo rizika Pirkėjui iš 
Tiekėjo pereina nuo faktinio tokių Paslaugų priėmimo momento.
6.2.8.Pirkėjas turi teisę naudotis Paslaugų rezultatu (jei taikoma) tik po Paslaugų perdavimo–priėmimo 
akto pasirašymo.
6.2.9. Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų 
teikimo terminą,  tačiau Paslaugos turi  trūkumų ir  Tiekėjas šių trūkumų neištaiso iki  Specialiosiose 
sąlygose  nurodyto  Paslaugų  suteikimo termino  pabaigos,  Tiekėjui  iki  tinkamų Paslaugų  suteikimo 
dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

6.3. Paslaugų, kurios teikiamos etapais, perdavimas–priėmimas

6.3.1. Tiekėjas privalo teikti Paslaugas ir perduoti Paslaugų rezultatą Pirkėjui etapais, o Pirkėjas privalo 
konkrečiame etape kokybiškai suteiktas ir Sutarties bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 
atitinkančias Paslaugas priimti. Paslaugos teikiamos etapais laikantis Specialiosiose sąlygose nurodytų 
etapų eiliškumo ir terminų.
6.3.2.Konkrečiame  etape  suteiktų  Paslaugų  rezultatas  perduodamas  Šalims  pasirašant  Paslaugų 
perdavimo–priėmimo aktą, kuris pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais 
(išskyrus atvejus, kai Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu), po 
vieną  kiekvienai  Šaliai.  Jeigu  Paslaugų  perdavimo–priėmimo  akto,  kaip  atskiro  dokumento, 
nereikalaujama, Šalys susitaria, ir tai aiškiai nurodo Specialiosiose sąlygose, jog Paslaugų perdavimo–
priėmimo aktu laikoma Sąskaita.
6.3.3. Pirkėjas pasirašo kiekvieną Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą su sąlyga, kad buvo priimti visi 
ankstesni etapai, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.
6.3.4.  Suteikus  visuose  etapuose  numatytas  Paslaugas,  t.  y.  baigus  teikti  Paslaugas,  pasirašomas 
galutinis suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas.
6.3.5.Tiekėjui suteikus Paslaugas konkrečiame etape, Pirkėjas atlieka Paslaugų rezultato patikrinimą ir 
privalo:
6.3.5.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Paslaugų etapo suteikimo ir Paslaugų 
perdavimo–priėmimo  akto  pateikimo  priimti  Paslaugų  etapo  rezultatą,  pasirašydamas  Paslaugų 
perdavimo–priėmimo aktą; arba
6.3.5.2. priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo 
aktą ir Paslaugų etapo patikrinimo metu sudarytą Defektų aktą, kuriame Pirkėjas privalo nurodyti per 
Paslaugų etapo priėmimą pastebėtus Paslaugų etapo ar pateikiamų Tiekėjo dokumentų trūkumus ir tų 
trūkumų pašalinimo tvarką (toliau – Defektų aktas); arba
6.3.5.3. atsisakyti priimti Paslaugų etapo rezultatą ir įteikti (arba išsiųsti) Defektų aktą Tiekėjui dėl  
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netinkamai suteiktų šio etapo Paslaugų.
6.3.6.Paslaugų perdavimo–priėmimo akte turi  būti  nurodoma data,  kada Tiekėjas suteikė Paslaugas 
konkrečiame etape ir pateikė visus reikiamus dokumentus (jei taikoma).
6.3.7. Jeigu  nustatoma  Paslaugų  trūkumų,  kurie  nereiškia  neatitikimo  Sutartyje  nustatytiems 
reikalavimams, Pirkėjas gali priimti Paslaugų etapo rezultatą su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir 
nustatyti protingus terminus Tiekėjui pašalinti Paslaugų trūkumus. Tiekėjas privalo pašalinti Paslaugų 
trūkumus per Pirkėjo nurodytus protingus terminus,  vadovaudamasis Bendrųjų sąlygų 7.3 poskyriu 
„Paslaugų  trūkumų  šalinimas“.  Jeigu  Tiekėjas  praleidžia  Paslaugų  trūkumų  pašalinimo  terminus, 
taikomos  Bendrųjų  sąlygų  7.4  poskyrio  „Pirkėjo  teisės,  Tiekėjui  nepašalinus  Paslaugų  trūkumų“ 
nuostatos.
6.3.8. Jeigu Pirkėjas  per  5  (penkias)  darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo 
nepateikia (neišsiunčia)  Tiekėjui  Defektų akto,  laikoma, kad Pirkėjas Paslaugas konkrečiame etape 
priėmė ir joms pretenzijų neturi.
6.3.9.Pirkėjas  turi  teisę  naudotis  Paslaugų,  teikiamų  etapais,  rezultatu  tik  po  galutinio  Paslaugų 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, jeigu kitaip nenumatyta Specialiosiose sąlygose.
6.3.10. Bet kurio vėlesnio Paslaugų etapo atlikimo terminas, susijęs su ankstesniojo Paslaugų etapo 
suteikimu,  nėra  automatiškai  pratęsiamas,  kai  Pirkėjas  nepasirašo  ankstesniojo  etapo  Paslaugų 
perdavimo–priėmimo akto dėl Tiekėjo kaltės.
6.3.11.Jeigu Tiekėjas Paslaugas suteikė anksčiau negu per Specialiosiose sąlygose nustatytą Paslaugų 
teikimo  etapo  terminą,  tačiau  Paslaugos  turi  trūkumų  ir  Tiekėjas  šių  trūkumų  neištaiso  iki 
Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  Paslaugų  etapo  termino  pabaigos,  Tiekėjui  iki  tinkamų Paslaugų 
suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.

7. TIEKĖJO GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Garantiniai terminai (jei taikoma)

7.1.1.Paslaugų  rezultatui  taikomas  teisės  aktuose  nustatytas  ir  (ar)  Tiekėjo  taikomas  garantinis 
terminas,  kuris  nurodytas  Tiekėjo  pasiūlyme,  techninėje  specifikacijoje  ar  Specialiosiose  sąlygose. 
Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.
7.1.2.Garantiniai  terminai  sustabdomi  tiek  laiko,  kiek  Pirkėjas  negali  tinkamai  naudotis  Paslaugų 
rezultatu dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Paslaugų trūkumų negali  
naudoti  tik  apibrėžtos  Paslaugų  rezultato  dalies,  garantiniai  terminai  sustabdomi  tik  tokios  dalies 
atžvilgiu.
7.1.3.Tiekėjas  neatsako  už  Paslaugų  trūkumus,  kurie  atsirado  dėl  netinkamo  Paslaugų  rezultato 
naudojimo ar priežiūros arba Pirkėjo, jo personalo arba trečiųjų asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra  
Tiekėjo kaltės dėl tokių Paslaugų trūkumų, Paslaugų rezultato netinkamo naudojimo ar priežiūros.

7.2. Pretenzijos dėl Paslaugų trūkumų

7.2.1.Pirkėjas, per Sutartyje nurodytą garantinį terminą (jei taikoma) nustatęs Paslaugų trūkumų, turi 
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų ir ne vėliau nei iki garantinio termino pabaigos, 
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pareikšti  rašytinę  pretenziją  Tiekėjui  ir  nustatyti  protingus  terminus,  jeigu  jų  nėra  nustatyta 
Specialiosiose sąlygose, Paslaugų trūkumams pašalinti.
7.2.2.Tiekėjas privalo neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, už kuriuos atsako Tiekėjas, per 
Pirkėjo  pretenzijoje  nustatytus  protingus  terminus,  jeigu  konkretūs  terminai  nėra  nustatyti 
Specialiosiose sąlygose, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.
7.2.3. Jei Tiekėjas nepripažįsta Paslaugų trūkumų, kiekviena iš Šalių gali kreiptis dėl nepriklausomos 
ekspertizės atlikimo. Jei Tiekėjas ilgiau nei 10 (dešimt) dienų nuo Pirkėjo kreipimosi neatsako arba 
nepasitelkia nepriklausomo su Pirkėju suderinto (Pirkėjas negali nepagrįstai neduoti pritarimo Tiekėjui 
pasitelkti siūlomą ekspertą) eksperto ginčui spręsti ar (ir) jei ginčas užtruko ilgiau nei 30 (trisdešimt) 
dienų  nuo  Pirkėjo  pirmojo  kreipimosi,  tai  Pirkėjas  turi  teisę  savarankiškai  kreiptis  dėl  ekspertizės 
atlikimo. Tokiu atveju ekspertizės išlaidas padengia:
7.2.3.1. jei  Paslaugų rezultatas atitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytus 
reikalavimus – Pirkėjas;
7.2.3.2. jei  Paslaugų rezultatas neatitinka Sutartyje ir įstatymuose bei kituose teisės aktuose nurodytų 
reikalavimų – Tiekėjas.
7.2.4. Ekspertizės išvados Šalims yra privalomos.
7.2.5.  Pirkėjas nepraranda teisės pareikšti  pretenziją  dėl  Paslaugų trūkumų, o Tiekėjas turi  pareigą 
neatlygintinai pašalinti visus Paslaugų trūkumus, nepriklausomai nuo to, ar tie trūkumai galėjo būti  
nustatyti Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo metu.

7.3. Paslaugų trūkumų šalinimas

7.3.1.Tiekėjas  privalo  nemokamai  pašalinti  Paslaugų  rezultato  trūkumus.  Jeigu  nustatomi  su 
Paslaugomis susijusių prekių trūkumai, Tiekėjas privalo pašalinti jų trūkumus, sutaisydamas prekes ar 
jų dalį arba pakeisdamas prekę nauja preke ar jos dalimi.
7.3.2.Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Paslaugų trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų 
atlikti tai per nustatytus terminus. Jei su Paslaugų teikimu susijusių prekių trūkumai šalinami prekių 
naudojimo vietoje, Pirkėjas ir Tiekėjas privalo susitarti dėl prekių trūkumų šalinimo laiko.
7.3.3.Sutaisytoje su Paslaugų teikimu susijusių prekių dalyje pakartotinai nustačius prekių trūkumų, 
Tiekėjas privalo pakeisti prekes naujomis kokybiškomis prekėmis, nebent Pirkėjas raštu sutiktų prekes 
dar kartą taisyti.
7.3.4.Pašalinus  Paslaugų  rezultato  trūkumus,  garantinis  terminas  Paslaugų  rezultatui  (ar  su 
Paslaugomis susijusioms sutaisytoms ar naujoms prekėms ar jų daliai) vėl pradedamas skaičiuoti nuo 
tinkamai suteiktų Paslaugų (ar su Paslaugomis susijusių prekių) perdavimo Pirkėjui dienos.
7.3.5. Jeigu  Paslaugų  dalies  rezultato  trūkumų šalinimas  gali  turėti  įtakos  kitoms Paslaugų  dalims, 
Pirkėjas gali pareikalauti Tiekėjo pakartotinai atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartį (jei tokie buvo 
numatyti). Pirkėjas privalo raštu pateikti Tiekėjui tokį reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų po trūkumų 
pašalinimo. Tokie bandymai atliekami pagal anksčiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jie 
visais atvejais turi būti atliekami Tiekėjo rizika ir sąskaita.
7.3.6.Tiekėjas, pašalinęs visus Paslaugų trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.
7.3.7.Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Paslaugų trūkumų pašalinimą 
gavimo  privalo  patikrinti  trūkumus,  nurodytus  Defektų  akte  arba  Pirkėjo  pretenzijoje,  ir  raštu 
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patvirtinti, kurie Paslaugų trūkumai buvo pašalinti tinkamai.

7.4. Pirkėjo teisės, Tiekėjui nepašalinus Paslaugų trūkumų

7.4.1. Jeigu  Tiekėjas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina  Paslaugų  trūkumų  per  Pirkėjo  nustatytus 
protingus terminus, Pirkėjas turi teisę:
7.4.1.1. pašalinti Paslaugų trūkumus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai 
informuodamas Tiekėją, ir pareikalauti Tiekėjo atlyginti Paslaugų ekspertizės bei Paslaugų trūkumų 
šalinimo išlaidas ir padengti patirtus nuostolius; arba
7.4.1.2. reikalauti  sumažinti  Tiekėjui  mokėtiną  sumą  ir  grąžinti  dėl  šios  sumos  sumažinimo 
susidariusią  permoką  per  30  (trisdešimt)  dienų  nuo  Tiekėjui  nustatyto  termino  pašalinti  Paslaugų 
trūkumus pabaigos, jeigu tai neprieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams; arba
7.4.1.3.atsisakyti Paslaugų ir nemokėti už tokias Paslaugas ar reikalauti grąžinti už Paslaugas sumokėtą 
sumą bei nutraukti Sutartį.
7.4.2.Tiekėjui pagal Sutartį mokėtina suma sumažinama tiek, kiek sumažėja Paslaugų vertė Pirkėjui dėl 
netinkamo Paslaugų  dalies  rezultato  ar  su  Paslaugų  teikimu susijusių  prekių  trūkumų,  jeigu  tokio 
Paslaugų dalies rezultato ir (ar) prekių vertė gali būti išskaitoma iš bendros Paslaugų vertės. Į Paslaugų 
vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Pirkėjo išlaidos Paslaugų dalies ir (ar) prekių trūkumų 
įvertinimui ir šalinimui (jeigu tokių Paslaugų dalies ir (ar) prekių kaina buvo nurodyta pirkimo metu).
7.4.3.Tiekėjas  privalo  patenkinti  Pirkėjo  pagal  Bendrųjų  sąlygų  7.4.4  papunktį  pareikštą  piniginį 
reikalavimą per 30 (trisdešimt) dienų arba per ilgesnį Pirkėjo reikalavime nurodytą protingą terminą.
7.4.4.Už  vėlavimą  pašalinti  Paslaugų  trūkumus  Pirkėjas  privalo  reikalauti  Tiekėjo  sumokėti 
Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio netesybas.

8. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI

8.1. Paslaugų terminai ir teikimo grafikas

8.1.1.Tiekėjas privalo suteikti Paslaugas laikydamasis terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.
8.1.2. Jei  taikytina,  Pirkėjas  privalo  ne  vėliau  kaip  per  14  (keturiolika)  darbo  dienų  nuo  Sutarties 
įsigaliojimo  arba  per  kitą  pirkimo  dokumentuose  nurodytą  terminą  parengti  ir  pateikti  Tiekėjui 
suderinimui Paslaugų teikimo grafiką (toliau – Grafikas).
8.1.3. Jei aktualu, Grafike turi būti pažymėta, kurios Paslaugos gali būti teikiamos lygiagrečiai, o kurios 
gali būti teikiamos tik numatytu eiliškumu.

8.2. Netesybos už Paslaugų teikimo vėlavimą

8.2.1. Jeigu  Tiekėjas  praleidžia  Paslaugų  teikimo  terminus,  nustatytus  Specialiosiose  sąlygose, 
Tiekėjui iki Paslaugų suteikimo dienos taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos.
8.2.2. Tiekėjui  praleidus  Paslaugų  ar  jų  etapo  suteikimo  terminą,  netesybos  skaičiuojamos  nuo 
Paslaugų ar jų etapo suteikimo termino pabaigos (neįskaitytinai) iki Paslaugų ar jų etapo suteikimo 
datos (įskaitytinai), nustatytos pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus.
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8.2.3. Jei Tiekėjui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Pirkėjo už Paslaugas mokėtina suma 
mažinama  priskaičiuotų  netesybų  suma.  Taip  pat  Pirkėjas  turi  teisę  priskaičiuotas  netesybas 
vienašališkai  išskaičiuoti  iš  bet  kokių  Tiekėjui  atliekamų  mokėjimų  teisės  aktų  nustatyta  tvarka, 
pranešant Tiekėjui raštu apie tokių netesybų įskaitymą.

9. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

Šalių  prievolių  pagal  Sutartį  įvykdymas yra  užtikrinamas  Specialiųjų  sąlygų 8  skyriuje  nurodytais  
prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdais, Bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta sutartinių 
įsipareigojimų  įvykdymo  užtikrinimo  tvarka,  Bendrųjų  sąlygų  12.1.3  punkte  nurodytu  avanso 
užtikrinimu (jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  nurodytas  avanso  dydis  ir  yra  reikalaujama  avanso 
užtikrinimo), Specialiųjų sąlygų 9 skyriuje nurodytomis netesybomis.

10. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS (JEI TAIKOMA)

10.1.  Šio skyriaus nuostatos taikomos tuomet,  jei  Specialiosiose sąlygose numatyta,  kad tinkamam 
Sutarties  įvykdymui  užtikrinti  Tiekėjas  turi  pateikti  pirmo  pareikalavimo  banko  garantiją  arba 
draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą arba kitą Specialiosiose sąlygose nurodytą sutartinių 
įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą.
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą 
Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  šio  skyriaus  nuostatos  taikomos  pagal  poreikį  ir  Pirkėjas  gali 
nusimatyti  papildomus  reikalavimus  Specialiosiose  sąlygose  tokio  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo 
pateikimui, atitinkančius įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
10.2.  Tiekėjas privalo pateikti  Pirkėjui  Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies ir  dydžio Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą –  pirmo pareikalavimo banko garantiją  arba  draudimo bendrovės  laidavimo 
draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas 
draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo 
draudimo  raštą  yra  sumokėta),  atitinkantį  Bendrųjų  sąlygų  10  skyriuje  nurodytas  sąlygas,  per 
Specialiosiose sąlygose nustatytą terminą (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas).
10.3. Jei Tiekėjas nepateikia Pirkėjui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per 
Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir Pirkėjas turi teisę VPĮ 
nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.
10.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad 
Pirkėjas sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo 
atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.
10.5.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinime  bankas  (draudimo  bendrovė)  privalo  neatšaukiamai  ir 
besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie 
Tiekėjo  Sutartyje  nustatytų  prievolių  pažeidimą,  dalinį  ar  visišką  jų  nevykdymą  arba  netinkamą 
vykdymą gavimo dienos sumokėti  Pirkėjui  Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus 
pervedant į Pirkėjo sąskaitą.
10.6. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik 
už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas 
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pagrįstų  savo  reikalavimą.  Pirkėjas  pranešime  bankui  (draudimo  bendrovei)  nurodo,  kad  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir 
(arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo kaltės. Pirkėjas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir 
Tiekėjas,  pasirašydamas  Sutartį  ir  pateikdamas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  patvirtina,  kad 
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Pirkėjo nuostoliais.
10.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Pirkėjui dieną.
10.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
10.9.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  turi  būti  surašytas  lietuvių  arba  kita  kalba  (esant  Pirkėjo 
prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
10.10.  Sutarties  įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi  būti  ne trumpesnis  nei 
nurodytas Specialiosiose sąlygose.
10.11. Jeigu Sutarties trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Tiekėjas turi teisę pateikti 1 (vienerius)  
metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
terminą arba pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų 
iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.
10.12.  Jeigu  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  Paslaugų suteikimo  terminas  yra  pratęsiamas  arba 
nukeliamas  dėl  Sutarties  sustabdymo,  arba  suteikti  Paslaugas arba  taisyti  Paslaugų trūkumus  yra 
vėluojama,  Tiekėjas  privalo  užtikrinti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimo  galiojimą  visą  Sutarties 
galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos  
privalo Pirkėjui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
10.13. Tiekėjui  laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus 
naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę reikalauti Specialiosiose sąlygose nustatyto 
dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.
10.14. Pirkėjas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į 
Tiekėją  dėl  naujo  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo pateikimo Pirkėjui,  o  Tiekėjas  privalo  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
neatitinka  Sutartyje  keliamų  reikalavimų  arba  Pirkėjas  turi  informacijos,  susijusios  su  Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos 
sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).
10.15. Jei Tiekėjas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų 
nevykdo  (ar  juos  vykdo  ne  pagal  Sutarties  sąlygas),  Pirkėjas  gali  pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimu. Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo 
dienų nuo pranešimo apie  Sutarties  įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Pirkėjui  pranešimo gavimo 
dienos pateikti Pirkėjui naują Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
10.16. Pirkėjas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų 
aplinkybių:
10.16.1. Tiekėjas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;
10.16.2.  Tiekėjas  per  protingai  nustatytą  laikotarpį  neįvykdo  Pirkėjo  nurodymo  ištaisyti  Paslaugų 
trūkumus;
10.16.3. jei dėl bet kokių Tiekėjo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Pirkėjas patyrė nuostolius (įskaitant,  
bet  neapribojant,  papildomas  išlaidas,  negautas  pajamas  ar  kitus  tiesioginius  ir  netiesioginius 
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nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas (jei delspinigiai ir (arba) baudos yra numatyti Specialiosiose 
sutarties sąlygose);
10.16.4. Tiekėjas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia 
Sutartį.

11. SUTARTIES KAINA IR JOS PERSKAIČIAVIMAS

11.1. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už faktiškai suteiktas Paslaugas pagal 
Sutarties sąlygas, įskaitant visus Susitarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar 
būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose.
11.2. Pradinės sutarties vertė yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.
11.3. Laikoma, kad į Sutarties kainą yra įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su visų Paslaugų 
teikimu, taip pat su tinkamu šioje Sutartyje numatytų kitų Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant 
draudimus, muitus ir kitokias išlaidas, Tiekėjo patirtas vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus.
11.4. Sutarties kainos peržiūra atliekama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO TVARKA

12.1. Išankstinis mokėjimas (avansas) (jei taikoma)

12.1.1. Bendrųjų sąlygų 12.1 poskyrio sąlygos taikomos tuo atveju, jei  Specialiosiose sąlygose yra 
nurodyta, kad Tiekėjui mokamas išankstinis mokėjimas (avansas) (toliau – Avansas).
12.1.2. Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne didesnį kaip Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Avansą.
12.1.3. Jei Specialiosiose sąlygose to reikalaujama, Tiekėjas, norėdamas gauti Avansą, kreipdamasis 
dėl Avanso išmokėjimo, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 
kartu su išankstinio mokėjimo sąskaita Pirkėjui turi pateikti Avanso užtikrinimą – banko garantiją arba 
draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštą  arba  kitą  sutartinių  įsipareigojimų  įvykdymo 
užtikrinimą ne mažesnei kaip Specialiosiose sąlygose prašomo Avanso dydžio sumai (toliau – Avanso 
užtikrinimas).
Pastaba. Kai Specialiosiose sąlygose nurodoma, kad Pirkėjas reikalauja pateikti kredito unijos išduotą 
Avanso  užtikrinimą,  šio  poskyrio  nuostatos  taikomos  pagal  poreikį  ir  Pirkėjas  gali  nusimatyti 
papildomus reikalavimus Specialiosiose sąlygose tokio Avanso užtikrinimo pateikimui, atitinkančius 
įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatas.
12.1.4. Prieš pateikdamas Avanso užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pirkėjas 
sutinka priimti Tiekėjo siūlomą Avanso užtikrinimą. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos.
12.1.5.  Avanso  užtikrinimu  bankas  (draudimo  bendrovė)  privalo  neatšaukiamai  ir  besąlygiškai 
įsipareigoti  ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie Sutarties 
neįvykdymą ar Sutarties nutraukimą dėl Tiekėjo kaltės, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijančią išmokėto 
Avanso sumos ir užtikrinimo sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.
12.1.6. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Pirkėjas pagrįstų savo reikalavimą. 
Pirkėjas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodys, kad Avanso užtikrinimo suma jam priklauso 
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dėl to, kad Tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Tiekėjo 
kaltės ir Tiekėjas negrąžino avanso.
12.1.7. Avanso užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.
12.1.8. Avanso užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Pirkėjo prašymui, turi būti 
pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).
12.1.9.  Avanso  užtikrinimas,  neatitinkantis  šiame Sutarties  poskyryje  nustatytų  reikalavimų,  nebus 
priimamas.
12.1.10. Jei Sutarties vykdymo metu Avanso užtikrinimą išdavęs bankas (draudimo bendrovė) negali 
įvykdyti  savo  įsipareigojimų,  Pirkėjas  gali  raštu  pareikalauti  Tiekėjo  per  10  (dešimt)  darbo  dienų 
pateikti naują Avanso užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
12.1.11.  Pirkėjas  sumoka  Tiekėjui  Avansą  per  Specialiosiose  sąlygose  numatytą  terminą  nuo 
išankstinio mokėjimo sąskaitos ir Avanso užtikrinimo (jei taikoma) gavimo dienos. Sumokėto Avanso 
suma išskaitoma iš mokėtinos sumos.
12.1.12. Nutraukus Sutartį, Tiekėjas privalo grąžinti Pirkėjui gautą Avansą per 5 (penkias) darbo dienas 
(jeigu dalis  Paslaugų yra suteikta, Pirkėjas jas yra priėmęs ir  Paslaugų rezultatu gali naudotis pagal 
paskirtį  –  grąžinama  ta  Avanso  dalis,  kuri  viršija  Pirkėjo  priimtų  Paslaugų  kainą).  Jei  Tiekėjas 
negrąžina  gauto  Avanso,  Pirkėjas  pasinaudoja  Avanso  užtikrinimu (jei  taikoma).  Tais  atvejais,  jei 
nebuvo  taikytas  Bendrųjų  sąlygų  12.1.3  punktas,  Tiekėjas  turi  sumokėti  Specialiosiose  sąlygose 
nurodyto dydžio netesybas, skaičiuojamas nuo grąžintinos Avanso sumos už laikotarpį nuo Avanso 
išmokėjimo iki jo grąžinimo.

12.2. Mokėjimų tvarka

12.2.1. Tiekėjas išrašo Sąskaitą tik Šalims pasirašius Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, jeigu kitaip 
nenumatyta Specialiosiose sąlygose:
12.2.1.1. elektroninę  sąskaitą  faktūrą,  atitinkančią  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą, 
kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl  
nuorodos  į  Europos  elektroninių  sąskaitų  faktūrų  standartą  ir  sintaksių  sąrašo  paskelbimo  pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standartas), Tiekėjas gali pateikti pasirinktomis priemonėmis;
12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą 
Tiekėjas gali teikti tik naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos(toliau 
– SABIS priemonėmis.
12.2.2. Pirkėjas  elektronines  sąskaitas  faktūras  priima  ir  apdoroja  naudodamasis  informacinės 
sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra 
informacinės  sistemos  SABIS  pažeidimų,  dėl  kurių  negalimas  Pirkėjo  ir  Tiekėjo  bendravimas  ir 
keitimasis informacija naudojantis SABIS.
12.2.3. Išankstinio  mokėjimo  sąskaitas  (jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  numatytas  Avanso 
mokėjimas) Tiekėjas privalo pateikti šiame Sutarties poskyryje nustatyta tvarka.
12.2.4. Pirkėjas atlieka mokėjimus už Paslaugas Specialiosiose sąlygose nustatytais terminais.
12.2.5. Už mokėjimų pagal Sutartį  vėlavimus Pirkėjui  taikomos netesybos Specialiosiose sąlygose 
nustatyta tvarka.
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12.2.6. Jei  Paslaugos teikiamos etapais  ar  periodais  aukščiau nurodyta atsiskaitymo tvarka galioja 
kiekvienam Paslaugų teikimo etapui ar periodui, jei Specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.
12.2.7. Jeigu Šalys sudaro trišalį susitarimą su subtiekėju dėl tiesioginio atsiskaitymo, Pirkėjas privalo 
pervesti subtiekėjui mokėtiną sumą į subtiekėjo banko sąskaitą, nurodytą trišaliame susitarime, o likutį 
pervesti į Tiekėjo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trišalio susitarimo reikalavimus sudaromas 
suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas ir Tiekėjas pateikia Sąskaitą už Paslaugas Pirkėjui.

12.3. Kiti atsiskaitymo klausimai

12.3.1. Pirkėjas privalo pervesti mokėjimus Tiekėjui į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose 
sąlygose.
12.3.2. Pirkėjas turi teisę sumas, gautinas iš Tiekėjo, išskaityti iš mokėjimų Tiekėjui pagal Sutartį 
(vienašališkai  daryti  įskaitymus).  Dėl  šios  priežasties  Tiekėjas  neturi  teisės  perleisti  arba  įkeisti  
reikalavimo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be 
Pirkėjo sutikimo.
12.3.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais.
12.3.4. Už  pavėluotus  mokėjimus  pagal  Sutartį  mokančioji  Šalis  privalo  sumokėti  kitai  Šaliai 
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybas.

13. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

13.1. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos 
Šalies  informacijos,  nurodytos  kaip  konfidencialios,  jokiems  Šalies  darbuotojams,  su  Šalimi 
susijusiems ar  kitiems tretiesiems asmenims,  kuriems nėra  būtina šią  informaciją  naudoti  jų  darbo 
tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.
13.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:
13.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal 
Sutartį įgyvendinimui – tačiau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra 
reikalinga sutartinių  teisių  ar  pareigų įgyvendinimui,  ir  tik  tokiems tretiesiems asmenims,  kuriems 
būtina,  su sąlyga,  kad konfidencialią  informaciją  gaunantys tretieji  asmenys prisiima tokius pačius 
konfidencialumo įsipareigojimus, kokie yra nustatyti šioje Sutartyje. Jeigu tretieji asmenys atskleidžia 
konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;
13.2.2. konfidencialią  informaciją  yra  būtina  atskleisti  pagal  įstatymų  bei  kitų  teisės  aktų 
reikalavimus,  įskaitant  atvejus,  kai  to  reikalauja  viešojo  administravimo  subjektai,  taip,  kaip  jie 
apibrėžti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.
13.3. Prieš atskleisdama konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tiek, kiek tai 
nedraudžiama pagal įstatymus bei kitus teisės aktus) apie būtinybę arba gautą viešojo administravimo 
subjekto  reikalavimą  atskleisti  konfidencialią  informaciją  ir  imtis  protingų  priemonių,  siekdama 
užtikrinti atskleistos informacijos konfidencialumą.
13.4. Šalis atsako:
13.4.1. už  bet  kokį  neteisėtą,  įskaitant  atsitiktinį,  kitos  Šalies  konfidencialios  informacijos  ar  bet 
kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;
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13.4.2. už  tai,  kad  nesiėmė  visų  protingų  veiksmų,  kad  išsaugotų  ir  apsaugotų  kitos  Šalies 
konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užkirstų kelią tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, 
perdavimui ar naudojimui.
13.5. Šalis, nepagrįstai atskleidusi kitos Šalies konfidencialią informaciją, privalo sumokėti kitai Šaliai  
Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

14. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14.1. Šalys įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą bei asmens duomenų tvarkymą vykdyti 
teisėtai,  vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, nuostatomis.
14.2. Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens 
duomenys,  Šalys  įsipareigoja  sudaryti  atskirą  susitarimą  dėl  duomenų  tvarkymo,  kuriuo  nustato 
duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir 
duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

15. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

15.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant intelektinės nuosavybės 
teises,  išskyrus asmenines neturtines teises į  intelektinės veiklos rezultatus,  yra Pirkėjo nuosavybė, 
pereinanti  Pirkėjui  nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto  pasirašymo be jokių  apribojimų,  kurią 
Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti be atskiro Tiekėjo sutikimo tretiesiems asmenims,  
jei Specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip ar intelektinės nuosavybės teisės negali būti perduodamos 
nuosavybės teise dėl Paslaugų pobūdžio ar (ir) išimtinių teisių, patentų ir kt.
15.2.  Tiekėjas  įsipareigoja  atlyginti  nuostolius  Pirkėjui  dėl  bet  kokių  reikalavimų,  kylančių  dėl 
intelektinės  nuosavybės  teisių,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  dėl  patento,  prekių  ženklo,  pramoninio 
dizaino savininko (naudotojo) teisės (registruojamos arba ne), teisės, kylančios iš paraiškų bet kurioms 
minėtoms teisėms įregistruoti, autoriaus teisės, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės, firmų, 
įmonių, organizacijų, verslo pavadinimų ar vardų savininkų ir kitos panašios teisės ar įsipareigojimai, 
nepriklausomai nuo to,  ar  jie registruoti  Lietuvos Respublikoje,  ar  kitose šalyse,  ar  neregistruotini, 
išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.
15.3.  Tiekėjas  neturi  teisės  be  išankstinio  rašytinio  Pirkėjo  sutikimo  naudoti  Pirkėjo  simbolių, 
pavadinimo ir ženklo reklamoje, rinkodaroje, taip pat naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos 
rezultatais. Pažeidus reikalavimą, Tiekėjui taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta bauda.

16. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

16.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
16.1.1. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai 
atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir vykdymui;
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16.1.2. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų bei 
kitų teisės aktų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų prievolių 
pagal taikomą privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;
16.1.3.  Šalies atstovas turi  visus reikiamus įgaliojimus sudaryti  ir  įvykdyti  Sutartį.  Šalies atstovas, 
sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, 
Šalies valdymo ir kitų organų ir (ar) kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir 
Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;
16.1.4. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui.  
Nė viena iš Sutartyje nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies valiai sudaryti Sutartį 
tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti iš Sutarties kylančius įsipareigojimus;
16.1.5. Sutartis sudaroma vadovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygiateisiškumo 
principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, 
turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;
16.1.6. visi Šalies pareiškimai ir garantijos yra išsamūs ir nepalieka nutylėtų jokių aplinkybių, kurios 
darytų šiuos pareiškimus ar garantijas neteisingais.
16.2. Tiekėjas papildomai pareiškia ir garantuoja Pirkėjui, kad Tiekėjas, subtiekėjai, jungtinės veiklos 
partneriai  ir  specialistai  turi  galiojančius  ir  teisėtus  visus  įstatymuose  bei  kituose  teisės  aktuose 
numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisės pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartį.
16.3.  Tiekėjas pareiškia, kad suteiktų Paslaugų rezultato disponavimo, valdymo ir naudojimosi teisės 
nėra apribotos ir jokie tretieji asmenys neturi pretenzijų į Sutartimi perduodamą Paslaugų rezultatą.
16.4.  Tiekėjas  įsipareigoja  vykdant  Sutartį  laikytis  aplinkos  apsaugos,  socialinės  ir  darbo  teisės 
įpareigojimų,  nustatytų Europos Sąjungos ir  nacionalinėje  teisėje,  kolektyvinėse sutartyse ir  VPĮ 5 
priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

17. BENDRIEJI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

17.1. Netesybų sumokėjimas už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą neatleidžia Šalies nuo 
Sutartyje numatytų jos pareigų vykdymo.
17.2. Netesybų sumokėjimas ir (ar) Sutarties įvykdymo užtikrinimo gavimas nepanaikina Šalies teisės 
reikalauti, kad kita Šalis kompensuotų jos patirtus nuostolius. Šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra 
laikomos minimaliais, neįrodinėtinais Šalių nuostoliais. Kiekviena iš Šalių turi teisę gauti iš kitos Šalies 
nuostolių, atsiradusių dėl kitos Šalies netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo, 
neviršijant Pradinės sutarties vertės, jei teisės aktai nenumato, kad privalo būti kompensuota didesnė 
suma.  Šiame  punkte  numatytas  atsakomybės  ribojimas  netaikomas,  jei  žala  atsirado  dėl 
konfidencialumo  įsipareigojimų,  asmens  duomenų  apsaugą  reglamentuojančių  teisės  aktų  ar 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
17.3. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš 
esmės  neteisingas,  melagingas  ar  klaidinantis,  Šalis  pažeidėja  nukentėjusiai  Šaliai  privalo  atlyginti 
visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio 
pareiškimo ar garantijos.
17.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapriboja Šalių teisės pasinaudoti kitomis 
teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.
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17.5.  Atsakomybės  apribojimai  pagal  Sutartį  netaikomi,  kai  žala  padaroma  tyčia  arba  dėl  didelio 
neatsargumo, padaroma neturtinė žala, sužalojama sveikata ar atimama gyvybė, taip pat kai padaroma 
žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos Šalies padarytą žalą tretiesiems 
asmenims atlygina kita Šalis.
17.6. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys neatleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą. 
Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalys nepraranda teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo 
patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.
17.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio sutarties pažeidimo pagal Bendrųjų sąlygų 22.2.1 papunktį 
ir (ar) Tiekėjas esminę Sutarties sąlygą, nurodytą Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje, vykdo su dideliais ar 
nuolatiniais trūkumais, Tiekėjas įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą VPĮ 91 straipsnyje nustatyta 
tvarka. Atvejai, kuomet laikoma, kad esminė Sutarties sąlyga vykdoma su dideliais arba nuolatiniai 
trūkumais, nurodyti Specialiųjų sąlygų 10 skyriuje. Esminės Sutarties sąlygos vykdymas su dideliais 
arba  nuolatiniais  trūkumais  gali  būti  pripažįstamas  ir  kitais,  Specialiosiose  sąlygose  nenurodytais, 
atvejais, įvertinus konkrečias esminės Sutarties sąlygos netinkamo vykdymo aplinkybes.

18. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

18.1. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo 
civilinės atsakomybės šiais pagrindais:
18.1.1. dėl  nenugalimos jėgos (force majeure) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl 
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių 
patvirtinimo” patvirtintų taisyklių nuostatos;
18.1.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl 
privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo 
teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti.
18.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar  
paaiškėjimo,  pateikdama  įrodymus,  kad  ji  ėmėsi  visų  pagrįstų  atsargumo  priemonių  ir  dėjo  visas 
pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą  įsipareigojimų 
įvykdymo  terminą.  Šalis  taip  pat  turi  pateikti  kitai  Šaliai  atitinkamą  pranešimą,  kai  išnyksta 
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
18.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu 
Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši 
patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
18.4. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi  ilgiau negu 1 (vieną) mėnesį  nuo 
pranešimo apie jas gavimo dienos, bet kuri Šalis gali nutraukti Sutartį apie tai pranešusi kitai Šaliai 
prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių 
išteklių  arba  skolininko  kontrahentai  pažeidžia  savo  prievoles,  arba  skolininkas  pažeidžia  savo 
prievoles kontrahentams.
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19. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

19.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Šalys privalo kuo 
skubiau  sudaryti  Susitarimą,  ir  juo  pakeisti  negaliojančią  nuostatą  kita  nuostata,  kuri,  kiek  tai  yra 
įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisinį efektą, kokio buvo siekta susitariant dėl negaliojančios 
Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu 
tai nepažeidžia įstatymų bei kitų teisės aktų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai 
sudaryta ir neįtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.
19.2. Jeigu Specialiosiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatos pakeitimas yra arba tampa 
dalinai ar pilnai negaliojantis, negali būti taikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki 
pakeitimo. Tokiu atveju Šalys privalo veikti pagal Bendrųjų sąlygų 19.1 punktą.

20. SUTARTIES PAKEITIMAI

20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties 
sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.
20.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.
20.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei 
pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) 
darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją,  
pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų 
nuostatomis.
20.4.  Susitarimas įsigalioja  nuo jo sudarymo,  jei  Susitarime nenurodyta  kitaip.  Susitarimą Pirkėjas 
privalo paviešinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose nustatyta tvarka.
20.5. Specialiosiose sąlygose nurodytų duomenų apie kontaktinius asmenis bei rekvizitų pasikeitimas 
nelaikomas Sutarties pakeitimu (išskyrus Tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio, subtiekėjo ar specialisto 
pakeitimą kitu asmeniu) ir Šalis turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, informuodama apie tai kitą 
Šalį. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali būti iš esmės keičiama Sutartis.

21. SUTARTIES SUSTABDYMAS

21.1.  Nesant  Tiekėjo kaltės ir  esant  aplinkybėms,  kurių Sutarties  Šalis  negalėjo numatyti  Sutarties 
sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant  
kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti  Paslaugų (jų dalies) teikimo 
sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.
21.2. Paslaugų (jų dalies) teikimas gali būti stabdomas esant bent vienai iš šių aplinkybių:
21.2.1.  esant  Bendrųjų  sąlygų  18  skyriuje  numatytoms  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms,  sutartinių 
įsipareigojimų vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra 
laiku pranešta,  nuo pranešimo momento ir  atnaujinami, kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti 
Sutarties;
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21.2.2. Tiekėjas Sutartyje nurodyta tvarka negali teikti Paslaugų (pavyzdžiui, Pirkėjas dėl objektyvių 
priežasčių negali  sudaryti  techninių galimybių Paslaugų teikimui),  o Tiekėjas dėl to negali  vykdyti 
Sutarties;
21.2.3. dėl nenumatytų prekių, paslaugų ir (ar) darbų, susijusių su perkamu objektu, kurių poreikis 
paaiškėjo tik vykdant Sutartį, įsigijimo;
21.2.4. ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai  
Sutarčiai, vykdymas;
21.2.5. esant įrodymais pagrįstoms kliūtims ar trukdymams, sukeltiems Tiekėjui kitų trečiųjų asmenų 
ne  dėl  Tiekėjo  ne  laiku  ar  netinkamai  pagal  Sutarties  sąlygas  ir  tvarką  įvykdytų  sutartinių 
įsipareigojimų;
21.2.6.  pasikeitus galiojančiam teisės aktui  ar  įsigaliojus naujam teisės aktui,  kuris  turi  įtakos šios 
Sutarties vykdymui;
21.2.7. sutartinių įsipareigojimų stabdymo būtinybė atsirado dėl sustabdyto, perskirstyto, negauto ir  
panašiai Pirkėjo Paslaugų pirkimui skirto finansavimo arba finansavimo trūkumo;
21.2.8.  dėl  teisminių  (arbitražinių)  ginčų  su  Pirkėju  ar  trečiaisiais  asmenimis,  kurių  dalykas  yra 
tiesiogiai susijęs su Sutarties vykdymu.
21.3. Jei  Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymas atliekamas dėl Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje 
nurodytų  aplinkybių  ir  tęsiasi  ne  ilgiau  kaip  3  (tris)  mėnesius,  toks  stabdymas  laikomas  Sutarties 
keitimu joje numatytomis sąlygomis ir įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje nustatyta tvarka.
21.4. Jei Paslaugų (jų dalies) teikimo stabdymas vykdomas dėl kitų aplinkybių, nenurodytų Bendrųjų 
sąlygų 21.2 papunktyje ar (ir) Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktyje nurodytos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei  
3 (tris) mėnesius ir (ar) nesilaikant šiame skyriuje nustatytos tvarkos, tai laikoma Sutarties keitimu, 
kuris turi  būti  atliekamas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis ir  įforminamas Sutarties 21.6 papunktyje 
nustatyta tvarka.
21.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti stabdomas tik Sutarties galiojimo laikotarpiu tokia 
tvarka:
21.5.1. atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie 
tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją. Tiekėjo rašytiniame prašyme turi būti nurodyta stabdymo 
aplinkybė (Bendrųjų sąlygų 21.2 papunktis) ir aplinkybės atsiradimą bei galimą terminą pagrindžiantys 
argumentai, objektyvūs faktai ir įrodymai. Pirkėjas, įvertinęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo 
dienas  raštu  informuoja  Tiekėją  apie  priimtą  sprendimą  dėl  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo 
stabdymo. Tiekėjui nepateikus konkrečių argumentų, faktų, pagrįstų įrodymais, Pirkėjas turi teisę raštu 
atsisakyti patvirtinti sustabdymą;
21.5.2.  Pirkėjui  raštu  informavus  Tiekėją  ir  pateikus  jam  argumentuotą  paaiškinimą,  dėl  kokių 
aplinkybių  ir  kuriam  terminui  yra  būtina  sustabdyti  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  terminą, 
Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Pirkėją ir patvirtina, kad sutinka su 
sustabdymu.  Tiekėjas  turi  teisę  prieštarauti  sutartinių  įsipareigojimų vykdymo sustabdymui  tik  tuo 
atveju,  jei  Tiekėjas  savo  sąskaita  ir  jėgomis  gali  pašalinti  atsiradusias  aplinkybes,  dėl  kurių  kilo 
būtinybė stabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
21.5.3. Tiekėjas, gavęs Pirkėjo raštišką pranešimą apie stabdymą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip 
per 3 (tris) darbo dienas po patvirtinimo išsiuntimo Pirkėjui dienos, sustabdyti sutartinių įsipareigojimų 
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ar jų dalies vykdymą. Jei sutartinių įsipareigojimų ar jų dalies vykdymas sustabdytas,  Šalys negali 
vykdyti jokių jiems pagal Sutartį ar Sutarties dalį priskirtų įsipareigojimų.
21.6.  Šalys  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymo  stabdymą  įformina  rašytiniu  susitarimu,  nurodant 
priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą, ir 
patvirtina Šalių įgaliotų atstovų parašais. Tokie susitarimai yra neatskiriama Sutarties dalis.
21.7.  Sutartinių  įsipareigojimų  vykdymas  sustabdomas  ne  ilgesniam  kaip  konkrečios,  pagrįstos 
aplinkybės egzistavimo laikotarpiui.
21.8. Šalys susitaria, kad sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo 
terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi ir už šį periodą Pirkėjas 
Tiekėjui nemoka jokių mokėjimų, baudų ar prastovų.
21.9.  Jeigu  Sutartyje  numatytų  prievolių  įvykdymo  terminai  buvo  sustabdyti  Sutartyje  nustatytais 
pagrindais,  jie  atnaujinami  pasibaigus  sustabdymą  lėmusioms  aplinkybėms  arba  Šalių  susitarime 
nurodytam terminui, priklausomai nuo to, kuris įvyksta anksčiau. Tuo atveju, jeigu Sutartyje numatytų 
prievolių  įvykdymo  terminai  atnaujinami  anksčiau  negu  pasibaigia  Šalių  susitarime  nurodytas 
sustabdymo terminas, Šalys Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų atnaujinimo datą įformina 
raštu.
21.10. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių (jų dalies) įvykdymo terminai ir Sutarties 
galiojimas nukeliami  tokiam terminui,  kiek buvo likę  laiko jų  įvykdymui  (Sutarties  galiojimui)  jų  
sustabdymo metu.
21.11.  Jei  sutartinių  įsipareigojimų  vykdymas  buvo  sustabdytas  ilgesniam  nei  3  (trijų)  mėnesių 
laikotarpiui,  praėjus  šiam  terminui,  viena  Šalis  gali  rašytiniu  pranešimu  kitos  Šalies  pareikalauti  
atnaujinti  Sutarties  vykdymą.  Šaliai  be pagrįstų aplinkybių neatnaujinus Sutarties  vykdymo per  10 
(dešimt) dienų nuo atitinkamo kreipimosi, kita Šalis gali nutraukti Sutartį, apie tai įspėjusi kitą Šalį 
prieš 10 (dešimt) dienų.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Sutartis gali būti nutraukiama VPĮ 90 straipsnyje ir Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant galimybę 
nutraukti Sutartį Šalių susitarimu.

22.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

22.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus, kita Šalis turi teisę pareikšti  
jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią Sutarties ar įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatą ir kokiu būdu  
kita Šalis pažeidė bei nustatyti protingą terminą ištaisyti pažeidimą.
22.1.2. Pretenziją gavusi Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, 
atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imsis siekdama ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje 
nustatytą terminą arba motyvuotai  pasiūlyti  kitą pagrįstą terminą. Tiekėjo teisė siūlyti  kitą terminą 
nelaikoma Pirkėjo pareiga tą terminą priimti. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytasis terminas pakeičia 
terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.
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22.2. Sutarties nutraukimas Pirkėjo iniciatyva

22.2.1. Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, įspėjęs Tiekėją raštu prieš ne trumpesnį nei 5 (penkių) 
dienų terminą, jeigu Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą, nurodytą Specialiosiose sąlygose ar 
Sutarties  pažeidimą,  kuris  atitinka  esminio  Sutarties  pažeidimo  požymius,  nurodytus  Lietuvos 
Respublikos  civiliniame  kodekse,  ir,  gavęs  Pirkėjo  pretenziją,  per  pretenzijoje  nurodytą  terminą 
neištaiso pažeidimo.
22.2.2.  Pirkėjas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį  ar  jos  dalį  raštu  įspėjęs  Tiekėją  prieš  ne 
trumpesnį nei 10 (dešimties) dienų terminą, jeigu:
22.2.2.1. Tiekėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa 
nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose nustatyta tvarka analogiška situacija;
22.2.2.2. Tiekėjo padėtis pasikeičia ir jis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą;
22.2.2.3. pasikeičia teisės aktai, susiję su Sutarties objektu, Sutarties vykdymu, ar su Pirkėjo vykdoma 
veikla, kuriai buvo sudaryta Sutartis, ir dėl tokių pakeitimų Pirkėjas nusprendžia nutraukti Sutartį;
22.2.2.4. Pirkėjas nusprendžia nebevykdyti veiklos, kurios vykdymui Sutartimi įsigyjamos Paslaugos ir 
Sutarties poreikis išnyksta;
22.2.2.5. Pirkėjo valdymo organas priima sprendimą, dėl kurio Sutarties poreikis išnyksta;
22.2.2.6. pasikeičia (pablogėja) Pirkėjo finansinė padėtis ar Pirkėjas negauna arba netenka finansavimo 
ir dėl šios priežasties nusprendžia nutraukti Sutartį;
22.2.2.7. keičiasi Pirkėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai 
gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui arba Sutarties poreikiui;
22.2.2.8. nebelieka perkamų Paslaugų poreikio;
22.2.2.9.  Pirkėjas  iš  pirkimų  priežiūrą  atliekančių  institucijų  gauna  nurodymą  ar  rekomendaciją 
nutraukti Sutartį;
22.2.2.10. Tiekėjas vėluoja pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą ilgiau kaip 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo paskutinio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba atsisako jį  
pateikti;
22.2.2.11. Tiekėjas  atsisako  pašalinti  arba  nepašalina  Paslaugų  trūkumų  per  Pirkėjo  nustatytus 
protingus terminus;
22.2.2.12.  Tiekėjas  pažeidžia  Sutartį  arba  įstatymus bei  kitus  teisės  aktus  ir  per  Pirkėjo  rašytinėje 
pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;
22.2.2.13.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybė  Nacionaliniam  saugumui  užtikrinti  svarbių  objektų 
apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio 
saugumo interesų  (taikoma,  jeigu  Pirkėjas  veikia  srityse,  kurios  laikomos nacionaliniam saugumui 
užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar yra laikomas esminiu subjektu);
22.2.2.14. paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.
22.2.3. Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja 
Lietuvos  Respublikoje  įgyvendinamoms  privalomoms  tarptautinėms  sankcijoms,  kaip  tai  apibrėžta 
Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
(bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu 
įstatymu.
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22.2.4. Pirkėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį 
arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų,  kaip tai  apibrėžta Sankcijų įstatyme ir 
kituose  tarptautiniuose,  Europos  Sąjungos  ir  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose,  įgyvendinimo 
laikotarpiui, apie tai įspėjęs Tiekėją raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos 
Respublikoje  įgyvendinimo  nustatymo.  Draudžiama  prisiimti  naujas  prievoles  pagal  Sutartį,  kurių 
vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.
22.2.5.  Jei  Sutartis  nutraukiama  dėl  Tiekėjo  esminio  sutarties  pažeidimo  ar  Tiekėjui  nepagrįstai 
nutraukus  Sutarties  vykdymą  ne  Sutartyje  nustatyta  tvarka,  ir  jeigu  Specialiosiose  sąlygose  nėra 
numatyta,  kad  tinkamas  Sutarties  įvykdymas  yra  užtikrinamas  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu, 
Tiekėjas  įsipareigoja  sumokėti  Pirkėjui  Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti 
nuostolius,  susijusius  su  Sutarties  nutraukimu.  Jeigu  Specialiosiose  sąlygose  yra  numatyta,  kad 
tinkamas Sutarties įvykdymas yra užtikrinamas Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiekėjas įsipareigoja 
Pirkėjui sumokėti likusią dalį Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudos ir atlyginti nuostolius, 
susijusius  su  Sutarties  nutraukimu,  kiek  jų  nepadengia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas.  Pirkėjui 
pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.
22.2.6. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais Specialiosiose sąlygose (jei taikoma) ir 
įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintais atvejais.
22.2.7. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą 
terminas.
22.2.8. Tais atvejais, kai Tiekėjas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota 
Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą 
netenka galios, jei Tiekėjas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, 
dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

22.3. Sutarties nutraukimas Tiekėjo iniciatyva

22.3.1. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 30 
(trisdešimties)  dienų  terminą,  jeigu  Pirkėjas  pažeidžia  atsiskaitymo  su  Tiekėju  terminus  (išskyrus 
atvejus,  kai Pirkėjas naudojasi savo teise sulaikyti  mokėjimus),  ir  Pirkėjo skola Tiekėjui viršija 20 
(dvidešimt) proc.  Pradinės sutarties vertės ir  Pirkėjas,  gavęs Tiekėjo pretenziją,  per 30 (trisdešimt) 
dienų nesumoka Tiekėjui mokėtinų sumų.
22.3.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Pirkėją raštu prieš ne trumpesnį nei 10 
(dešimties) dienų terminą, jeigu:
22.3.2.1. Pirkėjui yra iškelta bankroto byla, pradėtas procesas dėl bankroto ne teismo tvarka, jis tampa 
nemokus arba yra nemokumo tikimybė, Pirkėjas sustabdo veiklą, arba įstatymuose ir kituose teisės 
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
22.3.2.2.  Pirkėjas  pažeidžia  Sutartį  arba  įstatymus  bei  kitus  teisės  aktus  ir  per  Tiekėjo  rašytinėje 
pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo, išskyrus Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nustatytą 
atvejį.
22.3.3. Jeigu Bendrųjų sąlygų 22.3.1 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira dalimi 
arba atskiru Susitarimu, Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos dalies atžvilgiu arba nutraukti tik 
tokį Susitarimą.
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22.3.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir kitais įstatymuose bei kituose teisės aktuose 
įtvirtintais atvejais.
22.3.5.  Jei  Sutartis  nutraukiama  dėl  Pirkėjo  esminio  Sutarties  pažeidimo  ar  Pirkėjui  nepagrįstai 
nutraukus Sutarties  vykdymą ne Sutartyje  nustatyta  tvarka,  Pirkėjas  įsipareigoja  sumokėti  Tiekėjui 
Specialiosiose  sąlygose  nurodyto  dydžio  baudą  ir  atlyginti  nuostolius,  susijusius  su  Sutarties 
nutraukimu.
22.3.6. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą 
terminas.
22.3.7. Tais atvejais, kai per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą Pirkėjas pašalina pažeidimą 
arba išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti 
nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Pirkėjas informuoja Tiekėją apie 
pašalintą  pažeidimą  arba  išnykusias  aplinkybes,  dėl  kurių  buvo  inicijuota  Sutarties  nutraukimo 
procedūra.

22.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

22.4.1. Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 
Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.
22.4.2. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo:
22.4.2.1.  įsitikinti,  jog  iki  Sutarties  nutraukimo  dienos  suteiktos  Paslaugos ir  kiti  atlikti  veiksmai 
atitinka Sutarties reikalavimus ir Šalys dėl to viena kitai nebereikš pretenzijų;
22.4.2.2.  atsiskaityti  už  iki  Sutarties  nutraukimo  suteiktas  Paslaugas,  atitinkančias  Sutarties 
reikalavimus;
22.4.2.3. per 10 (dešimt) dienų nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo dienos ar Susitarimo 
dėl Sutarties nutraukimo sudarymo dienos perduoti viena kitai visus dokumentus, kuriuos buvo būtina 
perduoti pagal Sutarties nuostatas.

23. PREKIŲ MODELIO AR GAMINTOJO KEITIMAS

23.1.  Tais atvejais,  kai kartu su Paslaugomis yra perkamos prekės, Tiekėjas turi  teisę keisti  prekių 
modelį ir (ar) gamintoją, jei yra visos toliau nurodytos sąlygos:
23.1.1. jei Tiekėjo pasiūlyme nurodytos prekės nebegaminamos ar iš esmės sutriko jų tiekimas ir gautas 
gamintojo  patvirtinimas  ir  (ar)  prekės,  jų  gamintojas  kelia  grėsmę nacionaliniam saugumui  ir  (ar) 
prekių  tiekimas  prieštarauja  Lietuvos  Respublikoje  įgyvendinamoms  privalomoms  tarptautinėms 
sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir (ar) prekės, jų sudedamosios dalys ar (ir) gamintojas 
neatitinka VPĮ 45 straipsnio 21 dalies nuostatų;
23.1.2. jei keičiamos prekės visiškai atitinka visus pirkimo dokumentų reikalavimus, yra ne prastesnės, 
o  lygiavertės  ar  geresnės  kokybės  nei  Tiekėjo  pasiūlyme nurodytos  prekės  ir  Tiekėjas  pateikia  tai 
patvirtinančius dokumentus. Jeigu pirkimo procedūrų metu Tiekėjas buvo pateikęs prekių pavyzdžius, 
pristatomos prekės turi būti ne prastesnės kokybės nei pateikti pavyzdžiai;
23.1.3. jei Tiekėjas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatomo prekių keitimo pateikė Pirkėjui 
rašytinį prašymą su keitimą pagrindžiančiais dokumentais bei gavo Pirkėjo rašytinį sutikimą. Pirkėjas 
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turi teisę nesutikti su prekės keitimu ir turi teisę nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas nepateikė įrodymų ar jų 
pateikimas  nepagrindžia  keičiamos  prekės  atitikimo  pirkimo  dokumentams  ir  lygiavertiškumo  ar 
geresnės kokybės nei Sutartyje nurodytos prekės;
23.1.4. Šalys sudarė rašytinį Susitarimą prie Sutarties dėl prekių keitimo.
23.2. Šiame Bendrųjų sąlygų skyriuje nurodytu atveju prekės turi būti pristatytos už ne didesnę nei 
pasiūlyme nurodytą kainą.

24. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

24.1. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Jeigu Sutartis ar kuris nors ją sudarantis dokumentas sudaromas 
kita kalba arba išverčiamas į kitą kalbą, visais atvejais autentišku laikomas tik lietuvių kalba parengtas 
Sutarties tekstas (jei yra neatitikimų, pirmenybė teikiama lietuvių kalba parengtam tekstui).
24.2. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis  
gauna tokį pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal 
naujuosius kontaktinius duomenis. Jei Šalis nepraneša apie kontaktinių duomenų pasikeitimą arba kol 
kita  Šalis  negauna  tokio  pranešimo,  pranešimo  išsiuntimas  pagal  paskutinius  Šaliai  žinomus 
kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.
24.3. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai arba siunčiamas paštu ar per kurjerį,  jis turi  būti 
įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinime nurodytą dieną.
24.4. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad Šalis jį gavo kitą darbo dieną.
24.5. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis 
gavo pirmesnįjį pranešimą.

25. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

25.1. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos 
pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų 
arba jų įgaliotų asmenų.
25.2. Jeigu Šalys neišsprendžia ginčo derybų būdu, tuomet toks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, 
kylantis iš šios Sutarties arba susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai  
sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
25.3. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.

_______________________





 

 

(procentais) 2. 18 proc. 

3. 13 proc. 

Subteikėjui perduodamos vykdyti sutartinės prievolės 1. Nežinomas- 

Inžineriniai 

topografiniai 

tyrinėjimai  

2. Nežinomas – 

dujotiekio dalies 

sprendiniai 

3. Nežinomas – 

Elektrotechnikos 

dalies sprendiniai 

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas sutartinėms prievolėms (ne kvalifikacijai) vykdyti pasitelkia 

subteikėjus. 
 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame VPĮ nustatyta tvarka; 

2) pirkimo dokumentuose (taip pat jų paaiškinimuose, papildymuose). 
 

Mes siūlome šias paslaugas: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugų pavadinimas 

Kaina Eur 

be PVM 

1. Techninėje užduotyje nurodytos tyrinėjimų paslaugos 7 400,00 

2. Techninio darbo projekto parengimo paslaugos, įskaitant visas paslaugas, 

Techninėje užduotyje, tačiau neįskaitant tyrinėjimų paslaugų  

105 793,00 

3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 12 170,00 

Pasiūlymo kaina (1-3 eil. suma) Eur be PVM: 125 363,00 

Pasiūlymo kaina Eur su PVM: 151 689,23 

Pastabos: 

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio (visuose atliekamuose 

skaičiavimuose bei apvalinimuose turi būti laikomasi bendrų skaičių apvalinimo taisyklių – t. y. jei 

trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei 

trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, 

pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.); 

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis kainas 

nurodo be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

- tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti atvejus, kad sutarties vykdymo metu dėl nuo 

Perkančiosios organizacijos nepriklausančių aplinkybių tiekėjui gali atsirasti pareiga mokėti PVM 

tarifą (pavyzdžiui, pasikeičia  tiekėjo veikla, tiekėjas tampa PVM mokėtoju ir pan.), tokiu atveju, 

vykdant sutartį, sutarties kaina nebus keičiama. 

        

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Sutinkame 

su pirkimo dokumentuose pateiktais reikalavimais ir patvirtiname, kad tenkiname visus šiuos 

reikalavimus. 

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi 

mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi 

pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 

 

Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. 

 



 

 

Ši teikiamame pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (detaliau apie 

konfidencialią informaciją žiūrėti sąlygų 34 p.): 

Eil. 

Nr. 

Pateikto dokumento (ar jo dalies) 

pavadinimas (rekomenduojama pavadinime 

vartoti žodį „Konfidencialu“) 

Nurodytos konfidencialios informacijos 

pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis 

nurodytas dokumentas ar jo dalis yra 

konfidencialūs) 

1. 01 Įgaliojimas pasirašyti 

KONFIDENCIALU 

Asmens duomenų apsaugos įstatymas 

 

Pastabos: 

- tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis VPĮ 20 straipsnio 2 

dalies nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimais, paskelbtais informaciniame 

leidinyje „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ (http://www.vpt.lrv.lt/). 

- Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali 

(neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia VPĮ įtvirtintų 

skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo 

pirkimo informacija. 

- Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos 

informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra 

konfidenciali. Jeigu tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti 

trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, 

laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. 

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai 

nurodyti konkurso sąlygų aprašo 38 p.): 

Eil. 

Nr. 
Pateiktų dokumentų pavadinimas 

Dokumento 

puslapių skaičius 

1. 01 Įgaliojimas pasirašyti KONFIDENCIALU 1 

2. 02 Tiekėjo deklaracija 2 

3. 03 EBVPD 16 

 

Pasiūlymas galioja iki Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodyto 

termino. 

 

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri. 

 

 

Kelių ir geležinkelių departamento    Algirdas Michelkevičius 

vadovas 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas 

 (Parašas)  

 

(Vardas ir pavardė)  

 

 

http://www.vpt.lrv.lt/


AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

TVIRTINU:
Justas Norbutas

(Vardo raidė, pavardė, parašas)

____________________
(data)

TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

2. Užsakovas:  Klaipėdos miesto savivaldybė.

3. Projekto pavadinimas:  „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–
Klaipėda rekonstravimas, įrengiant jungiamojo kelio atkarpą nuo sankryžos 226,755 km iki Švepelių 
gatvės“.

4. Statybos rūšis:  rekonstravimas.

5. Etapas:  techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys.

7. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys.

8. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos.

9. Inžinerinių statinių pogrupis:  keliai.

10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

10.1.  numatoma darbų vykdymo riba:   jungiamojo  kelio atkarpa nuo krašto kelio sankryžos 
226,755  km  iki  Švepelių  gatvės  (darbų  ribos  turi  būti  tikslinamos  projektavimo  metu). 
Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;

10.2. kelio (gatvės) kategorija: III; 

10.3. projektavimo paslaugų apimtis:  kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti parinkti 
atsižvelgiant į valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 
ruožo nuo 222,52 iki 228,92 km rekonstravimo specialiojo plano, patvirtinto 2011 m. gruodžio 
22 d. Klaipėdos rajono savivaldybės sprendimu Nr.T11-861 ir Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.AD1-111 (viešai paskelbta 
TPDR, Klaipėdos rajone registracijos Nr. T00064054), sprendinius;

10.4. vieno lygio sankryžos:   krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 226,755 km 

Elektroninio dokumento nuorašas



sankryžoje rengiant projektinių pasiūlymų sprendinius būtina išanalizuoti galimus sankryžos 
sutvarkymo variantus ir  pasirinkti  tinkamiausią,  atsižvelgiant  į  esamus ir  perspektyvinius 
srautus, pravažumą ir papildomas eismo saugos priemones;

10.5. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  nustatoma projektavimo metu;

10.6.  dangos konstrukcijos  klasė:   projektuoti  pagal  Automobilių  kelių  standartizuotų dangų 
konstrukcijų projektavimo taisykles. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 
3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis taisyklių 21 punktu, parenkant 
dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;

10.7. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu;

10.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu;

10.9. vandens pralaidos:  poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo (neprojektuoti 
pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);

10.10. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo 
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas);

10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  poreikį nustatyti ir sprendinius 
parengti  projektavimo  metu,  vadovaujantis  Pėsčiųjų  perėjimo  per  kelius  ir  gatves 
organizavimo taisyklėmis;

10.12.  autobusų  sustojimo  aikštelių  skaičius:  poreikį  nustatyti  ir  sprendinius  parengti 
projektavimo metu;

10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  poreikį nustatyti ir sprendinius parengti 
projektavimo metu;

10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės:  poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis 
Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;

      10.15. kiti reikalavimai:
kelio ruožo rekonstravimo sprendiniai turi būti numatyti esamų kelio sklypų ribose (esant 
pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje 
valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus).

11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

11.1.  Lietuvos  Respublikos  Kelių  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymu,  kelių  
techniniu  reglamentu,  statybos  techniniais  reglamentais,  higienos  normomis,  kitais  
poįstatyminiais teisės aktais:  :  taip;

11.2.  kitais  galiojančiais  įstatymais,  teisės  aktais  ir  normatyviniais  statybos  techniniais  
dokumentais,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  nurodytais  Akcinės  bendrovės  „Via  Lietuva“  
interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai:  taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip;

11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip.

12. Finansavimo šaltinis:  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Užsakovo lėšos.

13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui):  Atlikti 



kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei 
šių dokumentų pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija.
Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“.
Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“.
Priedas Nr. 4. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“.
Priedas Nr. 5. Bendrųjų statinio rodiklių forma.
Priedas Nr. 6. Statinio fizinių rodiklių sąrašas.
Priedas Nr. 7. Naujų projektų laidų parengimo gairės.
Priedas Nr. 8. Reikalavimai žiniaraščiams.

16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1846-9406, 4400-4162-4455;
Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5197-7230.

STATYTOJAS
Akcinė bendrovė „Via Lietuva“

(vardas, pavardė, parašas, data)

PROJEKTUOTOJAS

(vardas, pavardė, parašas, data)
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1. PIRKIMO OBJEKTAS

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 141 KAUNAS–JURBARKAS–ŠILUTĖ–
KLAIPĖDA REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT JUNGIAMOJO KELIO ATKARPĄ NUO 
SANKRYŽOS 226,755 KM IKI ŠVEPELIŲ GATVĖS TECHNINIO DARBO PROJEKTO 

PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS IR JŲ TRUMPINIAI

1.1. Užsakovas – Akcinė bendrovė „Via Lietuva“;
1.2. Teikėjas – projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikianti įmonė;
1.3. Techninė užduotis  – statinio projektavimo techninė užduotis;
1.4. Projektas – statinio rekonstravimo techninis darbo projektas;
1.5. Sutartis – sutartis sudaryta tarp Užsakovo ir Teikėjo dėl šioje techninėje specifikacijoje numatytų 
projektavimo ir su projektavimu susijusių paslaugų teikimo;
1.6. Auditas – kelių saugumo auditas;
1.7. Komisija – Užsakovo Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisija;
1.8. BIM – Statinio informacinis modelis.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BŪTINA VADOVAUTIS

2.1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kelių techniniu 
reglamentu, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;
2.2. Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;
2.3. Projekto rengimo dokumentais;
2.4. Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;
2.5. Technine (-ėmis) užduotimi (-is);
2.6. Užsakovo internetinėje svetainėje Normatyvinių ir techninių dokumentų skiltyje pateiktais 
dokumentais;
2.7. Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI TEIKĖJUI IR DOKUMENTACIJAI

3.1. Teikėjas,  konkurso  metu  išnagrinėjęs  pirkimo  dokumentus,  galiojančius  teritorijų  planavimo, 
žemėtvarkos dokumentus, parengtus techninius projektus / techninius darbo projektus bei statybviečių 
aplinkos sąlygas, pasiūlyme privalo įsivertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas 
priemonėms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Teikėjas iki pasiūlymo pateikimo 
dienos privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti kelių ir kitų susijusių kelio 
statinių  būklę,  susipažinti  su  vietove,  kad  pasiūlyme  būtų  tinkamai  ir  pilnai  įvertintos  remonto  / 
rekonstravimo darbų apimtys bei darbų įvykdymo sąlygos.
3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio projekto 
vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus. 
3.3. Kreiptis į Užsakovą dėl įgaliojimo (Užsakovas įsipareigoja pateikti įgaliojimą per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Teikėjo prašymo) dėl prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento (pagal poreikį) ir kitų 
reikalingų duomenų bei dokumentų gavimo Sutarčiai įvykdyti ir procedūroms atlikti.
3.4. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių tyrinėjimų, 
bandymų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą pagal 
Užsakovo pateiktas  technines  specifikacijas  ir  Techninę  užduotį   per  Sutarties  Projektavimo grafike 
nurodytą  terminą,  laikydamasis  projektavimo  sąlygų,  teritorijų  planavimo  dokumentų  (projekto 
aiškinamajame rašte pateikti trumpą jų analizę nurodant projektuojamo objekto vietą ir pagrindimą, kad 



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Puslapis 2 iš 21

projektuojamo  objekto  sprendiniai  neprieštarauja  planavimo  dokumentams),  galiojančių  teisės  aktų, 
taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 , reikalavimus.
3.5. Teikėjas turi parengti susitikimų, posėdžių dėl rengiamo Projekto sprendinių ar kitų su sutarties 
vykdymu susijusių klausimų protokolų projektus, formą ir turinį suderinti su Užsakovu;
3.6. Įvertinti  ir  esant  poreikiui  numatyti  žvalgomųjų  archeologinių  tyrimų  atlikimą  (archeologinius 
žvalgymus, žvalgomuosius archeologinius tyrimus ar detaliuosius archeologinius tyrimus) sąnaudų kiekių 
žiniaraštyje nurodant aiškius mato vienetus (tyrinėjimų plotas, gylis). Planuojamų tyrinėjimų plotą parodyti 
grafiškai brėžinyje. Jeigu minėtų tyrinėjimų atlikti nereikia, pateikti tai pagrindžiančius argumentus.
3.7. Parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias 
sąlygas (įskaitant savivaldybės prisijungimo sąlygas projektuojant sankryžas su savivaldybės valdomais 
keliais ir gatvėmis), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokėti 
įmokas, susijusias su nurodytų dokumentų gavimu (kai už jų išdavimą taikomas mokestis).
3.8. Projekto grafinė dalis turi būti įskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neužgožtų 
sprendinių informacijos – pvz., pilka spalva, plonos linijos (sąlyga netaikoma inžinerinių tinklų žymėjimui).
3.9. Projekte teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksaciją) turi būti aktualios datos (nuotraukoje turi 
matytis datos žyma). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš internetinių puslapių (pvz. google maps ir 
pan.)
3.10. Gauti  privačių  žemės  sklypų  savininkų  sutikimus  (sutartis)  laikinam žemės  panaudojimui,  jei 
Projekto  projektinių  sprendinių  įgyvendinimui  (statybos  aikštelės  įrengimui,  apylankai  ar  pan.)  reikia 
pasinaudoti  privačiomis teritorijomis (žemėmis).  Tais atvejais,  kai  žemės sklypų savininkai  reikalauja 
apmokėjimo už laikiną žemės sklypų panaudojimą, sutikimas (sutartis) dėl laikino žemės panaudojimo turi 
būti pasirašoma tik tada, kai apmokėjimo suma yra suderinta su Užsakovu.
3.11. Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti 
(parinkti)  inžinerines  eismo  saugos  priemones  joms  panaikinti  ir  visame  projektuojamo  kelio  ruože 
maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.
3.12. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti  konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar 
prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas 
išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas 
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;
Teikėjo Projekte nurodyti  šiame punkte išvardyti  konkretūs statybos gaminiai  ir  technologijos laikomi 
Projekto trūkumais.
3.13. Atlikti planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar / ir PŪV atranką dėl 
PAV, kai pagal LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti 
atliktos PŪV PAV procedūros (įskaitant PŪV PAV įstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti PŪV poveikio „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumą (dokumentų rengėjas turi turėti aukštąjį išsilavinimą srities, kuri atitinka 
rengiamų poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ar jų dalių specifiką). Dokumentai turi atitikti taikomo 
(pagal rengiamo dokumento rūšį) tvarkos aprašo reikalavimus. Aplinkosauginiuose dokumentuose turi būti 
pateikiamas detalus siūlomų neigiamą poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas, rekomendacijos 
jų projektavimui. Visos rekomenduojamos aplinkosauginės priemonės privalo būti kuo anksčiau įtrauktos į 
Projekto sprendinių kompleksą bei tikslinamos projektavimo metu. Rengiant aplinkosauginius dokumentus 
atlikti  išsamią  želdinių  analizę,  dokumentų  rengimo stadijoje  surinkti  įmanomą informaciją  pagal  šių 
specifikacijų 10.18 punktą. Rengiant privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prieš teikiant derinimui 
su atsakingomis institucijomis, pateikti Užsakovui peržiūrai (*.docx formatu).
Jei Užsakovas po peržiūros pateiks pastabas, koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. 
Kreipiantis į  atsakingas institucijas aplinkos apsaugos procedūrų išaiškinimo klausimais,  informuoti  ir 
derinti  kreipimąsi  su  Užsakovu.  Teikiant  Užsakovui  projektavimo  darbų  grafiką,  įtraukti  privalomųjų 
aplinkosauginių dokumentų rengimą. Jei aplinkosauginiai dokumentai teisiškai neprivalomi, kuo anksčiau, 
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pagrindžiant teisės aktų nuostatomis, informuoti Užsakovą. Jei tas pats Teikėjas rengia kelis susijusių kelių 
ruožų projektus (pagal atskiras sutartis), PAV procedūros turėtų būti sujungtos.
3.14. Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą 
paslaugų kokybę.
3.15. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimalius projektinius sprendinius pateikti 
svarstyti ir derinti su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-ių) sprendinio (-ių) 
ekonominį pagrindimą.
3.16. Užtikrinti,  kad  visos  specifikacijos  ir  visa  dokumentacija,  susijusi  su  paslaugų  teikimu,  būtų 
parengta nešališkai, laikantis teisės aktų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, 
naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityse.
3.17. Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti 
statinio projektą.
3.18. Projektas turi  būti  parengtas ir  paviešintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir  statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kai viešinimo procedūros būtinos pagal teisės 
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir ekspertizės akte 
panaikinant informaciją apie skaičiuojamąją projekto (-ų) kainą. Nepriklausomai ar projektui reikalingas 
statybą  leidžiantis  dokumentas   projektuotojai  turi  pateikti  vieną  projekto  versiją  atitinkančią  BDAR 
reikalavimus. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su duomenų subjektu - fiziniu asmeniu, 
kurio tapatybė gali būti nustatyta.
Fizinių asmenų, juridinių asmenų darbuotojų ir jų atstovų, būsimų darbuotojų vykdant sutartis, steigėjų ir 
kitų  fizinių  asmenų  asmens  duomenys  viešinamuose  dokumentuose  turėtų  būti  nuasmeninami 
(uždengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, 
licencijos  numeris,  parašas,  Įmonės  darbuotojų  darbo  el.  pašto  adresai,  tokie  kaip 
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinį asmenį identifikuojanti informacija.*
P.S. VDAI yra išaiškinusi, kad asmens duomenys (be aukščiau minimų) taip pat yra: gyvenamosios vietos 
adresas, telefono ryšio numeris,  pilietybė, socialinio draudimo numeris,  gimimo data,  banko kortelės 
numeris, išsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomų ir sertifikatų duomenys), darbovietė, pajamos ir 
darbo užmokestis, duomenys apie turimą turtą (žemę, automobilį, butą, vertybinius popierius), duomenys 
apie sveikatą (sveikatos būklę, kraujo grupė ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, šeimos narių 
duomenys (jei jie siejami su duomenų subjektu), pomėgiai, pirkimo ir pirkinių istorija, asmens lankomi 
interneto  puslapiai,  atsitiktinai  sugeneruotas  telefono  ryšio  numeris,  buvimo  vietos  duomenys  (pvz., 
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.
Nėra asmens duomenų baigtinio sąrašo.
*Šiuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms sąlygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz., 
gavus aiškų sutikimą, jeigu tai leidžiama pagal nacionalinius įstatymus ir kt.;
3.19. Projekte turi būti numatyti ne mažiau kaip du   Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant žaliuosius 
pirkimus, vadovaujantis tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26.2 punkte (aktualia 
redakcija;  toliau  –  Tvarkos  aprašas)  nustatytų  minimalių  aplinkos  apsaugos  kriterijų.  Taip  pat 
vadovaujantis  Tvarkos aprašo 26.3  punktu,  Projekte turi  būti  numatyti  minimalūs  aplinkos apsaugos 
kriterijai kelio elementams („Kelio ženklai, ženklinimas ir triukšmo užtvaros“, „Gatvių apšvietimo įranga“, 
„Kelių eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos aprašo 27, 28, 29 punktais. Nustačius, kad Teikėjas šiame 
punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Teikėjui taikoma Sutartyje nurodyta atsakomybė.
3.20. Teikiant projekto dokumentaciją rangos pirkimui, pateikti informaciją kaip atsižvelgta  dėl aplinkos 
apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, pagal tvarkos aprašo reikalavimus, nurodant 
projekto vietas, konkrečius skyrius, puslapius, darbų kiekių žiniaraščių eilutes, kur ši informacija pateikta.
3.21. Kai  viešinimo  procedūros  būtinos  pagal  teisės  aktus,  informuoti  Užsakovą  apie  numatyto 
projektinių sprendinių viešojo susirinkimo datą ir laiką ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, kartu 
pateikiant projektinę viešinimo dokumentaciją.
3.22. Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais, 
nustačiusiais  prisijungimo,  technines  (techninius  reikalavimus),  specialiąsias  sąlygas  ir  suderinti  su 
kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka. Atskirais atvejais esant būtinybei sprendinius numatyti ne Užsakovo valdomuose žemės 
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sklypuose (statiniuose), projekto aiškinamajame rašte turi būti aprašyti visi šie atvejai (pateikta lentelė, 
nurodant  vietą  kelio  Pk  ir  sklypų  ir/ar  statinių  kadastrinius  numerius)  bei  teisinis  pagrindas  jiems 
įgyvendinti.
3.23. Dangos  suvedimo  sprendinius  rengti  esamos  kelio  juostos  (žemės  sklypo)  ribose,  išskyrus 
išimtinius atvejus, kai tai padaryti techniškai neįmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos 
požiūriu, ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinės žemės. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie 
numatomi už kelio juostos (žemės sklypo) ribų, turi būti gautas valstybinės žemės valdytojo sutikimas dėl 
tokių sprendinių laisvoje valstybinėje žemėje. Projekte turi būti pateikti gretimų, su projektuojamo statinio 
sklypu besiribojančių sklypų ribos ir kadastriniai numeriai.
3.24. Jeigu rengiant kelio statinio Projektą, projektiniai sprendiniai „netelpa“ įregistruoto kelio statinio 
ribose ir patenka į valstybinę žemę, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra gautas valstybinės žemės 
valdytojo sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus 
statinius (laisvoje valstybinėje žemėje), tuomet Projekte turi būti pridedamas brėžinys (.dwg formatu), 
kuriame būtų aiškiai grafiškai pažymėta kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai „netelpa“ 
įregistruoto kelio statinio ribose ir patenka į laisvą valstybinę žemę.
3.25. Oficialiu raštu Informuoti dėl nelegalių statinių – išanalizavus esamą situaciją ir nustačius, kad kelio 
sklype/statinyje yra kitų statinių (tvoros, paminklai, kryžiai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi būti pateikta 
informacija Užsakovui:
– statinio projekto, kurį rengiant buvo nustatyta, kad  Užsakovo keliuose stovi kitiems asmenims 

nuosavybės teise priklausantys statiniai, pavadinimas; 
– žemės sklypų, šalia kurių stovi statiniai, unikalūs (kadastriniai) numeriai; 
– valstybinės reikšmės kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;
– žemės sklypo, kurį užima valstybinės reikšmės kelias, unikalus Nr.;
– situacijos schemos iš projektinių sprendinių.

3.26. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų 
paslaugų / darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su 
Užsakovu.
3.27. Teikėjas, pateikdamas atsakymus į Užsakovo ir/ar ekspertizės rangovo pastabas privalo nurodyti 
konkrečią projekto taisymo vietą (tomas, skyrius, projekto dalis, puslapio, brėžinio Nr. ir kt.). Jeigu teikiant 
projekto sprendinius pakartotinei peržiūrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusiję taisymai, keitimai ar 
papildymai, privaloma analogiškai nurodyti jų vietą ir priežastis;
3.28. Turi būti užpildytas pridedamas statinio fizinių rodiklių sąrašas (Priedas Nr.6).
3.29. Suvestiniame  darbų  kiekių  žiniaraštyje  turi  būti  nuorodos  į  Techninę  specifikaciją,  nurodant 
konkrečia specifikacijos vietą (skyriaus Nr., punktas ir pan.).
3.30. Teikėjui draudžiama skelbti duomenis apie projektą (statybos skaičiuojamąją kainą) tretiesiems 
asmenims.
3.31. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina turi būti nustatoma vadovaujantis šios kainos nustatymo 
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Sąmata turi būti 
suskaičiuota vadovaujantis parengto Projekto brėžiniais, darbų kiekių žiniaraščiais ir statybos resursų 
skaičiuojamųjų  rinkos  kainų  bei  ekonominių  normatyvų,  projekto  įgyvendinimo  metu  galiojančiomis 
rekomendacijomis  (įregistruotomis  VĮ  Statybos  produkcijos  sertifikavimo  centro),  bei  atsižvelgiant  į 
„Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių“, reikalavimus.
Po projekto parengimo, Užsakovui pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaičiuoti visos apimties 
projekto skaičiuojamąją kainą ir pateikti Užsakovui.
3.32. Gauti statybą leidžiantį dokumentą ir apmokėti įmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai 
tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka).
3.33. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje 
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, 
*.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Užsakovui pagal Techninės 
specifikacijos reikalavimus. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti 
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konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 
vadovaujantis LST 1516. Projekto žymenyje turi būti nurodytas kelio numeris ir statybos rūšis.
Teikėjas įsipareigoja pateikti 1 (vieną) popierinę projekto kopiją tik jei Užsakovas nurodys tai padaryti.
3.34. Teikėjas  privalo  parengti  darbų  kiekių  žiniaraštį  (toliau  –  žiniaraštis),  kuris  rengiamas  pagal 
standartizuotus elementus.  Kartu  turi  būti  parengtas įkainotas darbų kiekių  žiniaraštis  excel  formatu 
(Priedas Nr.8), atitinkantis Projekto sprendinius. Pagrindinės gairės žiniaraščio pildymui:
– žiniaraštyje  darbų  pavadinimai  nebūtinai  turi  atitikti  pasirinktų  standartizuotų  elementų 

pavadinimus, jie gali būti tikslinami, atsižvelgiant į darbų specifiką (pavadinimo ilgis negali viršyti 
100 ženklų);

– jei  sąraše nėra reikalingo standartizuoto sąmatos elemento, tokiu atveju toks darbas turi  būti 
prijungiamas prie  kito  panašaus,  pvz.,  dangos pagruntavimas turi  būti  jungiamas prie  asfalto 
sluoksnio įrengimo, nurodant šį darbą prie kurio buvo prijungtas pavadinime, jeigu kiekis kitoks, taip 
pat nurodomas šis kiekis darbo pavadinime;

– žiniaraštyje turi būti atskiras stulpelis, kuriame nurodomas standartizuoto sąmatos elemento kodas;
– žiniaraštyje turi būti nurodytas tik vienas matavimo vienetas, atitinkantis standartizuotui sąmatos 

elementui priskirtą mato vienetą. Antro ir trečio matavimo vieneto informacija nurodoma darbo 
pavadinimo aprašyme arba pastabų stulpelyje (pvz., plastikinių pralaidų d400 rengimas vnt./m – 
1/19, žiniaraštyje turi būti pateikiama: darbo aprašymas – „plastikinių pralaidų d400 rengimas (1 
vnt.)“, matavimo vienetas – „m“, kiekis – „19“);

– medžiagų ar darbų kiekiai turi būti nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu;
– jei projekte buvo nurodyti konkretūs medžiagų, pakartotinai naudojamų medžiagų, negrąžinamų 

medžiagų ar statybinių atliekų išvežimo atstumai, pildant žiniaraščius konkretūs km nerašomi, o 
rašoma „.....išvežimas rangovo pasirinktu atstumu“;

– kiekiai negali būti rašomi su minuso ženklu (taikoma negrąžinamoms medžiagoms).
Teikėjo atsakomybė įkainoto darbų kiekių žiniaraščio informaciją suvesti Valstybinės ir vietinės reikšmės 
kelių turto valdymo informacinėje sistemoje https://ktvis.lt/ktvis (esant techninėms galimybėms). 
3.35. Visi eismo organizavimo sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu, teikiant duomenis el.paštu 
eos@vialietuva.lt.

4. AUDITAS IR PROJEKTO EKSPERTIZĖ

4.1. Teikėjas  privalo  parengti  projektinius  sprendinius  Audito  atlikimui  (procedūrą  organizuoja 
Užsakovas), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d. 
įsakymu Nr. 3-97 patvirtintą „Kelių saugumo audito atlikimo reikalavimų ir tvarkos aprašą“ (vadovautis 
aktualia redakcija). 
4.2. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių sprendinių Auditą 
per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 
Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą, skaičiuojamą nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę 
dienos.  Atlikus  Projekto  ekspertizę,  Užsakovas  įsipareigoja  per  7  (septynias)  dienas  nuo  teigiamo 
ekspertizės  akto  ir  Teikėjo  parengto  statybos  darbų  kiekių  žiniaraščio  gavimo  dienos  Užsakovo 
direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą.
4.3. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas 
pastabas  ir  pateikti  Užsakovui.  Šis  Teikėjo  įsipareigojimas  nepaneigia  Teikėjo  pareigos  mokėti 
delspinigius,  nurodytus Sutartyje,  taip  pat  pareigos atlyginti  Užsakovo patirtas  išlaidas papildomoms 
paslaugoms apmokėti.
4.4. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti Auditą ar/ir Projekto 
ekspertizę, pakartotinės Audito ar/ir Projekto ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal Sutartį 
mokėtinų sumų.

5. PROJEKTO PRIEŽIŪRA

https://ktvis.lt/ktvis
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5.1. Teikėjas  įsipareigoja  teikti  Projekto  priežiūros  paslaugas,  kurios  apima  Projekto  neaiškumų, 
praleidimų ištaisymą, argumentuotus atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos 
su Projektu susijusios informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
5.2. Rangos darbų pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne vėliau 
kaip per 3 d. d.
5.3. Užsakovas  įsipareigoja  informuoti  Teikėją  apie  rangos  darbų  viešojo  pirkimo  pagal  Projektą 
procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projekto dokumentaciją (išleistą naują 
Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu Užsakovo teikėjams 
pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo kreipimosi. Patikslintas 
projektas   nauja  laida  (ar  projekto  dalis)  turi  būti  pateikta  pagal  pridedamą formą (Priedas  Nr.4)  ir 
vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).

6. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA

6.1. Statybinių  inžinerinių  geodezinių  ir  geologinių  bei  kitų  tyrinėjimų  atlikimas  pagal  techninės 
specifikacijos reikalavimus.
6.2. Projektinių pasiūlymų parengimas ir  pateikimas Užsakovo peržiūrai.  Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Sudėtis ir detalumas nurodytas  STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 12 priede. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Užsakovas peržiūri pateiktus projektinius 
pasiūlymus ir pateikia pastabas 15

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų 
pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma 
pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje 
(*.doc arba *.xlsx formatu) 

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

3. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamus 
projektinius pasiūlymus. 7 

6.3. Audito atlikimas ir taisymas pagal audito pateiktas pastabas. Užsakovo pritarimas, kad projektiniai 
sprendiniai  pataisyti  pagal  audito  pastabas.  Teikėjas  pateikia  Užsakovui  prašymą  su  projektine 
dokumentacija dėl kelių saugumo audito atlikimo, prašymas užregistruojamas. Audito atlikimo pradžia 
laikoma sekanti  diena  po  registracijos.  Audito  procedūrai  turi  būti  pateikta  kuo  išsamesnė  projekto 
informacija, kurio apimtis yra nurodyta Kelių saugumo audito atlikimo tvarkos apraše.

– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

1. Auditui skirta projektinė dokumentacija 
perduodama auditoriui

2

Audito atlikimo 
terminas pagal 

sutartį – 28 d. d.

2. Atliekama audito procedūra ir iš auditoriaus 
gaunama ataskaita. Ataskaita persiunčiama 
Teikėjui.

16

3. Suorganizuojamas audito posėdis 5
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4. Parengiamas ir užregistruojamas audito posėdžio 
protokolas bei išsiunčiamas Teikėjui.

5

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
Užsakovui (eismo.sauga@vialietuva.lt) patikrinimui

Teikėjo atsakomybė
Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

6. Užsakovas tikrina Teikėjo pateiktą pataisytą 
projektinę dokumentaciją. Jei sprendiniai pataisyti 
pagal pastabas, išsiunčiamas patvirtinimas el. 
paštu. Kitu atveju el. paštu išsiunčiamos pastabos

10

Užsakovui nustačius papildomus saugaus eismo trūkumus (kurie nebuvo įvertinti kelių saugumo audito 
metu), Teikėjas įsipareigoja ištaisyti/patikslinti saugaus eismo trūkumus, bet kuriame projekto rengimo 
etape. 

6.4. Visuomenės  informavimas  apie  numatomą  statinių  (jų  dalių)  projektavimą  ir  visuomenės 
dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta 
tvarka). 
6.5. Teikėjas  teikia  prašymą  registruotis  Projekto  pristatymui  Komisijoje.  Projekto  pristatymas 
Komisijoje  ir  pastabų  pateikimas.  Projekto  taisymas  pagal  Komisijos  pateiktas  pastabas.  Komisijos 
pritarimas projektui protokolu. 

– Terminai: 

Veiksmas 
Darbo dienų 

skaičius, max 
Pastabos 

1. Po Projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 
 

2. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir registruojasi 
pakartotinai į Komisiją 

Teikėjo atsakomybė  Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas 

3. Po projekto pristatymo Komisijoje, parengiamas ir 
užregistruojamas Komisijos protokolas (su pritarimu 
projektui ar pastabomis) 

10 

6.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (kai tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka).
6.7. Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Projektinė dokumentacija 
peržiūrai turi būti pateikta *.pdf ir *.dwg formatais. Pastabų pateikimas Teikėjui. Projektinių sprendinių 
taisymas pagal pateiktas pastabas. 
– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

4. Užsakovas peržiūri pateiktą techninį darbo projektą 
ir pateikia pastabas.

15

5. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir pateikia 
tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie 
gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar 
nurodoma pataisymo vieta projektinėje 
dokumentacijoje (*.doc arba *.xlsx formatu).

Teikėjo atsakomybė Šios dvi procedūros 
kartojamos tol, kol 

projektas yra 
pataisomas

6. Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą techninį 
darbo projektą.

5

6.8. Statinio  projekto  ekspertizė  (organizuoja  Užsakovas),  taisymas  pagal  ekspertizės  pastabas, 
teigiamas ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“).

mailto:eismo.sauga@vialietuva.lt
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Teikėjas pateikia Užsakovui prašymą (forma pridedama priedas Nr.2) dėl ekspertizės atlikimo.
– Terminai:

Veiksmas
Darbo dienų 

skaičius, max
Pastabos

1. Užsakovas informuoja, kuriam ekspertui Teikėjas 
turi pateikti parengtą projektą. Ekspertui siunčiant 
projektinę dokumentaciją, kopija pridedama ir 
Užsakovui.

5

2. Ekspertizės atlikimas ir pastabų (arba teigiamo 
akto) gavimas

5–10

3. Teikėjas taiso projektinę dokumentaciją ir teikia 
pakartotinai ekspertui

Teikėjo atsakomybė

4. Gavus teigiamą ekspertizės aktą, Teikėjas raštu 
kreipiasi į Užsakovą dėl projekto patvirtinimo 
potvarkio. Su prašymu dėl projekto tvirtinimo, 
privalo pateikti projektą pagal prieduose pridedamą 
formą (Priedas Nr.3)

7

6.9. Parengto Projekto tvirtinimas.

7. REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIŲ RODIKLIAMS (BSR)

7.1. Bendrieji statinių rodikliai (toliau − BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reglamento 5 priedo reikalavimais. Prieduose 
pridedama pavydinė forma (Priedas Nr.5).
7.2. Į BSR turi būti įrašomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvės);
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyvūnams („Žalieji tiltai“), 

tuneliai, viadukai, estakados;
– naujai statomi lietaus nuotekų tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros 

perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, aukšto slėgio dujotiekio tinklai, pastatai, kiti 
statiniai (pvz; tvoros, šuliniai, aikštelės ir pan.);

– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;
– remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksčiau 

suteiktas unikalus numeris, nors pagal šiuo metu galiojantį reglamentavimą nelaikomi Statiniais.
7.3. Į BSR neturi būti įrašomi:
– elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– ryšių tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtinių dujų įstatymo 131 str. yra laikomi 

kilnojamaisiais daiktais;
– kelio elementai (apšvietimas, prieštriukšminės sienutės, atraminės sienutės, ženklų santvaros ir 

t.t.
7.4. Pastabos:
– surašomi visi žemės sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;
– surašomi visi statiniai ir žemės sklypai, kuriuose atliekami dangų suvedimai;
– pildant BSR rodiklius grafoje „Pastabos“ nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal 

kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybė bei 
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikį.
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– jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio 
priklausiniai ir juos būtina įtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant 
apjungiamojo kelio ilgį.

8. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

8.1. Vadovaujantis  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  26  punktu, 
Reglamento 8 priedo 5.7.1–5.7.6 papunkčiuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3 
metų topografiniu  planu  (nuo statinio  projektavimo pradžios),  kuris  patikslinamas (jei  reikia)  projekto 
rengimo  metu.  Projekto  vadovas,  pasirašydamas  reglamento  8  priedo  5.7.1–5.7.6  papunkčiuose 
nurodytus planus, patvirtina jų atitiktį topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu.
8.2. Topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovėje esantys 
objektai.
8.3. Atliekant  statybinius  inžinerinius  geodezinius  tyrinėjimus  vadovautis  GKTR  1:01:2023 
„Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir  topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“, 
GKTR  2.01:2023  „Inžinerinių  tinklų  objektų  geodezinių  matavimų  atlikimo  ir  inžinerinių  tinklų  planų 
sudarymo tvarkos aprašas“, GKTR 3.01:2023 ,,Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių 
duomenų rinkinys“ reikalavimais.
8.4. Pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-73  patvirtintu „Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo 
tvarkos aprašu“. 
8.5. Tyrinėjant esamus inžinerinius tinklus turi būti nustatyti jų gyliai (nurodant altitudes *.pdf byloje ar 
*.dwg brėžinyje), diametrai. Ištyrinėti šuliniai, pateikiamos šulinių kortelės. Pažymėtos visų kelią kertančių 
orinių linijų artimiausios atramos, jų numeriai, laidų įlinkiai ties kelio ašimi, matavimo data, temperatūra bei 
kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“;
8.6. Topografiniuose planuose turi būti sužymėti visų kelią kertančių griovių dugno altitudės, pralaidų 
diametrai, medžiaga, pralaidų dugno altitudės. Sužymėtos pavienių medžių rūšys, diametrai.
8.7. Topografiniame  plane  ar  kitame  brėžinyje  (inžinerinių  tinklų  plane)  turi  būti  pažymėti  esami 
požeminiai inžineriniai tinklai.

9. REIKALAVIMAI INŽINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

9.1. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji 
reikalavimai“,  R IGGT 15 „Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  bei  statinio  tyrimo 
rekomendacijomis“.
9.2. IGG tyrimų rūšis – atliekami projektiniai tyrimai.
9.3. Laboratoriniai  tyrimai  atliekami  pagal  R  IGGT  15  „Automobilių  kelių  inžinerinių  geologinių  ir 
geotechninių bei statinio tyrimo rekomendacijose“ nurodytus standartus.
9.4. Ataskaitoje turi būti pateikti laboratorinių bandymų protokolai, inžinerinis geologinis pjūvis, išvados 
ir rekomendacijos bei pridėtos fotonuotraukos:
– prie kiekvieno gręžinio būtina padaryti bendrą atpažįstamą vietovės nuotrauką su gręžimo 

technika ar įranga bei gręžinio Nr;
– kiekvieno gręžinio grunto sluoksnių intervalų fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote 

(nurodant gręžinio intervalą, gręžinio numerį, projekto pavadinimą, datą;
 kiekvieno  paimto  grunto  mėginio  nuotrauką  su  informacija  mėginio  paėmimo  etiketėje  (objekto  

pavadinimas,  gręžinio  numeris,  mėginio  numeris,  mėginio  apėmimo  intervalas,  data,  grunto  
pavadinimas);

– iš visų  gręžtų gręžinių  ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus iš šalčiui 
atsparaus sluoksnio ir sankasos viršutinių  gruntų.

9.5. Gręžinių  aprašymuose,  išilginio  geologinio  pjūvio  brėžiniuose  gruntai  turi  būti  klasifikuojami 
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais.
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9.6. Projektinės dokumentacijos išilginių profilių brėžiniuose turi būti pateikiamas ir išilginis geologinis 
pjūvis.
9.7. Geologijos ataskaitoje turi būti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinės medžiagos kiekis.
9.8. Aptikus durpes, sapropelį, gruntą su vidutine ar didele organikos priemaiša, ištirti jų paplitimą, 
aiškinamajame rašte pateikti  detalų jų aprašymą – lentelę, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio 
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinį(-ius) skersinį(-ius) 
pjūvį(-ius),  grafiškai pažymėti  paplitimą plano brėžiniuose. Pateikti  nuosėdžių skaičiavimus ir  galimus 
sprendimų  variantus  su  pagrindimu  –  pridedant  detalius  ekonominiais  skaičiavimus  ir  darbų  kiekių 
žiniaraščius.
9.9. Esant būtinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jų įrengimo vietoje 
turi  būti  atlikti  visi  reikalingi  papildomi  geologiniai  tyrimai  ir  nustatomos  grunto  savybės  sprendinių 
įgyvendinimo tinkamumui. 
9.10. Teikėjas privalo įsivertinti geologinių tyrimų poreikį ir apimtis, projektavimo metu numatant triukšmo 
užtvarų konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas, bei kitas būtinas konstrukcijas ir statinius. 
Esant poreikiui nusimatyti būtinus papildomus geologinius tyrinėjimus projekto rengimo metu ir užtikrinti 
savalaikį jų atlikimą.
9.11. Pateikti  Lietuvos  geologijos  tarnybos  projektinių  IGG  tyrimų  ataskaitos  vertinimo  dokumentą 
(STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo p.5.6.41).
9.12. suvestiniame inžinerinių tinklų plane pateikti IGG gręžinių vietas, nurodant piketus, bei gręžinių 
numerius, kurie atitinka geologinėje tyrimų ataskaitoje pateiktus gręžinių numerius.

10. REIKALAVIMAI KELIO ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI

10.1.    Išilginis ir skersiniai profiliai
Išilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 žymėjimais,  nurodomas gruntinio 
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidų, visų kelio sankirtų su esamais ir projektuojamais inžineriniais 
tinklais,  drenažu  ir  kitos  aktualios  vietos,  nurodant  atstumą  iki  projektinio  paviršiaus.  Pateikiamas 
projektuojamo  drenažo  tinklo  išilginis  profilis.  Nurodoma  griovių  tvirtinimo  medžiaga  ir  jos  frakcija. 
Pateikiama visų projektuojamų nuovažų vieta (Pk) ir jų tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apačios 
linija. Jei projekte numatomas gruntų pagerinimas / iškasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiškai turi būti 
atvaizduoti išilginiame profilyje. Išilginiame profilyje turi būti pateiktas sklandus projektuojamos dangos 
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjūviai pateikiami visose charakteringose kelio ruožo vietose (viražuose, autobusų sustojimo 
aikštelių, apsauginių kelio atitvarų, pakopų įrengimo, nuovažų, sankryžų, pėsčiųjų perėjų, greičio mažinimo 
priemonių vietose ir kt.) kartu su skersinių profilių tipų naudojimo lentele. Pateikiami visų pralaidų po kelio 
statiniu skerspjūviai. Taip pat pateikiamos griovių tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkraščio / esamos 
dangos sujungimo, atitvarų, signalinio stulpelių bei kitos aktualios detalės.
10.2. Nuovažos
Įvertinęs esamą situaciją Teikėjas projektuojamo kelio ruože privalo įrengti atitinkamo tipo nuovažas, 
vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos rekomendacijomis R36-01 „Automobilių kelių 
sankryžos“.   Nuovažos  su  asfalto  danga  ilgis  turi  būti  numatomas  pagal  rekomendacijas  R  36-01 
(pagrindus – iki sklypo ribos), o į savivaldybėms priklausančius kelius ar kitus valstybinės reikšmės kelius – 
iki kelio sklypo ribos, numatant nuovažos sklandų sujungimą su esamu keliu (gatve). Nuovažos asfalto 
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydžiu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) 
turi būti numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydžiu. Kai nuovažas kerta takas, nuo kelio iki tako nuovažą 
projektuoti iki 8 proc. nuolydžiu, per taką – (+-)2 proc., o suvedime iki sklypo ribos gali būti iki 12 proc. 
nuolydis Projektiniai nuolydžiai nurodomi projekto brėžiniuose. 
Individualios nuovažos rengiamos tik išskirtinais atvejais ir  tik Teikėjui pagrindus tokio tipo nuovažos 
reikalingumą, visais kitais – tipinės. Nuovažų tipas turi būti parenkamas ne mažesnis kaip 4/4V/4p/4pV. 
Nuovažos į laukus turi būti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovažos gali būti parenkamos tik į namų 
valdos sklypus, kai yra apribotos galimybės įrengti 4 tipo nuovažas.
Nuovažų šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi būti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje 
(taikoma KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“).
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Gyvenvietėse nuovažos projektuojamos pagal statybos techninių reglamentų (STR, bet ne siauresnės kaip 
3,50 m), bei „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ reikalavimus.
Rengiant projektą turi būti išanalizuota kiekvienos nuovažos esama situacija (atliekama esamų nuovažų 
patikra,  išanalizuoti  žemėtvarkos  planavimo  dokumentai,  patalpinti  informacinėse  sistemose 
(www.zpdris.lt).  Įvertinti  teritorijų  planavimo  dokumentų  sprendiniai  (bendrųjų,  specialiųjų  ir  detaliųjų 
planų), pateikti teritorijų planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiškinamieji raštai, registracijos numeriai) iš 
savivaldybės architektūros skyriaus,  kurių nėra galimybės patikrinti  viešai  prieinamose informacinėse 
sistemose (www.tpdr.lt  ar  www.tpdris.lt).  Aiškinamajame rašte nurodyti  kokiais teritorijų planavimo ar 
žemėtvarkos  planavimo  dokumentais  buvo  vadovautasi  (pridėti  nuorodą  ar  skaitmeninį  dokumentą) 
rengiant projektą. Taip pat turi būti pateikta:
− nuovažos parametrai;
− fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota). Draudžiama pateikinėti fotofiksacijas iš 

internetinių puslapių (pvz., google maps ir pan.);
− kelio kadastro duomenimis (ar nuovaža registruota);
− kiekvienos nuovažos paskirtis ir perspektyvinė reikšmė.

Apibendrinta ši nuovažų informacija turi būti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registrų 
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad būtų matyti visos 
galimybės  į  gretimus  keliui  sklypus  patekti  iš  aplinkinių  teritorijų).  Su  šia  apibendrinta  nuovažų 
informacija ir projektiniais sprendiniais privaloma supažindinti seniūniją.
Projekte turi būti numatomas esamų nuovažų rekonstravimas. Jei į tą pačią teritoriją (tą patį sklypą) yra 
daugiau  nei  viena  nuovaža,  nuovažų  optimizavimas  (naikinimas)  projekte  turi  būti  pagrįstas  ir 
argumentuotas. Naujos nuovažos gali būti projektuojamos išimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su 
Užsakovu.
10.3. Dangos konstrukcija
Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su 3 skirtingais 
eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastarųjų dešimties metų eismo tendencijomis).
Projektuojant dangos konstrukciją turi būti įvertinamos bei parenkamos ne mažiau kaip dvi konstrukcijų 
alternatyvos bei pateikiami šių alternatyvų brėžiniai.
Pateikti duomenis apie esamos dangos konstrukcijos sluoksnių savybes, įvertinti jų antrinio panaudojimo 
tinkamumą.
10.4. Vandens nuvedimas
Įvertinus esamų pralaidų būklę (projekte pateikiant visų po keliu esančių pralaidų fotofiksacijas ir būklės 
vertinimus), esamos blogos būklės pralaidos po kelio važiuojamąja dalimi turi būti keičiamos naujomis. 
Pralaidų  po  kelio  važiuojamąja  dalimi  medžiaga  –  metalas  arba  gelžbetonis.  Medžiaga  parenkama 
atsižvelgiant  į  kainą  ir  ilgaamžiškumą,   pralaidos  įrengimo  technologiją  (darbų  trukmę).  Pralaidos 
medžiagiškumo  pagrindimas  pateikiamas  projekte.  Nuovažose  pralaidos  remontuojamos, 
rekonstruojamos arba pakeičiamos naujomis. Naujų pralaidų nuovažose įrengimo poreikis nustatomas 
projektavimo metu. Pralaidų nuovažose medžiaga – metalas, plastikas arba gelžbetonis.
Projektuojant vandens pralaidų parametrus reikia nustatyti  hidrologiniais ir  hidrauliniais skaičiavimais, 
atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybes. Hidrologinius skaičiavimus, pagrindžiančius pralaidų 
diametro parinkimą, atlikti  pralaidoms per vandens telkinius (įsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir 
išilginiame profilyje turi būti nurodyti visi pralaidų aktualūs parametrai (įtekėjimo ir ištekėjimo altitudės, 
skersmuo, ilgis, medžiagiškumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi būti 
nurodytos vandens tekėjimo kryptys.  Taip pat,  vadovaujantis Statybos taisyklėmis,  turi  būti  pateiktos 
pralaidų po kelio važiuojamąja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Projektuojant  latakus,  techninėje  dokumentacijoje  turi  būti  pateikti  atskiri  reikalavimai  latakams 
užvažiuojamojoje dalyje ir latakams neužvažiuojamojoje dalyje. 
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidų skaičių (naikinant esamas pralaidas arba 
įrengiant naujas), būtina projektinėje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priežastis. 
Įvertinti ir užtikrinti vandens nuvedimo sprendinius Projekto ruožo darbų pradžioje ir pabaigoje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz. statūs šlaitai, kai šlaitų statumas daugiau 
nei 1:1,5, vietos trūkumas ir pan.) būtina pateikti Užsakovui kelis alternatyvius variantus, kuriuos būtų 
galima įvertinti ir išsirinkti optimalų sprendinį.
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Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, būtina suprojektuoti nuotekų 
šalinimo tinklą (uždarą vandens nuvedimo sistemą). Turi būti parengta atskira lietaus nuotekų šalinimo 
projekto dalis. Būtina įsivertinti šiai daliai parengti visas būtinas procedūras (esant poreikiui atlikti projekto 
sprendinių viešinimo procedūras, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir pan.).
10.5. Autobusų sustojimo aikštelės
Teikėjas išanalizavęs esamą situaciją turi nustatyti autobusų sustojimų aikštelių (toliau –ASA) įrengimo / 
perkėlimo / remonto / rekonstravimo poreikį. Be paviljono ASA gali būti įrengiama tik išimtinais atvejais, kur 
techniškai įrengti perono neįmanoma ir tik suderinus su Užsakovu. Autobusų sustojimo aikštelėse turi būti 
suprojektuotas suoliukas, šiukšliadėžė, paviljonas bei atitinkamas kelio ženklas.
– paviljonas yra (atskirai stovintis lengvų konstrukcijų pastatas su trimis sienomis, su stogeliu). Tai 

tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje iš konstrukcijų, tvirtinamų prie pamato arba 
įbetonuojamų atramų;

– pagrindiniai paviljonų matmenys: aukštis – ne mažiau kaip 2400 mm, plotis (neįskaitant stogo 
konstrukcijos) – ne mažiau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (įskaitant stogo 
konstrukciją) – ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (neįskaitant stogo konstrukcijos) – ne mažiau kaip 
3500 mm;

– medžiagos – šiuolaikiškos, parinktos teikiant prioritetą antivandalinėms savybėms ir funkcijai. 
Visiškai skaidri paviljonų apdailos medžiaga kelia pavojų paukščiams, todėl būtina naudoti 
tonuotą skaidriąją medžiagą arba padengti skaidrią medžiagą matinių juostų ar taškų raštu.

– paviljono konstrukcinis dizainas turi būti suprojektuotas taip, kad užtikrintų keleivių apsaugą nuo 
nepalankių oro sąlygų (kritulių, vėjo, saulėkaitos ir kt.);

– suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos 
arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / 
arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo arba paviljono 
spalvos plastiko. Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rėmo, be kojų. Suoliukas turi išlaikyti ne 
mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį 
kaip 500 kg svorį);

– rėmas – iš cinkuotų (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažytų 
(pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo profilių. Susidedantis iš trijų dalių: 2 šoninių ir 1 
galinės dalies. Į rėmą montuojama ne mažiau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos 
poveikiui ir smūgiams atspari, medžiaga (išskyrus polikarbonatą);

– stogas – gaubtinis, iš cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu 
dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo konstrukcijų rėmo, dengto neigiamam 
aplinkos poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medžiaga (išskyrus polikarbonatą) arba cinkuota 
(LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir / arba milteliniu būdu dažyta (pagal LST EN ISO 2808 arba 
lygiavertį) skarda. Siekiant apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekinėje ir galinėje 
dalyse turi būti sumontuoti cinkuoti (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertį) ir / arba milteliniu 
būdu dažyti (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metaliniai vandens nuvedimo latakai į vieną 
ar abu paviljono galus;

– visiems dažomiems paviršiams naudojama spalva – RAL 8016. Jei rengiama Projekto 
architektūrinė dalis, spalva parenkama suderinamai su kitais kelio elementais;

– pagrindiniai reikalavimai šiukšlių dėžei:
 medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; 
 tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis, kaip 70 l;
 svoris – ne mažiau kaip 100 kg;
 su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

10.6. Kelkraščių danga
Projektuoti  skaldažolę,  kai  dirvožemio kiekis joje 15 % ir  naudojama mineralinė medžiaga – skalda. 
Argumentuotai parinkti žolinių augalų sėklų mišinį (ypač jeigu kelias patenka į saugomas teritorijas).
10.7. Grioviai
Kelio plano brėžiniuose turi būti pažymėtos vandens tekėjimo kryptys grioviuose.
Griovių tvirtinimas:
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– kai nuolydis iki 3 % , turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje, 
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus;

– kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 
lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST 
EN 13242 reikalavimus);

– kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais;
– kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens 

grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; 
grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 
16 229 p.

10.8. Geosintetinės medžiagos
Vertinant geosintetinių medžiagų panaudojimą vadovautis MN GEOSINT ŽD13 „Geosintetikos naudojimo 
žemės darbams keliuose metodiniais nurodymais“, TRA GEOSINT ŽD 13  Geosintetikos, naudojamos 
žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašu, ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis“.
Projekte turi būti nurodytas parinktų geosintetinių medžiagų tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal MN 
GEOSINT ŽD13 I-IV skirsnyje nurodomus žymenis, reikalavimai medžiagoms ir darbų atlikimui, įrengimo 
aprašymas, detalūs brėžiniai. Reikalaujamos savybių vertės nurodomos pagal MN GEOSINT ŽD 13 ir TRA 
GEOSINT ŽD 13.
Geosintetinių medžiagų panaudojimas turi būti racionalus ir pagrįstas. Taikant geosintetines medžiagas 
sankasos armavimui  turi  būti  atliekamas palyginimas su galimais kitais  sprendinių variantais (gruntų 
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir pan.) ekonomiškumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo aspektais. 
Ruožuose  su  slūgsančiais  silpnais  gruntais  įvertinti  nuosėdžius.  Pateikti  galimų  sprendimų  variantų 
palyginimą su detaliais ekonominiais skaičiavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, išvadomis, kuriose būtų 
nurodomas siūlomas sprendinys.
Geosintetinių medžiagų sprendiniai turi būti parodyti kelio išilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminių savybes vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus I skirsnio 1 
lentele. 
Projekto aiškinamajame rašte turi būti nurodyta pastaba dėl galimybės rangovui pasirinkti ne prastesnių 
savybių nei nuorodos projekte geosintetinius gaminius.
10.9. Kelio ženklai ir kelio ženklinimas
Kelio  ženklus  projektuoti  vadovaujantis  Kelio  ženklų  įrengimo  ir  vertikaliojo  ženklinimo  taisyklėmis. 
Projekte neturi būti apsiribota ir nurodyta konkreti medžiaga, savybė ar charakteristika (kelio ženklus 
statinio  statybos rangovas įrengs vadovaujantis  ĮT VŽ 14 „Automobilių  kelių  vertikaliųjų  kelio  ženklų 
įrengimo taisyklėmis“).
Kelio  horizontalųjį  ženklinimą  projektuoti,  vadovaujantis  Kelių  horizontaliojo  ženklinimo  taisyklėmis, 
numatant polimerinių ar kitų ilgaamžių medžiagų panaudojimą.
10.10. Betoniniai aplinkotvarkos gaminiai
Projektinėje dokumentacijoje gaminiams turi būti nurodomi tik standartai, nenurodant papildomų savybių, 
kurios nėra apibrėžtos standartuose ar TRA Trinkelės 14 „Automobilių kelių trinkelių,  plokščių ir  kitų 
medžiagų techninių reikalavimų apraše“: 
− betoninėms grindinio trinkelėms – LST EN 1338;
− betoninėms grindinio plokštėms – LST EN 1339;
− betoniniams bordiūrams – LST EN 1340;
− gamtinio akmens plokštėms, skirtoms grindiniams – LST EN 1341;
− tašytoms gamtinio akmens trinkelėms, skirtoms grindiniui  - LST EN 1342;
− gamtinio akmens bordiūrams, skirtoms grindiniui  - LST EN 1343.

10.11. Projekto konstrukcinė dalis
Pralaidų, kurių vidinis skersmuo ≥1,20 m, pralaidų su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminių 
sienelių, gabionų, triukšmo užtvarų sprendiniai turi būti pateikti projekto konstrukcijų dalyje. 
10.12. Naudoto asfalto granulių (NAG) panaudojimas
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Projekte turi būti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesurištųjų pagrindų įrengimui. 
Turi būti atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jų tinkamumą pagrindų 
įrengimui pagal normatyvinius ir teisės aktų reikalavimus.
10.13. Inžineriniai tinklai kelio juostoje
Jeigu  kelią  kerta  ar  kelio  juostoje  yra  elektros  linijos,  dujų  tinklai  ar  kiti  inžineriniai  tinklai  (ryšių, 
telekomunikacijų, vandentiekio, nuotekų ir kt.), Projekto sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų išvengta 
šių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti inžinerinių tinklų 
iškėlimo,  neatleidžia  paslaugos  Teikėjo  nuo  atsakomybės,  rengiant  projektą  priimti  racionalius  ir 
ekonomiškai pagrįstus sprendinius dėl inžinerinių tinklų iškėlimo).
Jei be minėtų tinklų iškėlimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo neįmanoma įgyvendinti Projekto sprendinių, 
turi būti parengta šių tinklų iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projekto dalis. Inžinerinių tinklų iškėlimas 
priklauso  nuo  Teikėjo parinktų  projektinių  sprendinių. Rengiant  sprendinius  vadovautis  Užsakovo 
svetainėje  pateikiama  aktualia  informacija  apie  inžinerinių  tinklų  klojimo  techninių  sąlygų  nustatymą 
(https://vialietuva.lt/aktuali-informacija). Projekte turi būti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinį 
projektą,  gali  siūlyti  alternatyvų  inžinerinių  tinklų  pertvarkymo būdą  nei  numatyta  Projekte,  prieš  tai 
suderinęs su Užsakovu. 
Projekto  rengimo  metu  nustačius,  kad  yra  būtinas  inžinerinių  tinklų 
iškėlimas / pertvarkymas / apsaugojimas,  Teikėjas  turi  raštu  informuoti  Užsakovą  apie  tokių  tinklų 
iškėlimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikį.
Jei  numatoma vykdyti  inžinerinių  tinklų  iškėlimą /pertvarkymą / apsaugojimą,  Teikėjas turi  organizuoti 
iškėlimo sutarties („Inžinerinių tinklų klojimo, priežiūros, rekonstrukcijos ir iškėlimo sutartis“) ir jos priedo 
(„Objektų,  kuriuose  bus  klojamas  / prižiūrimas / rekonstruojamas / iškeliamas  tinklas,  sąrašas“) 
pasirašymą.
Jei yra gautos inžinerinių tinklų savininkų sąlygos, kuriose nepagrįstai reikalaujama pagerinti 
esamų tinklų būklę ir / ar įrengti papildomas priemones (įrenginius), projekto rengėjas, suderinęs 
skundo projektą dėl išduotų prisijungimo (techninių) sąlygų su Užsakovu, turi raštu kreiptis į  
Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos šios institucijos 
nustatyta tvarka.
Atkreiptinas  dėmesys,  kad  inžinerinių  tinklų  iškėlimas  turi  būti  taikomas  tik  išskirtiniais  atvejais, 
išanalizavus esamų inžinerinių tinklų situaciją (jų gylius / aukščius), kai tai būtina projekto sprendiniams 
įgyvendinti.
10.14. Melioracija
Melioracijos infrastruktūros pertvarkymo darbai gali būti numatomi, tik jei tai būtina dėl kelio Projekto 
sprendinių. Projekto lėšomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktūros turto. 
Rengiant  projektus  reikia  vengti  pasijungimo  į  melioracijos  tinklus.  Jeigu  to  išvengti  nepavyksta, 
projektavimo metu  būtina  įsitikinti,  kad  melioracijos  tinklai  prie  kurių  prisijungiama,  yra  veikiantys  ir 
funkcionuojantys.
10.15. Apšvietimas
Gyvenvietės ribose projektuojamas ruožas turi būti apšviestas. Numatyti naują prisijungimą prie AB ESO 
tinklų su komercine apskaita arba modernizuoti esamą apšvietimą bei jų valdymą, numatant atskirai nuo 
savivaldybės  valdomų apšvietimo tinklų.  Tipinės  kelių  apšvietimo projektavimo sąlygos  ir  minimalūs 
reikalavimai  kryptiniam  apšvietimui  pateikiami  Užsakovo  tinklalapyje:  https://vialietuva.lt/aktuali-
informacija 
10.16. Apsaugos zonos 
Grafinėje projekto dalyje turi būti pažymėtos susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų apsaugos zonos.
10.17. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones: 
− taikyti visą aktualią ankstesnių aplinkosauginių dokumentų (jei dokumentai buvo rengti) 

informaciją, naujausias žinias, gerąją praktiką, inovatyvius sprendimus. Visos priemonės ir iškelti 
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi būti taikomi ir tikslinami;

− naujų želdinių įveisimo atvejais projektinėje dokumentacijoje turi būti nurodoma: ne trumpesnis, 
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai (du metai), želdinių defektinis periodas nuo projekto 
pridavimo datos; šio periodo metu neprigiję, blogos būklės želdiniai pakeičiami naujais Rangovo 
lėšomis; defektinio periodo metu naujai įveistų želdinių (medžių, krūmų, gėlynų, kt.) priežiūrą 
savo lėšomis organizuoja Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, būti 

https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
https://vialietuva.lt/aktuali-informacija
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užauginti vietos ar suderinamomis gamtinėmis ir klimato sąlygomis; rekomenduojami vietos 
sąlygomis auginti želdinių sodinukai; jei augalų sodinukai atvežti iš kitos šalies, turi būti tinkamai 
aklimatizuoti (pateikiant įrodymus); turi būti pateikti augalų pasai;

− projektuojant naujus želdinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant nuo laukinių 
gyvūnų poveikio. Numatyti medžių kamienų apsaugą nuo šienavimo poveikio (rekomenduojamos 
impregnuotos medienos tvorelės);

− skirtingų aplinkosauginių priemonių svarstymo metu Užsakovas gali pareikalauti priemonių 
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

10.18. Medžiai ir krūmai kelio juostos ribose
Projektinėje dokumentacijoje turi būti įrašytos nuostatos dėl medžių ir krūmų, esančių kelio juostos ribose, 
tvarkymo: neišvengiamo šalinimo atvejai ir išsaugomų želdinių atvejai.
Turi būti įvertinami ir liekantys želdiniai, jei reikalinga, numatomas jų tvarkymas (pvz. genėjimas, kt.). 
Projekte turi būti pateikta informacija dėl želdinių apsaugos darbų metu ir informacija apie reikalingus 
tvarkymo darbus, kad išsaugoti želdiniai nekeltų pavojaus saugiam eismui perspektyvoje (vertinamas 
laikotarpis 5-10 m.).
Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų (turi 
būti pateiktas pagrindimas, įvertinant šaknų sistemą, kt.) statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3-507  
(aktualia redakcija) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių  
apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo 
keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų 
įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių 
juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) reikalavimais.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis:
− Įstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi būti atlikta saugotinų želdinių būklės 

ekspertizė;
− saugotini želdiniai šalinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybės vykdomosios institucijos 

išduotą leidimą; Teikėjas turi parengti informaciją leidimui gauti ir gauti leidimą;
− pagal galimybes atsižvelgti į želdinių šalinimo, intensyvaus genėjimo ribojimus dėl paukščių 

perėjimo nuo kovo 15 dienos iki rugpjūčio 1 dienos.
Projekte turi būti išskirti saugotini ir nesaugotini medžiai pagal Aprašą ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
medžiai priskiriami saugotiniems želdiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (aktualios redakcijos) nuostatomis.
Įvertinti  gatvės želdinius (pagal  valstybinės reikšmės keliams ir  gatvėms taikomus kriterijus).  Įvertinti 
kompleksinio saugotinų želdinių kriterijų taikymo atvejus magistralinio, krašto, rajoninio kelio juostoje: 
kurortuose  ir  kurortinėse  teritorijose,  pakrantės  apsaugos  juostoje,  nekilnojamųjų  kultūros  vertybių 
teritorijoje, kultūros paveldo objektų ar kultūros paveldo vietovių vertingąja savybe pripažintų želdynų ir 
želdinių teritorijose.
Projekte (jei rengiami – aplinkosauginiuose dokumentuose; šių specifikacijų 3.13 p.) turėtų būti pateikiami 
pagrindiniai esamų želdinių ir želdynų inventorizacijos (pageidautini minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
nurodyti  Želdynų įstatymo 24  str.  2  punkto  1  papunktyje)  duomenys,  apibūdinantys  želdinius,  kurių 
skersmuo ≥ 12 cm (jei yra ąžuolų, išskiriami ir mažesnio skersmens vertingi kraštovaizdžio elementai, 
numatant  jų  tvarkymą):  želdynų  ir  želdinių  padėtis  vietovėje;  atitikimas  augimo sąlygoms (išskiriami 
savavališkai  kelio  sklype įveisti  želdiniai);  želdinio  rūšis;  želdyno rūšinė sudėtis  –  nurodomi  želdyne 
dominuojančių (turinčių didžiausią santykinę dalį) želdinių botaniniai pavadinimai.
Projekte turi būti pateiktas medžių šalinimo žiniaraštis, kuriame nurodoma tiksli faktinė informacija:
− patekimas į kelio juostą;
− piketas ir kelio pusė;
− atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki šalinamo medžio;
− medžio skersmuo;
− medžio rūšis;
− saugotinas ar ne;
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− saugotino medžio būklė (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343; (aktualios redakcijos) 
nuostatomis);

− medžio šalinimo priežastis (-ys), atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms;
− vieta kelio plano brėžinyje.

Jei yra saugotinų medžių, ieškoti sprendinių, kad būtų išsaugota kuo daugiau geros būklės saugotinų 
medžių.
Esant poreikiui kirsti medžius, Teikėjas apie tai turi informuoti seniūną ir pateikti jam kertamų medžių 
žiniaraštį.
Numatant miško kirtimą, Projekte turi būti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamų medžių kiekis 
(vnt.) bei visa kita informacija aprašyta aukščiau, kaip šalinamų saugotinų ir nesaugotinų medžių atveju. 
Derinimas ir leidimas teisės aktų nustatyta tvarka.
Įvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikymą:
Europinės, nacionalinės, regioninės reikšmės gamtinio karkaso teritorijose esančių valstybinės ir vietinės 
reikšmės kelių tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi būti numatytas ne miško žemėje esančių kelių 
ruožų apželdinimas medžių ir/ar krūmų juostomis.
Rekonstruojant gamtinio karkaso teritorijose esančius ar jį kertančius kelius, eismo saugumui užtikrinti 
galima šalinti medžius tik tuo atveju, jei numatomas naujų želdinių įveisimas, derinant ekologinius ir eismo 
saugumo reikalavimus.
10.19. Kraštovaizdis
Turi būti formuojamas bendras kelio įvaizdis, derinant priemones, kelio elementus prie kraštovaizdžio ir 
suderinant  (įtraukiant  gerąją praktiką)  su priemonėmis kituose susijusiuose to paties kelio ruožuose. 
Taikyti LR aplinkos ministerijos dokumentą „Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir  
geležinkeliams“, naujausias žinias, gerąją praktiką.
10.20. Prisitaikymas prie klimato kaitos
Projektuojant  (projektinėje dokumentacijoje)  ir  rengiant  aplinkos apsaugos dokumentus,  įvertinti  kelio 
infrastruktūros  pritaikymą  klimato  kaitos  reiškiniams.  Turi  būti  naudojami  aktualūs  meteorologiniai, 
hidrologiniai duomenys, būtinai apimantys ir paskutinių 5 metų duomenis. Įvertinti visas galimas rizikas. 
Taikyti STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ aktualią redakciją, Nacionalinio atlaso informaciją. Taikyti 
prognozinius duomenis (šaltiniai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba). 
10.21. Triukšmą mažinančios priemonės
Priemonių  poreikis  nustatomas,  atlikus  prognozinį  20  metų  vertinimą  (naujoms  automagistralėms  ir 
naujiems greitkeliams –  30  metų),  skaičiuojant  nuo  kelio  eksploatacijos  pradžios.  Ilguoju  laikotarpiu 
prognozuojamas  triukšmo  lygis  vertinamas  CNOSSOS-EU  metodu.  Taikomi  vietos  meteorologiniai 
duomenys.
Pateikiama informacija apie pagrindinius kelius.
Reikalavimai triukšmo užtvarų projektavimui. Modeliuojant ir projektuojant triukšmo užtvaras (toliau –  TU), 
privaloma vadovauti šiais dokumentais:
− Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;
− galiojančia Lietuvos higienos norma HN 33 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;
− triukšmo užtvarų parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės T TU 15, patvirtintos 

Kelių direkcijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V(E)-18 (TAR, 2015-08-17, Nr. 
12341);

− triukšmo mažinimo valstybinės reikšmės keliuose rekomendacijomis, patvirtintomis LR 
susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3-34;

− Kraštovaizdžio formavimo gairės valstybiniams keliams ir geležinkeliams. 8 skyrius 
„Aplinkosauginių priemonių įrengimas atsižvelgiant į kraštovaizdį“. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerija. 2013.
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Modeliuojant triukšmo užtvaras, reikia įvertinti kelio dangos įtaką, leistiną važiavimo greitį, įvertinant kelio 
plėtrą, eismo sąlygų kitimą. Naudoti su Užsakovu suderintus prognozinius eismo duomenis. Nurodyti 
optimalius TU parametrus:
− vieta, atstumas nuo kelio važiuojamosios dalies krašto iki TU; TU ilgis (pateikiamos koordinatės);
− aukštis. Jei parenkama kintamo aukščio TU, turi būti nurodomi vienodo aukščio ruožai, jų 

koordinatės ir/ar piketai, aukštis;
− reikalingi akustiniai (garso izoliacijos, sugerties) rodikliai (DLα, DLR reikšmės). Gali būti pateikti ir 

kiti akustiniai parametrai;
− saugomos gyvenamosios, visuomeninės aplinkos gretimybėse abi TU pusės turi būti 

absorbuojančio tipo (pagrindžiant), gali būti skaidrių detalių;
− TU projektinis naudojimo laikotarpis – 20 m;
− projektuojant TU, dėl projektuojamų panelių ilgio, TU gali būti ilginamos, bet netrumpinamos. Jei 

projektuojant paaiškėtų, kad reikalingi reikšmingi sumodeliuotos TU pakeitimai, TU turi būti 
permodeliuojama, tikslinama, kad išliktų akustiškai efektyvi;

− taikyti inovatyvius sprendimus, gerąją praktiką.
Projektuojant triukšmo užtvaras:
– parengti TU architektūros dalį; pateikti ne mažiau 2 variantų;
– parengti vizualizaciją, apimančią kelio ir saugomą puses.

Mažatriukšmės  kelio  dangos  parinkimas  turi  būti  pagrįstas  Užsakovo  normatyvinių  dokumentų 
nuostatomis,  gerąja praktika.  Turi  būti  atliktas tikslus kelių  eismo sukeliamo triukšmo modeliavimas, 
detaliai vertinamos visos eismo juostos. Užtikrinti 1 dBA žemesnį triukšmo lygį negu įvertinamasis triukšmo 
ribinis dydis.
Ne  aglomeracijose  esančių  nepagrindinių  kelių  kapitalinio  remonto  atveju  taikomos  LR  susisiekimo 
ministro  2018 m.  birželio  21 d.  įsakymo Nr.  3-300 ir  galiojančios  Lietuvos higienos normos HN 33 
nuostatos.

11. ESAMO EISMO VERTINIMAS IR EISMO ORGANIZAVIMAS STATYBOS METU

Teikėjas turi išanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu 
parinkti optimalų (geriausią) sprendinį, atsižvelgdamas į eismo intensyvumą, užstatymo tankį ir galimas 
alternatyvias apylankas kitais valstybinės ir (ar) vietinės reikšmės keliais. 
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi būti pagrįstas (mažiausia apylankos rida, esant 
pakankamam kelio sklypo pločiui eismas leidžiamas greta vykdomų darbų ir pan.) Eismo organizavimo 
sprendiniai turi atitikti Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisyklių 
reikalavimus.
Statybos darbų metu, darbo vietų zonose iš esmės reikia išlaikyti esamą eismo juostų skaičių. Šiose 
zonose išimtinais atvejais eismo juostų skaičius gali būti sumažinimas, jei, esant dviem eismo juostoms 
kelio ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra iki 6000 aut. per parą, ir eismo 
intensyvumas piko metu yra mažesnis kaip 1200 aut./val. Tai taikoma su sąlyga kai transporto sraute 10-
15 % sudaro krovininis transportas.  
Jei eismo juostų skaičiaus nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
6000 iki 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje: 
– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatomas paros eismo intensyvumas, 

srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji); 

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą. Tinkamumo analizėje pateikti galimų apylankų fotofiksaciją;

– esant būtinybei apylankas numatyti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis, privaloma gauti 
savivaldybės administracijos suderinimą; 

– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos. 
Jei eismo juostų skaičių nepavyksta išlaikyti kaip esamoje situacijoje, kelio ruožuose kurių VMPEI yra 
daugiau nei 12000 aut. per parą, pateikiama ataskaita kurioje: 
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– pateikiama eismo srautų analizė statybos darbų zonoje, nustatytas paros eismo intensyvumas, 
srautų pasiskirstymas, modalinis pasiskirstymas (lengvieji automobiliai, krovininis transportas, 
dviratininkai ir pėstieji); 

– pateikiamos alternatyvos dėl galimų apylankų ir transporto srautų pasiskirstymo, įvertinant 
apylankų tinkamumą ir jų apkrovimą atliekant transporto srautų modeliavimą; 
 transporto srautų modelis apima statybos darbų zonos kelių tinklą; 
 transporto srautų modelis atliekamas pagal gautus srautų analizės duomenis; 
 transporto srautų modelyje yra įvertinama visa transporto infrastruktūra, kuri daro įtaką 

transporto srautų eismo sąlygoms; 
 transporto srautų modelio rezultatai pateikiami palyginant esamos būklės ir siūlomų 

alternatyvų scenarijus. 
– pateikiamos darbų rangovo siūlomos alternatyvos.

Jei  eismą  numatoma  organizuoti  apylanka,  Teikėjas  turi  įvertinti  jos  būklę  ir  pateikti  Užsakovui 
pagrindžiančius dokumentus, kad numatoma apylanka užtikrins nukreipto eismo pralaidumą ir saugias 
eismo sąlygas.
Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

– eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. 
Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš 
kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. 
Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų 
ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą;

– rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų 
vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo 
šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis 
signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai 
abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui;

– rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų 
pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad 
Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo 
pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose);

– šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie 
persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo 
signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės 
savaitgaliui ar nakčiai);

– Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo 
nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs 
stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek 
kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo 
iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus 
pasiektas optimalus rezultatas.

Visi  eismo  organizavimo  sprendiniai  turi  būti  suderinti  su  Užsakovu  (teikiant  dokumentus  el.  paštu 
eos@vialietuva.lt).

12. REIKALAVIMAI STATYBINĖMS IR NEGRĄŽINOMOMS MEDŽIAGOMS BEI STATYBINĖMS 
ATLIEKOMS

12.1. Statybinės medžiagos
Projektavimo metu turi būti nurodoma, kad vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto 
darbus: 
– darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai 

panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte;

mailto:eos@vialietuva.lt
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– susidarančios  medžiagos,  kurios  nenaudojamos projekte  ir  nėra  priskiriamos negražinamoms 
medžiagoms  transportuojamos  į  Užsakovo  nurodytas  sandėliavimo  vietą  (-as),  parenkant 
artimiausią atstumą:

1. AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos;
2. AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė 

bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.;
3. AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė;
4. AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai;
5. AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, 

Marijampolė;
6. AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. 
y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti  
stulpai,  apsauginiai  atitvarai  ir  jų  elementai,  tiltų  ir  viadukų  turėklai,  kiti  metalo  gaminiai,  sijos, 
spraustasienės, pralaidos ir kt. 
Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik 
suderinus su Užsakovu.
Į  sandėliavimo vietas  pristatomos medžiagos  turi  būti  surūšiuotos  į  tinkamas naudoti  pakartotinai  ir 
netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti 
atskirai  nurodytas  tinkamų  panaudoti  medžiagų  kiekis  su  jų  charakteristikomis  (pvz.  kelio  ženklas, 
nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, 
skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti 
nurodytas tik perduodamas kiekis.
Teikėjas turi  numatyti  ekonomiškai  pagrįstą  ir  optimalų  medžiagų išardymo būdą.  Siektina,  kad kuo 
daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei 
statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo 
rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
12.2. Negrąžinamos medžiagos
Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, 
žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti 
gruntu), mediena yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:
– žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 

Eur/m3 (santykis 1,5);
– skalda ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);
– grindinio akmenys ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);
– frezuoto asfalto granulės ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);
– mediena – įkainį pateikia Teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena 

menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 
– kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

12.3. Statybinės atliekos
Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių 
neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius 
aplinkos apsaugos reikalavimus (Teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).
Šio skyriaus informacija turi būti pateikta projektinėje dokumentacijoje, prie suvestinio darbų kiekių 
žiniaraščio.

13. ATLIKTŲ DARBŲ TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu Užsakovas gali nurodyti (raštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis) Teikėjui 
pateikti  peržiūrai  atliktus  darbus  ir  patikrinti  ar  darbai  vykdomi  pagal  Techninę  užduotį  ir  sutartyje 
nustatytus terminus. Gavęs tokį Užsakovo nurodymą, Teikėjas per 7 (septynias) darbo dienas turi:
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– pateikti dokumentą (atliktų darbų aprašymą), kuriame turi būti konkrečiai, aiškiai ir struktūrizuotai 
pateikta informacija apie ataskaitinį laikotarpį, faktiškai atliktus darbus ir pateiktas atliktų darbų 
kiekybinis  palyginimas su praėjusiu (jei  toks buvo)  laikotarpiu.  Informaciją  pateikti  elektronine 
forma;

– pateikti kitą įrodymui apie atliktus darbus reikalingą dokumentaciją ir medžiagą; 
– pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formą bei turinį suderinti su Užsakovu; 
– Užsakovui pareikalavus, surengti sprendinių (atliktų darbų) pristatymą suderintu formatu, data ir 

laiku;
– teikiant Užsakovo peržiūrai ir (ar) patikrinimui projektinę dokumentaciją būtina pateikti ją ir .dwg 

formatu.

14. PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne 
vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po minėtos sutarties pasirašymo.
14.1. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Techninės specifikacijos 16.1 
papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti  Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl projekto 
vykdymo priežiūros  vadovo (grupės)  paskyrimo (grupės  vadovo ir  narių  vardai,  pavardės,  pareigos, 
dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai), Teikėjo 
pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo 
įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas.
14.2. Parengto  Projekto  vykdymo priežiūra  atliekama vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  statybos 
įstatymu,  statybos  techniniais  reglamentais  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos 
priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
14.3. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina 
siekiant  įvykdyti  pareigas,  numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2016 m.  gruodžio  2  d, 
įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“  VI  skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir  Sutartyje,  dalyvauti  Projekto statybos dalyvių 
(projektuotojo, Užsakovo, rangovo ir prižiūrėtojo) rengiamuose susirinkimuose. Esant poreikiui, Teikėjas 
gali inicijuoti Projekto statybos dalyvių susirinkimą, per protingą terminą informuodamas kitus statybos 
dalyvius.
14.4. Teikėjas  Projekto  vykdymo  priežiūros  metu  įsipareigoja  teikti  argumentuotus  atsakymus  ir 
papildomą dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus ne vėliau, kaip per 5 (penkias) 
darbo dienas nuo tokio paklausimo gavimo dienos.
14.5. Teikėjas kiekvieną ataskaitinį laikotarpį turi pateikti paslaugos atlikimo ataskaitą, kurioje turi būti 
nurodyta rangos darbų atlikimo eiga, darbų pakeitimo dokumentai bei analizė dėl jų atsiradimo ir būtinumo, 
darbų atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.
14.6. Teikėjas atsako už netinkamą projekto parengimą, paslaugų teikimą, taip pat už statinio statybos 
darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto projekto bei už projekto ir paslaugų trūkumus (įskaitant, bet 
neapsiribojant,  klaidas,  praleidimus,  dviprasmybes,  prieštaravimus,  neatitikimus),  kurie buvo nustatyti 
statybos darbų pagal Teikėjo parengtą projektą vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar) paslaugų 
trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti projekto ir (ar) 
paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti  Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant 
Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu 
projekto  parengimu ir  (ar)  paslaugų  suteikimu rangovui,  vykdančiam statybos  darbus  pagal  Teikėjo 
parengtą projektą.
14.7. Statybos darbų vykdymo metu atsiradus būtinybei keisti neesminius projekto sprendinius (pvz.: 
darbų  pakeitimo  rengimo  metu),  nauja  laida  rengiamas  konkretus  projekto  sprendinių  dokumentas 
(aiškinamasis raštas, techninė specifikacija, žiniaraštis, brėžinys ir pan.) arba projektas (projekto dalis), 
kurie pateikiami per 10 darbo dienų nuo sprendinio keitimo inicijavimo dienos. Kai keičiami  esminiai 
projekto  sprendiniai,  keitimai  atliekami  vadovaujantis  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
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projektavimas,  projekto  ekspertizė“  43  punkte  nustatyta  tvarka ir  vadovaujantis  pridedamomis  naujų 
projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).
14.8. Teikėjas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų iki atliktų statybos darbų perdavimo Užsakovui 
komisijos ar per kitą su Užsakovu suderintą terminą (pvz. kartu su galutiniu kiekių tikslinimu, jeigu toks 
atliekamas pagrįstais atvejais), arba per 10 darbo dienų po rangovo pranešimo apie atliktus darbus, turi 
pateikti Užsakovui naujos laidos techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal 
visus  atliktus  Projekto  keitimus  projekto  vykdymo  priežiūros  metu  ir  rangovo  pateiktą  išpildomąją 
dokumentaciją, vadovaujantis naujų projekto laidų parengimo gairėmis (Priedas Nr.7).  Projektas turi būti 
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar  universaliame skaitmeniniame 
(optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais 
parašais)) perduoti (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi 
turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti 
įforminti vadovaujantis LST 1516. Šiame punkte nurodytas įsipareigojimas taip pat apima ir pakeitimus, 
atliktus po Kelių saugumo audito atlikimo prieš pradedant eksploatuoti statybos objektą.
14.9. Esant  būtinybei  iki  statybos  užbaigimo procedūros  dienos  (iki  statybos  užbaigimo akto  arba 
deklaracijos  apie  statybos  užbaigimą  pasirašymo  dienos)  užtikrinti  išduotų  techninių  (techninių 
reikalavimų), prisijungimo sąlygų, pritarimų galiojimą. Pagal poreikį organizuoti jų pratęsimą. Apmokėti 
įmokas, kai už jų išdavimą/pratęsimą taikomas mokestis.



Priedas Nr.2

AB „Via Lietuva“
2025-................... Nr...........

DĖL EKSPERTIZĖS ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas „projekto pavadinimas“. 
Prašome Statytoją (Užsakovą) nustatyta tvarka parinkti ekspertizės Rangovą projekto ekspertizei 
atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertizę:

„projekto pavadinimas“

Projekto statybos montavimo darbų kaina (su PVM):

Kaina, eurais

Teikdami parengtą projektą patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo 
dokumentuose pateiktos techninės užduoties ir techninės specifikacijos reikalavimus. 

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB „Via Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų 
koordinavimo komisijos data protokolu Nr. ........ .

Prašome nurodyti, kam pateikti projekto dokumentaciją.

PRIDEDAMA:

1. Projektas  internetinės duomenų dalinimosi platformos nuorodoje projektinės dokumentacijos 
atsisiuntimui. Nuoroda, galiojanti ne mažiau kaip 5 d. d. 



Priedas Nr. 3

AB „Via Lietuva“
2025-.... Nr.....

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO STATYTOJO (UŽSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis  20......  sutartimi  Nr.........  parengtas  projektas  „projekto  pavadinimas“. 
Atsižvelgiant į „ekspertizės rangovo pavadinimas“ data ekspertizės akto Nr. ... išvadą, projektą teikiame 
tvirtinti.

Teikdami  projektinę  dokumentaciją  Statytojui  (Užsakovui)  patvirtiname,  kad  projekto 
sprendiniai atitinka Statytojo (Užsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninės specifikacijos ir 
techninės  užduoties  reikalavimus,  projektas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos 
galiojančiais  įstatymais  ir  teisės  normų  aktais,  atitinka  Lietuvos  Respublikos  Statybos  įstatymo, 
statybos techninių reglamentų, higienos normų, patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų, išduotų 
prisijungimo  sąlygų  reikalavimus,  atitinka  AB  „Via  Lietuva“  internetinėje  svetainėje  Normatyvinių 
dokumentų skiltyje pateiktų dokumentų reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis 
institucijomis, nepažeidžia trečiųjų šalių interesų. Projektiniams sprendiniams  data pritarta AB „Via 
Lietuva“ rengiamų Kelių ir kelio statinių projektų koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

 

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil. 
Nr.

Projekto dalies/bylos/bėžinio 
pavadinimas

Bylos Nr. Bylos formatas*

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, *.dwg

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai 
pateikiami *.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017, 
įforminti pagal  LST 1516.  

2. Ekspertizės aktas Nr. ...;

3. Bendrųjų statinio rodiklių lentelė *.doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 priedą ir 
Statytojo tipinę formą (TS priedas Nr. 4). Statinio rodikliai turi atitikti ekspertizės akte teikiamus 
rodiklius;

4. Užpildytas SDKŽ *excel formatu.



Priedas Nr. 4

AB „Via Lietuva“
2025-................... Nr...........

DĖL PROJEKTO  PERDAVIMO PO  RANGOS DARBŲ PIRKIMO

Teikiame „projekto pavadinimas, laida“ projektinę dokumentaciją, pataisytą pagal rangos darbų 
pirkimo klausimus. Patvirtiname, kad patikslinimai atitinka galiojančių teisės aktų, statybos techninį 
reglamentą  STR   1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas.  Projekto  ekspertizė“  reikalavimus,  kitų 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Projekto dokumentai įforminti vadovaujantis LST 1516:2015 
reikalavimais.

Pridedama:

1.Projekto dokumentai:

Eil.  
Nr.

Projekto 
dalies/bylos/bėžini

o pavadinimas

Bylos Nr. Bylos formatas* Atlikti pataisymai 

1 *.doc, *.adoc, *.pdf, 
*.dwg

bylos psl., 
pataisymas

*- Kiekviena projekto dalis pateikiama *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais,  brėžiniai 
pateikiami *.pdf  ir *.dwg formatu. Statinio projekto dokumentai parengti vadovaujantis statybos techniniu 
reglamentu STR 1.04.04:2017, įforminti vadovaujantis  LST 1516:2015 reikalavimais.

2. Aiškinamasis raštas (pateikiami paaiškinimai apie atliktus projekto pataisymus, nurodomos 
taisymų vietos projekte).



BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS1

1.1. Sklypo plotas m2 xxx
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija

1.2. Sklypo plotas m2 xxx
Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 

xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 
teritorija

1.3. Sklypo plotas 
(kelio Nr.xxxx)2 m2 xxx

Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx, Kad. Nr. 
xxxx/xxxx:xx XXXX k.v., XXXX sav. 

teritorija
II. PASTATAI3

Nauja statyba:
2.1. Aptarnaujantis pastatas (tualetai, dušai) Ypatingasis4 statinys, 

SLD reikalingas5.
(pastabos)

2.1.1. pastato bendrasis plotas* m2 xxx
2.1.2. pastato naudingasis plotas* m2 xxx
2.1.3. pastato tūris* m3 xxx
2.1.4. aukštų skaičius* vnt. xxx
2.1.5. pastato aukštis* m xxx
2.1.6. energinio naudingumo klasė - xxx
2.1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų 

klasė
- xxx

2.1.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis - xxx
2.1.9. kiti papildomi pastato rodikliai - xxx

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Rekonstravimas6:

3.1. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx7 Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx8,
Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas

Statinio riba ties Pk xxx+xx

3.1.1. kelio kategorija - xxx
3.1.2. kelio ilgis* km xxx
3.1.3. kelio juostos plotis m xxx
3.1.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.1.5. eismo juostos plotis m xxx
3.1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis9 m xxx Kelio sudėtinė dalis 
3.2. xxxx kelias Nr. xxxx xxxx - xxxx - xxxx Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas

Statinio ribos Pk xxx+xx – Pkx xx+xx 
Kelio elementai – pėsčiųjų (dviračių) 

takas, žiedinės sankryžos (ŽS) 
Nr.xxx, Nr.xxx, 

3.2.1. kelio kategorija - xxx
3.2.2. kelio ilgis* km xxx
3.2.3. kelio juostos plotis m xxx
3.2.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.2.5. eismo juostos plotis m xxx

3.2.6. AP1 ilgis10 km xxx
Kelio sudėtinės dalys3.2.6.1. iki viaduko 58,11 km km xxx

3.2.6.2. nuo viaduko 58,11km km xxx

1 Surašomi visi sklypai, kuriuos kerta projektuojamas statinys
2 Jeigu kertamas ir kito kelio sklypas (pvz sankryžos zonoje), nurodoma kurio kelio sklypas ar kt. informacija ar pastabos
3 Jeigu projekte nėra remontuojamų, rekonstruojamų, griaunamų ar naujai statomų pastatų šis skyrius neformuojamas
4 Nesudėtingas, neypatingasis ar ypatingasis statinys. Remonto, rekonstravimo ar griovimo atveju nurodomas ir statinio Un. Nr.
5 Nurodoma reikalingas ar nereikalingas SLD.
6 Nurodama statybos rūšis – paprastasis ar kapitalinis remontas, rekonstravimas, nauja statyba ar griovimas.
7 Nurodomas kelio pavadinimas
8 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai.
9 Jeigu esamas remontuojamas/rekonstruojamas/griaunamas tiltas ar viadukas yra kelio sudėtinė dalis, BSR nurodoma prie 
pagrindinio kelio kaip sudėtinė dalis, tai pažymint pastabose. Jeigu tilto ar viaduko nėra kaip sudėtinės dalies, tokiu atveju 3.1.6 
eilutė neformuojama.
10 Jeigu yra jungiamieji keliai, jie yra pagrindinio kelio priklausiniai ir BSR įtraukiami nauja eilute prie pagrindinio statinio 
nurodant jungiamojo kelio ilgį. 



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

3.2.7. viadukų ilgis11 m xxx (Kelio statiniai, Tunelinis
pravažiavimas xxx km)

3.3. Viadukas12 Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx13,
Ypatingasis statinys,
SLD reikalingas.  

(pastabos – kokiam kelyje, kokiam 
km ir pan.

3.3.1. Ilgis* m xxx
3.3.2. plotis m xxx

Nauja statyba14:
3.4. Tiltas Ypatingasis statinys15,

SLD reikalingas.
X= xxxxx, Y= xxxxx,

Tiltas per xxxxx xxxxx km

3.4.1. Ilgis* m xxx
3.4.2. plotis m xxx

Griovimas16:
3.5. Liepų gatvė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

II gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas.  

(pastabos)

3.5.1. kategorija - xxx
3.5.2. ilgis* km xxx
3.5.3. važiuojamosios dalies plotis m xxx
3.5.4. eismo juostų skaičius vnt. xxx
3.5.5. eismo juostos plotis m xxx

IV. INŽINERINIAI TINKLAI17

Nauja statyba
4.1. Lietaus tinklas Neypatingasis statinys

SLD reikalingas.
ŠL1-318a, ŠL1-320a – ŠL1-329 ir

ŠL1-331a, ŠL1-333a ir b, ŠL1-334a, 
ŠL1-335a ir b, ŠL1-340a ir b – EŠ12

4.1.1. ilgis* m xxx
4.1.2. vamzdžių skersmuo mm xxx; xxx; 

xxx

4.2. Lietaus nuotekų linija Neypatingasis statinys
SLD reikalingas.

ŠL1-317a – EŠ182a
4.2.1. ilgis* m xxx
4.2.2. vamzdžių skersmuo mm xxx

Rekonstravimas
4.3. Buitinio vandentiekio magistraliniai tinklai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxx,

II gr. nesudėtingasis statinys, 
nuosavybė – UAB „xxxxxxx“, 

SLD nereikalingas.
T5-T6-T7 ir T8-T9

4.3.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx
4.3.2. vamzdžio skersmuo mm xxx; xxx

4.4. Vandentiekio tinklai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxxx“, SLD reikalingas.

T12-T13

4.4.1. vandentiekio tinklų ilgis* m xxx
4.4.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

4.5. Didelio slėgio skirstomasis dujotiekis Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
Neypatingasis statinys, nuosavybė – 

AB „Energijos skirstymo operatorius“,, 
SLD reikalingas.

4.5.1. dujotiekio tinklų ilgis* m xxx
4.5.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

Kapitalinis remontas:
4.6. Buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

Ypatingasis statinys, nuosavybė – 
UAB „xxxxx“, SLD nereikalingas.

4.6.1. nuotekų tinklų ilgis* m xxx
4.6.2. vamzdžio skersmuo mm xxx

11 Jeigu viaduko nėra, eilutė neformuojama
12 Nurodomas ilgis ir plotis
13 Pastabose nurodoma, statinio Un. Nr., rūšis, reikalingas ar nereikalingas SLD, kitos pastabos bei komentarai
14 Pavyzdys. Jeigu naujos statybos nėra tiesiog ta dalis neformuojama
15 Kai tilto, viaduko, estakados remonto rūšis „nauja statyba“, pastabose nurodoma statinio centro koordinatė x.y.
16 Pavyzdys. Jeigu griovimo nėra tiesiog ta dalis ištrinama iš BSR.
17 Jeigu inžineriniai tinklai neprojektuojami, eilutė/skyrius neformuojamas. Nurodomi tik tie tinklai , kurie registruoti registre 
kaip STATINIAI. Kadangi elektra iki 110 kV yra kilnojamieji daiktai, todėl į BSR nepildome. Pagal Lietuvos Respublikos 
elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalį, ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos yra laikomi kilnojamaisiais 
daiktais, todėl į BSR nepildom ir nepateikiame jokių TELIA, PLAČIAJUOSČIO ar pan tinklų. Pagal Lietuvos Respublikos 
Gamtinių dujų įstatymo 131 dalį mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl į BSR irgi 
nepateikiami. .



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

V. KITI STATINIAI18

Nauja statyba:
5.1. Automobilių stovėjimo aikštelė Neypatingasis statinys, 

SLD reikalingas.
64 km automobilių stovėjimo 
aikštelė su priklausiniais – 
privažiavimai ir ŽS Nr. 10

5.1.1. Plotas* m xxxxx

5.2. Stoginė I gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas.

64 km automobilių stovėjimo 
aikštelėje

5.2.1. užstatymo plotas* m2 xxx
5.2.2. aukštis* m xxx

5.3. Nuotekų valymo įrenginys l/s xxx Neypatingasis statinys** 
SLD reikalingas. 

NG1, 57 lietaus nuotekų linijoje 
Rekonstravimas:

5.4. Melioracijos statiniai Neypatingasis statinys
SLD reikalingas.5.4.1. tinklų ilgis* m 19484

5.4.2. vamzdžio skersmuo mm 58/50; 
92/80; 

126/113;
160/145;
200/180;

110; 
160;
200; 
250;
315; 
400;
500; 

200/237; 
90; 125;

140; 
180;
225; 
280;
355; 
450;
560

5.5. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – UAB „xxxxx“

5.5.1. tvora m xxx

5.6. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD reikalingas
Statinio bendrasavininkas – UAB 

„xxxxxx“

5.6.1. asfaltbetonio danga m2 xxx

Griovimas:
5.7. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,

I gr. nesudėtingasis statinys, 
SLD nereikalingas

Nuosavybės teisė – xxxx

5.7.1. šulinys vnt. xxx

5.8. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxxx

5.8.1. rūkykla vnt. xxx
5.8.2. tvora m xxx

18 Prie kitų statinių visi kiti statiniai, kurie netinka prie kitų skyrių pagal STR „Statinių klasifikavimas“. Pildoma vadovaujantis 
tais pačiais principais, kaip ir prie kitų skyrių. Jeigu šito skyriaus nėra, tiesiog ištrinamas. Prie „KITI STATINIAI“ įtraukiame ir 
melioraciją. Nors melioracijos įrenginiai unikalių Nr neturi, tačiau pagal Melioracijos įstatymą, tai yra statiniai, todėl melioraciją 
pildome.



Pavadinimas
Mato 

vieneta
s

Kiekis Pastabos

5.9. Kiemo statiniai Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.9.1. šulinys vnt. xxx
5.9.2. lauko tualetas vnt. xxx

5.10. Automobilių stovėjimo aikštelė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
II gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.10.1. Plotas m2 xxx

5.11. Automobilių stovėjimo aikštelė Un. Nr. xxxx-xxxx-xxxx,
I gr. nesudėtingasis statinys, 

SLD nereikalingas
Nuosavybės teisė – xxx

5.11.1. Plotas m2 xxx

Pastaba:  *  Žvaigždute pažymėti  rodikliai  apskaičiuojami vadovaujantis  Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas xxxxxxx 
kval. atest. Nr. xxxxxx
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato Nr.)



STATINIO FIZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS

Rodiklių matavimo paaiškinimas:

Rodiklis  Matavimo Paaiškinimas

Pavadinimas Matavimo 
vnt.

Planas Faktas

Kelias
Nauja statyba km
Rekonstravimas km
Kapitalinis remontas km
Kapitalinis remontas (Žvyrkelių asfaltavimas) km
Paprastasis remontas km

Tiltas (viadukas, estakada, tunelis, pėsčiųjų viadukas)
Nauja statyba vnt.
Rekonstravimas vnt.
Kapitalinis remontas vnt.
Paprastasis remontas vnt.

Sankryžų pertvarkymas
Žiedinės sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti 
konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Šviesoforais reguliuojamos sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis 
remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / 
paprastasis remontas (nurodyti konkrečią statybos rūšį)

vnt.

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių takas, šaligatvis
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako nauja statyba km
Pėsčiųjų ar (ir) dviračių tako rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią  
statybos rūšį)

km

Inžinerinės eismo saugos priemonės
Pėsčiųjų perėjos įrengimas / rekonstravimas / kapitalinis remontas / paprastasis remontas (nurodyti konkrečią  
statybos rūšį)

vnt.

Inžinerinės greičio mažinimo priemonės vnt.
Naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimas km
Esamų apsauginių kelio atitvarų pakeitimas km

Aplinkosauginės priemonės
Triukšmo slopinimo sienelė km
Gyvūnų apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km
Varliagyvių apsaugos sistemos: įrengtos tvoros km
Gyvūnų pragina arba žaliasis tiltas vnt.

Intelektinių transporto sistemų (ITS) priemonės
Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga vnt.
Autonominiams automobiliams pritaikytas kelio ruožas km
Viršsvorio ir kitų (daugiafunkcių) pažeidimų kontrolės sistema vnt.
Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) įrengimas 
(nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)

vnt.

Eismo sąlygų stebėjimo sistemos (kelių orų sąlygų (KOS) stotelės / vaizdo stebėjimo kameros) 
modernizavimas (nurodyti konkrečią įrengtą priemonę)

vnt.

Greičio ir eismo valdymo ir įspėjimo sistema (kintamos informacijos ženklai (KIŽ)) vnt.
Momentinis greičio matuoklis vnt.
Dinaminio eismo valdymo (vidutinio greičio matavimo) sistemų įrengimas vnt.
Eismo intensyvumo skaitiklis vnt.

Kiti kelio elementai
Autobusų ir automobilių sustojimo aikštelių įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.
Autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas / remontas (pasirinkti konkrečiu atveju) vnt.
Apšvietimo įrengimas vienetais (atramos skaičiuojamos vnt.) vnt.
Apšvietimo įrengimas arba esamo apšvietimo modernizavimas kelio ruože km
Jungiamasis kelias km



vnt
Kelias km Vertinamas sutvarkyto kelio ruožo ilgis kilometrais pagal remonto/naujos statybos tipą.
Tiltas 

(viadukas, estakada, 
tunelis, pėsčiųjų viadukas) 

vnt Vertinamas sutvarkytų tiltų vienetų skaičius pagal remonto/naujos statybos tipą.

Vieno lygio sankryža
(žiedinė, šviesoforais 

reguliuojama, šviesoforais 
nereguliuojama)

vnt Sankryža - kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta, įskaitant atvirus 
plotus, kuriuos sudaro kelių susikirtimai, susijungimai arba atsišakojimai. Sankryžomis nelaikomos 

vietos, kur išvažiuojama iš kelio į esančias šalia jo teritorijas arba įvažiuojama į kelią iš šalia jo 
esančių teritorijų. Vertinamas sutvarkytų sankryžų vienetų skaičius pagal sankryžos tipą ir 

įrengimo būdą. 
Jungiamasis kelias km Bendras jungiamojo kelio ilgis kilometrais, skaičiuojant abejose kelio pusėse atskirai.

Pėsčiųjų ar (ir) dviračių 
takas, šaligatvis

km Pėsčiųjų ir dviračių takas – pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta kelio dalis. Skaičiuojamas 
naujo tako įrengimas arba seno rekonstravimas abejose kelio pusėse atskirai.

Pėsčiųjų perėja vnt Pėsčiųjų perėja – važiuojamojoje dalyje esanti perėjimo per kelią vieta, pažymėta ženklais 
„Pėsčiųjų perėja“ ir važiuojamosios dalies ženklinimo linijomis arba tik ženklais „Pėsčiųjų perėja“ 

arba numatytas praėjimas be kelio ženklų. Pėsčiųjų perėjos ribas žymi važiuojamosios dalies 
ženklinimo linijos, o jeigu jų nėra – įsivaizduojamos tiesės, einančios nuo šių ženklų statmenai per 

kelią.
Perėjos visos: žymėtos, nežymėtos, reguliuojamos ir nereguliuojamos

Inžinerinės greičio 
mažinimo priemonės 

vnt Iškiliosios greičio mažinimo priemonės (greičio mažinimo kalneliai, iškiliosios sankryžos)

Apsauginiai kelio 
atitvarai 

km Kelio užtvara, sauganti, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, 
estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu. Vertinamas 

naujų apsauginių kelio atitvarų įrengimo arba esamų rekonstravimo ilgis.
Triukšmo slopinimo 

sienelė
km Triukšmo slopinimo sienutės/užtvaros, skirtos didelio transporto srauto sukeliamo triukšmo 

sumažinimui. Skaičiuojama abiejuose kelio ruožuose, bendras ilgis.
Gyvūnų apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros

km Vertinamas bendras įrengtas tvoros ilgis (abiejose kelio pusėse)

Varliagyvių apsaugos 
sistemos: įrengtos 

tvoros

km Vertinamas bendras įrengtas specialios tvoros varliagyvių apsaugai ilgis (abiejose kelio pusėse)

Gyvūnų pragina arba 
žaliasis tiltas

vnt Vertinama žaliojo tilto statyba, gyvūnų praginos įrengimas/remontas

Elektromobilių didelės 
galios įkrovimo prieiga

vnt Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimas

Autonominiams 
automobiliams pritaikytas 

kelio ruožas (V2I ir kt.)

vnt. Sąveikaujančių įrenginių su automobiliais įrengimas.

Viršsvorio ir/ar kitų 
(daugiafunkcių) pažeidimų 

kontrolės sistema

vnt. Įrenginių, atliekančių viršsvorio, matmenų, draudimo, techninės apžiūros ar kelių mokesčio 
kontrolę įrengimas

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

įrengimas

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti įrengimas (naujai)

Eismo sąlygų stebėjimo 
sistemos (kelių orų sąlygų 

(KOS) stotelės / vaizdo 
stebėjimo kameros) 

modernizavimas

vnt. Įrenginių skirtų eismo sąlygoms kelyje, sankryžose ar aikštelėse stebėti atnaujinimas (esamos)

Greičio, eismo valdymo ir 
įspėjimo sistema 

(kintamos informacijos 
ženklai (KIŽ))

vnt.  Įrengtos greičio, eismo valdymo ir įspėjimo sistemos (sistema laikoma 1 postas kelyje). Greičio, 
eismo valdymo ir įspėjimo sistemos postas yra įrengtos įrangos visuma vienoje kelio vietoje. Pvz.: 

jeigu kelyje A1 52km yra įrengiama viena santvara su 4 kintamos informacijos ženklais, tai toks 
sprendinys yra laikomas, kaip 1 postas.

Momentinis greičio 
matuoklis

vnt. Įrenginių skirtų matuoti momentinį greitį įrengimas

Vidutinio greičio matavimo 
sistemų įrengimas

vnt. Vidutinio greičio matavimo sistemų įrengimas, visa sistema (ruožas) skaičiuojama kaip 1 vnt.

Eismo intensyvumo 
skaitiklis

vnt. Įrenginių skirtų eismo intensyvumui skaičiuoti įrengimas

Daviklių skirtų naftos 
gaudyklėms, siurblinėms 
ar kitiems infrastuktūros 

įrenginiams stebėti 

vnt. Daviklių, skirtų infrastuktūros įrenginiams (pvz.: naftos gaudyklės, siurblinės) stebėti įrengimas



įrengimas
Autobusų sustojimo 
aikštelių įrengimas / 
remontas (pasirinkti  

konkrečiu atveju)

vnt. Naujos autobusų sustojimo aikštelės įrengimas arba esamos remontas

Autobusų keleivių laukimo 
paviljonų įrengimas / 
remontas (pasirinkti  

konkrečiu atveju)

vnt. Naujas autobusų keleivių laukimo paviljonų įrengimas arba esamas remontas. Vertinamas atskirai 
nuo autobusų sustojimo aikštelės įrengimo

Apšvietimo įrengimas 
vienetais (atramos 
skaičiuojamos vnt.)

vnt. Naujos apšvietimo atramos ir šviestuvo įrengimas

Apšvietimo įrengimas 
kelio ruože

km  Vertinamas ne šviestuvų kiekis, o apšviestas ruožas kilometrais.



NAUJOS LAIDOS PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO (-Ų) 
RENGIMO GAIRĖS

Šios gairės parengtos vadovaujantis  statybos techniniame reglamente STR 
1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“  (toliau  –  reglamentas) 
nustatytais reikalavimais, taip pat atsižvelgiant į AB „Via Lietuva“ (Užsakovo) parengtų 
viešojo pirkimo sutarčių, kuriomis įsigyjamas projekto parengimas ir projekto vykdymo 
priežiūra arba tik projekto parengimas sąlygas bei gerosios praktikos pavyzdžius.

1.  Pagrindiniai  reikalavimai  naujos  laidos  projekto  ar  projekto  sprendinių 
dokumento (-ų) rengimui:

1.1. Reikalavimai projekto sprendinių dokumento (-ų) rengimui:
 Naujos laidos projekto sprendinių dokumentas rengiamas statybos darbų 

vykdymo metu, rengiant darbų pakeitimą ar tikslinant kitus neesminius 
projekto sprendinius;

 Rengiant konkretų naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (pvz. 
brėžinį), privalo būti pakeisti ir pateikti visi su pakeitimu tiesiogiai susiję 
dokumentai  (pvz.  kiti  brėžiniai,  žiniaraštis,  sąnaudų  žiniaraštis,  jeigu 
reikia techninė specifikacija ir (ar) aiškinamasis raštas) tokia apimtimi, 
kokia buvo 0 laidoje. Pvz.: rengiant naują nuovažą koreguojamas plano 
brėžinių  komplektas,  išilginio  plano  brėžinių  komplektas,  nuovažų 
žiniaraštis (jeigu buvo), sąnaudų žiniaraštis ir kt.;

 Rengiant  naujos  laidos  projekto  sprendinių  dokumentą,  Užsakovas 
reikalauja parengti atskirą sąnaudų kiekių žiniaraštį su kiekių palyginimu, 
nurodant  kiekių  skirtumą,  tais  atvejais,  kai  jis  yra  reikalingas  (pagal 
pridedamą formą). Taip pat Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų 
kiekių žiniaraščio pastabų skiltyje nurodyti  išsamius paaiškinimus dėl 
darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo;

 Kiekvieną kartą pakeistam, papildytam ar pataisytam projekto sprendinių 
dokumentui suteikiama nauja laida  (reglamento 48 punktas). Projekto 
sprendinių dokumento pakeitimai išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą 
įrašant  kita spalva,  nereikalingą teksto dalį  paryškinant  kita spalva ir 
perbraukiant, brėžinio dalį pažymint ir pan.)**.

1.2. Reikalavimai naujos laidos projekto rengimui:
 Rengiant  naujos  laidos  projektą  (ar  jo  dalį),  teikiamas konsoliduotas 

projektas (ar jo dalis), t. y. pilnos sudėties, įskaitant 0 laidos (kurie eigoje 
nesikeitė) ir vėliausių laidų (galutinius) projekto sprendinių dokumentus;

 Rengiant naujos laidos projekto dalį (pvz. susiekimo dalį), pagal poreikį 
privalo būti koreguojamos ir kitos susijusios projekto dalys (pvz. bendroji 
dalis), kurios susijusios su konkrečiu atliktu keitimu;

 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 
reikalauja parengti atskirą tekstinį dokumentą „STATINIO PROJEKTO 
LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS“ (pagal pridedamą formą), kuris 
segamas  prieš  kiekvienos  projekto  dalies  aiškinamąjį  raštą  ir  yra 
nurodomas projekto dokumentų sudėties žiniaraštyje;



 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį), visais atvejais Užsakovas 
reikalauja  parengti  atskirą  sąnaudų  kiekių  žiniaraštį  su  darbų  kiekių 
palyginimu, nurodant kiekių skirtumą (pagal pridedamą formą). Taip pat 
Užsakovas reikalauja visais atvejais sąnaudų kiekių žiniaraščio pastabų 
skiltyje nurodyti  išsamius paaiškinimus dėl  darbų kiekių pokyčio ir  jo 
pagrįstumo;

 Rengiant naujos laidos projektą (ar jo dalį) visais atvejais privalo būti 
atnaujintas projekto sudėties žiniaraštis;

 Kiekvieną  kartą  pakeistam,  papildytam  ar  pataisytam  projektui 
suteikiama  nauja  laida.  Projekto  sprendinių  dokumento  pakeitimai 
išskiriami atskiru žymėjimu (pvz. tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą 
teksto dalį paryškinant kita spalva ir perbraukiant, brėžinio dalį pažymint 
ir pan.)**.

Pastaba:  naujos  laidos  projekto  ar  projekto  sprendinių  dokumento  (-ų)  
sprendiniai, kai jų pakeitimai yra susiję su trečiųjų šalių turtu, privalo būti suderinti su  
visomis  suinteresuotomis  šalimis  (inžinerinių  tinklų  savininkais,  žemės  sklypų  
savininkais ar kt.).

2. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) pasirašymas ir 
pateikimas:

 Pakeistas,  papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar  naujos 
laidos  projekto  sprendinių  dokumentas  (-ai) pasirašomas  el.  parašu 
reglamente nustatyta tvarka;

 Naujos  laidos  projektas  ar  projekto  sprendinių  dokumentas  (-ai) 
teikiamas  kartu  su  oficialiu  projektuotojo  raštu  (paaiškinimais, 
argumentais  dėl  siūlomo  sprendinio  pagrindimo  ar  projekto  keitimo 
pagrindo visiems statybos dalyviams.

3. Naujos laidos projekto ar projekto sprendinių dokumento (-ų) tvirtinimas:
 Naujos  laidos  projekto  sprendinių  dokumentui  (ar  atskirais  atvejais 

naujos laidos atskirai projekto daliai, kai keičiama didžioji dalis projekto 
sudėties dokumentų) pritariama Užsakovo oficialiu raštu, pritariant darbų 
pakeitimui (esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

 Naujos (ar galutinės) laidos projektui pritariama Užsakovo oficialiu raštu 
(esant neesminiams projekto sprendinių pakeitimams);

 Naujos  (ar  galutinės)  laidos  paprastojo  remonto  aprašui  pritariama 
pasirašant  Užsakovo  (pirkimą  inicijavusio  skyriaus)  paskirtam 
atsakingam  asmeniui  arba  Užsakovo  oficialiu  raštu,  pritariant  darbų 
pakeitimui, jeigu jis yra rengiamas.

PROJEKTO AR PROJEKTO SPRENDINIŲ DOKUMENTO PAKEITIMŲ 
IŠSKYRIMO ATSKIRU ŽYMĖJIMU PAVYZDŽIAI



1. Tekstą įrašant kita spalva, nereikalingą teksto dalį paryškinant kita spalva ir 
perbraukiant:

2. Brėžinio dalį pažymint:



3. Darbų kiekių palyginimas, nurodant kiekių skirtumą ir išsamius paaiškinimus 
dėl darbų kiekių pokyčio ir jo pagrįstumo:





Forma

STATINIO PROJEKTO LAIDOS (...) RENGIMO PAGRINDAS

Keitimo 
Nr.

Keitimo aprašymas Keičiamų projekto 
dokumentų 
sąrašas ir 
nuorodos

Keitimo 
pagrindas

1. Pvz. po viešojo pirkimo:
Projekto  susiekimo (S)  dalies 
TS  papildytos  reikalavimais 
latakų įrengimui.

1.  Į  susiekimo  (S) 
dalies  TS įtrauktas 
naujas  X.X 
punktas;
2.  Papildytas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX latako 
įrengimo detale.

Viešojo  pirkimo 
metu LAKD 20XX-
XX-XX  raštu  Nr. 
(X.X)  2-XX 
pateiktas 
atsakymas  į 
klausimą Nr. 3.

2. Pvz. darbų vykdymo metu:
Projekto  melioracijos  (M) 
dalies patikslinti pagal faktiškai 
atrastų  melioracijos  tinklų 
esamą padėtį.

1.  Melioracijos  (M) 
dalies  TS 
papildytos  X.X 
punktu;
2.  Melioracijos  (M) 
dalies  SKŽ 
patikslintos  X.X, 
X.X, X.X ir X.X poz.;
3.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-M-XX;
4.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-M-XX.

Pvz.:
Savivaldybės 
raštas  20XX-XX-
XX Nr. XXX;
Rangovo  raštas 
20XX-XX-XX 
Nr. XXX;
Objekto  (vietos) 
apžiūros aktas Nr. 
X;
...
ir pan. 

3. Pvz. galutinėje laidoje:
Projekto  susiekimo (S)  dalyje 
nuo  Pk  9+00  iki  Pk  10+00 
numatytas  sankasos 
stiprinimas.

1.  Susiekimo  (S) 
dalies  TS 
papildytos  X.X 
punktu;
2.  Susiekimo  (S) 
dalies  SKŽ 
įtrauktos X.X ir X.X 
poz.;
3.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX;
4.  Patikslintas 
brėžinys  XXX-01-
TDP-S.B-XX.

Patvirtintas  darbų 
pakeitimo  aktas 
Nr. X.

...

__________







Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO REIKALAVIMAI 

Vadovaujantis Aplinkos  apsaugos  kriterijų,  kuriuos  perkančiosios  organizacijos  ir 
perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d.  įsakymu Nr.  D1-508 
(toliau – Aprašas), Tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų:

1. Teikiant  projektavimo  (Projekto  parengimo)  paslaugas,  Projekte  numatyti  šiuos 
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: 

1.1. Aprašo XVII skyriaus 26.2.1 p.: pasirinktinai kelio dangos konstrukcijos sluoksniui 
panaudoti ne mažiau kaip vieną antrinio arba pakartotinio panaudojimo medžiagą ir (ar) perdirbtą 
medžiagą, ir (ar) nepavojingąją atlieką, ir (ar) šalutinį gamybos produktą, ir (ar) iš atsinaujinančių 
šaltinių pagamintą medžiagą, ir (ar) žemesnės anglies dvideginio emisijos medžiagą, kurios atitinka 
numatytai  paskirčiai  keliamus  techninius  reikalavimus,  arba  įrodytas  tų  medžiagų  tinkamumas 
numatytai taikymo paskirčiai pagal nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

26.2.1.1. Medžiagos ar produkto minimalus kiekis turi atitikti lentelėje nustatytas vertes:

Kelio  dangos 
konstrukcijos sluoksnis

Mažiausias užpildų ir 
priedų  kiekis  iš 
perdirbtų  medžiagų, 
nepavojingų atliekų ir 
(ar)  šalutinių 
gamybos  produktų, 
proc.

Mažiausias  antrinio 
panaudojimo užpildų  ir 
kelių  tiesimo medžiagų 
(kitam  kelio 
konstrukcijos 
sluoksniui) kiekis, proc.

Mažiausias 
pakartotinio 
panaudojimo 
užpildų  ir  kelių 
tiesimo  medžiagų 
(tam  pačiam  kelio 
dangos 
konstrukcijos 
sluoksniui)  kiekis, 
proc.

Asfalto  apatinis 
sluoksnis  ir  asfalto 
pagrindo dangos

0,3 15,0 5,0

Asfalto pagrindas  1,0 15,0 5,0 
Pagrindas  su  rišikliais, 
šaltai  regeneruotas 
pagrindas

1,0 25,0 15,0

Pagrindas be rišiklių,
kelkraščių  apatinis  ir 
viršutinis sluoksniai

15,0 15,0 15,0

Žemės  sankasa  ir 
pylimai

15,0 15,0 -

Apdorota žemės sankasa 1,5 - -
Pastabos:
1. Jei pagrįstais skaičiavimais, bandymais, stebėjimais arba būvio ciklo analize (vadovaujantis 
Aprašo  2  priedo  26.2.2  papunkčiu)  įrodoma,  kad  pakartotinio  panaudojimo  medžiagų  arba 
antrinio panaudojimo medžiagų taikymas gali  sukelti  didesnę taršą arba sumažinti  naudojimo 
trukmę, gali būti taikomi mažesni nei lentelėje nurodyti mažiausi medžiagų kiekiai.
2. Dangos konstrukcijai įrengti naudotini medžiagų pavyzdžiai, pasirenkant:
2.1. medžiagos,  gautos  perdirbus  ar  kitaip  panaudojus  atliekas,  ir  kurios  atitinka  Atliekų 
tvarkymo  įstatyme  ir  kituose  teisės  aktuose  nustatytus  kriterijus  ir  sąlygas  dėl  atliekų 
nebelaikymo atliekomis: padangų gumos granulės, stiklo granulės, plastiko granulės, iš perdirbtų 
inertinių statybinių atliekų gaunama statyboje naudojama grūdėta medžiaga;
2.2. atliekų deginimo įrenginiuose susidarę nepavojingieji pelenai ir šlakas, kt.;
2.3. šalutiniai  gamybos  produktai,  atitinkantys  Atliekų  tvarkymo  įstatyme  ir  kituose  teisės 

Sutarties  priedas Nr. 3



aktuose nustatytus medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų sąlygas ir kriterijus: 
betonas, medienos plaušas, naudotas asfalto granules ir kt.;
2.4. antrinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. recycling): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir 
kitus technologinius būdus kitam kelio dangos konstrukcijos sluoksniui;
2.5. pakartotinio panaudojimo užpildus ir kelių tiesimo medžiagas (angl. re-use): naudoto asfalto 
granulės, naudoti nesurištieji mišiniai ir kt. taikant šaltojo regeneravimo, karštojo regeneravimo ir 
kitus technologinius būdus tam pačiam kelio konstrukcijos sluoksniui.
3. Pritaikius šioje lentelėje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ne mažiau kaip 
dviem  kelio  dangos  konstrukcijos  sluoksniams,  laikytina,  kad  Aprašo  26.2  papunktis 
įgyvendintas. 

Atitiktį  įrodantys  dokumentai: a)  Techniniai  dokumentai,  arba  b)  pripažintos  įstaigos  arba 
paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) 
gamintojo  ir  (ar)  tiekėjo  deklaracija  (pateikiant  objektyvius  įrodymus)  arba  kiti  lygiaverčiai  
įrodymai. 

26.2.1.2. turi būti panaudota ne mažiau kaip 20 proc. šiltųjų asfalto mišinių (t. y. sumažintos 
temperatūros  karštųjų  asfalto  mišinių,  kurių  gamybos  temperatūra  yra  ne  mažiau  kaip  20  °C 
mažesnė už karštųjų asfalto mišinių) nuo viso numatyto naudoti asfalto mišinio kiekio.  Atitiktį 
įrodantys  dokumentai: gamintojo  ir  (ar)  tiekėjo  techniniai  dokumentai,  įrodantys,  kad  šiltieji 
asfalto mišiniai atitinka techninius reikalavimus pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. VE-29 „Dėl Automobilių kelių asfalto 
mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“ ir Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-
462 „Dėl Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodinių nurodymų MN ATM 12 patvirtinimo“. 

1.2.  Aprašo XVII skyriaus 26.2.3. p.: ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams 
sudaro išlaidos produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 
„Statinių  tvarumas.  Aplinkosauginės  produktų  deklaracijos.  Pagrindinės  taisyklės,  taikomos 
statybos  produktų  kategorijoms“  arba  lygiavertį  standartą  ir  (ar)  LST  EN  ISO  14025:2010 
„Aplinkosauginiai  ženklai  ir  aplinkosauginės  deklaracijos.  III  tipo  aplinkosauginės  deklaracijos. 
Principai  ir  procedūros“  arba  lygiavertį  standartą.  Atitiktį  įrodantys  dokumentai:  a) 
Aplinkosauginės produktų deklaracijos (EPD) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. 

1.3. Aprašo XVII skyriaus 27.1 p. (kelio ženklai): kelio ženklams naudojami produktai 
turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo 
medžiagas,  ir  (ar)  perdirbtas medžiagas, jeigu tai  neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams 
taikomiems  standartams.  Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  a)  gamintojo  techniniai 
dokumentai arba b) Tiekėjo pateiktas šių medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), 
arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.4. Aprašo XVII  skyriaus  27.2  p.  (kelio  ženklinimas): keliui  ženklinti  naudojamų 
produktų ir  gaminių  lakieji  organiniai  junginiai  neturi  viršyti  150 g/l;  stiklo  granulėse  ir  kitose 
sudėtinėse  medžiagose  pavojingų  elementų  (arseno,  stibio  ir  švino)  koncentracija  negali  būti  
didesnė  kaip  200 ppm,  jeigu  tai  neprieštarauja  galiojantiems  kelių  ženklinimui  taikomiems 
standartams. Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) ekologinis ženklas European Ecolabel arba 
kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba b) 
gamintojo techniniai dokumentai, arba c) saugos duomenų lapas, arba d) pripažintos įstaigos arba 
paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba e) kiti 
lygiaverčiai įrodymai.

1.5. Aprašo XVII  skyriaus  27.3  p.  (triukšmo  užtvaros): triukšmo  užtvarų  sistemai 
įrengti  naudojami  produktai,  medžiagos  ir  gaminiai  turi  būti  pagaminti  panaudojant  antrinio 
panaudojimo medžiagas ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas,  
jeigu  tai  neprieštaraujama  galiojantiems  triukšmo  užtvaroms  taikomiems  standartams.  Galimi 



atitiktį įrodantys dokumentai: a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) tiekėjo pateiktas šių 
medžiagų aprašymas (nurodant medžiagų sudėtį ir kiekį), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

1.6. Aprašo XVII  skyriaus  28.1  p.  (gatvių  apšvietimo  įranga): LED  (angl. Light  
Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga turi būti 100 proc. (vienetais) 
LED.  Galimi  atitiktį  įrodantys  dokumentai:  a)  gamintojo  techniniai  dokumentai  arba  b)  kiti 
lygiaverčiai įrodymai. 

1.7. Aprašo XVII  skyriaus  29  p.  (kelių  eismo  signalai): kelių  eismo  signalai  ir 
šviesoforai turi būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis 
diodas).  Galimi atitiktį įrodantys dokumentai: a) Gamintojo techniniai dokumentai arba b) kiti 
lygiaverčiai įrodymai.

2. Teikiant projekto vykdymo priežiūros paslaugas, mažinti popieriaus sunaudojimą, 
atsisakyti  nebūtino  dokumentų  kopijavimo  ir  spausdinimo,  siekiant  sunaudoti  mažiau  gamtos 
išteklių.  Visi  su  Sutarties  vykdymu  susiję  dokumentai  turi  būti  pateikti  tik  elektronine  forma, 
perdavimo  ir  priėmimo  aktai  turi  būti  pasirašomi  el.  parašu.  Išimtiniais  atvejais  su  Sutarties 
vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal 
teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį  būtinumą, – tokiu atveju turi  būti  naudojamas perdirbtas 
popierius, kuris atitinka Apraše patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 

Pastaba:  Pirkėjui  nustačius,  kad  Tiekėjas  nesilaiko  bet  kurio  šiame  priede  nurodyto  
Aplinkosauginio kriterijaus, Tiekėjui bus taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyto dydžio  
bauda.




