Elektroninio dokumento nuorasas

RANGOS SUTARTIS
2025 m. d. Nr. SS-
Naujoji Akmene

Akmenes rajono savivaldybés administracija, (toliau — UZsakovas), juridinio asmens kodas
188719391, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené, atstovaujama Savivaldybés
administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikiancios pagal Savivaldybés administracijos
nuostatus (toliau — Uzsakovas) ir UAB Akvitas, atstovaujama direktorés Linos BeniuSienés,
veikian¢ios pagal bendroves jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o
kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré $ig Statybos rangos sutart] (toliau — Sutartis).

I SKYRIUS
SAVOKOS

1.1. Darbai — busto pritaikymo Zmonéms su negalia paprastojo remonto apraso parengimo ir biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia rangos darbai, nustatyti Darby uzduotyje bei butinos Sutarciai atlikti
paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutarti privalo atlikti Rangovas (toliau — Darbai).

1.2. Darby atlikimo terminas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby perdavimo Uzsakovui,
atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra teigiami ir pasiraSius Darby
perdavimo-priémimo akta, bet ne véliau kaip iki 2025-11-30.

1.3. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
Uzsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties 7.2 papunkciu.

1.4. Darbu pradzia:

1.4.1. supaprastinto projekto apraso rengimo — jsigaliojus Sutaréiai;

1.4.2. rangos darby — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasira§ymo data.

1.5. Darbu uzduotis —Techniné uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-36 ir kita dokumenty
visuma, kuriuose gali biiti pateikiami Darby bréziniai/patalpy planai, techninés specifikacijos, Darby
aprasymas bei darby kiekiy sarasai ir visi $iy dokumenty papildymai bei pataisymai, kurie buvo atlikti
Darby vieSojo pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos. Esant Darby uzduoties
dokumenty neatitikimams ar prieStaravimams, jy virSenybé pagal analogija nustatoma pagal STR
1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

1.6. Darby uzduoties klaida — Darby uzduoties reikalavimai (jy visuma), kuriy negalima jgyvendinti
(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba) (ii) nepazeidus kurio nors i3 jy, kai abejojama dél Sutarties
salygu, taciau jvertinus dokumenty virSenybe pagal Sutarties 1.5 p.

1.8. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti iskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.9. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.10. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Jranga).

1.11. Nedelsiant — tai terminas, laiko atzvilgiu reiskiantis Salies pareiga veikti aktyviai (ZodZiu, rastu
ir kitais biidais) nuo aplinkybiy suzinojimo momento, apie kurias Sutartyje nustatyta tvarka kita
Sutarties Salis turi bati informuota, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu Sutartyje
nenumatyta kitaip.

1.12. Pakeitimas — Darby uzduoties reikalavimy keitimas, UzZsakovo nurodytas padaryti pagal
Sutarties IX skyriy.

1.13. Pradinés sutarties verté — lygi laiméjusio Rangovui pasiiilymo kainai be PVM, nurodytai uz
visa perkamy Darby apimtj. Pradinés sutarties verté yra lygi Rangovo pasitilymo kainai be PVM,
nurodytai uz visg perkamy Darby apimtj. Jei Sutarties verté buvo perziiiréta pagal Sutartyje nurodytas
kainy perzitros salygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) Pradinés sutarties verte.

1.14. Rangovo irengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama [ranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dal;.



1.15. Rangovo pasiiilymas — Rangovo uzpildyti ir vieSojo Darby pirkimo metu pateikti dokumentai,
kuriais sitloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vie$ojo Darby pirkimo salygas.
1.16. Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir
kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.17. Statybos uzbaigimo terminas — laikas, skai¢iuojamas dienomis nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos iki uzbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darby perdavimo
Uzsakovui iStaisomi defektai (jei reikia) ir pasiraSomas Bisto pritaikymo neigaliajam darby
uzbaigima akta.

1.18. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma [ranga bei Medziagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise vadovaujantis
Sutarties 4.1 p.

1.19. Subrangovas — asmuo Rangovo pasiiilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.20. Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui
pateikus tinkama Sutarties jvykdymo uztikrinima (jei reikalaujamas). Sutartis galioja kol Salys sutaria
ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visidkai jvykdomi Saliy jsipareigojimai),
nutraukiama jstatymu ar Sioje Sutartyje nustatytais atvejais.

1.21. Sutarties kaina — Sutarties 8.1 p. nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz laiku ir
tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys arba Uzsakovo igalioti asmenys, taip pat kitas
personalas, apie kurj Uzsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala.

IT SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina ir Sutartyje
nustatytomis salygomis atlikti ir perduoti §iuos Darbus: parengti Akmenés rajono savivaldybés biisto
pritaikymo Zmonéms su negalia paprastojo remonto aprasa ir atlikti Akmeneés rajono savivaldybés
biisto pritaikymo zmonéms su negalia rangos darbus (toliau — Darbai), kaip numatyta ,,Paprastojo
remonto apraso parengimo ir rangos darby Techningje uzduotyje Nr. PRU-36 bei iStaisyti po Darby
atlikimo termino nustatytus defektus, o UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata ir sumoketi
Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

2.2. Darby atlikimo vieta: Bausko 3-1, Venta.

III SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
igyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Siame papunktyje pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;

3.2.2. Technine uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU-36;

3.2.3. Rangovo Darby lokaliné samata;

3.2.4. Subrangovy sarasas;

3.2.5. kiti Sutartj sudarantys dokumentai (jeigu yra).
3.3. Sutartis gali biiti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymo 89 straipsnyje
nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procediiros.
3.4. Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas Punktas | Duomenys ir salygos

Pradinés sutarties verte 1.13. | 14400,00 Eur (keturiolika tiikstan¢iy keturi Simtai
eury, 00 ct)




Uzsakovo skiriamas asmuo: 4.3. |- Statybos skyriaus statybos darby priziirétojas,)

—uz Sutarties vykdyma Rimantas Munius el. p. rimantas.munius@akmene.lf
tel. +370 425 59 746.

Darby atlikimo terminai: 6.1.

Paprastojo remonto apraso 1 mén. nuo sutarties pasiraSymo

parengimo terminas

Darby atlikimo terminas Iki 2025-11-30

Darby atlikimo termino pratesimas |  6.3. Pratgsimas nenumatomas

Delspinigiai del Darby vélavimo 6.7. | 0,05 procento Sutarties kainos be PVM per dieng

Sutarties kaina be PVM 8.1. 14400,00 Eur (keturiolika tiikstan¢iy keturi Simtai
eury, 00 ct)

-PVM 3024,00 Eur (trys tikstanciai dvidesSimt keturi eurai,

Sutarties kaina su PVM 00 ct)

17424,00 Eur (septyniolika tukstanciy keturi Simtai
dvidesimt keturi eurai, 00 ct)

Sulaikymo procentas 8.5. | netaikomas

Mokéjimy terminas 8.7. 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.

Delspinigiai del veluojancio 8.8. | 0,05 procento laiku neapmokétos sumos be PVM per

moké&jimo diena.

Uztikrinimo suma 10.1. | 10 (deSimt) procenty Sutarties kainos be PVM
(uztikrinimo formos, pagal kurias pateikiamas
uztikrinimas, pridedamos Sutarties, 2 priede)

Darby garantinis terminas 11.2. | 3 metai

3.5. Sioje Sutartyje esminémis salygomis bus laikoma: Sutarties dalykas, Sutarties kaina ir kainodaros
taisyklés, apmokeéjimo salygos ir tvarka, Darby atlikimo terminas, Subrangovo (-y), specialisto (-y)
keitimo tvarka, reikalavimai, susije su Sutarties jvykdymo uztikrinimo pateikimu.

3.6. Sutarties 3.5 p. numatyty salygy pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

) IV SKYRIUS .
UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas nuo suderinto projekto apraso gavimo dienos. Statybvieté yra perduodama
Salims pasirasant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.06.01:2016 ..Statybos darbai.
Statinio statybos priezilira“ nustatyta tvarka.
4.2. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy Medziagy
kokybe, Medziagy naudojimg, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginan¢ius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui.

4.3. Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje. Uzsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma

yra nurodytas Sutarties 3.4 papunktyje.

4.4. Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus
Juy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylanc¢ius arba atsiradusius dél Uzsakovo kaltés.
4.5. Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo Uzsakovui dienos,

i8skyrus kaip gali buti numatyta pagal Sutart;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar triikumai Darby uzduotyje, kaip nustatyta Sutarties 1.6 p.
4.6. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat be pagrindo
sustabdzius ar vilkinant Darbus, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, pries tai jspéjes
Rangova gali, atlikti neapmokéty Rangovui sumy iskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).
4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.



4.8. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZsakovo teisés reikalauti i§ Rangovo sumokéti delspinigius,
baudas, numatytus Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkama vykdyma iki
Sutarties nutraukimo ir atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo pagal $ig Sutartj.

_ VSKYRIUS _
RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby uzduotyje
nustatytais reikalavimais, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy jstatymy, jstatymy jgyvendinamuyjy
teises akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.
5.2. Rangovo per 5 (penkias) dienas po Sutarties jsigaliojimo dienos pateikia Uzsakovui pagal atskiras
Darby grupes, nurodytas Darby kiekiy saraSe, detalizuotg Darby lokaling samatg. Pateikus samatg ji
tampa Sutarties priedu ir neatskiriama Sutarties dalimi.
5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidziancius
uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy isipareigojimy dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.
5.5. Rangovas iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg (jeigu biitina) Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“.
5.6. Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz Subrangovo, jo igalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.
5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo zinias ir riipestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi buti laikoma, kad Rangovo pasitilyme ir Sutartyje nurodyta kaina apima
visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui ir
uzbaigimui, jskaitant butinus Sutar¢iai jvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ta¢iau kuriuos Rangovas tur¢jo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar
iki pasitlymy pateikimo termino pabaigos. Jeigu siekiant jvykdyti Sutartj reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, irengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numaté sudarant Sutartj, taciau jie yra butini Siai Sutarciai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka
savo léSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaing.
5.8. Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali buti
nustatyti Darby kiekiy saraSe ar Darby uzduoties dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei
ir rizikai.
5.9. Uzsakovas neatlygina uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savavaliskai, nukrypdamas nuo
Sutarties salygy. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo §iuos darbus per nurodyta terming
pasalinti. NepaSalinus tai gali biiti padaryta Rangovo saskaita.
5.10. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikmeéms.
5.11. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.11.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.11.2. sand¢liuoti arba iSvezti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.11.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviete ir visos tokios patekimui i Statybviete naudojamos patalpos
bei keliai turi biiti saugiis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UzZsakovo personalui



ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta, kurio
gali prireikti dél Rangovo veiksmy;

5.11.4. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie bet kokias aplinkybes, kurios gali turéti ar
daro jtaka Darby atlikimo terminams, kainai ar kokybei;

5.11.5. dalyvauti organizuojamuose statybos proceso dalyviy pasitarimuose dél Darby
atlikimo, apie kuriuos Rangovui pranesta rastu (el. pastu, pastu, jteikiant tiesiogiai), o neatvykus j
pasitarima, pasirasyti UZsakovo parengtuose pasitarimo protokoluose. Jei Rangovas nesutinka su
protokolo turiniu, jis per 2 (dvi) darbo dienas nuo protokolo gavimo, privalo pateikti Uzsakovui
iSsamy motyvuotg raSytinj Sutarties ir/ar teises akty nuostatomis grista atsisakyma pasirasSyti.
Protokolo nepatvirtinimas laiku ir raSytinio atsisakymo nepateikimas reiskia, kad Rangovas sutinka
su protokolu ir jame uzfiksuotus sprendimus isipareigoja nedelsdamas protokole nurodytomis
salygomis vykdyti;

5.11.6. bendradarbiauti su Uzsakovu vykdant Sutarti;

5.11.7. gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy institucijy. Tokie leidimai apima leidimus
eismo nukreipimams, keliy uzdarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo rySio priemonems,
leidimus Zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.;

5.11.8. savo saskaita atlikti prisijungimo salygas iSdavusiy institucijy reikalavimy vykdyma;

5.11.9. savo saskaita parengti visus dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui
(i8pildomasias nuotraukas, kadastriniy matavimy bylg su patikra ir kt.);

5.11.10. nepradéti papildomy darby (jei tokiy buty), kol su Uzsakovu rastu nesuderinta dél jy
atlikimo ir Sutarties kainos pakeitimo, kadangi uz Sutartyje nenurodytus, ta¢iau Rangovo del kokiy
nors priezas¢iy atliktus Darbus (jei taip jvykty), Uzsakovas nemoka. Rangovas privalo i§ anksto
informuoti Uzsakova apie butinybe atlikti papildomus darbus arba kitas svarbias priezastis,
salygojancias Darby kainos padidéjima. Jeigu Rangovas laiku nejspéja Uzsakovo, kad yra butina
didinti Darby kaina, jis privalo ivykdyti Sutarti uz joje numatyta kaina, t. y. netenka teisés reikalauti
i§ Uzsakovo apmoketi atlikty papildomy darby vertés;

5.11.11. prie§ pradedant kasimo ar kitus panaSius darbus, galinCius paliesti esamas
komunikacijas, susipazinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono, elektros
linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panaSiais. Rangovas turi biti atsakingas uz keliams
padaryta zala, drenazo tran$éjy, vamzdziy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos padaré
jis arba jo Subrangovas (-ai) atlieckant Zemés kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti Darbus;

5.11.12. vykdyti Statinio statybos techninés priezitiros vadovo (jeigu jis skiriamas) nurodymus
taip, kaip aptarta Sutartyje.

5.12. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu Silumos, elektros, vandens bei
kity paslaugy, kuriy jam gali reiketi, kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima
gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti UZsakovui
uz sunaudotus resursus rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms, jeigu nesusitariama kitaip.

5.13. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirt] atitinkamam Darby
vykdymui, privalo laikytis higienos, darby, priesgaisrinés saugos, ekologinés aplinkos apsaugos
reikalavimy, nepazeisti treciyjy asmeny teisiy ir teiséty interesy, nebiti apsvaiges nuo alkoholio ar
toksiniy medziagy, laikytis geros moralés, vieSosios tvarkos principy. Uzsakovas gali pareikalauti,
kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas,
nesugeba laikytis Sutarties sglygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos
apsaugai. Jeigu kei¢iami asmenys, nurodyti Rangovo pasililyme, tuomet biisimojo Rangovo
personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei kei¢iamojo jiems nurodyti kvalifikaciniai
reikalavimai pirkimo dokumentuose.

5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Jranga ir
Medziagas pagal Darby uzduotyje nurodytus reikalavimus.

5.15. Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos darbus ar prie$
atlikdamas bandymus, privalo informuoti UZsakova, kuris gali patikrinti, apziliréti ir, jeigu reikia,



priimti bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes Uzsakovui, tai, Uzsakovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba
atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

5.16. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu bidu pazeidé Sutarti, ir atleidzia Uzsakova nuo Sios atsakomybes treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del $iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.17. Rangovas privalo sudaryti saglygas Uzsakovo atstovams lankytis statybos objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar [rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieziiirg atsako Rangovas ir atsakomyb¢ uz tg praradima nepriskirtina Uzsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Iranga
atitikty Sutart].

5.19. Rangovo Uzsakovui pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos (lietuviy kalba) turi biti
pakankamai i$samios, kad UzZsakovas galéty naudoti, prizidiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti [rangg. Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektriné Iranga, tiekta arba jrengta
pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos [rangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti bitini
dokumentai. Iki visy Darby perdavimo Uzsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir (arba) apmokyti
Uzsakova kaip naudotis jrengtomis sistemomis, konstrukcijomis, sumontuota Jranga (jei
irengiamos/sumontuojamos), kurioms taikomos specifinés naudojimo (eksploatavimo) salygos.
5.20. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko reikia
sutartinems prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.21. Rangovas negali keisti pasitelkto (-y) Subrangovo (-y) visg Sutarties laikotarpj be rastisko
Uzsakovo sutikimo. Kei¢iamas (-1) subrangovas (-ai) turi neturéti paSalinimo pagrindy ir turéti ne
Zemesng, nei nurodyta pirkimo dokumentuose, kvalifikacijg bei pateikti tai jrodanc¢ius dokumentus,
taip pat uztikrinti sklandy Darby perdavimg ir perémimg. Subrangovas (-ai) gali buti keic¢iamas (-1)
Siais atvejais: kai bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiska situacija; kai dél objektyviy
priezasCiy (nutriikus teisiniams santykiams su Rangovu ir/ar atsisakius vykdyti sutartj ir pan.)
nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme. Rangovas, siekdamas pakeisti Subrangova (-us), turi rastu
informuoti Rangova pries 3 (tris) darbo dienas ir gauti UZsakovo rastiska sutikima. Uzsakovui sutikus
su Subrangovo (-y) pakeitimu, UzZsakovas ir Rangovas rastu sudaro susitarima d¢l Subrangovo (y)
pakeitimo. Sis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu
nori pasitelkti naujus subrangovus, kurie nebuvo nurodyti Rangovo pasitilyme, jis privalo apie tai
rastu informuoti Uzsakova bei kartu su informacija apie naujus subrangovus pateikti ir subrangovo
pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinan¢ius dokumentus ir dokumentus, patvirtinancius
kvalifikacijos reikalavimy atitikima (jeigu tokie buvo keliami).

5.22. Ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas jsipareigoja pranesti Uzsakovui
Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus Subrangovy sarase (Sutarties 3.2.4
p.), taip pat isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu
Rangovas gali pakeisti (Uzsakovui pareikalavus — privalo pakeisti) Subrangovus informuodamas
Uzsakova ir nurodydamas Subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priezastis arba pasitelkti naujus
subrangovus. Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Rangovas pasitelké subrangova,
nesuderintg su UzZsakovu ir tuo pazeidé Sutartyje nustatytg Subrangovy keitimo (pasitelkimo) tvarka,
Rangovas privalo sumokeéti Uzsakovui 300,00 Eur (tris Simtus eury 00 ct) dydzio baudg ir, esant
Uzsakovo reikalavimui, nutraukti sutartj su tuo subrangovu.

5.23. Jeigu Rangovo (iskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja Uzsakovui, kad Sutartj
vykdys tik tokig teise turintys asmenys.



5.24. Jei Rangovas nevykdo/netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus isipareigojimus, nesusijusius su
Sutartyje numatytais prievoliy jvykdymo terminais ir/ar Statinio statybos techninés priezitiros vadovo
(jei paskirtas) ir/ar Uzsakovo pagristy nurodymy, ir Siy pazeidimy nepaSalina per Statinio statybos
techninés priezitiros vadovo arba UzZsakovo rastu nurodyta terming, Rangovas, Uzsakovo
pareikalavimu, moka bauda, sudaranc¢iag 300 Eur (trys Simtai eury 00 ct) uz kiekviena pazeidimo atveji
atskirai. Jei Rangovas vél pazeidzia tuos pacius jsipareigojimus, Uzsakovas turi teise taikyti bauda
pakartotinai (Sis papunktis netaikomas tais atvejais, kai uz atitinkamy jsipareigojimy pazeidima
netesybos Sutartyje jau yra numatytos).

5.25. Vienu metu Rangovui nevykdant, netinkamai vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje
numatyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimu (jei reikalaujamas).

5.27. Rangovas jsipareigoja nedelsiant informuoti Uzsakova apie Rangovui restruktiirizavimo arba
bankroto bylos iskelima.

5.28. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo jsipareigojimy jvykdymo.

5.29. Rangovas turi teis¢ Darbus atlikti anksc¢iau Sutarties 3.4 p. numatyto termino.

5.30. atliekant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy ir Uzsakovui pareikalavus pateikti
aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindzianéius dokumentus:

5.30.1. Sutartj pasirasyti el. biidu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalinga dokumentacija rengti
elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirayti
elektroniniu buidu ir pateikti tik elektroniniu biidu. Esant butinybei spausdinti, naudojamas popierius,
kuris atitinka zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
zalivosius pirkimus, tvarkos aprasu;

5.30.2. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas ir kt.) turi biiti rGSiuojamos ir
perduotos atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms;

5.30.3 per visg Darby vykdymo laikotarp; Rangovas privalo turéti galiojant] aplinkos apsaugos
vadybos sistemos sertifikata ir turéti tg patvirtinan¢ius dokumentus, bei jdiegtos aplinkos apsaugos
vadybos sistemos reikalavimus taikyti atliekant Darbus. Jei Rangovo ar tikio subjekty grupés nario,
ar subtiekéjo (jeigu vykdant pirkimo sutartj jie pasitelkiami) turimas aplinkos apsaugos vadybos
sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darby atlikimo termino, kuriems turi biti taikomi aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo uZztikrini,
kad bus pratestas turimas sertifikatas (jsigytas naujas) ir pateikti tai pagrindzianc¢ius dokumentus
Uzsakovui. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatas turi biiti iSduotas nepriklausomos
jstaigos;

5.30.4. per visg Darby, kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo
laikotarpj Rangovas atlikdamas Darbus privalo taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemones, kurias nurodé savo pasitilyme.

VI SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darby atlikimo nuo Darby pradZzios terminas yra nurodytas Sutarties 3.4 p. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, jskaitant defekty paSalinima (jeigu jie
nustatyti) ir baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

6.2. Jeigu Sutarties vykdymo metu, manoma, kad Rangovas nebaigs Darby per Darby atlikimo
terming, UZsakovas gali jteikti prane$img, konstatuodamas isipareigojimy nevykdyma su reikalavimu
greiCiau jvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gaves toki prane$img, nesiémeé priemoniy
isipareigojimams jvykdyti, tada Uzsakovas, iteikes antra praneSima, gali nutraukti Sutartj pagal
12.3.2 p. salygas. Si salyga netaikoma, jei véluojama dél priezasiy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.
6.3. Darby atlikimo termino pratgsimo galimybé¢ nenumatoma.

6.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

6.5. Uzsakovas, rastu dél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet kada



nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu imanoma) sustabdymo
trukme dienomis.
6.6. Aplinkybes, del kuriy gali biti stabdomi darbai, yra:

6.5.1. atsiradusios projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

6.5.2. veluojama perduoti dalj statybvietes;

6.5.3. treciyjy Saliy jtaka;

6.5.4. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6.5.5. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

6.5.6. biitinas papildomas laikas ivykdyti papildomy Darby viesaji pirkima;

6.5.7. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

6.5.8. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity
galéjes tiketis;

6.5.9.fizines kliiitys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagristai numatyti;

6.5.10. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

6.5.11. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
susidurty bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatlickami iki Darby vykdymo atnaujinimo. Uzsakovui nurodant rastu
Darbai atnaujinami iSnykus aplinkybems, del kuriy jie buvo sustabdyti. Tais atvejais, kai Sutarties
vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likes terminas iki Rangovo
sutartiniy isipareigojimy ivykdymo pabaigos, po sustabdymo pratesiant vykdymo termina, pratesimas
turi buti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likes iki Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymo pabaigos.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prizitiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos.

Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise i pagristai patirty papildomy Islaidy

apmokejima.
6.7. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu véluoja pasalinti nustatytus atlikty Darby defektus per
Technines priezitiros vadovo (jei paskirtas) arba Uzsakovo nurodyta terming ar Sutartyje nustatyta
terming, taip pat véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino pabaigos ir nepateikia Uzsakovui
pagristy irodymy, pateisinanciy Darby vélavima, Rangovui taikomi Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigiai uz kiekviena istaisyti Darby defektus/atlikti Darbus pradelsta dieng. Netesyby nebus
reikalaujama, jei véluojama d¢l priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

VII SKYRIUS 5
DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Uzsakovas perima Darbus:

7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir

7.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus bei, jeigu reikia, atlikes baigiamuosius bandymus, su praSymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis 1 Uzsakova kartu pateikdamas atlikty Darby
perdavimo UZsakovui akta.

Statybos uzbaigimo terminas yra 28 (dvideSimt aStuonios) dienos nuo Darby perdavimo-
priémimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7.2.1 p. reikalavimais, privalo iStaisyti
defektus (jei reikia), kad bty galima surasyti Biisto pritaikymo neigaliajam darby uzbaigimo akta.
7.2. Uzsakovas, gaves Rangovo prasyma pagal Sutarties 7.1 p., per 14 (keturiolika) dieny privalo:

7.2.1. atlikti bendra atlikty Darby apziiira ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo akta, jame nurodydami, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu
pridedant (jei reikia) defekty, atsiradusiy del Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, Medziagy,
jrangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa.
Jame turi biiti ikainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada defektai turi biiti paSalinti. Tokiy



defekty taisymo bendra verteé neturi virSyti 2,5 proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi
buti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) dieny po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos;
arba

7.2.2. rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus, kuriuos
Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
7.3. Jeigu Uzsakovas vengia perimti atlikta Darbg, pasibaigus Sutarties 7.2 p. nustatytam terminui,
kai Darbai turejo biiti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai 1§ esmés atitinka Sutarties reikalavimus,
tai turi buti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo iSduotas paskuting to laikotarpio
diena.
7.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paSalinti i§
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, Medziagy pertekliy, SiukSles, laikinuosius
statinius. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi biiti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo
sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas Darbams apziiireti, skirti biiting reikalinga transporta bei
specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija.
7.5. Darby perdavimo-priéemimo aktg pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty neiStaisymas per
Darby perdavimo-priémimo akte suteikta laika Uzsakovui suteikia teise iki Statybos uzbaigimo
termino pabaigos paciam/treCiyjy asmeny pagalba iStaisyti defektus ir (arba) iSskaiciuoti defekty
taisymo i$laidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui.
7.6. Statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus iStaisyti defektai (jei reikia) ir bus suraSytas
Biisto pritaikymo nejgaliajam darby uzbaigimo aktas bei Uzsakovui bus perduoti visi su statybos
uzbaigimu susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti UzZsakovas.

VIII SKYRIUS
SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

8.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 p. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga laikoma
suma zodziais. | Sutarties kaing jeina darbo jégos, Mechanizmy ir Medziagy kaina, mokes¢iai,
draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos parengimo islaidos, PVM saskaitos-fakttiros
pateikimo per ,,SABIS* islaidos ir visos kitos, Rangovui priklausanc¢ios pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby
atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, VII‘SIJ anciy
Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rastisko Saliy susitarimo. Rangovo pasiiilyta ir Saliy
sudarytos Sutarties kaina apima ir tuos Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje, taciau yra butini Sutar¢iai jvykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos
numatyti ir jvertinti dar iki pasiiilymy pateikimo termino pabaigos.

8.2. Siai Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

8.3. Bet koks kiekis, kuris gali biiti nustatytas Darby uzduoties dokumentuose — Darby kiekiy
sgraSuose, jeigu jie pateikiami, — yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. UZsakovas uz visa pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
numatyta pirkimo objekta sumoka Rangovo pasitlyme ir Sutartyje nurodyta kaina.

Rangovo pateikta Darby lokaliné samata nebus naudojama atsiskaitymui uz atliktus Darbus, o
tik atsisakomy ir (ar) papildomy darby, jeigu Sutarties vykdymo metu atsirasty toks poreikis,
jvertinimui.

8.4. Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Darby
kiekiy saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Darby kiekiy sarase nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali buti sumokétos
Rangovui dalimis atsizvelgiant j faktiskai atlikta to Darbo grupés (etapo) dali, Sutarties 8.5 ir 8.7 p.
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, UzZsakovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo
grupés (etapo) apimti, turi jvertinti, kokia Darby kiekiy sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiskai atlikta ir pranesti Rangovui.

Rangovas PVM saskaitg faktiirg ir apmokéjima pagrindziancius dokumentus, UZsakovui
privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS®“ (Saskaity administravimo bendroji
informaciné sistema).



8.5. Uz per meénes;j atliktus Darbus tarpiniam mokeéjimui gauti Rangovas privalo pateikti Uzsakovui
atlikty Darby akto, atlikty darby ir islaidy apmokéjimo pazymos po 2 (du) egzempliorius ir PVM
saskaitg faktturg. UZsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 (penkias) kalendorines
dienas privalo patvirtinti pasiraS§ydamas atlikty Darby akta, i§skyrus atvejus, jeigu:

8.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Uzsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo iStaisymo [Slaidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

8.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba isipareigojimo,
apie kurj jam atitinkamai buvo pranese¢s Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Rangovo
pateikti pakoreguotus mokeéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio moke¢jimo suma sumazinama atémus Sutarties 3.4 p. nurodyta sulaikymo
dydj (jei taikoma).

Jeigu Uzsakovas per Siame papunktyje nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi buti laikoma, kad Rangovo
prasoma apmokeéti suma yra teisinga.

8.6. Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo
akta ir pazyma, bei Rangovas istaiso visus defektus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu,
Uzsakovui rastiskai patvirtinant tokj defekty iStaisyma bei pasiraSomas Biisto pritaikymo nejgaliajam
darby uzbaigima aktas.

8.7. Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo
dokumentuose per Sutarties 3.4 p. nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo pateikty mokejimo
dokumenty patvirtinimo.

8.8. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties 8.7 p. nurodytu terminu, tai jis turi teise 1
delspinigius. Delspinigiy dél véluojan¢io mokéjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 p.

8.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iama iSskyrus Siame papunktyje
nurodytais atvejais:

8.9.1. pagal Sutarties 9.2 p. iforminus Pakeitimg Sutarties kaina gali buti koreguojama
papildomy/ keic¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimag dél Sutarties kainos
koregavimo. Papildomy/ kei¢iamy/ nevykdomy Darby kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais
buidas, nustatant auks$c¢iau esancio biido taikymo prioriteta, t. y. tik nesant galimybés taikyti auk§¢iau
esant] biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis buidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkreciy
darby ikainiai), jei jmanoma:

- pritaikant Rangovo pateiktoje Darby lokalinéje samatoje nurodytus Darby jkainius, arba

- 1i8skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje ikainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios
dalies ar numatyto jkainio, arba

- pritaikant Sutartyje numatytus panaSiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagristi ir
nustatyti Uzsakovas.

b) Ivertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy eksploatacijos sanaudas, statybvietés) bei netiesiogines
(pridétines, pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija, priedo
,» liesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés™ nuostatas.

8.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Perskai¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescCio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams kei¢iamas (maZzinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. Perskai¢iuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo keifiamas §io mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
isigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:



3— PerskaiCiuota Sutarties kaina (su PVM)
&¢— Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T — senas PVM tarifas (procentais)

Ty —naujas PVM tarifas (procentais)

8.9.3. Darby kaina dél kainy pokycio nebus perskaiciuojama, visg rizikg dél Darby kainos
padidéjimo prisiima Rangovas.
8.10. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus Darbus. Apie tai UZsakovas
raStu informuoja Subrangovus per 3 (tris) darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui rastu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu
tvarka, atsizvelgiant i pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus
reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subrangovui trisaléje
sutartyje nustatyta tvarka. TriSal¢je sutartyje atsiskaitymo su Subrangovu tvarka bus nustatoma
vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
8.11. Uzsakovas turi teise sustabdyti visus atliekamus moké&jimus pagal Sutarti tuo atveju, jei
Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus jsipareigojimus iki kol pazeidimai bus
pilnai pasalinti. Tokiu atveju Uzsakovas yra atleidZziamas nuo delspinigiy uz apmokéjimo termino
pazeidimus. Apie mokéjimo sulaikymg Uzsakovas informuoja Rangova rastu, nurodydamas dél
kokiy trikumy ir kokio dydzio 1€Sos bus sulaikomos. Mokéjimy sulaikymas vykdomas jei Rangovas:
nepasalina nurodyty ar apmokeéty Darby defekty, Uzsakovui yra padaryti nuostoliai, Rangovas
atsilieka nuo Darby atlikimo terminy ar nesilaiko privalomyjy normatyviniy statybos dokumenty ir
pan. Esant gin&ui tarp Saliy dél Darby kokybeés ir atitikimo Sutarties salygoms, Uzsakovas priima bei
apmoka negin€ytiny Darby dalj. Rangovui i$taisius visus nurodytus trilkumus, sulaikytos léSos jam
iSmokomos ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny.
8.12. Uzsakovas turi teise iSskaiciuoti netesybas (baudas, delspinigius) i§ Rangovui mokétiny sumy,
jeigu Rangovas netesyby per Uzsakovo rastu nurodytg terming nesumoka, t. y. UZsakovas turi teise¢
pagal §ig Sutarti mokétinas sumas sumazinti Rangovui mokeétiny sumy (delspinigiy, baudy) dydziu.
Tokie Uzsakovo veiksmai nebus laikomi Uzsakovo jsipareigojimy nevykdymu ar netinkamu
vykdymu bei pagrindu sustabdyti Rangovo isipareigojimy vykdyma pagal $ig Sutart].

IX SKYRIUS
PAKEITIMAI

9.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis sglygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

9.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

9.1.2. Dbet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima;

9.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

9.1.4. bet kurj papildoma Darba, Iranga, Medziagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréziniais ar kitais
dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo bei rastu suderinti su UzZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant Darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy
nustatymo pagrindima ir skai¢iavima (vadovaujantis 8.9.1 papunk¢iu). Toks susitarimas ar protokolas
turi biti patvirtintas ir pasiradytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.



Jeigu Pakeitimas atlieckamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi buiti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

9.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

9.2.1. jei biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutartis 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, Uzsakovui ivertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina;

9.2.2. jei Sutartyje numatytg atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas,
apskaiciuotas pagal Sutarties 8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma d¢l kity
Darby, t. y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darby lokaline samata, sudaryta pagal Sutarties
8.9.1. p. nurodytus Darby kainy nustatymo budus, ir, UzZsakovui ivertinus Rangovo siiilyma,
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

9.2.3. papildomi darbali, tai Sutartyje nejtraukti Darbai. Jei butina/tikslinga atlikti papildomus
darbus, Rangovas pateikia sitilyma dél papildomy Darby, t. y. papildomy Darby lokaline samata,
sudarytg pagal Sutarties 8.9.1 p. nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, ir, Uzsakovui jvertinus
Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina.

Rangovui nemokama uz faktiskai atliktus papildomus darbus, kuriy jis i§ anksto rastu su
Uzsakovu nesuderino.

Nenumatytos aplinkybés reiskia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti, nepaisant to, kad
Uzsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui, atsizvelgdamas j visas jo turimas
priemones, konkretaus projekto pobudi ir charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir
poreikj uztikrinti tinkama rengiantis sutarties skyrimui panaudoty istekliy ir numatomos jos vertés
santyki.

9.3. Pakeitimai atlieckami Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje nustatytais
atvejais.

9.4. Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
9.5. Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétineés dalys (resursai, technines specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Darby uzduotyje, gali buti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks
keitimas neprieStarauja Darby uzduoties reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

9.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suzino apie Darby uzduotyje esancia klaida
arba techninj trukuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie
tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. Uzsakovas, gaves tokj praneSima, privalo pateikti
Rangovui trukstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima.

9.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraS8ymo pagristai negal¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip
per 5 (penkias) dienas rastu pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas,
del Siame punkte minimy priezasc¢iy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai
Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy Islaidy
apmokéjimo, kurie jam priklausyty, jeigu jis biity nedelsdamas praneses.

X SKYRIUS _
SUTARTIES J[VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Sutarties tinkamas jvykdymas yra uztikrinamas besalygisSku, pirmo pareikalavimo ir
neat$aukiamu Sutarties jvykdymo uztikrinimu (pateikiamas pagal Sutarties 2 priedg). Sios Sutarties
ivykdymas turi buiti uztikrinamas Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija arba draudimo bendroves laidavimo rastu arba | Uzsakovo nurodyta banko saskaitg
pervesta uztikrinimo vertés pinigy suma ir UZsakovui pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.
Sutarties ivykdymo uztikrinimo vert¢ — 10 (deSimt) proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

10.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad UZsakovui bus sumokéta
nustatyta pinigy suma ar atsakyta uz Rangovo prievoles dél to, kad Rangovas nejvykde¢ isipareigojimy



pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai. Uzsakovas neprivalo pagristi teikiamo reikalavimo dél
Sutarties jvykdymo uZztikrinime numatytos sumos iSmokéjimo, ta¢iau turi nurodyti, kurias Sutarties
nuostatas Rangovas pazeidé. Sutarties ivykdymo uztikrinimas graZinamas (arba atsisakoma teisiy i
ji), kai Rangovas jvykdo visus savo jsipareigojimus pagal Sutartj arba Sutartis nutraukiama Saliy
susitarimu.

10.3. Rangovas, pasirases Sutartj, ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, turi pateikti UZsakovui
Sutarties 10.1 p. nurodyto dydzio bei kitus reikalavimus atitinkantj Sutarties ivykdymo uztikrinima.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti iki Statybos pabaigos, kaip ji nurodyta Sutarties 7.6 p.,
datos. Jei Rangovas, kuriam buvo pasiiilyta sudaryti Sutart], rastu atsisako ja sudaryti arba nepateikia
reikalavimus atitinkancio Sutarties jvykdymo uztikrinimo, arba nepasiraso Sutarties, arba atsisako ja
sudaryti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis
salygomis, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutart;.

10.4. Prategsus (jei taikoma) Rangovo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terming, arba Darbai yra
sustabdomi, arba Rangovas véluoja uzbaigti Darbus, arba pasibaigé Sutarties jvykdymo uztikrinimo
galiojimo laikas, atitinkamai turi biiti pratestas ir Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo terminas.
Rangovas turi uztikrinti, kad pratgsiant Sutarties jvykdymo uZtikrinimo terming neatsirasty
laikotarpis, per kurj Rangovo prievoliy vykdymas bty neuztikrintas.

10.5. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
jsipareigojimy, Uzsakovas rastu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja
uztikrinima. Jei Rangovas nurodytu atveju nepasirtipina pateikti uztikrinima, UZsakovas turi teis¢
nutraukti Sutartj, o Rangovui tenka prievolé atlyginti uzZtikrinimo sumg Uzsakovui Sutarties
nejvykdymo (nutraukimo) d¢l Rangovo kaltés atveju.

10.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, UzZsakovas pareikalauja sumokéti visg
Sutarties ivykdymo uztikrinime nurodyta suma. Jei Uzsakovas dé¢l Rangovo kaltés Sutarties vykdymo
metu pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, ta¢iau Sutartis nenutraukiama, ir Rangovas ketina
toliau vykdyti sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui sutikus leisti jam toliau juos vykdyti, Rangovas
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti naujg Sutarties jvykdymo uZztikrinimg Sutartyje
nustatytomis saglygomis.

10.7. Siekdamas uztikrinti savo sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, Siame Sutarties skyriuje
numatytais terminais, Rangovas i UZsakovo nurodytg saskaitg banke gali pervesti sumg, ne mazesne
nei Sutarties 10.1 p. nurodytas Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis. Si suma Rangovui per 5
(penkias) darbo dienas grazinama tik tinkamai jvykdzius Sutartj arba uztikrinimas tapo
nebereikalingas dél kity priezasciy. I$ Sios sumos, esant pagrindui, gali biti iSskai¢iuotos Rangovui
pritaikytos netesybos ir UZsakovo patirti nuostoliai. Rangovui nejvykdzius isipareigojimy ar Sutartj
nutraukus dél Rangovo kaltés, visa Siame papunktyje nurodyta j Uzsakovo sgskaita pervesta suma
yra negrazinama.

~ XISKYRIUS
ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby trokumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie triikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darbg (paslépti
trokumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia
paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas Sutarties 3.4 p. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos istaisymo Darbus. Rangovas privalo
Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanc¢iomis
Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo isipareigojimo
nejvykdymu.

11.3. Uzsakovas per garantinj laika nustates statinio statybos defekty, pakviecia Rangova ir suraso
dvisalj aktg, kuriame nurodo isryskéjusius statybos defektus ir su Rangovu suderina jy padariniy
pasalinimo terming. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisali akta, galioja Uzsakovo
surasytas vienaSalis aktas. Jei Rangovas nepasalina Darby trikumy Defektiniame akte nurodytu



terminu, Uzsakovas turi teis¢ pradeéti skaiciuoti ir reikalauti sumokeéti Sutarties 3.4 p. numatyto dydzio
delspinigius uz kiekvieng pasalinti Darby trikumus uzdelsta diena. Taip pat, jei Rangovas per 10
(desimt) darbo dieny (kai Uzsakovas nenurod¢ kito termino trilkumams Salinti) nuo pretenzijos dél
Darby trakumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty Darbo trikumy, UzZsakovui suteikiama
teisé paciam ar pasitelkus tre¢iuosius asmenis iStaisyti Rangovo atlikty Darby defektus, o Rangovas
privalo ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo pareikalavimo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius bei sumokéti 50 (penkiasdesimt) proc. Siy darby vertés bauda.

XII SKYRIUS
SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties 6.6 p. trunka ilgiau nei 91 (devyniasdesimt
vieng) kalendoring dieng, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma. Jeigu per
21 (dvidesimt vieng) kalendorine dieng toks leidimas néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti
nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi bati nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriy nors isipareigojimy pagal Sutarti, tai
Techninés priezitiros vadovas (jei skiriamas)/UzZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti
isipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

12.3. Uzsakovas privalo bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14
(keturiolika) kalendoriniy dieng apie tai praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutartj ir pasalinti Rangova 18
Statybvietés dél $iy esminiy Sutarties pazeidimy, jei Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 p. nurodyty Techninés priezitiros vadovo (jei
skiriamas)/Uzsakovo nurodymy ir dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiskiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo
termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. po rastisSko Uzsakovo jspéjimo dél Rangovo Sutarties salygy pazeidimy, jis juos
paSalina nekokybiSkai ar dar karta pazeidzia Sutarties salygas, taip pat nevykdant, netinkamai
vykdant daugiau kaip vieng i§ Rangovui Sutartyje numatyty jsipareigojimuy;

12.3.4. nepateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinimo pagal Sutarties nuostatas (jei
reikalaujama)arba visais pagrijstais atvejais nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo;

12.3.5. dél kity esminiy Sutarties saglygy pazeidimo.

12.4. Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;j:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus d¢l turto i§saugojimo
arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Taciau Uzsakovas Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius
(tiesioginius ir netiesioginius) ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas UZsakovo
iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties bei netesybas. UZsakovas, padares tokius atskaitymus, visg
likusig Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj ne véliau kaip pries 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny
apie tai raStu praneSdamas Rangovui:

12.5.1. bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanc¢iy aplinkybiy, nepriklausomai nuo
Rangovo veiksmy. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

(1) uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

(i1) iSlaidos uz Iranga ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui
isigijo. Uzsakovui sumokejus, i Jranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;

(ii1))  bet kurios kitos ISlaidos arba isipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

12.5.2. kai Rangovas bankrutuoja (iSkelta ar paduotas praSymas iskelti bankroto bylg) arba yra
likviduojamas, restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;



12.5.3. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

12.5.4. Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy istatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, pries 14
(keturiolika) kalendoriniy dieny apie tai raStu praneS¢s UZsakovui, nutraukti Sutarti deél iy esminiy
Sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 (keturiasdeSimt dvi) kalendorines dienas nuo Sutarties 8.7 p. nurodyto termino
pabaigos negauna viso apmokéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal VIII skyriaus nuostatas);

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 p. trunka ilgiau nei 112 (vieng Simta
dvylika) kalendoriniy dieny;

12.6.4. bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino ir
ilgiau kaip 112 (vieng Simta dvylika) kalendoriniy dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi pazeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal jos 12.6.1 ir 12.6.2 p., jam turi biti suteikta teisé atgauti
sustabdymo ir Statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstancia 5 (penkiems) proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesni Darba, iSskyrus toki, kuri biitina atlikti del gyvybés ar turto
i$saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Iranga ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokeéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Sutarties nutraukimo atveju Darby pabaiga bus laikomas momentas, kai Salys pasirasys atlikty
ir neatlikty Darby priémimo-perdavimo akta.

12.9. Bet kokiu atveju nutraukiant Sutartj Uzsakovo iniciatyva esant Rangovo kaltei, UZzsakovas turi
teis¢ ir pasinaudoja Sutarties ivykdymo uztikrinimu, numatytg kaip Sutarties ivykdymo uztikrinimas.
Taciau jo sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir
neatleidzia Rangovo nuo pareigos Uzsakovui atlyginti nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius)
pilnai.

12.10. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva d¢l Uzsakovo kaltés, Rangovas gali reikalauti i$
Uzsakovo atlyginti dél to patirtus tiesioginius nuostolius.

12.11. Jeigu Rangovas, igyvendindamas Sutarti, padaro bet kurj esminj Sutarties pazeidima,
Uzsakovas VieSyjy pirkimy tarnybos puslapyje paskelbia informacija apie Rangova, kaip apie
Sutarties nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj tiekeja, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme.

XHI SKYRIUS
GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gintus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys rastu
isdésto savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo gin¢o sprendima. Gavusi pasilyma gina spresti
derybomis, Salis privalo j jj atsakyti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Gincas turi biti i§sprestas
per ne ilgesnj nei 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniy dieny termina nuo deryby pradZios. Jei gin¢o
iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako ; pas1u1qu ginca spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo
procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendziami
teisme pagal Uzsakovo buveings vieta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

XIV SKYRIUS



NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ia Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad sutartiniai jsipareigojimai nejvykdyti ar dalinai nejvykdyti d¢l
aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad
negaléjo uzskirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.

14.2. Nenugalimos jegos aplinkybémis laikomos aplinkybes, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Esant nenugalimos
jégos aplinkybems, Salys Lietuvos Respublikos teis¢s aktuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo
atsakomybés uz Sutartyje numatyty sutartiniy jsipareigojimy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba
netinkama 1vykdqu, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

14.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinan¢ius $§iy aplinkybiy buvima bei
irodymus, kad ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir dé¢jo visas pastangas, kad sumazinty
iSlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terminag.
Pranesimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

14.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku nei$siun¢ia pranesimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jégos aplinkybiy
buvima patvirtinan¢iy dokumenty, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kuria §i patyre dél laiku
nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

14.5. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes,
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanc¢ios aplinkybeés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtidzio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybes,
kurios turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.6. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

XV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

15.1.Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny
teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma. Sutartis
yra teisinis pagrindas tvarkyti UZsakovo asmens duomenis.

15.2.Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas butinybe ivykdyti Sutartj arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylan¢iomis
teisémis.

15.3. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi buti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagristy reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

15.4. Gali bati tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujan¢iy Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono
numeris, darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uZzimamos pareigos; (IV) igaliojimy
(atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais
vykdomas susirasin¢jimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

15.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimag ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
priezitiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy sistemy, kurias
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bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susue; su Sutarties Vykdymu

15.6. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis
duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir igaliojimus, kuriuos $i Sutartis
nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos paios atsakys uZ tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir
neveikima.

15.7. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai
su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali bati perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir iSvardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam daveé savo sutikima.

15.8. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy Salies istatymai nustato reikalavima saugoti asmens duomenis.

15.9. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ prasyti
iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo
atveju, kai duomenys tvarkomi esant Salies teisétam interesui — teise nesutikti, kad duomenys biity
tvarkomi, teise 1 duomeny perkeliamuma, taip pat teis¢ pateikti skundg Valstybinei duomeny
apsaugos inspekcijai. Siomis teisemis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje
nurodytais Saliy adresais arba el. pasto adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiradytas pragymas).
Informuodamos Sutarc¢iai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma,
Salys jsipareigoja pateikti jiems $iame Sutarties punkte nurodyta informacija apie ju teises.

XVI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Raniovo atstovasl atsakinias uz Sutarties iidimq —
.Z. VISL su >Sutartumi suslje¢ pranesimal, nurodymai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susirasingjimas

(toliau — pranes§imai) turi buti siun¢iami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavima) arba
pasiraSytinai per pasto paslaugos teikéja ar kita tinkama vezg€ja). Jei praneSimas siunciamas
elektroniniu pastu, laikoma, kad jj Salis gavo ta pacia diena, jei jis buvo issiystas darbo diena iki
darbo valandy pabaigos, arba kita darbo diena, jei jis buvo i$siystas nedarbo dieng arba pasibaigus
darbo valandoms. Jei praneSimas siun¢iamas pastu, laikoma, kad ji adresatas gavo po 5 (penkiy) darbo
dieny nuo i$siuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti
kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimu, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties
salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis. Bet kokiu atveju pranesimai
bus laikomi jteiktais kitai Saliai tinkamai, kai jie bus pateikti Sutartyje nurodytais Saliy rekvizitais.
16.3. Salys pareiskia ir pripaZjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis
bei protingo dydzio ir sutinka, kad jos nebiity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés
yra jvykdyta.

16.4. Jei paskutine bet kokio termino diena sutampa su nedarbo ar oficialios Sventes diena, tai termino
pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

16.5. Pasitarimy d¢l Darby atlikimo protokoluose bus fiksuojama pasitarimy eiga, svarstyti klausimai
ir priimti sprendimai. Pasitarimo metu, apie tai jspéjus pasitarimo dalyvius, gali biiti daromas garso
ar vaizdo jraSas, kuris pridedamas prie protokolo.



16.6. Sutarties salygy koregavimu yra laikoma: techninio pobudzio klaidos (skai¢iavimo, spausdinimo
ir pan.), kurie visikai nejtakoja Saliy tarpusavio jsipareigojimy turinio pasikeitimo ir yra atliekami
sudarant atskirg rasytlni Saliy susitarima del Sutarties nuostaty koregavimo.
16.7. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uZ Sutarties
vykdyma pasikeisty, Salys per 3 (tris) darbo dienas jsipareigoja pateikti rasytinj pranesima apie tai. Sis
prane$imas bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties
keitimo ar papildymo procediiry.
16.8. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata teisés akty nustatyta tvarka tampa ar pripazjstama visiskai ar
1§ dalies negaliojancia, tai neturi itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
16.9. Jei Sutartis Saliy pasira$oma ne ta pa¢ia diena, Sutarties pasiraymo diena laikoma diena, kai ja
pasira3o antroji Salis.
16.10. Nei viena i$ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iam asmeniui ios Sutarties teisiy ir jsipareigojimy
be rastidko kitos Salies sutikimo, i§skyrus Darby, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.
Taip pat, bet kokiu atveju Rangovas atsako uz visus Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami subrangovai.
16.11. Priklausomai nuo konteksto, zodziai, vartojami vienaskaita, gali reiksti daugiskaita ir
atvirksciai, o vyriSkosios giminés Zodziai gali reik$ti moteriSkajg ir atvirk3ciai.
16.12. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parasu abiejy Saliy pasirasyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu para$u pasiradyty dokumenty elektroninis parasas
suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo
uztikrinimo paslaugy istatymo nuostatas atitinkantis parasas, sukurtas saugia elektroninio paraSo
formavimo jranga ir patvirtintas galiojan¢iu kvalifikuotu sertifikatu. Visais su Sutarties jgyvendinimu
susijusiais klausimais Salys privalo susiraginéti ir bendrauti lietuviy kalba.
16.13.Salys $ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiskintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visiskai atitinkanciag jy valig ir ketinimus, pasirase.
16.14. Sutarties priedai:

16.14.1. 2025-05-13 Techning¢ uzduotis rangos darby pirkimui Nr. PRU- 36,

16.14.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo formos;

16.14.3. Subrangovy saraso forma (sarasas pridedamas jei subrangovai pasitelkiami);

16.14.4. Darby lokaliné samata (saugomas pas UZsakova);

16.14.5 Rangovo pasitilymas (saugomas pas UZsakova).

XVII SKYRIUS

SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
UZSAKOVAS RANGOVAS
Akmenes rajono savivaldybeés administracija UAB Akvitas
Kodas 188719391 Kodas 253250070
PVM mokéetojo kodas — ne PVM moketoja PVM mokétojo kodas — LT532500716
L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené K. Kasakausko g. 14, Akmené
A.s.Nr. LT79 4010 0433 0000 0070 L T844010043300030244
Tel.: +370425 57 133 tel. +370 685 49489
El. pastas: info@akmene.lt el. p. nauja.energija@gmail.com
Aromeda Lauciené Lina Beniusiene
Administracijos direktore Direktore
ParaSas ParaSas
Data Data

A.V. A V.



2025 m. Sutarties Nr. __ 1 priedas

Darby techniné specifikacija
Priedas |

TVIRTINU: o

v

PAPRASTOJO REMONTO APRASO PARENGIMO IR RANGOS DARBU TECHNINE

UZDUOTIS NR. PRU-36
2025-05- 13

Naujoji Akmené

Remontuojamo statinio (biisto) bendriniai duomenys

Uzsakovas/statytojas Akmenés rajono savivaldybés administracija
Biisto adresai Bausko 3-1, Venta.

Statiniy kategorija Neypatingi statiniai

Statybos riisis Paprastasis remontas

Statinio naudojimo paskirtis | Gyvenamieji

1. Bisto pritaikymui Zmonéms su negalia numatomi darbai:

Ll
1.2

|3

2.1.

2.2.
2.3
24.
2.3
2.6.

3. Kiti
31

32

3.3.

Parengti paprastojo remonto aprasg,

Pritaikyti WC patalpas Zmonéms su negalia, bute praplatinti dury angas, koridoriuje i3ardyti sienine
spintag,

I3 patalpos 1-5, lango vietoje jrengti i§¢jima ir sumontuoti zmonéms su negalia keltuva, jrengti ir
atnaujinti takelj trinkeliy danga. Preliminariis darby kiekiai pateikiami darby kiekiy saraduose.

Projektuotojas paprastojo remonto aprasa rengia vadovaudamasis;

LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
pojstatyminiais teises aktais;

Parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais.

Projekto rengimo dokumentais:

[nZineriniy tinkly savininky ir naudotojy isduotomis prisijungimo salygomis;

Statinio projektavimo technine uzduotimi (toliau — ,, Techniné uZzduotis®).

Projekte turi buiti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZiagos atitikty minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius ,,Statybinés medziagos*) pagal Aplinkos apsaugos
kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasg (toliau — Aprasas), patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 ,.Dél Aplinkos
apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus tvarkos apra$o patvirtinimo® (2022 m.
gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija).

reikalavimai techninés dokumentacijos rengimui

Techniné uzduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma visa paslaugy apimtis ir sumanyto statyti statinio
pagrindiniai funkciniai, architektiriniai, techniniai, kokybiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais
biitina vadovautis rengiant projekta. Techniné uzduotis-statytojo techniné specifikacija yra
neatskiriama projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uzduoties —statytojo techninés
specifikacijos rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sglygose nurodytus
rodiklius ir reikalavimus.

Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (uzsakovu). Aprafo sprendiniy
svarstymo su suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5 darbo dienas po susirinkimo
datos, su statytoju (uzsakovu) derina ir pasirasius pateikia (originalus) projektuotojas.
Projektines dokumentacijos apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas projekto sumanymui
suprasti, statyba leidZian¢iam dokumentui gauti. Techniné dokumentacija turi atitikti auki¢iausius
projektavimo darby rinkoje taikomus profesinius reikalavimus.
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3.4. Techningje dokumentacijoje visos medziagos ir spalviniai sprendimai turi biiti parinkti
atsizvelgiant | esamg situacijg, vietos savituma ir per laika susiformavusia stilistika. Projekto
architektiirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono savivaldybés vyriausiuoju architektu.

3.5. Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiity paZeidziamos estetinés krastovaizdzio vertybes, nebiity daroma
neigiama vizualing jtaka aplinkinéms teritorijoms, numatyti galimybe Zeldiniy perkélimui.

3.6. Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, uztikrinant pés€iyjy ir transporto saugy eisma, darby saugos
reikalavimus, viso projekto jgyvendinimo laikotarpiu.

3.7. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos daliy sprendiniy dokumentai rengiami pagal
STR 1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas®. Techninés dokumentacijos dalys turi biiti parengtos
taip, kad jvykdzius statybos darbus, buty uZtikrintas, funkcionalumas, komfortas, jgyvendinti
estetiniai reikalavimai, o paprastojo remonto aprasas atitikty visus esminius statinio reikalavimus.

3.8. Paprastojo remonto apradas turi biiti rengiamas ant ne senesnés kaip 3 mety topografinés
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradzios), kuri gali buti tikslinama (esant
poreikiui) projekto rengimo metu. Topografing geodezing nuotrauka pasirengia pats projektuotojas,
savo iniciatyva.

3.9. Projektuotojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos grunty geologinius tyrinéjimus ir
atlieka remontuojamy statiniy ekspertiz¢(jei aktualu).

3.10. Visi projektuotojo siilomi sprendiniai turi bati, racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojanéias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalius
medziagy kiekiy Ziniara$Cius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie
gali atsirasti projektavimo darby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra
biitinos projekts suderinti ir gauti statyba leidziantj dokuments.

3.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosius dokumentus (topografine geodezing nuotrauks, geologiniy tyrinéjimy ataskaitas,
prisijungimo sglygas ir kt.), kokiy gali prireikti uZtikrinti sklandzias apraso rengimo procediiras ir
statyba leidzianéiam dokumentui gauti.

3.12; Techninés dokumentacijos rengéjas privalo uztikrinti apra3o tikslinimo procediras iki tol, kol
paprastojo remonto aprasui bus gautas statybg leidZiantis dokumentas.

3.13: [3duodant statybg leidZian¢ius dokumentus, i3 statytojy imama Vyriausybés nustatyto dydzio
rinkliava, 3ia rinkliavg apmoka uzsakovas-statytojas.

3.14. Visi architektiiriniai sprendiniai, rekonstravimui naudojamos medziagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

Statytojo reikalavimai.

4.1. Visi apralo Rangovo sililomi sprendiniai turi biiti, racionaliis, ekonomiski ir atitikti Lietuvoje
galiojandioms normoms ir reikalavimams. Darbai turi biiti atlickami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas®”. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms* ir kitais statybos techniniais
reglamentais, bei norminiais teisés aktais ir sutartimi.

4.2. [rengiant patalpas Zmogui su negalia sanitarinés patalpos dydis turi biiti toks, kad sumontavus
biitinus prietaisus (unitaza, kriaukle, dusg ir kt.) kabinoje likty laisvas 1500 mm skersmens plotas
vezimeliui vaZiuoti (pagal galimybg). Unitazas turi biti pastatytas taip, kad i§ vieno Sono likty ne
siauresnis kaip 900 mm tarpas veziméliui pastatyti. Unitazas turi biiti pastatytas ne aréiau kaip 300
mm iki $oninés sienos ar pertvaros. Unitazo virSus turi biti 430-520 mm aukstyje nuo grindy
pavir§iaus. Abipus unitazo 800 mm — 900 mm aukStyje nuo grindy turi biiti jrengti atlenkiami ir
pasukami horizontaliis turéklai su alkunramsséiais.

4.3. Dury rankenos, elektros jungikliai, kiStukiniai lizdai ir kiti valdymo jtaisai turi biti jrengti ne
Zemiau kaip 0,5 m ir ne auki¢iau kaip 1,3 m nuo grindy pavirsiaus. Zmonéms su negalia pritaikyty
dury angos bekliitis plotis turi biiti ne maZzesnis kaip 0,85 m, durys pastato viduje turi biiti be
slenks¢iy. Slenksciai ties lauko durimis turi biiti jrengiami ne auk3tesni nei 20 mm.

4.4. Praustuvas turi buiti pakabintas ne arciau kaip 300 mm nuo $oninés sienos; praustuvo vir§us turi
buti 750-850 mm aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Prie§ praustuva biitina palikti ne maZesne kaip |
200 mm x 900 mm dydzio aikstele ZN su vezimeliu privaZiuoti. Abipus ZN pritaikyto praustuvo
800 mm-900 mm aukstyje reikia pritvirtinti turéklus.

4.5. 7N pritaikyta dugo kabina, jei joje yra tik duas, turi biiti ne mazesné kaip 1 500 x 900 mm. Duso
kabinoje gali biiti jrengtas duSas, praustuvas, unitazas ir suolelis. DuSo galvuté turi bati sujungta su
lankscia zarna, o ne pritvirtinta stacionariai. Duso galvutés zarna turi biiti ne trumpesné kaip 1 500
mm. Ant duso kabinos sieny turi biiti horizontalis ir vertikalds turéklai. Jei ZN ant pritaikytos dugo



Darby technin¢ specifikacija
Priedas 1
kabinos grindy jrengiami nusklembti borteliai vandeniui sulaikyti, jie turi bati ne aukStesni kaip 20
mm. Kabinos grindys gali buti jrengtos su nuolydziu ir be borteliy. Praustuvy, dudy, voniy ¢iaupai
turi biiti svirtiniai. Unitazy ir pisuary vandens nuleidimo jtaisai turi biiti patogiis naudotis ZN.

4.6. 7N pritaikytas panduso plotis turi buti ne didesnis kaip 1 200 mm, matuojant atstuma tarp turékly ir
tarp apsauginiy borteliy. ZN pritaikyto panduso iSilginis nuolydis turi biitine didesnis kaip 1:12.
abejose panduso juostos ir aikiteliy pusése turi biiti jrengti i§tisiniai turéklai. abipus kiekvienos
panduso juostos ir aplink aikSteles, jei jos yra ne prie sienos, turi bati jrengti ne Zemesni kaip 50
mm borteliai. Panduso juosty ir aik3teliy pavirSius turi biiti jrengtas i3 kietos, $iurks¢ios, neslidZios
medZiagos. Turéklai turi biiti jrengti abejose kiekvieno panduso puséje, dvigubi: virdutiniai
tvirtinami 900-950 mm aukstyje, apatiniai — 650 — 750 mm aukstyje nuo laipty pakopy ar panduso
Jjuostos plok§tumos.

4.7. 7N patekimui j patalpas keltuvu jrengti taky privedimg numatant 1,5m apsisukimo galimybe ties
keltuvu. Skirtingos dangos apjungiamos tarpusavyje nesudarant aukigio perkirtimo. Numatomas
betoninis pagrindas keltuvo rengimui. Aikstelé formuojama nuogrindos lygyje, nesudarant aukscio
perkirtimo.

4.8. Plastikinio profilio durys (ties keltuvu) projektuojamos plagios su slenkséiu ne didesniu nei 2 cm.
Durys turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® bei [SO 21542:2011 reikalavimus.
Detaliis sprendiniai pateikiami.

4.9. Atliekant nuoteky ir vandentiekio sistemos atjungimus, darbus suderinti su daugiabu¢io namo
administratoriumi V5| ,,Akmenés Bistas®.

5. Rangos darby uZbaigimui paruosti visus dokumentus darby pridavimui

5.1. Atlikty darby aktas;

5.2. PVM sgskaita faktiira (keliama per SABIS);

5.3. Atlikty darby ir i$laidy apmokejimo pazyma;

5.4. Darby perdavimo-priemimo aktas. Biisto savininko pretenzijas ir/ar pastabas del atlikty darby
kokybés (turi pasirasyti biisto savininkas ar jgaliotas asmuo).

6. Pridedamy dokumenty sgrasas.
6.1. Darby kiekiy saraai ir patalpy i8planavimo schema (6 lapai)

Sudare:

Statybos skyriaus statybos darby priziirétojas Rimantas Munius

WA

Suderinta:

Socialinés paramos skyriaus vedéja Riita Ziediené




SUDERIMTA TOKST.LT TVIRTIMNLU, TOKSTLT.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M MEN, D 2025 M MEN, D.
DARBU KIEKIU SARASAS
FAMATA Sudarga pagal 202504 kainas
statiniu 67 Bosto pritaikymas nejgaliyjy poreikiams 2025 m.
[rupé
tatinys 1 Bausko 3-1, Venta
Finiarastis 1 Baste pritaikymas
20250513 Lapas 1
Sgiri“ mgg Darby ir ilaidy aprasymai vms Kiakis
1 ardymo darbai
1 Klozelo puody arba pisuary nuémimas vt 1.0
2 Kiozeto bakelic nuemimas sl 10
3 Widaus vamzdyny i£ plieniniy vandentiekio ki 32 mm skersmens m 6.0
vamzd?iy ardymas
4 vidaus kanahzacijos 100 mm skersmens vamzdyny ardymas m 6.0
5 Mediniy dury angy u2pildymio iSardymas miro sienose, 100m2 0.08
nukapojant tinka
e Jungikliy, perjungikiiy, rozediy demontavimas 100wt 0.05
7 Angy pramusimas betoninése konstrukcijose  K1=1.5, K2=15 m3 1.0
B Ukiniy SiukEliy valymas i patalpy  K1=1.5, K2=15 t 20
o Statybiniy Sekaliy iSvedimas 10 km atstumu t 5.0
automobiliais-savivardiais, pakraunant rankiniu bidu
10 Waguy iki 30 mm gylio ir iki 50 mm plodio iSkitimas tnkuotose 100m 0.45
SiEnose ir pertvaross
11 Sieny aptaisymo glazliruotomiz plytelémis itardymas  K1=12, m2 30
K2=12
12 Wagy skirtimas vagoluvu pasiéptal instaliacijal betono sienose 100m 045
13 betono grindy Sardymas ma3 03
14 Saligatviy i betoniniy plyteliy iSardymas 100m2 0.5
15 Sienings spintos Bardymas 10m2 35
2 santechnikos darbai
1 Daugiabuciy pastaty vandens tiekimo skirstomojo vamzdyno bt L0
bute kestimas, kail santechmazgo ir virtuvés stovai bendri
2 Daugiabudiy pastaty vidaus nuolakyno bute keitimas, keiiant b, 1.0
ketinius vamzdfius | plastikinius = K1=1.5, K2=15
3 Sauso trapo, kKurio skarsmuo 50mm, montavimas  K1=1.5, kompl 1.0
K2=15 K3=15
4 Praustuvo su maisytuve montavimas, tvirtinant pre sienos, kai koampd, 1.0
kanalizacija plastikiniu vamzdiy
5 Stovo dusui pritvirtinimas prie signos K1=1.5, #¥2=1.5 wnl 1.0
g Klozete su nuplovime diaupu montavimas, tittinant prie grindy,  kompl, 1.0
kai kanalizacia plastikiniy vamzdiiy  Ki1=1.5 KZ=15
7 Ranksluostiy dZisvintuve ir privedamojo vamzdyno keitimas vt 10
B [wairiy rasiy ir ipy vandens maisytuvy montavimas uiil 30
J elektros instaliacija
1 Jungikhia montavimas, kai instaliacija pasiéptoji {pazeminti 100t 0.04
jungiklio vietg 0,9 m nuo grindy)
p) Lizdy paskirstymo dézutéms, jungiklisms, kistukiniams lizdams  100wnt 005
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52[‘ Eﬂgg Darby ir ilaidy aprasymai N oA Kiekis
greZimas Ziediniais graitas belono sienose. K1=1.5, K2=1.5,
K3=1.4
3 Dvieju-rijy gysly laidy tiesimas paruostuose kanaluoss, sienose  100m 0.95
ir pardenginiugse
4 Rozediy montavimas, kai instaliacia pasieptol  K1=1.5, 100wt 004
K2=1.4
5 Intarjeriniy sieniniy $viesos diody arba halogeniniy lempy v, 1.0
Sviestuvy montavimas (WG patalpojz)
6 Sviestuvy, tvirtinamy prie luby, sieny, jjungiamy rankiniu bidu ir  wnt, 10
autornatiskal nus judesio, montavimas koridoriuje
7 DOmy detektonaus montavimas writ 1.0
8 Dujy detekionaus montavimas Wil 1.0
4 remonto darbai
1 Seny dady padalinimas nue sieny paviriy, dazyty alisjiniais 100m2 o7
daZais (100 m2 nuvalyto pavirsiaus) K1=12,
K2=12 K3i=12 Kd=12
2 Anksdiau dazyty luby vandeniniais daZais nuvalymas, 100m2 0.021
nuplaunant pavirsiy - K1=1.5, K2=15 K3i=1.5 K4=15
3 Dury bloky jstatymas | mdriniy sieny angas, kai ju plotas iki2m2  mz 4.0
Ki=12 K2=15 Ki=15
4 Sieny pavirsiy aptaisymas keraminémis plytelémis  K1=1.2, 100m2 0.08
K2=1.2 K3=12 K4=12
5 Gerasis inkuoty luby dazymas vandens emulsiniais daZais 100m2 0021
K1=1.55 K2=15, K3=158
(& Paruosty dadymui vidaus pavirsiy lsbai geras dazymas 100m2 .08
emulsiniais daZais  K1=15, K2=15
7 rankturiy 4 val | pritvictinimas prie signos wnl 4.0
B Wagy uztaisymas (tinkavimas), nutiesus apévietime tinklo laidus  100m 0.4%
sieny pavirgiuose
] Luby pavirsiy datymas emulsiniais dazais antru arba kartotiniu  100m2 0,021
sluoksniu voleliu
£11] Grindy pagrindy Slyginimas savaimea iSsilyginansiu skizdiniu 100m2 0,021
{sluoksnio storis 3.00 mm)
11 Grindy teptings hidroizoliacijos frengimas, naudoajant m2 4.0
minaralinius misinius, epant 3 kartus
12 Grindiniy plyteliy danga 100m2 oo
i3 Buitiniy ventiliacijos groteliy montavimas (irtinimas specialiais vt 1.0
fiksatoriais)
14 Sieny vidiniy pavirsiy datymas emulsiniais dagais antru arba 100m2 0.021
kKartotiniu sluoksniu volehlu K1=1.5, K2=1.5, K3=15, K4=15
15 Mediniy karkas. sieny jrengimas ir Sillinimas, apt, vidy gipso 100m2 o
(WC patalpoje)
16 Vidaus angokra&giy tinko remontas cemento-kalkiy skiediniu m2 i
17 Dwviejy daliy langy bloky keltimas, kai sgvaros varstomes, langy w2 20
blokai ki 2 m2
18 Angy pramugimas betoninase konstrukeijose m3 0.2
18 Langy ir dury stakty sandiny su siena izoliavimas montavimo 100m 0.06
putomis, kai sandlros skerspjlvio plotas 2000 cm2
20 Grindy dSlyaimamuy slusksniy rengimas, navdojant plokétes 100m2 0.0
(ornientuoty skiedry plokstes (OS58))
21 Laminuaty grindy dangy jrengimas m2 10
22 Keitiamy langu, dury vidaus angokragéiy aptaisymas, apéiltinant  100m 004
ir tinkuojant plonasivoksniu tinku (angokrasény plotis 1500 cm)
23 Labai gerai dazomy sieny, kai jos tinkuotos, arba sur. k-jy, 100m2 0.025
paruodty dazymui, papildomas glaistymas vieng kartg
24 Sieny vidiniy pavirsiy dazymas emulsiniais daZais antru arba 100m2 0025
kartotiniu slucksniu vabeliu
25 Grindjuosdiy tvirtinimas parketo (laminuoty) dangy grindims, kai  m 3.0

grindjuostés minkstiosios medienos
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m)  Darbo ] . Mat
Sg_ﬂ. Pttt Diarby ir iglaidy apradymai # 15 Kidkis
26 Seny radiatoniy sekcijy pergrupavimas, atjungiant ir atgal wht 1.0
prijungiant viena sekcijg, kai radiztoraus mase ki 80kg
27 Balkony duny bloky montavimas mirinése siencse, kai dury m2 20
blakiy platas ki 2 m2
28 Pésdiyjy fako dvisluoksnes dangos apatinio sivoksnio jrengimas  100m2 015
i2 apatinio dangos sluaksnio asfalibetonio (sluoksmo storis 4 .50
cmj
] Eetoniniy bordidry (80200 mm) rengimas ant betono pagrindo  100m 0.1
30 Betoniniy trinkeliy grindinio grindimas sidles uZpilant sméliu 10ma2 15

Sudare R Munius
Pavardél

0



SUDERINTA: TURSTLT. TWIRTINLE: TOKST LT
ATSAKINGAS ATETOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN, O F5M MEN, D
DARBU KIEKIY SARASAS
SAMATA Sudaryta pagal 2025 04 kanas
Statiniy 67 Bisto pritaikymas nejgaliyjy poreikiams 2025 m.
qrupé
Statinys 1 Bausko 3-1, Venta
Ziniarastis 2 keltuve jrengimas
2025.05.13 Lapas 1
s R Darby ir iélaidy apradymai Jesis -
eil | kodas 4 4 i visnatas Kiekis
1 keltuvo jremgimas
1 Horizontalaus keltuvo, kuric kelimo galia 225 kg, montavimas{  wni 10
kelimo aukitis m 1.50) be keltuvo
2 Syniniy automatiniy jungikliy montavimas, kai Eyny skarspilvis  vm 10
iki 250mm2
a Kabelia tiesimas jrengtom konstrukcijom arba loviais, tvifinam! 100m 035
visu ilgiu, kai 1m kabelio mase iki 2kg
4 Jungiklio mentavimas prie miro pagrinda, kai instaliacija atviroji 100wt 0.0
5 Laukeo Sviestuvy su judesio davikliu, tvirinamy prie senos, wril, 1.0

montavimas nuo kopétiy

Budars :R. Munius
TPavarnda)



SUDERINTA; TOKSTLT. TYIRTIMNL: TOKST.LT
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOMAS =
2025 M MEM, [N 2025 M. MEN. D
DARBU KIEKIU SARASAS

SAMATA Sudaryla pagal 2025 04 kainas

Statiniy 67 Bosto pritaikymas nejgaliyjy poreikiams 2025 m.

grupé

Statinys 1 Bausko 3-1, Venta

Ziniarastis 3 Projekto parengimas

20250513 Lapas 1
| Darbo L Miat
Sﬁr‘ ok Darby ir iSlaidy apradymal mm"’ﬂ Kiekis
1 Projekto parengimas

1 Keltuvo jrengimo paprasto remonto aprado parengimas m2 1.0

Sudaré R, Munius
1P el
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2025 m. Sutarties Nr. 2 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU [IVYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)

(Laidavimo rastas turi biiti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datq ir numerj)
Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimg ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite
numery).

Klientas (jrasykite pavadinima, imonés koda, adresa; jei tai jungtin¢ veikla, iSvardinkite pilnus
tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties data ir numerj)
(toliau — Draudéjas) yra sudares Sutarti, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmen¢ (toliau — Naudos
gavejas), tinkamai vykdanéiam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo
Sutartyje prisiimty jsipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo i8moka [irasykite laidavimo suma
skaiciais] ([irasykite laidavimo suma zodziais ir valiutos pavadinima]), gaves Naudos gavéjo pirma
raStiSka reikalavima moketi (originalg), pasirasyta Naudos gavejo, su nuoroda i §i laidavimo
draudima. Kartu turi buti pateikta rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty
savo prievole Naudos gaveéjui, kopija. Naudos gavéjas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau
privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai
vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiu prievoliy pagal
Sutart] ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visiSko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesybuy, paliikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
ivykdyma del nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiu peréméjams. Draudikas jsipareigoja
tik Naudos gaveéjui, tod¢l Sis laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir neikeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datg) dienos ir galioja iki (jrasykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiSkus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po §io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gaveéjui papraSius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpi, Draudé¢jas
jsipareigoja praneSti Draudikui apie tokj pratesima ir $io laidavimo draudimo rasto galiojimas
Draud¢jo praSymu Draudiko gali biti pratestas.

I3duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy ginéai

sprendziami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i3duotas Draudiko 20 m. _ mén. __ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau — Taisyklés) pagrindu. Esant prieStaravimams tarp $io laidavimo draudimo rasto teksto ir
Taisykliy nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama Sio laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendroveé:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavarde)



SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.
Akmengés rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmeneé,
188719391
202 m. _d.
___|miesto pavadinimas]

Kliento [iraSykite konkurso tieké¢jo pavadinimg, imonés koda, adresg; jei tai jungtine veikla,
iSvardinkite pilnus partneriy vardus, pazymint atsakingajj partnerj, arba pazymekite, kad tiekéjas
pateikia pasiiilyma jungtinés veiklos, kuri teikia pasitilyma, vardu, nurodydami jungtineés veiklos
sutarties datg ir numerj] jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/ (toliau
— QGarantijos gavéjas) numatomg pasiraSyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) del [pirkimo
objektas] turi biiti uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas*), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja
per 10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavejui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma ZodZiais,
valiutos pavadinimas)], gaves pirmag rastiSka Garantijos gavejo reikalavimg mokéti (originala),
kuriame nurodytas garantijos Nr. [............. ]., patvirtinanti, kad Klientas neivykdé/netinkamai
ivykdé sutartinius jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutart] ir jos priedus
pazeidimas, dalinis ar visiskas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties
salygos nebuvo jvykdytos/ivykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagristi reikalavime
nurodyto Sutarties saglygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto
antspaudu [garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gaveéjui, todél $i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiskus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gaveja aptarnaujanc¢io banko patvirtinimu, kad parasai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutines garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auks¢iau nurodytu adresu nebus
gaves Garantijos gavejo rastisko reikalavimo mokéti (originalo) ir Garantijos gavéja aptarnaujancio
banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gave¢jo prierasu, kad:

2.1. Garantijos gav¢jas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;

arba

2.2. Klientas ivykde $ioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teise. Saliy gintai sprendZiami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.
(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raide, pavarde)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raide, pavarde)



2025 m. d. Sutarties Nr. 3 priedas

SUBRANGOVU SARASAS
Eil. Darbai, numatyti vykdyti Subrangovo pavadinimas ir adresas Procentiné
Nr. subrangos pagrindais subrangos
verté nuo
pasiilymo

kainos, %

Administracijos direktoré¢ Aromeda Lauciene

Parasas
Data
A V.

Direktoré Lina BeniuSiené

Parasas

Data

A.V.




2025 m. d. Sutarties Nr. 4 priedas

Darby lokaliné samata (saugomas pas Uzsakova)



2025 m. d. Sutarties Nr. 5 priedas

Dokumentg elektroniniu parasu
pasiragé LINA BENIUSIENE
Data: 2025-07-24 17:44:25

Pirkimo saglygy 6 priedas ,,Pasitilymo forma“

1SOL,
SO 800114001
IS045001

Jmonés kodas 253250070. PVM kodas LT532500716. A. s. LT844010043300030244. AB Luminor bankas
K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmene. Tel 8 425 59439. Direktoriaus mob. 8 685 49489)

PASIULYMAS
2025-07-24
AKMENES RAJONO SAVIVALDYBES BUSTO, ESANCIO BAUSKO G. 3-1,

VENTOJE, PRITAIKYMO ZMONEMS SU NEGALIA PAPRASTOJO REMONTO
APRASO PARENGIMO PASLAUGOS IR RANGOS DARBU PIRKIMAS

Dalyvio pavadinimas ir kodas UAB Akvitas
(fei pasiiilving pateikia tiekéjy grupé, nurodomi visy partneriy | 253250070
pavadinimai ir kodai)

Dalyvio adresas K. Kasakausko g 14, LT-85367
(fei pasiiilvmg pateikia tiekéjy grupeé, nurodomi visy parteriy | Akmenée

adresai)

Dalyvio jgaliotas asmuo pasirasyti pasitilyma Direktoré Lina Beniusiené

Dalyvio jgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiilymo | Vytautas Petkevicius
klausimais
Dalyvio el. pasto adresas nauja.energija@gmail.com
Laiméjimo atveju, uz sutarties vykdyma atsaking
asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardé, tel., el. p.)

Pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumenty sglygomis.

Siilome $ia darby kaina:

Eil. . . Kaina EUR, be Kaina EUR,
NT. Darby pavadinimas PVM PVM su PYM
1 2 3 4 5
1. Supapr_astmlo projekto  apraSo 400,00 84.00 484.00
parengimas
2. | Rangos darbai 14000,00 2940.00 16940.00
IS viso: 1742400

Pasiiilymo kaina su PVM (skaiciais ir ZodZiais): 1742400 (Septyniolika tiikstandiy keturi
simtai dvideSimt keturi eurai 00) Eur.

* Supaprastinto projekto apraSo paslaugy kaina negali virSyti 5 (penkiu) procentu rangos
darbuy kaines.
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Tais atvejais, kal pagal galiojan¢ius teisés aktus tiekéjui nereikia mokéti PVM., nurodomas
paslaugy pavadinimas ir nurodomos priezastys. del kuriy nemokamas
PVM:

I kaing jskaityti visi tiekéjo mokami mokesciai ir visos tiekéjo patiriamos su pasifilymo rengimu
ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroniniy saskaity fakttiny pateikimo,
18laidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasitilyme pateikta informacija yra teisinga. atitinka tikrove
ir apima viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam sutarties jvykdymui.

Sialomi darbai visi$kai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie kiekvieno tiekéjy grupés partnerio savo jégomis numatomy atlikti darby dalies
verte (pildoma, kai pasitilyma pateikia tiekéjy grupé):

: 2 Partnerio darby dalies verté
Eil. Partnerio e - —
Nr pavadinimas Numatomi atlikti darbai pasiidlymo kainoje
) EUR su PVM Proc.
Viso:

Dalyvis pasitlyme privalo i§viedinti kitus Ukio subjektus (subtiekéjus ir treéinosius asmenis),
kuriy pajégumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus zinomus subtiekéjus.

Pirkimo sutarties dalis
Eil. | Pavadinimas, kodas e rer s . pasiilymo kainoje, kuriai
Nr. ir adresas Nupratontl Stk darbal ketinama pasitelkti subtiekéjus
EURsuPVM | Proc.
Subtiekéjai ir tretieji asmenys, kuriy pajégumais remiamasi jrodinéjant kvalifikacijos
atitiktj
Viso:

Kiti Zinomi subtiekéjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartj ir kuriy pajégumais
nesiremiama jrodinéjant kvalifikacijos atitiktj

Viso:

Pastaba. Tiekéjo (tiekéjy grupés partneriy) ir subtiekéjy bendra numatomy atlikti darby verté
turi atitikti bendra pasitlymo sumg EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijg ir vykdant
pirkimo sutartj, tatiau jie néra tiekéjo ar tickéjo pasitelkiamo (-y) subtiekéjo (-y) darbuotojai
asitlymo pateikimo metu, bet laiméjimo atveju buty idarbinti:

Eil. Vardas ir pavardé Specialisto dabartiné darbovieté
Nr.




Kartu su pasitilymu pateikiami Sie dokumentai:
Eil. Dokumenty pavadinimai

Nr.
1. Europos bendrasis viesyjy pirkimy dokumentas

Siame pasiiilyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Dokumente esanti Konfidencialios
konfidenciali informacija! informacijos pagrindimas
Eil. Pateikto dokumento | (nurodoma dokumento dalis / (paaiskinama, kuo
Nr. pavadinimas puslapis, kuriame yra remiantis nurodytas
konfidenciali informacija) dokumentas ar jo dalis yra
konfidencialis)

Jeigu kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa
apimtimi, jsipareigojame perkanéiajai organizacijai, kad pirkimo sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys
asmenys.

Pasifilymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktoré Lina Beniusiené

Dalywvis arba jo jgaliotas asmuo parasas vardas ir pavardeé

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis Sios lentelés neuzpildo ir (ar) failo (bylos)
pavadinime nenurodo . konfidencialu®, perkancioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiiilyme néra konfidencialios
informacijos. Tiekéjas negali nurodyti, kad visas pasitlymas yra konfidenciali informacija.

Pastaba: Informacija, kuri pagal Viedyjy pirkinn jstatyma laikytina nekonfidencialia, bus laikoma viesa, nepriklansomai
nuo to, kad tiekéjas ja nurode Sioje lentelgje.



