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KAUNO RAJONO MUZIEJAUS TADO IVANAUSKO OBELYNĖS SODYBOS – 

MEMORIALINIO MUZIEJAUS GAMTININKO, BIOLOGO TADO IVANAUSKO 

OBELYNĖS SODYBOS ŪKVEDŽIO NAMO (30813) KAUNO RAJONO SAV., 

AKADEMIJOS SEN., AKADEMIJOS MSTL., OBELYNĖS G. 8 TVARKYBOS IR 

TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS 

PARENGIMO PASLAUGŲ 

 

Pirkimo – pardavimo  

 

Sutartis Nr. 2025/03 

 

2025 m. gegužės mėn. 9 d. 

Pilies takas 1, LT-54127 Raudondvaris, Kauno r. 

Mes, 

Kauno rajono muziejus, (į.k. 188211628, adresas: Pilies takas 1, LT-54127 Raudondvaris, Kauno 

r.), atstovaujamas direktoriaus Zigmo Kalesinsko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau 

vadinamas UŽSAKOVU, ir projektuotoja Jolanta Raginienė (a.k. 45804171491), dirbanti pagal 

individualios veiklos pažymą Nr. 658235, toliau vadinamas TEIKĖJU, vadinamos Šalimis, 

susitarėme ir sudarome šią Sutartį: 

 

1. Bendrosios nuostatos 

 

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 

1.2. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šia 

Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. 

 

2. Sutarties objektas 

2.1. Sutarties objektas: Tado Ivanausko Obelynės sodybos - memorialinio muziejaus Gamtininko, 

biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos ūkvedžio namo (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre - 30813) pastato Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos mstl., Obelynės g. 8 

tvarkybos darbų projektavimo paslaugos ir dokumentacijos (dokumentacija turi būti parengta, 

suderinta su derinančiomis institucijomis, atlikta specialioji (paveldosauginė) tvarkybos darbų 

projekto ekspertizė, gautas Kultūros paveldo departamento ir kitų institucijų (pagal poreikį) 

pritarimas ir gautas tvarkybos darbus leidžiantis dokumentas iki 2025 m. gruodžio 31 d.) parengimo 

paslaugos. Šis terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, 

gali būti pratęstas.  

2.2. Šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, Teikėjas įsipareigoja tinkamai, kokybiškai ir laiku 

suteikti Paslaugas, Užsakovas tinkamai ir laiku apmokėti už suteiktas Paslaugas. Paslaugų techninė 

specifikacija pateikiama šios sutarties priede Nr. 1.  

 

3. Sutarties kaina 
   
3.1. Sutarties kaina 15 000, 00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų, 00 euro centų). 
3.2 Sutarties kaina yra esminė Sutarties sąlyga, ir negali būti keičiama visą Sutarties vykdymo   
laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytas išimtis. 
3.3. Sutarties kaina gali būti keičiama tuo atveju, jai įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės 
mokestis ar įvesti nauji mokesčiai tiesiogiai susiję su perkamomis Priežiūros paslaugomis. Šiais 
atvejais kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos 
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sudėtyje esančio PVM mokesčio didį ar pridedant naują mokestį. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo 
papildomo susitarimo tarp Sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasirašymo 
dienos. Šis susitarimas Sutarties Šalių turi būti pasirašytas per protingą, tariau kaip įmanomą, 
trumpiausią, laikotarpį. 
 

4. Šalių teisės ir pareigos 

 

4.1.  Šalys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla konfliktų trukdančių 

tinkami įvykdyti Sutartį, kiekviena Sutarties Šalis privalo imtis visų, nuo jos priklausiančių protingų 

priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, 

padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo atlyginimą. 
4.2.Užsakovo teisės ir pareigos:  
4.2.1. Užsakovas įsipareigoja: 
4.2.1.1. suteikti Tiekėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi 
Sutarčiai įvykdyti.  
4.2.1.2. nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo aplinkybių, galinčių trukdyti 
tinkamai, kokybiškai ir laiku įvykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį, atsiradimo momento 
informuoti Teikėją apie tokių aplinkybių atsiradimą; 
4.2.1.3. tikrinti ir tvirtinti Teikėjo pateiktus paslaugų suteikimo aklus bei sąskaitas faktūras. 
4.2.1.4. Sutarties 5 dalyje nustatyta tvarka apmokėti už faktiškai, tinkamai, kokybiškai ir laiku 
suteiktas projekto paslaugas. 
4.3. Teikėjo teisės ir įsipareigojimai: 
4.3.1. Teikėjas įsipareigoja: 
4.3.1.1. Parengtus projektinius pasiūlymus pateikti peržiūrėti Užsakovui ir pakoreguoti projekto 
sprendinius pagal Užsakovo pastabas, parengti projekto skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį iki  
iki 2025-07-01; 
4.3.1.2. Parengtą Projektą suderinti su KPD prie KM Kauno skyriumi ir gauti tvarkybos darbų 
leidimą. KPD Kauno skyriaus leidimą Teikėjas Užsakovui pateikia iki 2025-12-31.  

4.3.1.3. Suteikti sutarties objekto Paslaugas, vadovaujantis: LR Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos įstatymo, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06 01:2006 „Kultūros paveldo tvarkybos 

darbų projektų rengimo taisyklės“, paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos 

darbų rūšys“ reikalavimais, Kultūros paveldo objekto pagrindiniu dosje, kultūros vertybių registro 

duomenimis, atliktų tyrimų medžiaga ir išvadomis, moksline literatūra, analogais ir kt. 

 

5. Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka 

 

5.1. Mokėjimai atliekami eurais. 

5.2. Už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas Užsakovas atsiskaito su rangovu 

mokėjimo pavedimu į rangovo nurodytą banko sąskaitą. 

5.3 Mokėjimai tiekėjui už faktiškai suteiktas paslaugas atliekami pateikus, priėmimo-perdavimo 

aktus ir sąskaitą faktūrą. Mokėjimai išskaidomi į avansinį, tarpiniį ir galutinį mokėjimą. 

5.4 Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas paslaugų perdavimo aktu, kuris pasirašomas 

Rangovo ir Užsakovo. 

  

6. Sutarties galiojimas, vykdymas, vykdymo terminai 

 

6.1. Sutartis įsigalioja nuo momento, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, 

6.2. Sutartis galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. iki galutinės sąskaitos 

apmokėjimo.  

6.3. Šalys numato galimybę pratęsti sutartį atsiradus objektyvioms aplinkybėms, trukdančioms 

sutartį įvykdyti laiku. Pratęsiant sutartį sutarties kaina nesikeičia. 
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7. Šalių atsakomybė 

 
7.1. Jei Rangovas nesuteikia paslaugų iki Sutartyje nustatyto termino, Užsakovas turi teisę be 
oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % 
(keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo suteikiamų paslaugų kainos už kiekvieną termino 
praleidimo dieną; 
7.2. Jei Užsakovas įgijo teisę reikalauti delspinigių, jis turi raštu įspėti Teikėją: 
7.3. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Rangovui  
raštu pareikalavus, Užsakovas moka 0,02 % (dviejų šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos 
sumos už faktiškai ir suteiktus, paslaugas  už kiekvieną uždelstą dieną. 

 
8. Sutarties pažeidimas 

 
8.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį 
ji pažeidžia Sutartį. 
8.2. Vienai kuriai nors Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
8.2.1. reikalauti Sutartį pažeidusios Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
8.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
8.2.3. reikalauti sumokėti Sutartyje numatytus delspinigius; 
8.2.4. nutraukti Sutartį, jei tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį Sutarties 
pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis; 
8.2.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus gynimo būdus. 

9. Sutarties nutraukimas  

 

9.1. Užsakovas, įspėjęs Teikėją prieš 14 (keturiolika) dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais: 
9.1.1. kai Teikėjas perleidžia Sutartį trečiajai šaliai be Užsakovo sutikimo; 
9.1.2. kai Teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkine veiklą arba įstatymuose ir 
kituose teisės akluose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
9.2. Sutarties nutraukimas Teikėjo iniciatyva: 
9.2.1. Teikėjas, prieš 14 (keturiolika) dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei Užsakovas 
nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartinius įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 
Užsakovas turi atlyginti faktiškai patirtas Tiekėjo išlaidas. 
9.3. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 
9.4. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties 
neįvykdymo, bei netesybų. 

10. Nenugalima jėga 

 

10.1. Nei viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų 

pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, 

atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. 

10.2. Atsiradus nenugalimai jėgai arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo Šalių 

valios, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str., ir 6.253 str. Šalis, kuri dėl 

nenugalimos jėgos negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 

3 (tris) darbo dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei Šalis neinformuos kitos Šalies, bus 

laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios Sutarties vykdymo terminas 

pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi Šios aplinkybės. Šalis pranešime apie nenugalimos jėgos aplinkybes 

turi pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagristų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad 

sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo 
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terminą. Nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo įsipareigojimų nevykdymo 

pagrindo išnykimo Šalis raštu informuoja kitą Šalį apie įsipareigojimų nevykdymo pagrindo 

išnykimą. 

 

 

11. Ginčų sprendimas 

 

11.1. Ginčai tarp Sutarties Šalių sprendžiami draugišku tarpusavio susitarimu ar derybų būdu, o 

nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

nustatyta tvarka teisme. 

 

12. Baigiamosios nuostatos 

 

12.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiam 

trečiajam asmeniui be išankstinio kitos Šalies sutikimo. 

12.2.Visi Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 

galiojančiais teisės aktais. 

12.3. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai. 

12.4.Sutarties Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 

atitinkančią jų tikslus ir pasirašė. 

 

UŽSAKOVAS:                   TEIKĖJAS: 

Kauno rajono muziejus 

Įstaigos kodas 188211628 

Pilies takas 1, LT-54127 Raudondvaris,  

Kauno r. 

Tel. +370 61253314; +370 37 449601 

 El. p.: krmuziejus@gmail.com 

 Įstaiga nėra PVM mokėtojas 

Projektuotoja Jolanta Rraginienė                            

B. Sruogos g. 28-2, Vilnius  

Individ. veiklos pažyma Nr. 658235                            

Tel. +370 659 57618                            

El.p. jolantosraginienes@gmail.com 

A/s  LT417044060008045219                                                   

AB SEB bankas                             

Banko kodas 70440                                                                   

Asmuo nėra PVM mokėtojas 

 

 

Direktorius                     Projektuotoja    

Zigmas Kalesinskas ____________                  Jolanta Raginienė ____________ 

 
A.V. 
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                                                                                          Priedas Nr. 1 

 

GAMTININKO, BIOLOGO TADO IVANAUSKO OBELYNĖS SODYBOS ŪKVEDŽIO 

NAMO (30813) TVARKYBOS IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ PROJEKTINĖS 

DOKUMENTACIJOS PARENGIMO PASLAUGŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

Bendroji informacija  

1. Užsakovas 

(statytojas): 

Kauno rajono muziejus  

Pilies takas 1, LT-54127 Raudondvaris, Kauno r.  

2. Objekto 

pavadinimas: 

Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos 

ūkvedžio namas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 

30813) Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos 

mstl., Obelynės g. 8  

3. Perkamų paslaugų ir 

darbų sudėtis: 

Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos 

ūkvedžio namo (30813) pastato tvarkybos ir tvarkomųjų 

statybos darbų projektinės dokumentacijos (toliau – 

Dokumentacija) parengimo paslaugos 

4. Projekto 

įgyvendinimo 

etapas: 

Tvarkybos darbų projektas; 

Tvarkomųjų statybos darbų projektas 

5. Statinio statusas, 

objekto 

reikšmingumo 

lygmuo: 

Valstybės saugomas (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre - 30813), nacionalinis reikšmingumo lygmuo 

 

Bendrieji duomenys, reikalavimai 

 

6. Darbų atlikimo ir paslaugų teikimo vieta: Kauno rajono sav., Akademijos sen., Akademijos 

mstl., Obelynės g. 8;  

 

7. Planuojama darbų pradžia: 2025 m. balandžio mėn. 

 

8. Planuojama darbų pabaiga: 2025 m. gruodžio mėn. 

 

9. Dokumentacijos parengimo trukmė: Dokumentacija turi būti parengta, suderinta su 

derinančiomis institucijomis, atlikta specialioji (paveldosauginė) tvarkybos darbų projekto 

ekspertizė, gautas Kultūros paveldo departamento ir kitų institucijų (pagal poreikį) pritarimas ir 

gautas tvarkybos darbus leidžiantis dokumentas iki 2025 m. gruodžio 31 d. Šis terminas, iškilus 

nenumatytoms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, gali būti pratęstas. 

 

10. Paslaugų ir darbų apimtys: 

10.1. Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos ūkvedžio namo (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre - 30813) pastato (toliau – Pastato) Kauno rajono sav., Akademijos sen., 

Akademijos mstl., Obelynės g. 8 tvarkybos darbų  projekto parengimas: 

 

Atlikti Pastato pamato, keraminių plytų mūro sienų, perdangos, stogo konstrukcijos, kitų 

stogo elementų - plytų mūro dūmtraukio tipo, sienų angų - stačiakampės langų ir durų angų, 

kvadratinių prieangio langelių angų, uždaro prieangio su vienšlaičiu stogeliu PR fasade, fasadų 

apdailos ir puošybos - langų ir durų angų tinko apvadų, sienų tinko, funkcinės įrangos - metalinių 
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laiptų į pastogę ŠR fasade, stalių ir kitų medžiagų gaminių - langų medinių konstrukcijų ir 

skaidymo tipo, medinių dvivėrių vertikaliai sukaltų lentų vartų ŠR, PV fasaduose, PR prieangio 

vienvėrių medinių horizontaliai sukaltų lentų durų ir kitų elementų, būklės analizę, reikalingus 

tyrimus ir, atsižvelgiant į tvarkybos darbų rūšį, parengti Pastato tvarkybos darbų projektinę 

dokumentaciją. 

Vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais suprojektuoti Apsaugos technines priemones:  

elektros sistemos sutvarkymą, apsaugos nuo įsilaužimo sistemos, gaisro aptikimo ir signalizavimo 

sistemos, šildymo sistemos įrengimą.   

Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, istoriniais 

ir kitais duomenimis, prieš projektavimą privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadomis ir kitais 

dokumentais (jei taikoma). Parengiami projektiniai pasiūlymai, kuriems turi pritarti Užsakovas, 

Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius. Parengtas projektas turi būti suderintas su 

atitinkamu Kultūros paveldo departamento Kauno skyriumi ir kitomis privalomomis institucijomis 

(jei bus poreikis), atlikta specialioji (paveldosauginė) tvarkybos darbų projekto ekspertizė ir gautas 

tvarkybos darbus leidžiantis dokumentas. 

Turi būti paruošti 3 Pastato tvarkybos darbų projekto egzemplioriai ir pateikti Užsakovui. 

Vykdytojas atsakingas už projekto specialiąją (paveldosauginę) ekspertizę.   

 

10.1.1. Preliminarūs Pastato tvarkybos darbų kiekiai (tikslinami projektavimo metu): 

 

1. TVARKOMIEJI PAVELDOSAUGOS DARBAI  

1.1. Pastato pamato tvarkybos darbai m² 17,0 

1.2. Pastato apsaugos techninių priemonių – nuogrindos apie 

pastatą įrengimas 

m² 28,0 

1.3. Pastato keraminių plytų mūro sienų tvarkybos darbai m² 102,0 

1.4. Pastato perdangos tvarkybos darbai m² 72,0 

1.5. Pastato stogo konstrukcijos tvarkybos darbai  m² 130,0 

1.6. Pastato kitų stogo elementų - plytų mūro dūmtraukio tipo 

tvarkybos darbai 

m² 20,0 

1.7. Pastato sienų angų - stačiakampės langų ir durų angų, 

kvadratinių prieangio langelių angų tvarkybos darbai 

m² 15,0 

1.8. Pastato uždaro prieangio su vienšlaičiu stogeliu PR fasade 

tvarkybos darbai 

m² 10,0 

1.9. Pastato fasadų apdailos ir puošybos - langų ir durų angų 

tinko apvadų tvarkybos darbai 

m² 6,5 

1.10. Pastato funkcinės įrangos - metalinių laiptų į pastogę ŠR 

fasade tvarkybos darbai 

m² 8,0 

1.11. Pastato stalių ir kitų medžiagų gaminių - langų medinių 

konstrukcijų ir skaidymo tipo tvarkybos darbai 

m² 12,0 

1.12. Pastato medinių dvivėrių vertikaliai sukaltų lentų vartų 

ŠR, PV fasaduose tvarkybos darbai 

Vnt. 2 

1.13. Pastato PR prieangio vienvėrių medinių horizontaliai 

sukaltų lentų durų tvarkybos darbai 

Vnt. 1 

1.14. Apsaugos techninių priemonių įrengimas - elektros 

sistemos sutvarkymas 

Komplekt. 1 

1.15. Apsaugos techninių priemonių - gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos įrengimas 

Komplekt. 1 

1.16. Apsaugos techninių priemonių - apsaugos nuo įsilaužimo 

įrengimas 

Komplekt. 1 

1.17. Šildymo sistemos įrengimas Komplekt. 1 
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2. TYRIMAI 

2.1. Projektavimo procedūroms reikalingų tyrimų atlikimas 

(architektūriniai apmatavimai, istoriniai tyrimai, 

konstrukciniai tyrinėjimai) ar jų poreikio nustatymas  

vnt. 1 

 

 

10.2. Gamtininko, biologo Tado Ivanausko Obelynės sodybos ūkvedžio namo (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre - 30813) pastato (toliau – Pastato) Kauno rajono sav., Akademijos sen., 

Akademijos mstl., Obelynės g. 8 tvarkomųjų statybos darbų projekto parengimas: 

Atlikti Pastato esamos būklės analizę, reikalingus tyrimus ir, atsižvelgiant į tvarkomųjų 

statybos darbų rūšį, parengti Pastato tvarkomųjų statybos darbų projektinę dokumentaciją. 

Vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais suprojektuoti Pastato vidaus ir išorės 

vandentiekio ir nuotėkų šalinimo sistemas, sanitarines patalpas.  

Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Kultūros vertybių registro duomenimis, istoriniais 

ir kitais duomenimis, prieš projektavimą privalomų atlikti taikomųjų tyrimų išvadomis ir kitais 

dokumentais (jei taikoma). Parengiami projektiniai pasiūlymai, kuriems turi pritarti Užsakovas, 

Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius. Parengtas projektas turi būti suderintas su 

atitinkamu Kultūros paveldo departamento Kauno skyriumi ir kitomis privalomomis institucijomis 

(jei bus poreikis), atlikta specialioji (paveldosauginė) tvarkybos darbų projekto ekspertizė ir gautas 

statybos darbus leidžiantis dokumentas (jei taikoma). 

Turi būti paruošti 3 Pastato tvarkomųjų statybos darbų projekto egzemplioriai ir pateikti 

Užsakovui. 

Vykdytojas atsakingas už projekto specialiąją (paveldosauginę) ekspertizę.   

 

10.1.1. Preliminarūs Pastato tvarkomųjų statybos darbų kiekiai (tikslinami projektavimo 

metu): 

 

1. TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI  

1.1. Pastato vidinių pertvarų tvarkomieji statybos darbai m² 34,0 

1.2. Pastato stogo dangos tvarkomieji statybos darbai m² 150,0 

1.3. Pastato sanitarinių patalpų tvarkomieji statybos darbai Kompl. 1 

1.4. Pastato vidaus ir išorės vandentiekio ir nuotėkų šalinimo 

sistemų tvarkomieji statybos darbai 

Kompl. 1 

2. TYRIMAI 

2.1. Projektavimo procedūroms reikalingų tyrimų atlikimas 

(architektūriniai apmatavimai, istoriniai tyrimai, 

konstrukciniai tyrinėjimai)  

vnt. 1 

 

                                                  ____________________________ 

  

  

 


