

SUTARTIS DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ

2025-...-..... Nr. _____
Varėna

AB „Anykščių melioracija“, juridinio asmens kodas 154110362, kurios registruota buveinė yra Mindaugo g.23E, LT-29141 Anykščiuose, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), ir

Varėnos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773873, kurio registruota buveinė yra Vytauto g. 12, Varėnoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių Stasės Bingelienės, veikiančios pagal Varėnos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį dėl susisieki mo komunikacijų priežiūros darbų, toliau vadinamą Sutartimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šioje sutartyje numatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti **Varėnos rajono savivaldybės Valkininkų seniūnijos susisieki mo komunikacijų priežiūros darbus (toliau – Darbai)** ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Šioje sutartyje numatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sudaroma fiksuotų įkainių su peržiūra sutartis.

2.2. Darbų įkainiai nurodyti Sutarties priede Nr.1.

2.3. Darbų įkainiai perskaičiuojami šiais atvejais:

2.3.1. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM).

Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka.

Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui darbų įkainyje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas), atsižvelgiant į pasikeitusį PVM.

Darbų įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu susitarimu.

Perskaičiuoti darbų įkainiai pradkami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, pakeisto tarifo įsigaliojimo dienos.

2.3.2. Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priedo Nr. 1 1-4, 7-12, 15-16 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų sąnaudų grupės „Mašinų ir mechanizmų darbas“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.

Darbų įkainiai, nurodyti pasiūlymo 5-6, 13-14, 17 eilutėse, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio perskaičiuojami, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų statinių grupės „Keliai ir gatvės“ kainų indekso, reikšmė pakinta daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo.

Tokiais atvejais visą sutarties galiojimo laikotarpį sutarties įkainiai perskaičiuojama kas tris mėnesius. Darbų įkainiai perskaičiuojami taip:

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (didėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: $IN=IS*K$, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: $K = IPb/IPr - 0,10$, kur:
IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Dėl statybos sąnaudų elementų kainų lygio pokyčio (mažėjimo daugiau kaip 10 proc. nuo sutarties pasirašymo dienos) įkainiai perskaičiuojami pagal šią formulę: $IN=IS*K$, kur

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas, kuris apskaičiuojamas taip: $K = IPb/IPr + 0,10$, kur:
IPr – Indekso reikšmė Sutarties pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (pagal naujausius Lietuvos Respublikos statistikos departamento pateiktus duomenis).

Jeigu statybos sąnaudų elementų kainų pokytis tampa mažesnis negu 10 proc., taikomi įkainiai, kurie buvo Sutarties pasirašymo diena, t.y. $IN=IS*K$, kur:

IN – Perskaičiuotas Sutarties įkainis;
IS – Nustatytas įkainis sutarties pasirašymo diena;
K – Indekso pokyčio koeficientas lygus 1.

Dėl kainų lygio pokyčio pasirašomas susitarimas prie Sutarties. Susitarime nurodomas indekso pokyčio koeficientas, jo apskaičiavimas, perskaičiuoti Darbų įkainiai.

2.4. Pradinė sutarties vertė **97 000,00 eurų be PVM**. Sutarties vykdymo metu nebus galima viršyti šios vertės.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

3.1.1. Užsakovas pateikia Rangovui darbų užsakymą – atitinkamos seniūnijos seniūnas, darbų užsakymą pateikia elektroniniu paštu anysciumeliioracija@gmail.com arba telefonu +37038158166 ir įsipareigoja nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

3.1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo atliktus darbus pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktus (Sutarties priedas Nr.2) ir žiniaraščius (Sutarties priedas Nr.3 ir Nr.4) šioje sutartyje nustatyta tvarka. **Pildant žiniaraščius žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos tą dieną, kai vykdomi priežiūros darbai.** Darbų priėmimo-aktus ir žiniaraščius pasirašo atitinkamos seniūnijos seniūnas. Rangovo atliktų darbų pažymas (forma F-3) pasirašo Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjas;

3.1.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, gavus iš Rangovo atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.2), žiniaraščius (Sutarties priedas Nr. 3 ir Nr. 4) ir PVM sąskaitą faktūrą;

3.1.4. Užsakovas turi teisę tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. Atlikti darbus savo rizika pagal Užsakovo užduotį, darbus atlikti turi pradėti nedelsdamas su Užsakovu suderintu laiku, ir už šioje Sutartyje sutartą kainą, savo rizika, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, naudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias bei tinkamus mechanizmus;

3.2.2. Pirmiausia nuvalyti tuos kelius, kuriais vyksta visuomeninio transporto eismas, važiuoja mokykliniai autobusai. Vietinių kelių valymo nuo sniego eiliškumą suderinti su atitinkamos seniūnijos seniūnu. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad dirbtų pakankamai technikos, kuri kelius nuvalytų laiku. Esant nepakankamai turimos technikos, tiekėjas privalo pats pasirūpinti, kad darbai būtų suteikti laiku ir kokybiškai.

3.2.3. Rangovas įsipareigoja nedelsiant telefonu informuoti Užsakovą apie susidariusias ypač sudėtingas meteorologinės sąlygas, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti darbus. Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-762 patvirtinto Kelių priežiūros vadovo I dalies automobilių kelių priežiūros normatyvų KVP PN-14 6 lentelės 2.1.13 papunkčiu, ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

- ilgiau kaip 6 val. sninga ir (arba) pusto;
- ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto;
- įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijudrai;
- oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.

3.2.4. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų. Atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

3.2.5. Visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti bei tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti bei jam vykdant sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitikimą faktinėms aplinkybėms.

3.2.7. Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio 5 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų pažymą (forma F-3), atliktų darbų aktus (Sutarties priedas Nr.3) ir PVM sąskaitą faktūrą.

3.3. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos VPI 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekius pateikiami ir subtiekių pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

3.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie subtiekių gavimo raštu informuoja subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas apmoka Rangovui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų pažymą, atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą) per 60 kalendorinių dienų (bus naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos).

4.2. Sutartyje nustatyta tvarka, laiku ir tinkamai neįvykdžius ir nepridavus Užsakovui Darbų (atitinkamos jų dalies) ir to nepatvirtinus atitinkamu jų atlikimo aktu arba nepateikus tinkamos sąskaitos-faktūros, yra nukeliami atitinkamos kainos dalies sumokėjimo terminai tiek, kiek yra susivėlinama tai padaryti.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu.

4.4. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis (<https://sabis.nbfc.lt/>). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, normatyviniais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

5.2. Darbų ar Darbų dalies rezultatą, Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami per praėjusį mėnesį atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas perdavęs atliktus darbus.

5.3. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

5.4. Visiems atliktiems Darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems Darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Darbai vykdomi pagal atitinkamų seniūnijų seniūnų prašymus. Nuo kelių, šaligatvių, aikštelių sniegas turi būti nuvalytas per 8 valandas nuo užsakymo gavimo. Esant ypač sudėtingoms oro sąlygoms turi būti nuvalyti per 24 val. nustojus snigti. Keliai pabarstyti smėlio-druskos mišiniu turi būti per 8 valandas nuo užsakymo pateikimo. Greideriavimo darbai turi būti atlikti per 24 val. nuo užsakymo gavimo. Kelkraščių šienavimo, menkaverčių krūmų ir medžių pjovimo, skaldos ar žvyro atvežimo ir paskleidimo, kasimo, pralaidos įrengimo darbai turi būti atlikti per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo. Darbai vykdomi ir savaitgalio bei šventinėmis dienomis (Visais metų laikotarpiais. Šiltuoju laikotarpiu darbai savaitgaliais ir švenčių dienomis vykdomi iškirtiniais atvejais, t.y. jeigu keliu neįmanoma saugiai pravažiuoti: kelias yra išplautas, smarkiai sugadintas ir panašiai). **Darbams vėluojant iki 50 proc. nurodyto termino taikoma 10 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės. Darbams vėluojant daugiau kaip 50 proc. nurodyto termino taikoma 30 proc. bauda nuo neatlikto užsakymo vertės.**

6.2. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.3. Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų

atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitai Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas Sutarties vykdymo metu, siekdamas tuo įsitikinti, bet kada vietoje gali patikrinti, ar Rangovas jų laikosi bei paprašyti tą įrodančių dokumentų. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas. Užsakovui nustačius, kad Rangovas jų nesilaiko, už kiekvieną nustatytą atvejį Rangovui taikoma 1000 eurų bauda.

VII. KONFIDENCIALUMAS

7.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios sutarties sudarymo sąlygas bei kitos informacijos apie sutarties šalis daugiau, negu to reikia sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7.2. Jeigu šalys, vykdydamos sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

8.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

8.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr.840 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222 ir juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

8.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Rangovus Darbus vykdo 1 metus nuo sutarties įsigaliojimo. Šalių susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 3 mėnesiams.

9.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

9.3. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

9.3.1. nepradeda laiku vykdyti sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

9.3.2. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos Projektinėje dokumentacijoje, arba rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;

9.3.3. visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

9.3.4. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.4. Šalių tarpusavio sutarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo buveinės vietą.

10.2. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

10.3. Dėl visko, kas tiesiogiai nereglamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.4. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pareikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu raštu arba fakso Sutartyje nurodytais adresais ir fakso numeriais ar kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis.

10.5. Apie Šalies adreso pasikeitimą kita šalis privalo būti nedelsiant informuota, priešingu atveju visi pranešimai, išsiųsti senuoju adresu, bus laikomi išsiųstais tinkamai.

10.6. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr. 1 – „Vietinių kelių priežiūros ir paprastojo remonto darbų įkainiai“.

Priedas Nr. 2 – „Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto forma“.

Priedas Nr. 3 – „Vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų žiniaraščio forma“.

Priedas Nr. 4 – „Žvyro dangos parametrų matavimo žiniaraščio forma“.

XI. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Šalys šią Sutartį perskaitė, ją suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

UŽSAKOVAS

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Įstaigos kodas 188773873
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
A. s. LT79 7181 2000 0113 0793
AB Šiaulių bankas,
banko kodas 71812
Tel. (+370 310) 32 005
El. p. info@varena.lt

RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“
Mindaugo g.23E, LT-29141 Anykščiai
Kodas 154110362
PVM mokėtojo kodas LT 541103610
A.s. Nr. LT457182100010467416
AB „Artea bankas“
Banko kodas 71800
Tel.: (+370 383) 58166
El. paštas: anyksciumelioracija@gmail.com

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti Administracijos direktorių
Stasė Bingelienė

Parašas

Data.....
A.V.

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

Parašas

Data.....
A.V.

Susisiekimo komunikacijų priežiūros darbų įkainiai

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM Eur
1.	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio	27,50
2.	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio	28,50
3.	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)	18,00
4.	1000 kv.m sniego valymas nuo aikštelių	11,00
5.	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)	60,00
6.	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)	45,00
7.	1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant profilį (panaikinant kliūtis, akmenis ≥ 10 cm diametro)	47,50
8.	1 km kelio su žvyro danga užvartų kelio briaunose (užaukštėjimų) pašalinimas;	40,00
9.	1000 kv.m aikštelių su žvyro danga greideriavimas	11,00
10.	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio	15,00
11.	1000 kv.m kelkraščių ir ir vidinių šlaitų žolės šienavimas	38,00
12.	1000 kv.m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)	55,00
13.	1 kub.m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kurio frakcija 0/32, 0/45) atvežimas ir paskleidimas	40,00
14.	1 kub.m žvyro kurio frakcija 0/32mm) atvežimas ir paskleidimas	24,80
15.	1 kub.m žvyro ar kitos byrios medžiagos atvežimas ir paskleidimas (be medžiagos kainos, tačiau įskaičiuojant medžiagos pasikrovimą)	20,00
16.	1 kub.m kasimas ekskavatoriumi, išvežant gruntą iki 10 km atstumu	8,00
17.	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų sienelių vamzdžių, su įstrižiniais antgaliais įrengimas	44,00

Užsakovas

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, 65184 Varėna
Įstaigos kodas 188773873
PVM kodas: ne PVM mokėtojas
Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti
Administracijos direktorių
Stasė Bingelienė

Rangovas

AB „Anykščių melioracija“
Mindaugo g.23E, LT-29141 Anykščiai
Kodas 154110362
PVM mokėtojo kodas LT 541103610
Direktorius
Gintaras Pauliukevičius

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

ATLIKŲ DARBŲ AKTAS NR. _____

Data _____ iki _____
Ataskaitinis laikotarpis nuo _____ iki _____

Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties Nr.: <Numeris>.

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko Užsakovui šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
			Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur	Kiekis	Suma be PVM, Eur
1.	Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio							
2.	Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio							
3.	Sniego valymas nuo 1 km šaligatvio (tako)							
4.	1000 kv.m sniego valymas nuo aikštelių							
5.	1 km kelio (be šaligatvio) barstymas smėlio drusko (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų							

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį		Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio		Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį	
6.	1 km šaligatvio barstymas smėlio-druskos (smėlio ir druskos santykis 3:1) mišiniu (įskaitant medžiagų kainas)							
7.	1 km kelio su žvyro danga greideriavimas, atstatant profilį (panaikinant kliūtis, akmenis ≥ 10 cm diametro)							
8.	1 km kelio su žvyro danga užvartų kelio briaunose (užaukštėjimų) pašalinimas;							
9.	1000 kv.m aikštelių su žvyro danga greideriavimas							
10.	1 km kelio kelkraščių lyginimas, kai kelio danga asfaltbetonio							
11.	1000 kv.m kelkraščių ir ir							

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Darbu įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio	Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį
	vidinių šlaitų žolės šienavimas				
12.	1000 kv.m mažaverčių krūmų ir medžių pjovimas (įskaitant nupjautų krūmų ir medžių išvežimą)				
13.	1 kub.m skaldos (nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinys, kurio frakcija 0/32, 0/45) atvežimas ir paskleidimas				
14.	1 kub.m žvyro kurio frakcija 0/32mm) atvežimas ir paskleidimas				
15.	1 kub.m žvyro ar kitos byrios medžiagos atvežimas ir paskleidimas (be medžiagos kainos, tačiau įskaičiuojant medžiagos pasikrovimą)				
16.	1 kub.m kasimas ekskavatoriumi,				

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų įkainis be PVM, EUR	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį	Atlikta darbų nuo sutarties pradžios iki ataskaitinio laikotarpio	Atlikta darbų per ataskaitinį laikotarpį
	išvežant gruntą iki 10 km atstumu				
17.	1 m ilgio pralaidos iš 0,3 m diametro plastikinių, gofruotų, dvigubų stienelių vamzdžių, su įstrižiniais antgaliais įrengimas				
Suma be PVM, Eur					
PVM, Eur					
Suma su PVM, Eur					

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

VIETINIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ

.....SENIŪNIJOJE ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Keli o num eris	Dar bo kod as*, mat o vien etas	201_ m. mėn.																															Iš viso
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Oro sąlygos (žiemos sezono metu įrašoma temperatūra ir oro sąlygos ta dieną vykdomi priežiūros darbai)																																		
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		

* D1 – Žymimas darbas „ Sniego valymas nuo 1 km kelio iki 5 m pločio “, D2 – Žymimas darbas „ Sniego valymas nuo 1 km kelio virš 5 m pločio “ ir t.t.

Rangovas

Pareigos

vardas ir pavardė

parašas

Užsakovas

Pareigos

vardas ir pavardė

parašas

