

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2016 m. liepos 27 d. Nr. B5 - 280

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra **Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus **Mariaus Mališausko**, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau - **Užsakovas**), ir **UAB „Nodama“** juridinio asmens kodas 164819885, kurio registruota buveinė yra Parko g. 2, LT-40395 Noriūnai, Kupiškio r., duomenys apie įmonę/bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juozo Puzono, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau - **„Rangovas“**), toliau kartu šioje sutartyje vadinami - „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą - „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja atlikti **„Lietaus nuotekų tinklą, esančių ties Gedimino g. gyvenamaisiais namais Nr. 4 ir Nr. 6, Kupiškyje, tvarkymo darbus su techninio darbo projekto parengimu“** (toliau- darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už darbus Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.

II. SUTARTIES KAINA IR TERMINAI

2.1. Sutarčiai taikoma **fiksuoto įkainio kainodara**.

2.2. Sutarties objekto kaina, nustatyta konkurso būdu **5 527,44 Eur** (Penki tūkstančiai penki šimtai dvidešimt septyni eurai 44 centai).

2.3. Sutarties vykdymo metu sutarties kaina dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo bus perskaičiuojama neatliktų sutarties darbų daliai (perskaičiavimo dieną) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo įsigaliojimo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir kai tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose.

2.5. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:


2.5.1. Mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties kaina nebus perskaičiuojama.

2.5.2. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas įsigaliojimo dienos.

2.5.3. Perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui sutarties kainoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.

2.5.4. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu.

2.6. Bendra tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 % objekto kainos. Likusieji 10 % sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų, nustatytų priimanč darbus, pašalinimą.



2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų darbų defektai bei kitais atvejais.

2.8. Rangovas darbus pradeda kitą dieną nuo užsakymo (objektų ir apimčių sąrašo) gavimo ir užbaigti iki **2016 m. rugsėjo 1 d.**

2.9. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba jos pasibaigimo įstatymuose nustatytais atvejais.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. **Rangovas** įsipareigoja:

3.1.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, užsakovui vykdant techninę priežiūrą;

3.1.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles „Bendrieji kelių tiesimo ir taisymo darbai“, įregistruotas Aplinkos ministerijoje;

3.1.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

3.1.4. garantuoti objekte darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;

3.1.5. prižiūrėti remontuojamą aikštelę, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jei jais vyksta autotransporto eismas;

3.1.6. keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo rašytinį sutikimą;

3.1.8. ne vėliau, kaip kiekvieno mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui pažymą (F-3), atliktų darbų aktus (F-2) sąskaitą-faktūrą;

3.2. **Užsakovas** įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

3.2.1. Nustatyti statybos darbus, jų apimtį ir atlikimo sąlygas.

3.2.2. Pranešti kas vykdys statybos techninę ir autorinę priežiūrą.

3.2.3. Koordinuoti kelių rangovų darbą, atsižvelgiant į pasirašytų sutarčių sąlygas.

3.2.4. Priimti iš rangovo baigtus statyti objektus arba darbus ir laiku už juos atsiskaityti.

3.2.5. Pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu rangovas nesilaiko nustatytųjų statybos normų ir taisyklių.

3.3. Sutartis gali būti keičiama šalių susitarimu, pakeitimą įforminant raštu bei patvirtinant parašais susitarimo tikrumą.

3.4. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito eurai.

4.2. Už atliktus darbus apmokama pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų aktą, apmokėjimo pažymą, PVM sąskaitą-faktūrą) ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo-perdavimo aktų bei PVM sąskaitų faktūrų pateikimo dienos.

4.3. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Rangovui mokėjimo pavedimu. Laikoma, kad pinigai sumokėti tą dieną, kurią jie buvo įskaityti į Rangovo banko sąskaitą.

4.4. Vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto, savivaldybės mokėjimui rangovui atidedami. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, delspinigių nemoka.

4.5. Užsakovas turi teisę be atskiros išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienerūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

V. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5. Pirkimo sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis (bauda). Jei Rangovas neįvykdytų sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas per vieną mėnesį nuo minėtų aplinkybių paaiškėjimo dienos turės sumokėti Užsakovui baudą, kurios dydis 10 proc. neatliktų darbų sutarties kainos su PVM.

VI. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

6.1. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu patektu Rangovo pasiūlymu.

6.2. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

6.3. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

6.4. Galutiniam darbų priėmimui ir perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos Sutarties šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą bei perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą kitą dokumentaciją.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus.

7.2. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatyto laiku, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos. Delspinigiai pradkami skaičiuoti kitą dieną nuo 2.8 punkte numatytų darbų pabaigos. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną.

7.3. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Delspinigiai pradami skaičiuoti kitą dieną nuo 4.2 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilnų Užsakovo įsipareigojimų įvykdymo.

7.4. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką Užsakovas turi teisę be atskiros Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

7.5. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams darbų priėmimo metu nustačius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra

lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VIII. KONFIDENCIALUMAS

8.1. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties šalį daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisės aktus.

8.2. Jeigu šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

IX. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

9.1. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

9.3. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

9.4. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

X. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

10.1.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

10.1.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

10.1.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

10.2. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

10.2.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

10.2.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

10.2.3. paaiškėjęs, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

10.3. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

XI. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

11.1.1. apie tai prieš 5 darbo dienas, turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovų pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas siūlomų Subrangovų kvalifikacinius dokumentus, kokie buvo privalomi konkurso sąlygose;

11.1.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 3 darbo dienas patikrina Subrangovų kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų reikalavimus ir priėmęs sprendimą dėl Subrangovų tinkamumo, kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovų pakeitimo arba nurodo priežastis dėl Subrangovo netinkamumo.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

12.2. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

12.3. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

12.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.5. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje Sutartyje, šalys privalo vadovautis įstatymais ir kitais teisės aktais.

12.6. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

12.7. Sutarties priedas „Įkainotų darbų žiniaraštis“.

XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
kodas 188774975
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
AB DNB bankas
a. s. LT584010043400010067
banko kodas 40100
tel. (8 459) 35 500
faksas (8 459) 35 510
el. p. savivaldybe@kupiskis.lt

Marius Mališauskas

Parašas




RANGOVAS

UAB „Nodama“
kodas 164819885
Parko g. 2, LT-40395 Noriūnai, Kupiškio r.
bankas AB DnB
a. s. LT854010043400020156
banko kodas 40100
tel. (8-459) 56 294
faks. (8-459) 56 384
info@uabnodama.lt

Juozas Puzonas

Parašas




2016 m. liepos 27 d. Statybos
rangos sutarties Nr. B5-280
priedas

ĮKAINOTŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS

SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.


Direktorius
Juozas Puzonas
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2016 M. 07 MĖN. 30 D.

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas


Statinių grupė 67 INŽINERINIAI TINKLAI

Statinyje 12 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, ESAMČIŲ TIES GEDIMINO G. GYVENAMAJAIS NAMAIS NR.4 IR NR.6,
KUPIŠKYJE, TVARKYMO DARBAI
2016.07.19

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	TECHNINIS DARBO PROJEKTAS (APRAŠAS)	290,21		290,21	239,84
2	LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO DARBAI	5237,23		5237,23	4328,29
Iš viso:		5527,44		5527,44	4568,13

SUDARĖ:

Gamybinio techninio skyriaus
inžinierė
Daiva Skačelienė



SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.



Direktorius
Juozas Puzonas

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 07 MĖN. 19 D.

ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 67 INŽINERINIAI TINKLAI

Statinyje 12 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, ESAMČIŲ TIES GEDIMINO G. GYVENAMISIAIS NAMAIS NR.4 IR NR.6, KUPIŠKYJE, TVARKYMO DARBAI

Žiniaraštis 1 TECHINIS DARBO PROJEKTAS (APRAŠAS)

2016.07.19

Suma žiniaraščiui 290.21 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1

1 KALK	Techninis darbo projektas (aprašas)	vnt	1,0	239,84	239,84
	Skyriuje 1				239,84
	Žiniaraštyje 1				239,84
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				50,37
	Iš viso žiniaraštyje 1				290,21


SUDARĖ:

Gamybinio techninio skyriaus
inžiniere
Daiva Škačeliene

SUDERINTA: _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. MĖN. D.

Direktorius
Juozas Puzonas**ĮKAINOTAS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS**

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 67 INŽINERINIAI TINKLAI**Statiny 12 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ, ESAMČIŲ TIES GEDIMINO G. GYVENAMAJAIS NAMAIS NR.4 IR NR.6, KUPIŠKYJE, TVARKYMO DARBAI****Žiniaraštis 2 LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO DARBAI**

2016.07.19

Suma žiniaraščiui 5237.23 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1 R16-96		Lauko akmenų grindinio ardymas rankiniu būdu	100m2	0,128	698,56	89,42
2 R16-50		Bordžiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	15,0	4,87	73,05
3 N27-40		Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0,15	78,78	11,82
4 HP2-1-53		Asfalto dangų nufrezavimas, kai freza be pakrovimo	100m2	0,2	366,4	73,28
5 H07K-26		II gr.grunto kasimas ekskavatoriu su 0,25 m3 kaušu, pakrov. į autosaviv., vežioj. iki 5 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,13	4853,32	630,93
6 N23P-0306		Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	1,0	229,33	229,33
7 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	3,52	29,39	103,45
8 H14K-14		Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200mm paklojimas	100m	0,32	719,74	230,32
9 R23-56		Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose	vnt	2,0	33,44	66,88
10 N57P-7236		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	80,0	18,23	1458,4
11 N57P-1609		Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	t.m2	0,036	988,99	35,6
12 H11K-5		I-II grupės grunto sutankinimas elektroplūktuvais	100m3	1,66	299,65	497,42
13 N57P-3115		Vienasluoksnio 24 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100m2	0,2	1002,32	200,46
14 N27P-24-1		Betono bordžiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordžiūrai 150x300mm (senų)	100m	0,15	1022,25	153,34
15 N27-214		500x500 mm betono plytelių šaligatvių įrengimas, užtaisant siūles smėliu (senų)	100m2	0,15	361,03	54,15
16 R16-99		Lauko akmenų grindinys, kai siūlės užpildomos smėliu	100m2	0,12	1204,05	144,49
17 N27P-17-1		0/16Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,2	1379,75	275,95

Skyriuje 1	4328,29
Žiniaraštyje 2	4328,29
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	908,94
Iš viso žiniaraštyje 2	5237,23

SUDARĖ:

Gamybinio techninio skyriaus
inžiniere
Daiva Skačeliene