
BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ UN. NR. 4400-4726-6753, 4400-1839-9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504,
SPORTININKŲ G. 18-44; 17-35, STADIONO G. 15-29, PUŠYNO G. 6-10,23, VIRŠUTINĖ G. 41-43, KLAIPĖDOS M.,

REKONSTRAVIMO
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ________

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena, Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų
g.  11,  LT-91116 Klaipėda,  PVM mokėtojo  kodas  LT400892610,  atstovaujama generalinio  direktoriaus
Benito Joniko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas), ir UAB Kesrama, juridinio asmens
kodas 300854758, kurio registruota buveinė yra Mokyklos  g.  3,  Trepkalnių  k.,  Klaipėdos  r.,
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama
direktoriaus Ramūno Barsteikos, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu
šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,  sudarė šią darbų
pirkimo–pardavimo  sutartį,  toliau  vadinamą  „Sutartimi“,  vadovaujantis  konkretaus  pirkimo  (ribotas
konkursas)  būdu atlikto  viešojo pirkimo „Buitinių nuotekų tinklų un.  Nr.  4400-4726-6753, 4400-1839-
9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-
10,23, Viršutinė g. 41-43, Klaipėdos m., rekonstravimo darbai“ (Pirkimo ID. 3350551) ir susitarė dėl toliau
išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753, 4400-1839-9043, 4400-1839-9032,
4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g. 41-43, Klaipėdos
m., rekonstravimo darbai  pagal Užsakovo užduotį ir techninį darbo projektą „BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ UN. NR.
4400-4726-6753,  4400-1839-9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, SPORTININKŲ G. 18-44; 17-35, STADIONO
G. 15-29, PUŠYNO G. 6-10,23, VIRŠUTINĖ G. 41-43, KLAIPĖDOS M., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS (toliau – Darbai).

 1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1.
1.3.  Darbai turi būti atlikti Klaipėdos mieste.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo,
tačiau ne ilgiau kaip 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminai:
2.1.1.   Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.1.2.   Rangovas Darbus baigia per 9 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai,  pasirašytas Darbų

užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.
2.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. 
2.4.  Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali  būti sustabdytas Sutarties bendrųjų sąlygų 14

punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą Sutarties
vykdymo laikotarpį.  Šalis, norinti sustabdyti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo nedelsiant, bet ne
vėliau  kaip  per  5 kalendorines  dienas,  informuoti kitą Šalį  apie  aplinkybes,  kurių pagrindu siekiama sustabdyti
Sutarties vykdymą. Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

2.5. Rangovas  per 5 d. d. po sutarties pasirašymo pateikia darbų atlikimo grafiką, pagal sutarties specialiųjų
sąlygų priedą Nr. 2.

2.6.  Rangovas  per  15 darbo dienų nuo sutarties  įsigaliojimo pateikti užsakovui  suderintą  mokėjimo srautų
grafiką, pagal sutarties specialiųjų sąlygų priedą Nr.3.

Elektroninio dokumento nuorašas



3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties
vertė - 203592,26 Eur be PVM. 

3.2. Sutarties kaina:
Sutarties kaina be PVM 203592,26 Eur

Du šimtai trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du Eur dvidešimt šeši 
ct

PVM 21 % 42754,38 Eur
Keturiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt keturi Eur 
trisdešimt aštuoni ct

Bendra Sutarties kaina (Sutarties 
kaina su PVM)

246346,64 Eur
Du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt šeši Eur 
šešiasdešimt keturi ct

Bendra sutarties kaina detalizuojama šios sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr.4.
3.3.  Kaina,  nurodyta  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.2  punkte,  yra  galutinė  ir  apima  visas  tiesiogines  ir

netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais.  Sutarties kaina apima ir  tuos darbus, kurie nors ir  nebuvo tiesiogiai
nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos
numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį Rangovas pateikė Užsakovo vykdomame „Buitinių nuotekų tinklų un. Nr.
4400-4726-6753, 4400-1839-9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-
29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g. 41-43, Klaipėdos m., rekonstravimo darbai“ (Pirkimo ID.  3350551) (toliau –
Pasiūlymas) pirkime.

3.4.  Jeigu  faktinės  darbų  apimtys  nesiskiria  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų  Sutartyje,  daugiau  kaip  15
procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties
3.2 punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis.

3.5.  Jeigu  vykdant  Sutartį  paaiškėja,  kad  faktinės  darbų  apimtys  skiriasi  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų
Sutartyje,  daugiau  kaip  15  procentų,  skaičiuojant  nuo  pradinės  sutarties  vertės,  tai  visi  darbai,  viršijantys  15
procentų ribą, turi  būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.14- 3.17
punktus). 

3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis.

3.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.7.1. Avansas nebus mokamas.
3.7.2.  tolesni  mokėjimai,  iš  atliktų  darbų  vertės,  įrašytos  Rangovo  apmokėjimui  „SABIS“  priemonėmis

teikiamoje PVM sąskaitoje – faktūroje, atskaičius 3.7.1. punkte nustatytu procentu apskaičiuotą avanso sumą ir 5 %
dydžio rizikos rezervą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.4 punkte, vykdomi tarpiniais mokėjimais kas mėnesį
per  30  (trisdešimt)  dienų  po  PVM  sąskaitos-faktūros,  Rangovo  išrašytos  pagal  abiejų  šalių  pasirašytą  darbų
priėmimo-perdavimo aktą, pateikimo „SABIS“ priemonėmis datos. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už
per kalendorinį mėnesį atliktus darbus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 7 d. Be „SABIS“ priemonėmis pateiktos PVM
sąskaitos – faktūros Rangovas Užsakovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 7 d. turi pateikti pažymą apie atliktų darbų
išlaidas ir  vertes  (forma F-3)  ir  įvykdytų darbų kainos  skaičiavimo lentelę.  Atliktų darbų aktą  ruošia  Rangovas.
Užsakovui  ar  techniniam  prižiūrėtojui  pageidaujant,  Rangovas  privalo  detalizuoti  informaciją.  Galutinis
atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo „SABIS“ priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą faktūrą tada, kai Rangovas pilnai
įvykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir pateikia statybos vykdymo ir išpildymo dokumentaciją, sutarties šalių
pasirašytą galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą bei statinio užbaigimo aktą/deklaraciją apie statybos užbaigimą .
Užsakovas už atliktus darbus privalo sumokėti Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo
„SABIS“ priemonėmis dienos. Rizikos rezervas sumokamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo statybos užbaigimo akto
išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo datos. 

3.7.3. Rangovas „SABIS“ priemonėmis pateiktoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, nuo atliktų
statybos darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat,
vadovaudamasis PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kitų privalomų
rekvizitų, teikiamų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“ 

3.7.4.  Užsakovas  atlygį  už  statybos  darbus,  įrašytus  „SABIS“  priemonėmis pateiktoje  PVM  sąskaitoje
faktūroje,  Rangovui  sumoka  be  sąskaitoje  faktūroje  nurodytos  apskaičiuotosios  PVM  sumos.  PVM  sumą,



apskaičiuotą  už  statybos  darbus  ir  nurodytą  PVM  sąskaitoje  faktūroje,  Užsakovas  sumoka  į  biudžetą,
vadovaudamasis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis.

3.8.  Užsakovas  už  atliktus  darbus  Rangovui  atsiskaito  mokėjimo  pavedimu  į  Rangovo  nurodytą  banko
sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT59 7044 0600 0600 6052
SEB bankas;
Banko kodas 70440.
3.9. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.
3.10. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.
3.11. Sutartyje numatyta Darbų kaina / įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus

šioje Sutartyje nustatytais peržiūros atvejais, jei tai numatyta.
3.12. Sutartyje numatyta kaina / įkainiai bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis.
Nauja  kaina  pradedama  taikyti  nuo  pakeisto  pridėtinės  vertės  mokesčio  dydžio  ar  atsiradusio  naujo  mokesčio
patvirtinimo  ir  paskelbimo  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  dienos.  Kaina  be  pridėtinės  vertės  mokesčio  ar  naujai
atsiradusio  mokesčio  nesikeičia,  keičiasi  tik  pridėtinės  vertės  mokesčio  dydis  arba  pridedamas  naujai  atsiradęs
mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama
šios sutarties dalis. PVM tarifo dydis keičiamas tik tai daliai Darbų, kurie atliekami po Sutartyje nurodytų PVM dydžio
pasikeitimą įtakojančių aplinkybių atsiradimo.

3.13. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina / įkainis keičiama šiais atvejais:
3.13.1.  Sutartyje  numatyta  statybos  Darbų  kaina  /  įkainis  Rangovo  rašytiniu  prašymu  gali  būti

perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio (toliau – indeksuojama) kas 6 (šešis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo
dienos.

3.13.1.1. Indeksavimas galimas jeigu VĮ Valstybės duomenų agentūra (osp.stat.gov.lt) kas mėnesį statybos
sąnaudų elementų kainų indekso „Medžiagos ir gaminiai“ reikšmė (toliau – Indeksas) pakinta daugiau kaip 5 proc.
per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį.

3.13.1.2.  Sutarties  kaina  perskaičiuojama  dėl  Indekso  pokyčio,  pagal  Sutartį  neatliktų  darbų  vertę
padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr
Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; IPb – Indekso reikšmė

laikotarpio pabaigoje. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo
diena.

3.13.1.3. Papildomas susitarimas dėl kainos / įkainio perskaičiavimo sudaromas per 15 darbo dienų nuo
Rangovo rašytinio prašymo pateikimo dienos, nurodant Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą,
Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos
kainos sumą, perskaičiuotą Pradinę sutarties vertę.

3.13.1.4. Perskaičiuotoji kaina / įkainis taikoma Statybos darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus
už laikotarpius, prasidedančius po kainos / įkainio perskaičiavimo.

3.13.1.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą,
uždelstų darbų kaina / įkainis neperskaičiuojama.

3.13.1.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma nebus koreguojama
Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:
3.14. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų

apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties
vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai negalėjo šių darbų numatyti ir
įvertinti rengiant Pasiūlymą;

3.15. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.);

3.16. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų
tampa nebereikalingi.

3.17. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios
sąlygos kartu:



3.17.1.  Rangovo  pakeitimas  negalimas  dėl  ekonominių  ar  techninių  priežasčių  ir  dėl  to,  kad  Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

3.17.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė
– 100 procentų pradinės sutarties vertės.

3.18. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.16 p.), ir jų įsigyjama
papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17. p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17.2
punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų
darbų suma.

3.19.  Papildomi  darbai  suprantami  kaip  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais
darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti),  darbai,  taip pat Sutartyje nurodytų darbų apimtys, viršijančios
pradinę sutarties vertę.

3.20. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis
būdas:

3.20.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.20.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
3.20.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi  pagrįsti  ir  nustatyti

Užsakovas. 
3.20.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir

įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos
(su vėlesniais pakeitimais) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3.21. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai.
Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindžiantys papildomų
darbų būtinybę, techniniai sprendiniai, papildomų darbų įkainio (įkainių) pagrindimas ir skaičiavimas.

3.22.  Surašius  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.16  punkte  nurodytą  dokumentą,  Užsakovui  sutikus  dėl
papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties
sudėtine dalimi.

3.23. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų
darbų  įsigijimo  (Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.17  p.),  priešingu  atveju  bus  laikoma,  kad  Rangovas  darbus  vykdo
savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai).

3.24. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties specialiųjų
sąlygų 3.13 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 10 (dešimties) procentų bauda nuo 3.1 punkte nurodytos sumos,
kuri turi būti sumokėta per 30 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja
sumokėti visą sumą, nurodytą  Sutarties specialiųjų  sąlygų 4.1 punkte.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą sumokėti
pagal  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą,  Užsakovas  įspėja  apie  tai  Rangovą,  nurodydamas,  dėl  kokio  pažeidimo
pateikia šį reikalavimą.

4.4. Šalys susitaria, kad be Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte numatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atliktų darbų vertės  be PVM rizikos rezervas (sulaikomų pinigų suma), kuriuo 
garantuojama, kad užbaigęs darbus pagal sutartį,   Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbą Užsakovui   organizuojant ir
vykdant statybos užbaigimo procedūras. Tai reiškia,  kad Rangovas   tikslins,  pildys   ir  tvarkys   komisijai  pateiktus
statinio  statybos   dokumentus  (jeigu  bus  nustatyta,  kad  jie  neatitinka  reikalavimų),  šalins  pastebėtus  statinio
defektus  arba  trūkumus,  teiks  paaiškinimus  statybos  užbaigimo  komisijoje,  pasirašys  statybos  užbaigimo
dokumentus  ir  kartu  su  statytoju  atliks  kitus  darbus,  reikalingus  statinio  statybos  užbaigimui.  Rizikos  rezervas
Rangovui mokamas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.



5. Šalių atsakomybė

5.1.  Neatlikus  apmokėjimo  nustatytais  terminais,  Rangovo  pareikalavimu  Užsakovas  privalo  sumokėti
Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei  Rangovas dėl  savo kaltės  neatlieka Darbų nustatytu terminu,  Užsakovas turi  teisę be oficialaus
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo darbų
dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo
dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant
Rangovui.  Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo
užtikrinimo  sumą,  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Sutartį,  apie  tai  raštu  įspėjęs  Rangovą  prieš  10
(dešimt)  dienų.  Sutarties  nutraukimas  nepanaikina  Užsakovo teisės  į  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą,  taip  pat  į
nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti
piniginė suma.

5.3. Jeigu Rangovo darbuotojai  ir  /  arba subrangovo, kurį pasitelkia Rangovas, darbuotojai  statybvietėje
darbus atlieka neturėdami galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka
suformuoto skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali
būti suformuotas - neturėdami kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
151  straipsnio  8  dalyje,  pagrindžiančių  dokumentų  (toliau  –  Kode  užšifruojamus  duomenis  pagrindžiantys
dokumentai), Rangovas ir / arba subrangovas turi nedelsiant pašalinti tokį darbuotoją iš statybvietės ir už kiekvieną
tokį pažeidimo atvejį sumokėti Užsakovui 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.  

5.4.  Rangovas  savo  sąskaita  iki  statybos  darbų  pradžios  privalo  įsigyti  reikiamos  apimties  elektroninio
statybos  darbų  žurnalo  (ESDŽ)  pildymo  paslaugą  ir  statybos  metu  užtikrinti  žurnalo  pildymą  (jei  reikalinga).
Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams. Užsakovui suteikiamos statytojo teisės.
Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius su ESDŽ pildymo funkcijomis, esant būtinybei,
praveda  mokymus.  Pildant  ESDŽ,  turi  būti  naudojamos  tokios  elektroninio  žurnalo  pildymo  priemonės,  kurios
užtikrintų  kiekvieno  pildančio  ir  pasirašančio  asmens  identifikavimą,  asmenų  įrašų,  duomenų  ir  dokumentų
vientisumą,  atsekamumą,  kaupimo,  saugojimo  patikimumą  ir  prieigą  Rangovui,  kitiems  statybos  dalyviams,
turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. ESDŽ statybos dalyviai įrašus turi patvirtinti kvalifikuotu
elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir  kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ,
vadovaudamasis  statybos techninio  reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.  Statinio statybos priežiūra“
reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo).
Už ESDŽ saugojimą  statybos  metu iki  užpildyto  žurnalo  perdavimo statytojui  (Užsakovui)  atsakingas  Rangovas.
Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui ESDŽ įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo
statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.).
Statinį  pripažinus  tinkamu naudoti,  pagrindinį  ESDŽ ir  papildomus  ESDŽ kartu su kitais  dokumentais  Rangovas
(subrangovas) perduoda Užsakovui.

5.3.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  savo  įsipareigojimų  arba  vykdo  juos  netinkamai,  tai  Užsakovas  be  šiame
straipsnyje  nurodyti  savo  teisių  gynimo  būdų  taip  pat  turi  teisę  pasinaudoti  teisėmis,  nurodytomis  Sutarties
bendrųjų sąlygų 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir
gautas  patvirtinimas  apie  gavimą  arba  išsiųsti  registruotu  ar  elektroniniu  paštu  (patvirtinant  gavimą)  toliau
nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

Pirkėjo už sutarties vykdymą
atsakingo asmens kontaktai

Rangovo atstovo kontaktai

Vardas, pavardė E ys
Adresas Ryšininkų g. 11, Klaipėda Mokyklos g. 3, Trepkalnių k. Klaipėdos r.
Telefonas + 91 +
El. paštas r @vanduo.lt us@gmail.com

6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: vyresnioji
specialistė E nė, Ryšininkų g. 11, Klaipėda, tel. nr. +37065957793, el. p @vanduo.lt



6.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  /  ar  kiti  duomenys,  nurodyti  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  6.1  ir  6.2
punktuose,  tokia Šalis  turi  informuoti kitą Šalį  pranešdama ne vėliau,  kaip prieš  10 dienų.  Jei  Šaliai  nepavyksta
laikytis  šių  reikalavimų,  ji  neturi  teisės  į  pretenziją  ar  atsiliepimą,  jei  kitos  Šalies  veiksmai,  atlikti  remiantis
paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal
tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

7.1.  Sutarties  pasirašymo  metu  Rangovas  šios  sutarties  vykdymui  nenumato  pasitelkti  subrangovo
(subrangovų).

7.2. Rangovas gali pasitelkti subrangovą Sutarties vykdymo metu tik esant objektyvioms priežastims ir gavus
Užsakovo pritarimą.  Apie  subrangovų (subrangovo)  pasitelkimą Rangovas  privalo  informuoti Užsakovą  raštu iki
subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pasitelktas. Rangovas, informuodamas
Užsakovą  apie  pasitelkiamus  (-ą)  subrangovus  (subrangovą),  privalo  nurodyti,  kokiai  Sutarties  vykdymo  daliai
pasitelkiamas  subrangovas,  pateikti  jų  (-jo)  pašalinimo  pagrindų  nebuvimą  patvirtinančius  dokumentus  ir
kvalifikacijos  atitiktį  pagrindžiančius  dokumentus  (jei  tokie  reikalavimai  keliami).  Pažeidus  šią  subrangovo
(subrangovų) pasitelkimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali
vienašališkai nutraukti šią sutartį.

7.3.  Subrangovo (subrangovų)  pasitelkimas neatleidžia  Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią  Sutartį. Už
subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (jeigu ji
galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje
sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas subrangovas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo
dienas  nuo informacijos  apie  naują  subrangovą  (kontaktinius  duomenis  ir  subrangovo atstovą)  gavimo dienos.
Gavęs  Užsakovo  pranešimą,  subrangovas  turi  raštu  pateikti  prašymą  Užsakovui  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo.
Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, informuoja Rangovą apie subrangovo prašymo
gavimą.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems  mokėjimams.  Jeigu  visos  Sutartį  vykdančios  šalys:
Užsakovas,  Rangovas  ir  subrangovas  sutaria  dėl  tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu,  toks  atsiskaitymas
vykdomas pagal  atskirą susitarimą,  kuris  sudaromas tarp Užsakovo,  Rangovo ir  subrangovo,  kuriame aprašoma
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovo  tvarka,  atsižvelgiant  į  pirkimo  dokumentuose  ir  subrangos  sutartyje
nustatytus reikalavimus. 

8. Kitos nuostatos

8.1.  Šią  Sutartį  sudaro  Sutarties  specialiosios  sąlygos,  jų  priedai  ir  Sutarties  bendrosios  sąlygos.  Jeigu
Sutarties specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra
teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

8.2. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią. Ši sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu parašu, kaip tą
nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.  Sutartis sudaroma lietuvių  kalba. Jei  yra neatitikimų tarp lietuviško ir
užsienio kalbos teksto, vadovaujamasi lietuvišku Sutarties tekstu.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų
tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
8.4.1. priedas Nr. 1 „Darbų  techninė užduotis.“;
8.4.2. priedas Nr. 2 „Darbų atlikimo grafikas“;
8.4.3. priedas Nr. 3 „Mokėjimo srautų grafikas“;
8.4.4. priedas Nr. 4 „Kainos žiniaraštis“.

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ Uždara akcinė bendrovė „ Kesrama“
Juridinio asmens kodas 140089260                                            Juridinio asmens kodas 300854758
Ryšininkų g. 11, Klaipėda                                                                   Mokyklos g.3, Trepkalnių k. Klaipėdos r.
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas, kodas 70440



LT30 7044 0600 0076 5179               LT59 7044 0600 0600 6052
PVM mokėtojo kodas LT400892610 PVM mokėtojo kodas LT100003248219
Tel.: (0 46) 46 61 71
Generalinis direktorius                                                                                         
Benitas Jonikas

Tel. : +370 67927210
Direktorius
Ramūnas Barsteika

___________________ ___________________
(parašas) (parašas)

DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
1.1.  Užsakovas –  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytas perkantysis subjektas, perkantis Sutarties specialiosiose
sąlygose nurodytas Darbus iš Rangovo.

1.2. Sutarties kaina – pinigų suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti/faktiškai sumokama Rangovui už
perkamus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius.

1.3.  Rangovas –  ūkio  subjektas,  kuriuo  gali  būti  fizinis  asmuo,  privatus  ar  viešasis  juridinis  asmuo ar  tokių
asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas
2.1.  Sutartyje,  kur  reikalauja  kontekstas,  žodžiai  pateikti  vienaskaita,  gali  turėti  ir  daugiskaitos  prasmę  ir

atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais,  vadovaujamasi žodine reikšme. Jei

mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas
valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai
3.1. Bendri įsipareigojimai:
3.1.1.  Rangovas  įsipareigoja  atlikti  Darbus  pagal  Užsakovo  užduotį,  o  Užsakovas  įsipareigoja  juos  priimti ir

apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką. 
3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti. 
3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.
3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai

pavaldžius veiksnius.
3.2. Rangovo įsipareigojimai:
3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų darbą

ir aplinkos apsaugą;
3.2.2. Kai  statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti statinio statybos ,

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos
darbų  ir  civilinės  atsakomybės  privalomuoju   draudimu,  kaip  tai  numatyta  statinio  statybos  ,  rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Rangovas įsipareigoja apdrausti visus pagal sutartį atliekamus darbus
ir  civilinę  atsakomybę  (įskaitant  atsakomybę  dėl  neturtinės  žalos)  atskirai  dėl  kiekvieno  statinio,  įskaitant
nesudėtingus statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisės aktus). Statybos darbų draudimas turi taip pat apimti
statybos produktus, medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  turi  pateikti  apsidraudimo  privalomuoju  draudimu  sutarties  sudarymo
įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos (draudimo polisą). 

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas  projektavimo  darbams  pasitelkia  subrangovo  pagalbą,  įsipareigoja  apsidrausti  statinio  projektuotojo
civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu ir  rangovo civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu,  kaip  tai



numatyta  Statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomojo  draudimo  taisyklėse  ir  Rangovo  civilinės
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Rangovas įsipareigoja apdrausti visus pagal sutartį atliekamus darbus
ir  civilinę  atsakomybę  (įskaitant  atsakomybę  dėl  neturtinės  žalos)  atskirai  dėl  kiekvieno  statinio,  įskaitant
nesudėtingus statinius (net jei neprivalu draustis pagal teisės aktus). Statybos darbų draudimas turi taip pat apimti
statybos produktus, medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas  nuo  Sutarties  pasirašymo  dienos  pateikti  apsidraudimo  civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu
sutarties (-ių) sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė,  draudimo suma ir  pagrindinės  draudimo
sąlygos (draudimo polisą (-us)).

3.2.1. Kai teisės aktuose nėra numatyta, kad Rangovas turi būti apsidraudęs statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės
atsakomybės  privalomuoju  draudimu  ar  statinio  projektuotojo  civilinės  atsakomybės  privalomuoju  draudimu,  o
pradinės rangos sutarties kaina yra lygi arba didesnė nei 250.000,00 Eur su PVM, Rangovas įsipareigoja sudaryti
statybos ir / ar montavimo darbų savanoriško draudimo sutartį ir įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties  pasirašymo  dienos  pateikti  apsidraudimo  civilinės  atsakomybės  savanorišku  draudimu  sutarties  (-ių)
sudarymo  įrodymus,  kuriuose  matytųsi  draudimo  įmonė,  draudimo  suma  ir  pagrindinės  draudimo  sąlygos
(draudimo polisą (-us)). Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

1) apdraustų  Rangovo  atliekamus  visus  pagal  sutartį  atliekamus  darbus,  įskaitant  statybos  produktus,
medžiagas, gaminius, montuojamus įrenginius bei įrangą;

2) draudimo apsaugos galiojimas būtų užtikrintas iki Rangovas visiškai įvykdys sutartinius įsipareigojimus;
3) apdraustų savo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei pradinė sutarties

vertė su PVM;
4) apimtų  ir  Rangovo  pasirinktų  subrangovų  vykdomus  darbus  ir  jų  civilinę  atsakomybę,  jeigu  darbai

vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis.
3.2.4.  Darbus  vykdyti,  nenusižengiant  projekto,  STR  ir  kitų  normų  ir  taisyklių  bei  techninių  specifikacijų

reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį
sutikimą;

3.2.6.  Tikrinti ir užtikrinti, kad tik turintys Kodą ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus (jei
Kodas  nesuformuotas)  asmenys  patektų  į  statybvietę  ir  statybvietėje  atliktų  statybos  darbus,  o  esant  poreikiui  į
statybvietę  patekti  kitiems  asmenims,  jiems  būtų  suteiktos  identifikavimo  priemonės  bei  jie  būtų  užregistruoti
Rangovo nustatytos  formos žurnale,  nurodant  atvykimo į  statybvietę  ir  išvykimo iš  jos  datą,  laiką ir  apsilankymo
priežastis. Šio punkto kontrolė ir atsakomybė už galimus jo pažeidimus paliekama Rangovui;

3.2.5. Gauti žemės darbų leidimą (rašoma, kai toks reikalingas).
3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas  Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio  

funkcionavimas.
3.2.7. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu) 

nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas.
3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus, bei apie atliktų darbų priėmimo – perdavimo

datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus. 
3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rašoma, kai tokie būtini).
3.2.10. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (rašoma, kai tokia būtina).
3.2.11. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;
3.2.12. Užbaigęs statybos darbus kartu su statybos darbų perdavimo Užsakovui aktu Rangovas privalo Užsakovui

pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo
rašto  (kartu  su jo  apmokėjimą  įrodančia  dokumento  kopija),  mokėjimo  atidėjimą  patvirtinančio  dokumento arba
kredito  įstaigos  garantijos  kopiją,  užtikrinantį   rangovo  garantinio  laikotarpio  prievolių  įvykdymą  (šis  reikalavimas
netaikomas  griaunant  statinius ir  statant  nesudėtinguosius  statinius).  Reikalavimai  draudimo bendrovės  laidavimo
draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

1) draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito
įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

2)  laidavimo draudimo suma,  mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos  suma turi  būti ne  mažesnė kaip  5
procentai statybos kainos (su PVM). 

3.2.13. Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto
praradimą ar sužalojimą;



3.2.14. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus
atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.

3.2.15. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip pat
nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;

3.2.16.  Kartu  su  techniniu  prižiūrėtoju  parengti  statybos  užbaigimo  dokumentaciją  ir  dalyvauti  statybos
užbaigimo procedūrose;

3.2.17.  Ne  vėliau  kaip  prieš  10  dienų  pranešti  Užsakovui   apie  statybos  objekto  užbaigimą,  prašydamas
organizuoti komisiją  pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą.

3.2.18. Atsakyti už statybos objektą iki statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos užbaigimą
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos.

3.2.19. Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.
3.2.20. tuo atveju jeigu statant statinį dalyvaus daugiau negu vienas rangovas, pagal Lietuvos Respublikos

darbuotojų  saugos ir  sveikatos įstatymo bei  Lietuvos  Respublikos  statybos įstatymo nuostatas  įsakymu paskirti
vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius ir informuoti Rangovą apie jo (jų) paskyrimą;

3.3. Užsakovo įsipareigojimai:
3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.
3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 
3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui.
3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis

terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas
sutinka su atliktų darbų rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo aktu
(jei užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi) (pasirinkti konkretų dokumentą) priimti iš
Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.
3.3.7. Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
4.2. Į  Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir  mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą

privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
5.1.  Sutarties  specialiosiose  sąlygose  nurodytu  terminu  Rangovas  pateikia  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimą.

Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad Rangovas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų
savo reikalavimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas
atsisakė sudaryti Sutartį.

5.2.  Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente  turi  būti nurodyta  /  numatyta,  kad užtikrinimą teikianti
įstaiga neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą / liudijimą Užsakovui
priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. 

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl
jo kaltės pažeidus Sutartį.

5.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo
siūlomą Sutarties  įvykdymo užtikrinimą jis  sutinka priimti.  Tokiu  atveju  Užsakovas privalo atsakyti Rangovui  ne
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta
pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
5.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo
užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas
turi teisę nutraukti Sutartį.

5.7.  Jei  Rangovas  nevykdo savo sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo juos  netinkamai,  Užsakovas  pareikalauja
sumokėti  visą  sumą ar  jos  dalį  priklausomai  nuo  neįvykdytos  Sutarties  dalies  vertės,  kurią  užtikrinimą  išdavęs



juridinis  asmuo  (garantas,  laiduotojas)  įsipareigojo  sumokėti.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą  sumokėti  pagal
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį
reikalavimą.

5.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko
ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos
terminas  dar  nėra  pasibaigęs,  Pirkėjas  grąžina  bankui  ar  kredito  unijai  garantinio  rašto  originalą  su  prierašu,
patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal
garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

5.9. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Šalių atsakomybė
6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys

įsipareigoja  tinkamai  vykdyti savo įsipareigojimus,  prisiimtus  šia  Sutartimi,  ir  susilaikyti nuo bet  kokių  veiksmų,
kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
6.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
7.1.  Šalis  atleidžiama nuo atsakomybės  už  Sutarties  neįvykdymą,  jeigu  ji  įrodo,  kad Sutartis  neįvykdyta  dėl

aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti
kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra
reikalingų  prievolei  vykdyti  prekių,  Sutarties  Šalis  neturi  reikiamų  finansinių  išteklių  arba  Šalies  kontrahentai
pažeidžia savo prievoles. 

7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik
tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. 

7.3.  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  privalo  pranešti  kitai  Šaliai  apie  nenugalimos  jėgos  atsiradimą  bei  jos  įtaką
Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo
atlyginti dėl  pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.  Šios nuostatos neatima iš  kitos Šalies teisės nutraukti
Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą.

7.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo
priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  taip  pat  pranešti  galimą
įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta  įsipareigojimų  nevykdymo
pagrindas.

7.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento.  Jeigu Šalis  laiku neišsiunčia
pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo
arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės
8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar

pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
9. Šalių pareiškimai ir garantijos
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus

teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
9.1.3.  sudarydama  Sutartį,  Šalis  neviršija  savo  kompetencijos  ir  nepažeidžia  ją  saistančių  įstatymų,  kitų

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;
9.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti

pagal Sutarties sąlygas.



10. Konfidencialumo įsipareigojimai
10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna

viena  iš  kitos  vykdydamas  Sutartį,  konfidencialia  ir  be  išankstinio  kitos  Šalies  rašytinio  sutikimo  neplatinti
trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.  Šio  įsipareigojimo pažeidimu nebus  laikomas viešas  informacijos  apie Pirkėją  atskleidimas,  jei
Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo
terminus.

11. Darbų atlikimo garantijos
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.
11.2.  Rangovas  negarantuoja  už  atliktus  darbus,  jeigu  Užsakovas  davė  klaidingus  nurodymus  ir  darbų

aprašymus.
11.3. Statinio garantinis laikas skaičiuojamas nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos

užbaigimą patvirtinimo ar galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos (jei užbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).

11.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui :
11.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų;
11.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų.
11.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai.
11.5. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto

ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl
Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

11.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų,
už kuriuos atsako rangovas.

11.7. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui raštišką
pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti
anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

12. Sutarties galiojimas
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos

kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
12.3.  Nutraukus  Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka  galioti  Sutarties  nuostatos,  susijusios  su  atsakomybe  bei

atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta,
išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai
13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat

atvejais,  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką
prašymą  keisti  Sutarties  sąlygas  bei  dokumentų,  pagrindžiančių  prašyme  nurodytas  aplinkybes,  argumentus  ir
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau
kaip per 10 (dešimt) darbo dienų.  Šalims nesutarus dėl  Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi  Pirkėjas.
Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas
14.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas:
14.1.1. dėl padarytų esminių Rangovo klaidų ir / ar Sutarties pažeidimų. Esminė klaidomis ir / ar pažeidimais

laikomi atvejai, nurodyti  Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punkte;
14.1.2. dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
14.1.3. dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą);
14.1.4. kai vėluojama perduoti statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);



14.1.5. dėl trečiųjų šalių įtakos;
14.1.6. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo;
14.1.7. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;
14.1.8. kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
14.1.9. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis;
14.1.10. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris

tiekėjas. 
14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl  priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1.1. punkte,  Užsakovas,

atsižvelgdamas  į  klaidos  ar  pažeidimo  mastą,  gali  nevykdyti  savo  įsipareigojimo  mokėti  Rangovui  arba  gali
pareikalauti  grąžinti  jau  sumokėtas  sumas  ir  pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo užtikrinimu,  taip  pat  vienašališkai
nutraukti Sutartį (žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 16 straipsnį).

15. Sutarties pažeidimas
15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai

pažeidus  Sutartį,  kita  Šalis  turi  teisę  naudotis  bet  kokiais  teisėtais  savo  teisių  gynimo  būdais,  įskaitant,  bet
neapsiribojant:

15.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose;
15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;
15.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo

Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus
laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai
atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos
iš  Rangovui  mokėtinų sumų arba pagal  Rangovo pateiktą užtikrinimą.  Apie  Sutarties nutraukimą šiame punkte
nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
16.3.1. esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų

srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams; 
16.3.2.  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo.  Esminiu  Sutarties  pažeidimu  laikomi  atvejai  numatyti  Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:
16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;
16.3.2.2. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų;
16.3.2.3.  kai  Užsakovas patiria  nuostolius  dėl  to,  kad Rangovas Sutartyje  nustatytą esminę sąlygą  vykdo su

dideliais arba nuolatiniais trūkumais;
16.3.2.4. kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus) pažeisdamas Sutarties

specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką. 
16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių).
16.3.2.6.  kai  Rangovo ir  /  arba subrangovo,  kurį  darbams vykdyti pasitelkia  Rangovas,  darbuotojai  statybos

darbus statybvietėje vykdo neturėdami Kodo ar Kode užšifruotus duomenis pagrindžiančių dokumentų (jei Kodas
nesuformuotas).

16.3.3.  kai  Rangovas bankrutuoja  arba yra likviduojamas,  sustabdo ūkinę veiklą  arba įstatymuose ir  kituose
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 

16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali
turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

16.4. Kai Sutartis nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais pagrindais, Užsakovas apie
Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

16.5.  Kai  Sutartis  nutraukiama  esant  Lietuvos  Respublikos  Pirkimų,  atliekamų  vandentvarkos,  energetikos,
transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams,
Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu



grąžina  Užsakovui  visą  tai,  ką  buvo iš  pastarojo  gavęs.  Kai  grąžinimas  natūra  neįmanomas ar  nepriimtinas  dėl
Sutarties  dalyko  pasikeitimo,  atlyginama  pagal  to,  kas  buvo  gauta,  vertę  pinigais,  jeigu  toks  atlyginimas
neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis,
galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų
asmenų teisėms ir pareigoms.

16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punktas), tai
Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo
pateiktą užtikrinimą. 

 16.7. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3
punkte,  tai  Užsakovas  privalo  atlyginti  Rangovo  patirtus  tiesioginius  nuostolius.  Apie  tokį  Sutarties  nutraukimą
Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
17.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos

įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.

Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos
pažeidimu,  nutraukimu  ar  galiojimu,  neišspręsti  Šalių  susitarimu,  sprendžiami  kompetentingame  Lietuvos
Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be

išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
18.2.  Bet  kokios  nuostatos  negaliojimas  ar  prieštaravimas  Lietuvos  Respublikos  įstatymams  ar  kitiems

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia
nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
jos nuostatoms.

18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
18.4.  Sutartis  yra  Sutarties  Šalių  perskaityta,  jų  suprasta  ir  jos  autentiškumas  patvirtintas  kiekvienos  Šalies

tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.
______________



DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“
Rangovas   –  ūkio  subjektas  –  fizinis  asmuo,  privatusis  juridinis  asmuo,  viešasis  juridinis  asmuo,  kitos
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.
Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.
Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.  
Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo
paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu. 

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Esamos situacijos aprašymas. 

Šio pirkimo objektas yra buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos darbai pagal UAB „Projektai  ir  Co“
parengtą techninį darbo projektą „Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753, 4400-1839-9043, 4400-
1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g.
41-43,  Klaipėdos  m.,  rekonstravimo projektas“,  (toliau –  Projektas),  kuriam 2025-02-13 išduotas  statybą
leidžiantis dokumentas Nr. LRS-31-250213-00007 (5.2 priedas).  

Pagal Projektą planuojamų rekonstruoti nuotekų tinklų bendras ilgis – 1232,40  m (Tikslūs vamzdynų
diametrai ir ilgiai pateikiami priede Nr. 5.1).

Vadovaujantis  parengtu  rekonstravimo  Projektu,  statybos  techniniu  reglamentu  STR  1.04.04:2017
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos
darbai.  Statinio statybos priežiūra“  reikalinga rekonstruoti buitinių nuotekų tinklus.  Esant poreikiui  atlikti
papildomus tyrinėjimo darbus.

Rangovas buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos rangos darbus baigia ne vėliau kaip per 9  mėnesius
nuo Sutarties įsigaliojimo.

Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi numatyti Darbai, pasirašyti Darbų užbaigimo
priėmimo – perdavimo aktai, Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai ir pasirašomos (patvirtinamos)
statybos užbaigimo deklaracijos.

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui:
2.2.1. Rangovas savo sąskaita iki statybos darbų pradžios privalo įsigyti reikiamos apimties elektroninio

statybos  darbų žurnalo  (ESDŽ)  pildymo paslaugą ir  statybos  metu užtikrinti žurnalo pildymą.
Rangovas  suteikia  nemokamą  prieigą  prie  ESDŽ  visiems  statybos  dalyviams.  Užsakovui
suteikiamos statytojo teisės. Sklandžiam darbui užtikrinti Rangovas supažindina statybos dalyvius
su  ESDŽ  pildymo  funkcijomis,  esant  būtinybei,  praveda  mokymus.  Pildant  ESDŽ,  turi  būti
naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio
ir  pasirašančio  asmens  identifikavimą,  asmenų  įrašų,  duomenų  ir  dokumentų  vientisumą,
atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams,
turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir  (ar)  juos peržiūrėti.  ESDŽ statybos dalyviai  įrašus turi
patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Rangovas privalo fiksuoti statybos darbų eigą ir kaupti
įrašus  apie  vykdomus  darbus  ESDŽ,  vadovaudamasis  statybos  techninio  reglamento  STR
1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  reikalavimais.  Rangovas  privalo
pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki darbų pabaigos (perėmimo pažymos išdavimo). Už ESDŽ
saugojimą  statybos  metu  iki  užpildyto  žurnalo  perdavimo  statytojui  (Užsakovui)  atsakingas



Rangovas.  Rangovas  privalo  suteikti  prieigą  ir  galimybę  Užsakovui  ESDŽ  įrašus  su  prisegta
informacija  išsisaugoti  bet  kuriuo  statybos  darbų  laikotarpiu  (statybos  sustabdymo  metu,
nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju ar kt.). Statinį pripažinus tinkamu naudoti,
pagrindinį  ESDŽ  ir  papildomus  ESDŽ  kartu  su  kitais  dokumentais  Rangovas  (subrangovas)
perduoda Užsakovui.

2.2.2. Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti
Lietuvoje  nustatyta  tvarka  ir  turėti  atitikties  įvertinimo  dokumentą.  Jei  atskiruose
normatyviniuose  aktuose  tai  pačiai  konstrukcijai,  savybei,  rodikliui  ir  pan.  nustatyti  skirtingi
parametrai,  pasirenkamas  tas,  kuris  užtikrina  geresnes  fizines,  technines  ir  eksploatacines
savybes.

2.2.3. Rangovas prieš darbų pradžią su statybos techninės priežiūros vadovu turi suderinti medžiagas,
gaminius,  numatomus naudoti objekte.  Visos  naudojamos  medžiagos,  gaminiai  ir  įranga turi
atitikti  techninėje  specifikacijoje  ir  projekte  nustatytus  reikalavimus,  ir  turi  būti  nauji.  Esant
poreikiui,  prieš  darbų  pradžią,  gali  būti  pareikalauta  Užsakovui  pateikti  pavyzdžius,  už  kurių
užsakymą ir pristatymą atsakingas Rangovas.

2.2.4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų
išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti
kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją.

2.2.5. Jei techniniame darbo projekte nurodyti medžiagų/įrangos gamintojai ar prekės ženklai, tai yra
tik  informacinio  pobūdžio  duomenys,  ir  tiekėjas  nėra  įpareigotas  siūlyti  ir/ar  naudoti  šių
gamintojų produkciją ir gali siūlyti lygiavertes medžiagas ir/ar įrangą.

2.2.6. Prieš  pradedant  darbus  turi  būti  surašytas  statybos  aikštelės  perdavimo  aktas  su  foto
nuotraukomis bei video medžiaga, kad būtų aiškios esamų dangų atstatymo apimtys ir nekiltų
ginčų objekto pridavimo metu.

2.2.7. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir šalia
sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose, rangovas privalo iškviesti į vietą inžinerinius
tinklus eksploatuojančių (komunalines paslaugas teikiančių) įmonių atstovus.

2.2.8. Išlaikyti  tinklų  apsaugos  zonų  reikalavimus  bei  tinklų  normatyvinius  įgilinimus,  nustatytus
galiojančiais teisės aktais.

2.2.9. Rangovas išsiima leidimą kirsti, kitaip šalinti iš  augimo vietos ar intensyviai  genėti saugotinus
želdinius, taip pat apmoka želdinių atkuriamąją vertę.

2.2.10. Įrengiant  tinklus,  Rangovas  privalo  užtikrinti  privažiavimą,  priėjimą  prie  esamų  pastatų,
nesudaryti  nepatogumų.  Išardytos  šaligatvių  plytelės,  bortai,  trinkelės  turi  būti  tvarkingai
sandėliuojamos.  Bet  kuriuo  metu  būtina  užtikrinti  pėsčiųjų  ir  transporto  priemonių  eismą,
nebent  Rangovas  gauna  iš  atitinkamų  žinybų  visus  reikiamus  leidimus,  reikalingus  gatvės
uždarymui ir pėsčiųjų, transporto priemonių eismo nukreipimui kitu maršrutu bei padengia visas
su tuo susijusias išlaidas. Paklojus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis
laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai,  teritorijos  atstatomos pagal  buvusį  lygį.
Kasimo  vietose  gatvių  dangos  ir  jų  pagrindai  turi  būti  atstatomi  pagal  esamą  arba  tipinę
konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

2.2.11. Baigus  darbus  ir  perduodant  statinius  Užsakovui  turi  būti pateiktas  projektas  su žyma „TAIP
PASTATYTA“ su atliktais pakeitimais, papildymais, patikslinimais natūroje.

2.2.12. Rekonstruojamas buitinių nuotekų tinklas patenka į kultūros paveldo teritoriją: Klaipėdos miesto
istorinė  dalis,  vad.  Naujamiesčiu  (kodas  22012).  Teritorijų  vertingųjų  savybių  pobūdis  –
archeologinis  (lemiantis  reikšmingumą),architektūrinis  (lemiantis  reikšmingumą  unikalus),
istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus),kraštovaizdžio, urbanistinis (lemiantis reikšmingumą
unikalus),  želdynų  (lemiantis  reikšmingumą  tipiškas).  Vadovaujantis  Nekilnojamojo  kultūros
paveldo  apsaugos  įstatymu,  9  str.,  jei  atliekant  statybos  ar  kitokius  darbus  aptinkama



archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys
asmenys  apie  tai  privalo  pranešti  savivaldybės  paveldosaugos  padaliniui,  o  šis  informuoja
Departamentą.  Departamentas  gali  sustabdyti  darbus  15  dienų.  Per  šį  terminą  jis  kartu  su
savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar
neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto
skelbimą  saugomu  ar  aptiktos  vertingosios  savybės  atskleidimą  ir  apsaugos  reikalavimų
patikslinimą.  Rangovas  vykdydamas  darbus  kultūros  paveldo  teritorijoje  privalo  vadovautis
Lietuvos  Respublikos  Statybos  ir  Nekilnojamų  kultūros  vertybių  apsaugos  įstatymais,  bei
išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais.

2.2.13. Statinio  garantinis  terminas  bus   nustatomas  rangos  sutartyje  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsniu ir negalės būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų
statinio  elementų  (konstrukcijų  ,  vamzdynų  ir  kt.)  -10  metų,  o  jeigu  buvo  nustatyta  šiuose
elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų.

2.2.14. PE100 RC PN10 vamzdžių statybos žiniaraščio eilučių aktavimas bus galimas paklojus vamzdyną
(ar jo dalį), pateikus kontrolines geodezines nuotraukas, bei  atlikus vamzdyno TV diagnostiką.

2.2.15. Rangovas  privalo  per  15  darbo  dienų  nuo  sutarties  įsigaliojimo  pateikti  užsakovui  suderintą
mokėjimo srautų grafiką. 

2. PIRKIMO OBJEKTAS
Pirkimo objekto aprašymas Buitinių  nuotekų  tinklų  un.  Nr.  4400-4726-

6753,  4400-1839-9043,  4400-1839-9032,
4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35,
Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė
g. 41-43, rekonstrukcija,  Klaipėdos m.

Darbai atliekami pagal Techninį  darbo  projektą:  „Buitinių  nuotekų
tinklų  un.  Nr.  4400-4726-6753,  4400-1839-
9043,  4400-1839-9032,  4400-1383-5504,
Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-29,
Pušyno  g.  6-10,23,  Viršutinė  g.  41-43,
Klaipėdos m., rekonstravimo projektas“

Eil. Nr.
Reikalavimai darbams1.

1.1. Darbų apibūdinimas Atlikti buitinių nuotekų  tinklų rekonstrukcijos darbus pagal
UAB UAB „Projektai ir Co“ parengtą techninį darbo projektą:
„Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753, 4400-1839-
9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-
44; 17-35, Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g.
41-43,  Klaipėdos  m.,  rekonstravimo projektas“,  2025-02-13
išduotas statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-31-250213-
00007  (5.2 priedas).  

1.2. Darbų atlikimo vieta Sportininkų, Stadiono, Pušyno ir Viršutinės gatvėse 
Klaipėdoje.

1.3. Numatomų statyti 
vandentiekio tinklų ilgis/ 
diametras

Pagal Projektą planuojamų rekonstruoti nuotekų tinklų
bendras  ilgis  – 1232,40  m (Tikslūs  vamzdynų diametrai  ir
ilgiai pateikiami priede Nr. 5.1).

1.4. Darbų atlikimui taikomi 
standartai 

AB „Klaipėdos vanduo“:
„Nuotekų tinklų infrastruktūros standartas“ 



1.5. Darbų pradžios terminas Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties
įsigaliojimo dienos

1.6. Dėl darbų vietos apžiūros Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti
su  numatoma  statybos  darbų  teritorija,  kad  galėtų  pats
įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius.

1.7. Reikalavimai susidariusioms 
atliekoms

Įrengus inžinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas 
statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys 
dokumentai, teritorijos atstatomos pagal buvusį lygį.

2. Kiti reikalavimai

2.1. Rangovas privalo dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.

2.2. Vykdant  statybą,  būtina  vadovautis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais  įstatymais,
vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis,
įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais, Projektu ir kt. dokumentais  

3. Žalieji reikalavimai darbams

3.1. Nustatomi žalieji reikalavimai 
darbams

Pagal  DPS  sukūrimo  sąlygas  taikomos  aplinkos  apsaugos
vadybos priemonės

3.2. Žaliuosius  reikalavimus
pagrindžiantys dokumentai 

Nereikalaujama

4. Kartu su darbais perkamos paslaugos
4.1. Geodezinių  nuotraukų

parengimas  ir  kadastriniai
matavimai

           Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų 
tinklų kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų inžinerinių 
tinklų planą) (masteliu M1:500) - 2 egz. popieriniame 
variante ir 1 kompl. USB laikmenoje. Plane atvaizduoti visus, 
t. y. ir mažesnio nei 1000 mm skersmens arba matmenų, 
šulinių / kamerų, požeminių sklendžių kontūrus ir sudaryti jų 
korteles. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (pastatytų 
inžinerinių tinklų planą) parengti ant esamų topografinio ir 
inžinerinių tinklų planų pagrindo po 15 m atstumu nuo 
išmatuoto objekto.
Rangovas,  baigęs  darbus,  privalo  atlikti  pastatytų  statinių
kadastrinius  matavimus  ir  pateikti  pastatytų  statinių
kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1
kompl. USB laikmenoje. Rengiant kadastrinių matavimų bylą,
turi būti įtraukti visi inžinierinių tinklų plane pažymėti šuliniai/
kameros, požeminės sklendės.

5. Priedai
5.1. Techninis darbo projektas „„Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753, 4400-1839-9043,

4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-
10,23, Viršutinė g. 41-43, Klaipėdos m., rekonstravimo projektas“,  Bendroji/nuotekų šalinimo
dalis,  43 lapai. 

5.2. 2025-02-13 statybą leidžiantis dokumentas Nr. LRS-31-250213-00007, 4 lapai.
5.3. AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų infrastruktūros standartas, 23 lapai.



Sutarties specialiųjų sąlygų priedas Nr.2

Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753,4400-1839-9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, 

Stadiono g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g. 41-43 Klaipėdos mieste rangos darbai

Darbų atlikimo grafikas

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.

Buitinių nuotekų tinklų un. Nr. 4400-4726-6753,4400-1839-9043, 4400-1839-9032, 4400-1383-5504, Sportininkų g. 18-44; 17-35, Stadiono 

g. 15-29, Pušyno g. 6-10,23, Viršutinė g. 41-43 Klaipėdos mieste rangos darbai

1.1.
Paruošiamieji darbai (projektų analizė, medžiagų ir įrangos pirkimas, medžiagų transportavimas į objektą, statybvietės kūrimas ir t.t.)

Kompl. 1

1.2. Vamzdynų tiesimas su visomis fasininės dalimis, šulinių,  montavimas ir kiti reikalingi darbai Kompl. 1

1.3. Baigiamieji bandymai, praplovimais, vamzdyno TV diagnostika ir kiti reikalingi darbai. Kompl. 1

1.4.
Gerbūvio atstatymo darbai.

Kompl. 1

1.5.
Pastatytų ir rekonstruotų nuotekų tinklų geodezinių nuotraukų paruošimas.

Kompl. 1

1.6.
Pastatytų ir rekonstruotų nuotekų tinklų kadastrinių matavimų paruošimas.

Kompl. 1

1.7.
Pridavimo procedūros (staybos užbaigimo dokumentų perdavimas užsakovui ir kiti reikalingi darbai)

Kompl. 1

Planuojamo paslaugų vykdymo žymėjimo pavyzdys 4/1/2025 2/1/2026 kompl. 1

Pastabos:

1.  Darbų pradžios ir darbų pabaigos datos turi būti nurodytos tiksliomis datomis (metai-mėnuo-diena). 
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2.   Tiekėjas pildymas darbų grafiką privalo įsivertinti sezoniškumo įtaką darbų atlikimui.

432

Darbų pradžia

Darbų 

pabaigaDarbų pavadinimas

Darbų  vykdymas.  Laikotarpis (mėnesiais ir savaitėmis)

6 9
Kiekis

1 5

Eil. Nr.

7
Mato vnt.



MOKĖJIMŲ SRAUTŲ GRAFIKAS NR.

Data
Planuojamas 

įvykdymas

Planuojamas 

įvykdymas nuo 

statybų pradžios

PVM Suma su PVM

Iš viso 0,00 0,00 0,00 0,00

Pastabos:

Rangovo atstovas

pareigos parašas

Rangos sutarties Nr. ir data

UŽSAKOVAS 

RANGOVAS 

Sutarties suma Eur  be PVM 

1. Lentelėje surašomi visi mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo pradžios iki sutarties pabaigos. Jeigu kurį nors mėnesį 

nenumatomas darbų aktavimas, planuojamo įvykdymo vietoje rašomas 0.

Rangos sutarties įsigaliojimo data

Rangos sutarties galiojimo data


