

RANGOS SUTARTIS

2025 m. gruodžio d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Edmundo Toliušio (toliau – Užsakovas), ir VšĮ Velžio komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 168967899, kurios registruota buveinė yra Nevėžio g. 62, Velžio k., LT-38129 Panevėžio r., atstovaujama direktoriaus Vaido Virbalo (toliau – Rangovas), toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudaro šią sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir atsakomybe atlikti **Panevėžio, Ramygalos, Pajstrio, Velžio seniūnijų gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimo, papildomų šviestuvų įrengimo darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

1.2. Konkretūs reikalavimai Darbams nurodyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Darbų kaina 4 952,05 Eur (keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai ir 5 centai), įskaitant PVM:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Ramygalos sen. Garuckų k. Sokelių g. 26 ant atramos 101/5 įrengti papildomą LED 50 W šviestuvą sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~100 m.	504,94	106,94	610,98
2.	Panevėžio sen. Bernatonių k. Lėvens g. 2 įrengti papildomą LED 50 W šviestuvą ant atramos 101/9 sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~100 m.	407,45	85,56	493,01
3.	Pajstrio sen. Skaistgirių k. įrengti du LED 50 W šviestuvus, vieną ant atramos Nr. 400/2 iš ST G-417 (atramos koordinatės X: 6189216, Y: 515914), kitą ant atramos Nr. 100/2 iš ST G-417 (atramos koordinatės X: 6189221, Y: 515986), sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~190 m.	2 438,95	512,18	2 951,13
4.	Panevėžio sen. Piniavos k. Lėvens g. 7 įrengti papildomą LED 50 W ant atramos 500/11.	272,97	57,32	330,29
5.	Velžio sen. Velžio k. Žemdirbių g. (koordinatės X: 6173131, Y: 526725) įrengti autobusų stotelės apšvietimą keičiant esamą cinkuotą viensakę gembę 1,5x1,5 į cinkuotą dvišakę T formos gembę 1,50x1,50. Montuojamas papildomai vienas LED 50 W šviestuvus.	468,30	98,34	566,64
	Iš viso	4 092,61	859,45	4 952,05

1.4. Dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo Sutarties kainos perskaičiavimas, Sutarties kainos sumažinimas ar padidinimas, būtų atliekamas Užsakovo iniciatyva per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik ta kainos dalis, kuriai bus atliekami darbai ir paslaugos po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų

registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu. Pasikeitus kitiems mokesčiams kaina nebus perskaičiuojama.

II. DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ IR MOKĖJIMO TVARKA

2.1. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. gruodžio 29 d.

2.2. Už atliktus Darbus Rangovui mokama vieną kartą. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų po sąskaitos faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „SABIS“.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus, laiku už juos atsiskaityti Sutartyje aptartomis sąlygomis;

3.1.2. turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

3.2. Rangovas įsipareigoja:

3.2.1. nustatyti laiku ir kokybiškai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir techniniais reglamentais bei norminiais dokumentais, atlikti Darbus, savo sąskaita ištaisyti defektus, trūkumus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;

3.2.2. atliekant Darbus užtikrinti saugos darbe, ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo Sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

3.2.3. suteikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą;

3.2.4. vykdyti kitus teisės aktuose Rangovui priskirtus įsipareigojimus, turėti kitų teisės aktais numatytų pareigų ir teisių.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Rangovas, nustatyti laiku neatlikęs Sutartyje sutartų darbų, už kiekvieną uždelstą dieną moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigių nuo neatliktų darbų vertės su PVM ir atlygina Užsakovui patirtus nuostolius, viršijančius netesybas.

4.2. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs per garantinį laikotarpį ar darbų priėmimo metu nustatytų trūkumų, moka Užsakovui 30 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną bei atlygina dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

4.3. Jei Rangovas ne dėl Užsakovo kaltės nutraukia Sutartį, jis moka 10 proc. dydžio Sutarties kainos baudą ir atlygina Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, viršijančius baudą.

4.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus per nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

V. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

5.3. Užsakovas šią Sutartį turi teisę nutraukti vienašališkai, raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, jeigu:

5.3.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus daugiau kaip 20 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.1 papunktyje nurodyto termino;

5.3.2. Darbų kokybė neatitinka šiems darbams keliamų kokybės reikalavimų, ir po raštiško pranešimo per Užsakovo nurodytą terminą Rangovas trūkumų nepašalina.

VI. PAPILDOMOS SĄLYGOS

6.1. Rangovas įsipareigoja bendrauti su Užsakovu elektroninėmis priemonėmis telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.2. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus energetinio (elektros) ūkio inžinierius Irmantas Pažemeckas yra atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

6.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.

6.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš šios Sutarties ir / ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jei Sutarties Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka teisme.

6.5. Ši Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu – sudaromas vienas sutarties egzempliorius.

VII. PRIEDAI

7.1. 1 priedas. Techninė specifikacija.

VIII. ŠALIŲ ADRESAI

Užsakovas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys
El. p. savivaldybe@panrs.lt
Tel. + 370 45 58 29 48
A. s. LT21 4010 0412 0005 0054
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Savivaldybės administracijos direktorius
Edmundas Toliušis

Rangovas

VšĮ Velžio komunalinis ūkis
Nevėžio g. 62, Velžio k., LT-38129
Panevėžio r.
Mob. +370 601 74 000
El. p. info@velziokomunalinis.lt
A. s. LT55 4010 0412 00060 112
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Direktorius
Vaidas Virbalas

1 PRIEDAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**Panevėžio, Ramygalos, Pajstrio, Velžio seniūnijų gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimas, papildomų šviestuvų įrengimas**

1. Perkami darbai: Panevėžio, Ramygalos, Pajstrio, Velžio seniūnijų gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimas, papildomų šviestuvų įrengimas.

2. Siekiant gerinti seniūnijų gyvenviečių (Garuckų k., Bernatonių k., Skaistgirių k., Piniavos k., Velžio k.) gatvių apšvietimą, įrengti iš viso 6 papildomus šviestuvus. Šviestuvus naudoti LED tipo.

3. Reikalavimai LED gatvių šviestuvams: apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP65; atsparumas smūgiams ne mažiau kaip IK08; šviesos srautas ne mažiau kaip 5 000 lm; spalvinė temperatūra 4 000 kelvinų; tarnavimo laikas ne mažiau kaip 70 000 val.; nominali galia 50 W.

4. Sąrašas darbų, kuriuos reikės atlikti:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas
1.	Ramygalos sen. Garuckų k. Sokelių g. 26 ant atramos 101/5 įrengti papildomą LED 50 W šviestuvą sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~100 m.
2.	Panevėžio sen. Bernatonių k. Lėvens g. 2 įrengti papildomą LED 50 W šviestuvą ant atramos 101/9 sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~100 m.
3.	Pajstrio sen. Skaistgirių k. įrengti du LED 50 W šviestuvus, vieną ant atramos Nr. 400/2 iš ST G-417 (atramos koordinatės X: 6189216, Y: 515914), kitą ant atramos Nr. 100/2 iš ST G-417 (atramos koordinatės X: 6189221, Y: 515986), sumontuojant OKL AMKA 1x16+25 ~190 m.
4.	Panevėžio sen. Piniavos k. Lėvens g. 7 įrengti papildomą LED 50 W ant atramos 500/11.
5.	Velžio sen. Velžio k. Žemdirbių g. (koordinatės X: 6173131, Y: 526725) įrengti autobusų stotelės apšvietimą keičiant esamą cinkuotą viensakę gembę 1,5x1,5 į cinkuotą dvišakę T formos gembę 1,50x1,50. Montuojamas papildomai vienas šviestuvus LED 50 W.

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Panevėžio, Ramygalos, Pajstrio, Velžio seniūnijų gyvenviečių gatvių apšvietimo gerinimas, papildomų šviestuvų įrengimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-12-16 03:17:03 PM GMT+02:00 Nr. S1-350;
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
El. parašas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edmundas Toliušis; pareigos: Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 02:01:53 PM GMT+02:00
Parašo formatas	XadesXL
Laiko žymoje nurodytas laikas	12/16/2025 2:01:59 PM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	9/5/2025 9:49:31 AM iki 9/4/2029 9:49:31 AM
El. parašas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Paipulienė; pareigos: Skyriaus vedėjas (-ja)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-12-16 03:19:36 PM GMT+02:00
Parašo formatas	XadesXL
Laiko žymoje nurodytas laikas	12/16/2025 3:19:42 PM
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	6/28/2024 12:52:10 PM iki 6/27/2028 12:52:10 PM
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema LABBIS
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-12-16 02:01:53 PM GMT+02:00; 2025-12-16 03:19:36 PM GMT+02:00)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-12-19 atspausdino Irmantas Pažemeckas