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PROJEKTO ,,SOCIALINIO BUSTO FONDO PLETRA“ TECHNINIO DARBO
PROJEKTO PARENGIMO IR STATYBOS RANGOS DARBU PIRKIMO
SUTARTIS NR. MS-226

2016 m. liepos men. 27 d.
Mazeikiai

Mazeikiy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 167371234, kurios registruota
buveiné yra Laisvés g. 8, LT-89223 Mazeikiai, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Broniaus KryZiaus,
veikian&io pagal Savivaldybeés administracijos nuostatus (toliau — »Uzsakovas®), ir

UAB ,,Ukmergés inZinerija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 303108379, kurios registruota buveiné yra DarZelio g. 1, Jakutiskiy k., LT-
20301 Ukmerges 1., duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, veikianti pagal 2016-05-02 jungtines veiklos (partnerystés) sutartj Nr. 0502/1 su
UAB ,,NORD Via*, juridinio asmens kodas 302530413, kurios registruota buveiné yra Mokslininky
g. 20, Vilnius, LT-08412, UAB ,Ingaré®, juridinio asmens kodas 303066581, kurios registruota
buvein¢ yra Kastony g. 2, Ukmergé, LT-20146, UAB ,, Konstra “ juridinio asmens kodas 302638944,
kurios registruota buveiné yra Darzelio g. 1, Jakutiskiy k., LT-20301 Ukmergeés r., atstovaujama
imonés UAB ,,Ukmergés inZinerija“ direktoriaus Aldo Armanavi¢iaus, veikian¢io pagal bendroves
jstatus ir 2016-05-02 Jungtinés veiklos (partnerystes) §utartj Nr. 0502/1 (toliau — ,,Vykdytojas®),
toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, vadovaudamiesi supaprastinto atviro
konkurso ,,Projekto ,.Socialinio buisto fondo plétra® techninio darbo projekto parengimo ir statybos
rangos darby pirkimas* viesojo pirkimo rezultatais (pirkimo numeris 272618), sudarome $ig techninio
darbo projekto parengimo ir statybos rangos darby pirkimo sutartj (toliau vadinama — Sutartis),
kurioje susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse ir Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy istatymuose.

1.2. Sutartis finansuojama i§ Europos Sajungos ir Mazeikiy rajono savivaldybés biudZeto pagal
2014-2020 m. Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 8 prioriteto ,,Socialinés
jtraukties didinimas ir kova su skurdu® 08.1.2-CPVA-R—408 priemonés ,,Socialinio biisto fondo
plétra® projekty finansavimo salygas.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais Vykdytojas jsipareigoja parengti
projekto ,,Socialinio biisto fondo plétra™ techninj darbo projekts ir atlikti statybos rangos darbus
(toliau visi kartu vadinami — Darbai), kuriy apimtis nurodyta Sutarties 1 priede ,,Projektavimo
uzduotis®, istaisyti defektus ir perduoti Darby rezultaty Uzsakovui Sioje sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja priimti Darbus bei apmoketi Vykdytojui uz tinkamai ir laiku
suteiktas paslaugas bei atliktus darbus.

2.3. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal $ig Sutartj Rangovas privalo parengti
techninio darbo projekto projektinj pasifilyma, techninj darbo projekta. turi atlikti visus
suprojektuotus darbus bei jrengti informacinj ir nuolatinj aikinamajj stendg pagal vieSinimo
reikalavimus (konkurso sglygy 6 priedas), atlikti kadastrinius matavimus ir parengti visus kitus

objektui priduoti reikalingus dokumentus.
2.4. Darby atlikimo vieta — V. Kudirkos g. 6, Mazeikiai. P
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3. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMAS
3.1, Sutarties kaing, kurig UZsakovas moka Vykdytojui uz gios Sutarties 2.1. punkte jvardytus
Darbus sudaro:

Kopija

Eil. i Easiaygs PVM, Kaina,
Nr. Pavadinimas kaina, Fitid Eur. su PVM
Eur. be PVM

1 2 3 4 5

1. |Techninio darbo projekto parengimas 35 000,00 7 350,00 42 350,00
2. |[Statybos rangos darby atlikimas 496 000,00 104 160,00 600 160,00
3 Vie§i11ima}s (inforn_lacinio ir nuolatinio stendy 2 000,00 420,00 2 420,00

gamyba ir montavimas)
4. |Kadastriniy matavimy atlikimas 2 000,00 420,00 2 420,00
IS viso: 535 000,00 112 350,00 647 350,00

39. Bendra Sutarties kaina su PVM — 647 350,00 Eur. (3¢8i Simtai keturiasdeSimt septyni
tikstaniai trys Simtai penkiasdesimt eury, 00 centy). | Sutarties kaing jskaitomi visi Vykdytojui
privalomi moketi mokesciai. UZsakovas neatlygins Vykdytojui jokiy papildomy islaidy, susijusiy su
paslaugy teikimu ir neatliks jokiy kity mokeéjimy, vir§ijanciy Sutarties 3.1 punkte nurodyta bendra
Sutarties kaing.

3.3 $iai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Vykdytojui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.

3.4, Tarpiniam mokéjimui gauti, Vykdytojas privalo pateikti Uzsakovui Atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM sgskaitg—faktiira. Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per
10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas Atlikty darby aktg iskyrus atvejus, jeigu:

3.4.1. kokie nors Vykdytojo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZzsakovas gali
reikalauti Vykdytojo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai sumaZzinant to tarpinio
mokéjimo sumg tokiy netinkamy Darby iStaisymo I§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydZiu;
ir (arba)

3.4.2. Vykdytojas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba jsipareigojimo, apie
kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas gali reikalauti Vykdytojo
pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus, atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo sumg to
Darbo arba jsipareigojimo verte. Jeigu UZsakovas per siame punkte nustatytg terming Vykdytojo
pateikty mokéjimo dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezaséiy, turi bati laikoma,
kad Vykdytojo pragoma apmokeéti suma yra teisinga.

3.5. Galutiniam mokejimui gauti Vykdytojas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasirado Darby perdavimo—priémimo ir Statybos uzbaigimo aktus bei Vykdytojas iStaiso visus
smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo—priémimo metu.

3.6. Sig Sutartj numatoma finansuoti & BES 2014-2020 m. Europos Sajungos fondy investiciju
veiksmy programos lé$y naudojant saskaity apmokejimo buda pagal Projekty administravimo ir
finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Finansy ministro 2014 m. spalio 8 d.
jsakymu Nr. 1K-316 ,.Dél projekty administravimo ir finansavimo taisykliy patvirtinimo®, kuriuose
numatyti ne ilgesni nei 30 d. apmokejimo terminai. Todél numatoma, kad Uzsakovas privalo mokeéti
Tiekéjui (Rangovui) suma, patvirtintg Tiekéjo (Rangovo) pateiktuose mokéjimo dokumentuose ne
véliau kaip per 30 (trisdesimt) dieny nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos. Uzsakovas
pasiraSo paslaugy priémimo-perdavimo akta. PVM saskaitos—fakttros iSraSomos tik atlikus ir
Uzsakovui priémus joje nurodytas paslaugas. Apmokeéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos
ivykdymo diena Perkanciosios organizacijos banke. I3ankstinis apmokéjimas netaikomas. Sumos,
nurodytos Sutarties 3.1. punkte, pervedamos | Vykdytojo nurodyta banko saskaita pagal Vykdytojo
igragytas PVM sgskaitas—faktiras ir Paslaugy perdavimo—priémimo aktus.

3.7. Jeigu Vykdytojas negauna mokejimo, Sutarties salygy 3.6. punkte nurodytu terminy, tai jis
turi teise i delspinigius. Delspinigiy dél véluoj anéio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku neapghoketos

sumos per diena. o B
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3 8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iskyrus Siame punkte nurodytais
atvejais:

3.8.1. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertes mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM

tarifui:

Sy =A+————(SS —4) x(1+—T-’i—)
T 100

d+-—=)

100

Sy — Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM);

S — Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiCiavimo;

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai€iavimo;
T, — senas PVM tarifas (procentais);

T, — naujas PVM tarifas (procentais).

Ménesiniai Darby kiekiai, kurie pagal Veikly sarasg turéjo biti jvykdyti, tatiau dél Rangovo
kaltés neatlikti, nebus perskaidiuojami ir jiems bus taikomas PVM tarifas, kuris galiojo Sutarties
pasira$ymo diena. Sutarties kainos keitimas, jforminamas tarpusavio Saliy susitarimu, kuris tampa
Sutarties neatskiriama dalimi.

3 82 Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos pokyéio gali biiti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratesimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina gali bati perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant nuo
Sutarties jsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybeés
paskelbta vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazeja 5 proc. punktais, lyginant su
Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po mety likusios
nei¥mokeétos Sutarties kainos dalies didinimas/maZinimas galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties
kainos pakeitimo dél bendro kainy lygio kitimo, vidutiné metiné infliacija/defliacija
padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia
vidutine metine infliacija/defliacija. NeiSmokéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek
procenty, kiek padidéja/sumazéja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Salis kreipiasi i
kita Salj dél Sutarties kainos perskai¢iavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybés rasta apie kainy pokyt. Susitarimas padidinti/sumaZinti Sutarties kaing
isigalioja surasius jj raStu ir abiems Salims patvirtinus paragais.

4. SUTARTIES PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darby pradZia laikoma Sutarties jsigaliojimo diena. Visus projektavimo ir rangos darbus
Vykdytojas atlicka ne véliau kaip per 36 ménesius nuo Rangos sutarties jsigaliojimo dienos,
laikydamasis darby atlikimo eiliSkumo ir terminy, nurodyty darby atlikimo kalendoriniame grafike.
Techninio darbo projekto projektinis pasiilymas parengimas — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos per
60 kalendoriniy dieny. Galutinis techninis darbo projektas parengiamas ir suderinamas per 120
kalendoriniy dieny nuo projektinio pasitilymo parengimo datos. Jeigu Sutarties vykdymo metu kyla
nuo Rangovo nepriklausandiy aplinkybiy, Siame punkte nurodytas techninio darbo projekto
parengimo terminas Saliy radtiSku sutarimu gali biiti pratestas viena kartg ne ilgiau kaip iki 30
kalendoriniy dieny laikotarpiui.

4. Uzsakovas tiesiogiai arba pastu perduoda Vykdytojui techninj darbo projekta. Vykdytojas
juos priima ir, patvirtines lydrastyje gavima, skenuotg lydrastj atsiun¢ia UZsakovui.

4.3. Darbus Vykdytojas vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafikg, pateiktg kartu su
pasiilymu ,,Veiklos sgrasas®.

4.3. Vykdytojas, suderings su Uzsakovu, turi teise uzbaigti darbus anks¢iau Sutartyje nur dyto

termino.
o
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4.4, Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
darbai, jforminta deklaracija apie statybos uzbaigima ir Uzsakovui pateikti visi reikiami dokumentai
teisiné registracijos atlikimui, UZsakovui perduoti garantinio laikotarpio metu garantija uZtikrinantys
dokumentai bei kiti Uzsakovui perduoti reikiami dokumentai.

4.5, Uzsakovas, rastu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Vykdytojui sustabdyti visy
Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne del Vykdytojo kaltés, tai Darby atlikimo
terminas turi bati pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

4.6. Jeigu Vykdytojas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Vykdytojas privalo ra$tu pranesti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Vykdytojas jgyja teis¢ j Darby
atlikimo terminy pratesimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datg.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo paslaugy bei projektines dokumentacijos perdavimui jforminti Vykdytojas
pateikia UZsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo aktg. Vykdytojas priémimo—perdavimo aktg ir
PVM saskaita—faktiirg uz techninio darbo projekto parengima pateikia ne ankscéiau kaip bus gauta
galuting iSvada dél atitikimo reikalavimams. Uzsakovas § perdavimo—priémimo aktg per 5 darbo
dienas privalo pasirayti ir grazinti Vykdytojui. Atsisakius priimti paslaugas, UZsakovas per pirmiau
nurodytg terming privalo pateikti Vykdytojui motyvuotg atsisakyma priimti paslaugas. Jei per §j
termina Uzsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad jam bitinas papildomas susipaZinimo
su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su $ia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovui atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasiraSius perdavimo—priemimo akto, Salys
surafo Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby trikumai ir terminai jiems paSalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Vykdytojas padalina savo jégomis ir sgskaita.

5.3. Uzsakovas turi teise pareikiti Vykdytojui pretenzijas del jau priimty projektavimo darby ar
veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo pasteb¢jimo
momento.

5.4. Vykdytojo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti darbai,
uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateiktos igpildomosios nuotraukos, medZiagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, kai atlikti visi reikalingi
bandymai, Vykdytojui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus bei pasiraSomi Darby
perdavimo ir pri¢émimo, Statybos uzbaigimo aktai.

5.5. Vykdytojas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priemimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai pries
viena darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.6. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be Uzsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jraSais statybos darby surnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraomas Defektinis aktas. Vykdytojui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis
pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliSkai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Vykdytojui pasiraSytinai arba
i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.7. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokeéjimy, kol Vykdytojas savo sgskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty triikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareiksti Vykdytojui
pretenzijas dél i3aiskéjusio atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie atsirado dél Vykdytojo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo Jaikui, tatiau tebegaliojant §ia Sutartimi nustatytiems
atlikty Darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad
Vykdytojas iStaisyty nustatytus trakumus savo saskaita.

5.8. Vykdytojas iki Darby uzbaigimo akto pasira$ymo dienos privalo paSalinti i8 Statybvyietes
visus dar likusius Vykdytojo jrengimus, medziagy pertekliy, giuksles, laikinuosius statfhius.
Vykdytojas privalo sudaryti Statinio statybos techninés prieitiros vadovui bei Vykdytojui ti
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darbo salygas statiniams apzitiréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialig apranga, pateikti
statinio statybos dokumentacija, organizuoti nurodytus Bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus.

6. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

6.1. Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po remonto darby
perdavimo—priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negalé¢jo biiti nustatyti perimant Darbus
(paslépti trikumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Vykdytojo
ty&ia paslépti, privalo apie juos radtu pranesti Vykdytojui.

6.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo darbus. Vykdytojas privalo savo saskaita ir
rizika atlikti remonto darbus, jeigu tie remonto darbai susije su Sutarties neatitinkanciomis
medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo jsipareigojimo
nejvykdymu.

6.3. Jei Vykdytojas per numatyta terming neistaiso nustatyty defekty, Vykdytojas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defektg ir atitaisydamas zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

7. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMALI

7.1. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroveés
laidavimo ra$ta 10 (deSimt) procenty nuo Sutarties kainos su PVM. Sutarties ivykdymo
urtikrinimas turi biti besalyginis, pirmojo pareikalavimo ir turi galioti visa Sutarties vykdymo
laikotarpi.

7.2. Jei Sutarties galiojimas 3aliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratesiamas Sutarties pratgsimo laikotarpiui. Vykdytojas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko ar
kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendroves
laidavimo rasts.

7.3. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraSymo dienos pateikia
Vykdytojo civilines atsakomybés privalomo draudimo sutarties patvirtintg kopija. Draudimo
sutartis turi apimti draudimo Objektg ir galioti visg remonto darby vykdymo laikotarp}. Jeigu
Vykdytojas nepateikia civilinés atsakomybés draudimo sutarties, Uzsakovas gali sustabdyti Sutarties
vykdyma.

7.4. Vykdytojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties pasira§ymo dienos pateikia
statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomo draudimo sutarties patvirtintg kopija.
Draudimo sutartis turi apimti projektuojamg Objektg ir galioti visa proj ektavimo paslaugos teikimo
laikotarpj. Jeigu Vykdytojas nepateikia civilinés atsakomybes draudimo sutarties, UZsakovas gali
sustabdyti Sutarties vykdyma.

8. SALIU TEISES IR PAREIGOS

8.1. Uzsakovas turi teise:

8.1.1 Kontroliuoti ir priziareti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybeé
ir jrangos naudojimas atitinka Statybos objekto projekta, Vykdytojo parengtus Aktus, PVM
sgskaitas—faktiiras, Uzsakovo pateikty medZiagy naudojima.

8.1.2. Reikalauti, kad Vykdytojas Darbus vykdyty pagal pateikta projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Vykdytojas nukrypsta nuo techninio darbo
projekto, aliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Vykdytojo prisiimty
jsipareigojimy, UZsakovas turi teisg rastu reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty remonto darby defekty paSalinimg) arba
paalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Vykdytojo sa,skaita;. A Dole 4
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8.1.3. Duoti nurodymus Vykdytojui ir reikalauti jy vykdymo, jei remonto eigoje atsiliekama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

8.1.4. Projektavimo bei Darby vykdymo metu reikalauti, kad Vykdytojas savo saskaita atlikty
projektingje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmes nekeiiancius Statinio projektiniy sprendimy.

8.1.5. Reikalauti, kad Vykdytojas savo sgskaita pasalinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

8.2. Uzsakovas isipareigoja:

8.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Vykdytojo prafymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Vykdytojas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susije su visais Darbais ir pritarimo vykdyti remonto darbus gavimu;

8.2.2. pateikti techniniam darbo projektui parengti bei suderinti ir Darbams vykdyti reikalingus
dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Vykdytojui. Tuo
atveju, jeigu Vykdytojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai
ispeti Uzsakova ne véliau kaip prie$ 5 darbo dienas rastu, konkre¢iai nurodydamas, kokiy dokumenty
jam reikia ir kokia forma jie turéty bti pateikti;

8.2.3. bendradarbiauti su Vykdytoju vykdant Darbus;

8.2.4.1% Vykdytojo gaves pranesima apie pasirengimg perduoti UZsakovui Sutartyje nurodyta
techninj darbo projektg ar viena is jo daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai $io projekto ar vienos i$ jo
daliy priémima;

8.2.5. sumokeéti Vykdytojui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

8.2.6. uztikrinti Vykdytojui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki sutartiniy
Darby pabaigos;

8.2.7. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezilirg. Darby technine priezilirg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitirétojas. UZsakovas turi teisg¢ Sutarties galiojimo metu keisti
Techninj prizitrétojg arba pasitelkti dar kelis Techninius priZitrétojus, pries tai prane$damas
Vykdytojui. Techniniu prizitirétoju UZsakovas gali skirti savo atsakingg (-us) darbuotojus arba tam
tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridin} asmen;;

8.2.8. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Vykdytojo tinkamai atliktus Darbus;

8.2.9. nesudaryti iki %ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutariy del analogisky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Vykdytojais be rastisko Vykdytojo sutikimo, i8skyrus Sutartyje
numatytas i§imtis;

8.2.10. prie§ pradedant kasimo ar kitus panasius darbus, galin¢ius paliesti esamas komunikacijas,
Vykdytojas privalo susipaZinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenazas, telefono rysio,
elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panasiais. Vykdytojas turi biiti atsakingas uz
keliams padarytg Zala, drenaZo tran¥é€jy, vamzdZiy, kabeliy arba jy aptarnavimo pazeidimus, kuriuos
padare jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant Zemes kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo
saskaita bei laiku uzbaigti darbus. Vykdytojas pats apsirlipina vandeniu ir elektra ir laikosi visy
atitinkamos valdZios instancijos taisykliy ir padengia visas su tuo susijusias i8laidas. Vykdytojas
biotualetus jsirengia savo léSomis.

8.3. Rangovas turi teise:

8.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Vykdytojo ir Projektuotojo teisémis;

8.3.2. gauti UZzsakovo apmokéjimg uz jvykdytus projektavimo ir Darbus pagal Sutartyje
nustatytas salygas ir tvarka;

8.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Vykdytojo teisémis.

8.4. Rangovas jsipareigoja:

8.4.1. parengti techninj darbo projekta pagal $ios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo darby
uzduotj ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus;

8.4.2. ra%tu suderinti su UZsakovu visus koncepcinius sprendimus, proj ek?‘us sprendimyg, taip

pat projekte nustatytas naudoti statybines medZziagas; : / / e
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8.4.3. parengti ir pateikti UZzsakovui techninj projekta Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. Tuo
atveju, jeigu veluoja §ioje Sutartyje numatyty Darby atlikimo terminai, Vykdytojas privalo rastiSkai
apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas nurodyti konkregias prieZastis bei nurodyti Darby
atlikimo terminy pazeidimo pafalinimo priemones; vykdydamas projektavimo paslaugas ir su tuo
susijusius veiksmus, Vykdytojas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy;

8.4.4. atlikdamas projektavimo paslaugas ir derindamas parengts techninj projekta,
bendradarbiauti su Uzsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZsakovg su Sios Sutarties
Objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti
visus pastebétus techninio darbo projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius
klausimus;

8.4.5. kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamumg; Vykdytojas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinius reikiamg kvalifikacijg. Vykdytojo paskirtas
projekto vadovas privalo uztikrinti, kad neblity nesutapimy tarp techninio darbo projekto
architekttirinés, konstruktyvines ir kity projekty daliy;

8.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg techninj darbo projektg 4
egzemplioriais ir 2 elektroninéje laikmenoje perduoti Uzsakovui.

8.4.7. pradeti vykdyti projektavima, Darbus tik po to, kai:

8.4.7.1. jsigalioja Sutartis;

8.4.7.2. parengtas, suderintas ir UZsakovo patvirtintas techninis darbo projektas;

8.4.7.3. isduotas pritarimas vykdyti Darbus;

8.4.7.4. pasiraytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas;

8.4.7.5. pasiraSytas Statybos darby Zurnalas;
priezitiros vadovas priima dokumentacija bei pasiraSo j statybos darby Zurnala;

8.4.7.7. prie§ 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradzios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blity ne Zemesnés kvalifikacijos ir
turéty ne mazesne patirtj negu nurodyta Vykdytojo pasifilyme. Paskirti atestuotg asmenj, atsakingg
uz elektros kj ir Darby sauga.

9. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

9.1. Jeigu Vykdytojas atliko Darbus paZeisdamas techniniame darbo projekte ir $ioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Vykdytojas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

9.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

9.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybg, arba

9.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

9.2. Jei Vykdytojas neatlieka Darby nustatytais terminais dél savo kaltes, Vykdytojas jsipareigoja
mokéti Uzsakovui 130,00 Eur. (vienas $imtai trisde$imt eury, 00 centy) baudg per dieng iki bus atlikti
Darbai ir padengti visas UZsakovo dél to patirtas i3laidas ir tiesioginius nuostolius, kuriy nepadengia
$1 bauda.

9.3. Salys pareiskia ir pripazjsta, kad Sioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei
protingo dydZio ir sutinka, kad jos neblity mazinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolés yra
jvykdyta. éaly§ taip pat pripazjsta, kad minéty netesyby dydis yra laikomas minimalia negin¢ijama

nukentéjusios Salies patirty nuostoliy suma, kurig kita Salis turi kompensuoti nukentéjusiai Saliai dél
Sutarties pazeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostoliy dydj patvirtinan€iy jrodymuy.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA
10.1. Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti $ia Sutartj ir pareikalauti i§ Vykdytojo atlyginti

Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
10.1.1. Vykdytojas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti

netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;
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10.1.2. Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tking veiklg arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.1.3. Vykdytojas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapa pagal
darby pradZioje suderintg Kalendorinj darby vykdymo grafika, i8skyrus, kai véluojama ne dél
Vykdytojo kaltés;

10.1.4. po rastisko Uzsakovo ispéjimo Vykdytojas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
$ios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

10.2. Vykdytojas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokeéti daugiau kaip 30 dieny nuo PVM sgskaitos—
faktiiros pateikimo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus Sioje Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidetas.

10.3. Salys neturi teisés viena3ali§kai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Vienasaliskai nutraukus $ig Sutartj, nesant kitos Salies
kaltes, Salis inicijavusi Sutarties nutraukimg, privalo kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (desimt)
procenty baudg nuo bendros Sutarties sumos.

10.4. Salys gali bendru sutarimu nutraukti Sutartj, pasira§ydamos atitinkama Susitarima.

11. PAKEITIMAI

11.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik del iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy, aplinkybiy ir gali apimti:

11.1.1. bet kurios techniniame darbo projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padéties keitima;

11.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

11.1.3. bet kurj papildoma Darbg, [rangg, MedZiagas.

11.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

11.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybes, sglygojancios butinybe
atlikti Darby pakeitimus, Vykdytojas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas;

11.2.2. jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darbo
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskira Darba (ar jo dalj, t.y. Pasiilyme nurodytos
MedZiagos/Iranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojanéios bitinybe atlikti Darby pakeitimus, Vykdytojas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Darby kainy nustatymo biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitlomy
atlikti Darby lokaline sgmata, sudaryta pagal nurodytus Darby kainy nustatymo badus, ir, UZsakovui
jvertinus Vykdytojo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

11.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
Darbais susije ir bitini SutarGiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai. Papildomy Darby bitinumas
pagrindZiamas dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais
Vykdytojo, InZinieriaus ir projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu,

11.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal techninj projekta, tai papildomy darby pirkimas
vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirdija statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85—
3185:2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, pagal 3.9.3. p. koreguojama Sutarties kaina,

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virSija statinio statybos skai¢iuojama kaing,
nustatytg vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 85-3185; 2010,
Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lidtuvos
Respublikos viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.
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