Pirkimo sutartis Nr. CPO362047 / /A3 =145
A0S M- 04

Pagégiy savivaldybés administracija,

atstovaujama
{vardas, p d¢ ir pareigos, imo pagrindas)
(toliau — UZSAKOVAS), ir
UAB Uliksas ,
atstovaujama
{vardas, p: dé ir pareig imo pagrindas)

(toliau - RANGOVAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi vieSosios istaigos CPO LT (toliau — CPO LT) Centralizuoty vie¥uju pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,,Keliy ir gatviy tiesimo, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darby centralizuotas viesasis pirkimas, taikant dinaming pirkimo

istema“ Nr. 82455 jvykusiu konkreéiu Pirkimu, sudarome §ia rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitinj laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, ju kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prajo UZsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpi.

1.1.2. Atsisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus isigyjami, iskaitant Darbus, kuriy
nebereikia dél UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumy Usakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vieSujy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuoty pirkimy katalogas) —~ CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informaciné sistema, kurioje atliekamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - VieSoji istaiga CPO LT, atliekanti prekiu, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediiras kity perkan&iuju organizacijy arba

perkanéiyjy subjekty naudai.

1.1.5. Darbai —:l"echninéje specifikacijoje, UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte, Sutartyje nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy
tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutarti (tokie kaip projektavimas, statinio projekto vykdymo prieZifira, mokymai
TJzsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darbo projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pagal Istatymy, UZsakovo uzduoties arba Statinio projekto

reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir [renginiai, vykdomi Statybos
darbai.

1.1.7. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu,

1.1.8. Darby perdavimo-pri¢mimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.9. Darby terminai — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra ivardyti Darby Etapai).

1.1.10. Etapas — funkeiniu ir organizaciniu poZifiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibréZti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biiti atlikti iki tam etapui
Grafike nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos d¢l Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uduotyje ir (arba) Statinio projekte ir
(arba) Specialiosiose salygose.

1.1.11. Etapo terminas — Grafike nustatytas terminas per kuri Rangovas turi pradéti ir uZbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra
ivardyti Etapai).

1.1.12, Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas terminas, kuris pradedamas skaiiuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby pradios

momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo terming Rangovas turi uibai_gti visus Darbus. J eigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti

Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo paiu yra ir Darby galutinis terminas.
1.1.13. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo visy Darby priémimo dienos (nejskaitytinai).
1.1.14. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darbu vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo eili§kumas ir tarpusavio

priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.
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1.1.15. I8laidos — visos pagristos protingo dydZio tiesioginés i¥laidos (i¥laidos darbo uZmokesciui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i¥laidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, nejskaitant pelno.

1.1.16. Irenginiai — produkeijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, duju, Silumos) gamybos, vandens émimo, ruogimo, tiekimo ir nuoteky valymo
bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita Giking veikla.
1.1.17. Istatymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys {statymai ir kiti teisés aktai, jskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje
taikoma uZsienio teisg.

1.1.18. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dél kurio (-iy) statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto arba griovimo Salys sudaro Sutartj.
1.1.19. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kickiai, kurie nenurodyti Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, tatiau yra tiesiogiai susijg su
Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél U¥sakovo u¥duoties reikalavimy arba Statinio projekto
sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apimdiy pakeitimo), klaidy ar tritkumy U¥sakovo dokumentuose taisymo.

1.1.20. PaZyma apie atlikty darby verte — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darby, atlikty per ataskaitini laikotarpi, taip pat atlikty nuo Sutarties
isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso Uzsakovo sumokéti uz Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.21. Pirkimas — Uzsakovo atliktas Darby isigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.22. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P1 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant UZsakovo

uZduoti ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.23. P] - Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkandiyjy subjektu, jstatymas.

1.1.24. Pradinés sutarties vert¢ — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpi,
iSskyrus kai sutarties verté perZifirima pagal Jjoje nurodytas Sutarties kainy perZiiiros salygas.

-1.25. Prekés — Statybos produktai, Irenginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i$ Jju atskirai, priklausomai nuo konkredios Sutarties salygos konteksto.

1.1.26. Priemonés ~ jrankiai, prietaisai, iranga, tvoros ir kitokios techninés priemongs, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés
masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos istekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos
darbus ir iStaisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj, tadiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos
nesudaro.

1.1.27. Projektiniai pasifilymai — statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumentas, kuriame pateikiami
projektuojamo statinio architektiiros, infrastruktiiros, Zeldyny ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statyba leid¥iantiam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima. Jeigu su Darbais perkamas Techninio darbo projekto parengimas prie
Projektiniy pasitilymy turi biiti pridedami papildomi Uzsakovo reikalavimai Techninio darbo projekto sprendiniy parengimui ir Darby atlikimui.

1.1.28. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir Jju teisiy peréméjai.

1.1.29. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skaitiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas/Techninis darbo projektas, statybos taisyklés, bandymy
vykdymo apra¥ai, bandymy rezultaty protokolai, naudojimo instrukcijos, i¥pildomoji dokumentacija, kiti techninés paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi
Darby tinkamam vykdymui arba kurie patvirtina Darby tinkamg jvykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra biitini Darby vykdymui
bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka { Uzsakovo dokumenty savokq (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie

inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy irengimui, Statybos produkty, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.30. Rangovo pasitilymas ~ tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomeny visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasitilymu®,
airivo Rangovas pasitilé UZsakovui atlikti Darbus ir ivykdyti kitus isipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas salygas ir kurj UZsakovas
priémé bei jo pagrindu sudaré 3ia Sutartj su Rangovu.

1.1.31. Rangovo personalas — Rangovo atstovas, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovy darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovy pasitelki fiziniai
asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atlickant Darbus ir igyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartj.

1.1.32. Sankcijy jstatymas - Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymas.

1.1.33. Specialiosios salygos — Sutarties 2 skyrius, kuris vadinasi »Sutarties dalykas, Specialiosios salygos* ir kuriame yra nurodytos specialiosios Sutarties salygos
(tokios kaip Pradinés sutarties verté, Darby terminai ir pan.) bei kiti konkretiis duomenys (tokie kaip Salys, Objektas ir pan.), i§vardyti priedai.

1.1.34. Specialistas — Rangovo darbuotojas, kurio profesine kvalifikacija ir (arba) patirtimi rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) i kurio kvalifikacijg atsizvelgé Uzsakovas, vertindamas Rangovo pasitlyma.

1.1.35. Statinio projektas — visuma [statymuose nustatytos sudéties dokumenty, kuriuose pateikiami Statybos darby sprendiniai (statinio projekto dalys,
skaitiavimai, bréZiniai), skirty statyba leidziangiam dokumentui (-ams) gauti, statybai vykdyti ir Statybos ubaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia
UtZsakovas (i8skyrus, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta) kaip viena i Pirkimo dokumentu. Sutarties

salygos dél Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties néra pridedamas Statinio

projektas, nuorodos Sutartyje { Statinio projekta reiskia nuorodas 1 UZsakovo uZduotj. — —

~ 1.1.35.1 Statinio projekto vykdymo prieZifira — statybos prie¥iiira, kurios tikslas — kontroliuoti, kad statinys biity statomas pagal Statinio projekts ir kad
bity jgyvendinta Statinio projekte sukurta statinio architektiira.
1.1.36. Statybos darbai — statybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) nauja, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esama statinj, kuriuos Rangovas

privalo atlikti pagal Sutartj.
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1.1.37. Statybos produktai — statybos produktai arba ju komplektai, kurie gaminami ir patiekiami { rinka, kad biity nuolat imontuoti { statinj arba jo dalis, ir
kuriy eksploatacinés savybés daro poveikj statinio eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminiais statiniy reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produkty rinkodaros salygos ir panaikinama Tarybos direktyva
89/106/EEB (Statybos produkty reglamentas), iskaitant jrenginius, prietaisus, itaisus, jranga ir sistemas, kuriuos naudojant vykdomi Statybos darbai ir kurie
yra skirti sudaryti arba sudaro Objekto sudéting dalj (i§skyrus Irenginius ir Priemones), ——-.—
1.1.38. Statybos uZbaigimas — tai statybos uZbaigimo procediiros, vykdomos pagal Istatymuose numatytas taisykles, siekiant iforminti Statybos uZbaigimo
akta.
1.1.39. Statybos uzbaigimo aktas — tai pagal Istatymus jforminamas (t. y., sura§omas ir (ar) 8duodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina
Objekto statybos (naujos statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo) pabaiga ([statymuose vadinamas statybos uzbaigimo aktu, deklaracija apie statybos
uzbaigima arba kitas Istatymuose numatytas dokumentas).
1.1.40. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas — iikio subjektas, kurio pajégumais rémési Rangovas tam, kad atitikty Pirkimo dokumentuose nustatytus
kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo padiu yra ir
Subrangovas.
1.1.41. Subrangovas — asmuo, kurj Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalj Sutarties vykdymo, iskaitant subrangovy
subrangovus. Statybos produkty ir [renginiy tickéjai, kurie pagal Sutartj atlicka Statybos produkty jrengimo ar Irenginiy montavimo darbus, taip pat yra
Subrangovai pagal Sutartj.
1.1.42. Sulaikoma suma — Specialiosiose salygose nurodyto dydZio pinigy suma, kuri yra iSskaiciuojama i§ mokéjimu Rangovui pagal Sutartj, sulaikoma kaip
uZtikrinimas, kad Rangovas tinkamai uzbaigs Darbus, ir sumokama Rangovui jvykus visoms Galutinio atsiskaitymo salygoms (kaip apibréta 15.3.1 punkte).
1.1.43. Susitarimas — tai dokumentas, pavadintas ,,Susitarimu®, kuri Salys sudaro keisdamos Sutarties salygas.

1.44. Sutarties kaina ~pagal Sutartj Rangovui mokétina galutiné bendra suma.
1.1.45. Sutartis — Rangos sutartis, kurig sudaro Sutarties salygos, Specialiosios salygos (2 skyrius), priedai ir Susitarimai.
1.1.46. Salis/Salys — U¥sakovas arba Rangovas, kickvienas atskirai/kartu, priklausomai nuo konteksto.
1.1.47. Techniné specifikacija — CPO LT parengtas dokumentas, kuriame nurodomi bendrieji reikalavimai Darbams.
1.1.48. Techninis darbo projektas - statinio projekto rengimo antruoju etapu rengiamy aplinkos ministro nustatytos sudéties dokumenty, skirty statybos darbams
vykdyti ir statybos u¥baigimo procediiroms atlikti, visuma.
1.1.49. Uzsakovas — asmuo, kuris Specialiosiose salygose yra {vardytas kaip UZsakovas, ir jo teisiy perémé;jai.
1.1.50. UZsakovo dokumentai — Statinio projektas (i¥skyrus Darbo proj ekta/Techninj darbo projekta, jeigu pagal Sutartj Rangovas privalo parengti Darbo
projekta/Technini darbo projekta), procediiry, leidimy, sutikimy i kiti dokumentai, nurodyti Sutarties salygu 5.1 punkte, taip pat visa kita Uzsakovo turima
ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie statybviete ir Darbus.
1.1.51. Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas, kiti UZsakovo darbuotojai, Techninés prieZitiros rangovo, Statinio projekto vykdymo prieZifiros
rangovo (jeigu UZsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, i¥skyrus visais atvejais Rangovo personala, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos
UZsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia UZsakovo teisiy bei pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui bei kuriuos U¥sakovas rastu jvardija
Rangovui kaip UZsakovo personala.
1.1.52. Uzsakovo uzduotis — dokumentas, kuriame pateikta techniniy ir kity reikalavimy visuma ir kuris yra vienas i§ Pirkimo dokumenty ir Sutarties priedy
(jeigu Uzsakovo uzduotis yra pridéta (jeigu Uzsakovo uZduotis néra pridéta, nuorodos Sutartyje | UZsakovo uZduotj reiskia nuorodas i Statinio

-ojekta it/ arba Sutart{)).
1.1.53. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiu valdZios institucijos
(vieSojo administravimo subjektai), iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés arba savivaldybiy valdZios institucijy
igaliotuosius valstybés tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, §i savoka apima ir Valdzios institucijas.
1.1.54. VP] - Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy istatymas.
1.1.55. Kity Sutartyje did¥iaja raide rafomy savoky reikimés yra nurodytos Sutarties tekste.
1.1.56. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiSkinamos taip, kaip jas apibrézia Istatymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.
1.2. Sutarties ai¥kinimas
1.2.1. Sutartis turi biiti ai¥kinama pagal [statymus.
1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.
1.2.3. Darbo diena Sutartyje rei¥kia bet kurig diena, i§skyrus Sestadien;, sekmadienj ir $vendiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo
kodekse.
1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skai¢inojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valandomis. [§imtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas

kalendorine data. - —— =

1.2.5, Kvalifikacija, rémimasis kity iikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZilira suprantami taip, kaip nustatyta VP] ir P[ bei juos
igyvendinangiuose teisés aktuose.
1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, Irenginio arba Darby yda triikuma, taisytina dalyka, iskaitant atvejus, kai ka¥ko yra per mazai arbai visai

néra.
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1.2.7. Informuoti, pranesti, spéti arba atsakyti rei¥kia pateikti informacija, pranesima, ispéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiSkia pateikti patvirtinima radtu, arba pasiradyti dokumenta be i§lygy ar su idlygomis, i¥skyrus atvejus, kai asmuo, pasiraSydamas

dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

_1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi biiti suprantami kaip paaiski

neai¥kumo atveju, toks neatitikimas ar neaigkumas iSaiskinamas dokumentus aiskinant ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybe kity Sutarties salygy at¥vilgiu;

antys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudarandiy dokumenty nuostaty neatitikimo ar

- UzZsakovo uZduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiskinamieji rastai, (iii) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy

Ziniara§¢iai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo apra¥as (jeigu taikomas statinio informacinis modeliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti dél naujojo priedo jtraukimo { priedy sara3a vietos. Jeigu naujas priedas yra iterpiamas {

priedy sara¥a, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant i priedy eiliSkuma (pvz., priedas Nr. 10").

1.3.3. Jeigu Salys susitaria dél Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neai§kumo atveju tokia salyga turi vir§enybe atitinkamai vir§

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostaty.

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas isipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darby terminus atlikti ir uZbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus Ugsakovui ir

pasalinti visus ju defektus, taip pat ivykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz U¥sakovo mokama atlygj.

2.2. Salys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny Istatymy reikalavimy. Salis turi teise reikalauti, kad kita Salis

tvykdyty visus Istatymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i§ Sutarties salygu nereiskia ir negali biiti ai¥kinama kaip Uzsakovo

atsisakymas Istatymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisiy ir garantijy, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesureguliuotu Rangovo kity

teisiy ir garantijy dél atlyginimo uZ Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby terminy pratgsimo.

2.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Darbai biity atlickami ripestingai, profesionaliai, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybigkai, laikantis

pagristy UzZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty.

2.4, Sios Sutarties Specialiosios salygos:

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais)
1. UZSAKOVAS
1.1. Pavadinimas preambulé Pagegiy savivaldybés administracija
1.2. Juridinio asmens kodas preambulé 188746659
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé
14. Banko saskaita preambulé LT807300010002596276
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Vilniaus g. 9
2. RANGOVAS
2.1. Pavadinimas preambulé UAB Uliksas
2.2. Juridinio asmens kodas preambulé 179351111
2.3. PVM mokétojo kodas preambulé LT793511113
24. Banko saskaita preambulé 1.T984010041600060275
2.5. Faktinés buveinés adresas preambulé Melioratoriy 22
3. SALIU ATSTOVAI
3.1. Uzsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 42p. Remigijus Lukosius, Strateginio planavimc
vykdyma ir investicijy skyriaus vyresnysis
specialistas, tel. +37044157874, el.p.
r.lukosius@pagegiai.lt
3.2. Rangovo atstovas, atsakingas uZz Sutarties 42p. Direktorius Saulius Varkala, mob:
vykdyma +37060406388, uliksas@uliksas. It
4. TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, Sutarties priedas Nr. 15 Duomenys pateikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZiiros priede Nr. 15
rangovas, Techninés prieZiGros rangovas,
Techninis priZitirétojas
5. OBJEKTAS (-Al)
5.1. Objektas Nr. 1
5.1.1. Objektas (Statinio pogrupis) 1.1.18 p. Keliai
312, Objekto pavadinimas 1.1.18p. | Vietinés reiksmeés kelio Nr. PG 2072
,,Privaziavimas prie Ragany eglés nuo keli
4229 atkarpos ir stovéjimo aikstelés
Vilkyskiy senitinijoje Pagégiy
savivaldybéje kapitalinio remonto darbai
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5.1.3. Objekto (Statinio) kategorija 1.1.18 p. Nesudétingieji I ir IT grupé
5.1.4. Objekto (Statinio) statybos riiis 1.1.18 p. Kapitalinis remontas
5.1.5. Objekto (Statinio) risis 1443 p. InZinerinis statinys (keliai ir gatvés)
5.1.6. Zemés sklypas (-ai) 1.1.18 p. Kelias yra valstybin¢je Zeméje, kurioje
nesuformuotas Zemés sklypas
3.1.7. Objektas (Statinys) patenka  kultiros L118p. Ne
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zond
ir kulttiros paveldo vietove
5.1.8. Duomenys apie Statinio projekta (jeigu tok 1.1.35p. Vietinés reik§més kelio Nr. PG2072
yra parengtas) .PrivaZziavimas prie Ragany eglés nuo keli
4229 atkarpos ir stovéjimo aiksteles
Vilkyskiy senitinijoje Pagégiy
savivaldybéje kapitalinio remonto darby
projektas Nr. PROIN-23-001-TDP, 2023 m.
5.1.9. Pridedama Uzsakovo uzduotis 1.1.52 p. Taip
5.1.10. Rangovas turés parengti Darbo projekta 1.1.5,1.1.6 p.,5.3 p. Ne
5.1.11. Rangovas turés parengti Technini darbo 1.1.5,1.1.27,1.1.48 p. Netaikoma
projekta (antrasis statinio projekto etapas)
5.1.11.1. Rangovas turés vykdyti Statinio projekto 1.1.5,1.1.27,1.1.35,1.1.35.1, 1.1.48 p. | Netaikoma
vykdymo prieZitira
5.1.12. Statinio informacinio modeliavimo (BIM) 54.1p. Ne
taikymas
5.1.13. Rangovo parengto Darbo projekto 1.1.5,52.4,52.5,52.6,5.3.14,53.8 p.
ckspertizé (jeigu Rangovas rengia Darbo
projekta)
5.1.14. Rangovo parengto Techninio darbo 1.1.5,52.4,5.2.5,52.6,5.3.1.4,5.3.8 p. | Netaikoma
projekto ekspertizeé (jeigu Rangovas rengia
Techninj darbo projekta)
5.1.15. Rangovas turés parengti arba atnaujinti 1.1.5p. Taip
kadastriniy matavimy byla
5.1.16. Rangovas turés parengti statybos 1.1.5,8p. Taip
uzbaigimui biiting dokumentacij ir atlikti Rangovas turés parengti deklaracija apie
statybos uzbaigimo procediiras (pagal statybos uzbaigima ir pateikti jg tvirtinti
Uzsakovo igaliojima) (deklaracijos tvirtinima su ekspertizés
rangovu organizuoja UZsakovas)
kompetentingoms institucijoms bei
iregistruoti Lietuvos Respublikos statybos
istatymo nustatyta tvarka.
5.1.17. DARBO LAIKAS 6.5.18 p. Neribojamas
5.1.18. REIKALAVIMAI STATYBVIETEI 6.2 p. Statinio projektas
5.1.19. STENDAS 624p. Taip
Irengti uZsakovo pateikta stenda
5.1.20. MOKYMAI 6.9 p. Ne
<1.21. BANDYMAI 6.10 p. Statinio projektas
1.22, DARBU ATLIKIMO TERMINATI:
5.1.22.1. Darby atlikimo termino pradzia 1.1.12 p. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
5.1.22.2. Etapo (-y) terminas 1.19,1.1.11 1.1.12 p. Netaikoma
5.1.22.3. Galutinis terminas 1.1.12 p. 7 mén.
5.1.23. OBJEKTO KAINA:
5.1.23.1. Bendra kaina, EUR, su PVM, i3 jy: 14.13 p. Eur
5.1.23.2. Darbo projekto/Techninio darbo projekto 14.1.3 p.
parengimas, Eur su PVM
5.1.23.3. Statinio projekto vykdymo prieZitira, Eur s 14.13p.
PVM
5.1.23.4. Darbai (i§skyrus antrasis Statinio projekto 14.13 p. 111050.19 Eur
etapas ir Statinio projekto vykdymo
prieziiira, jei perkama)), Eur su PVM
5.1.24. DRAUDIMAS:
5.1.24.1. Statybos darby draudimas 13.3 p. Netaikoma
5.1.24.2. Rangovo civilinés atsakomybés draudimas 133 p. Netaikoma
T3.1.24.3 — | Projekitolojo civilines alsakomybés = 3.2p. B Netatkoma B B
draudimas
6. GRAFIKO PATEIKIMAS 11.1.2 p. Per 10 k.d. nuo Sutarties {sigaliojimo
7. KAINA
7.1, Sutarties kaina, EUR su PVM | 1.1.44,14.13 p. | 111050.19 Eur
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7.2. Pradinés sutarties verté, EUR be PVM 1.1.24,14.1.3 p. 91777.02 Eur
7.3. Sutarties kainos perZifiros taikymas 14.4.7 p. Taikoma
Pirmosios perziiiros (perskaitiavimo)
terminas - Netaikoma;
PerZitiros daZnumo ribojimas - Taikoma
8. RANGOVO PASIULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJAI IR JU
REIKSMES)
8.1. I Statinio pagrindinio garantinio termino 3.1.33,7.1.19p. S5m.
(Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 str. 1 d.) papildoma trukmé metais
©
8.2 IT Socialinis kriterijus. Darby atlikimui 3.1.33,7.1.19p. Netaikoma
idarbinti nepalankioje padétyje esandiy
asmeny skaiius (SOC)
9. AVANSAS
9.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradinés 15.1.1p. Netaikoma
sutarties vertés be PVM
9.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminag 15.1.3 p. Netaikoma
9.3. Avanso i§skaitos dydis, procentais 15.14p. Netaikoma
10. SULAIKOMA SUMA 1.1.42,1524p. 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atlikty
Darby vertés (be PVM), nurodytos
Pazymoje apie atlikty darby verte
11. UZSAKOVUI TAIKOMAS 152.9p.
APMOKEJIMO UZ DARBUS
TERMINAS
12. GARANTINIAI TERMINAI
12.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.13 p. 5 metai
akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, i8skyrus i§vardintus Zemiau)
12.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams 1.1.13 p. 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuosd
ir kt.)
12.3. Garantinis terminas tycia pasléptiems 1.1.13 p. 20 mety
defektams
12.4. Irenginio Garantinis terminas 1.1.13 p. Ilgiausias 1§ $iy terminy:
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba UZsakovo
uzduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas.
13. ATSAKOMYBE
13.1. Bauda (kvalifikacijos triikumai) 3.1.6 p. 0.00 Eur uZ kickvieng atveji
13.2. Bauda (Sutarties nutraukimas dél 3.1.7p. 0.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
13.3. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 3.2.8p. 0.00 Eur uz kiekviena atveji
asmenys)
13.4. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 52.3p. 0.00 Eur uz kiekvieng atveji
13.5. Bauda (Vélavimas pataisyti Darbo 5.2.6p. 0.00 Eur uZ kiekviena uzdelsta diena
projekta/Techninj darbo projekta pagal
ekspertizés metu gautas pastabas)
13.6. Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai, 6.2.5,6.2.7p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji
neteisétas statybvietés naudojimas)
13.7. Bauda (delsimas i§taisyti defektus) 9.44p. 0.00 Eur uZ kickviena uZdelsta diena
13.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5p. 50.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
13.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 114.1p. 24.00 Eur uZ kiekviena vélavimo dieng
13.10. Delspinigiai uz pavéluota mokeéjima 15.43p. 0.02 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekviena pavéluota diena
13.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 0.00 Eur uz kickvieng atveji
atskleidimas)
13.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutarti) 25.54p. 0.00 Eur
13.13. Bauda (Ekonominio naudingumo 7.2.10p. 1 Kriterijus Statinio pagrindinio garantinio
" {Kokybes) vertinimo krilerijai. Nurodoma | ‘termino papildoma trukmé metais (G)
Rangovo atsakomybe uZ jo pasiiilyty 500.00 Eur uz kiekvieng atvejj Netaikoma
kokybés kriterijy reik¥miy ir parametry
nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojanéios UZsakovo praradimus
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dél to, jog Rangovas nepasieké konkretaus
kokybés kriterijaus reik§més ar parametro)
13.14. Bauda (reikalavimo visa Sutarties galiojim 3.1.1.7 p. 0.00 Eur uz kiekviena negaliojimo diena
laikotarpj turéti galiojanti Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standarta
pazeidimas)
13.15. Bauda uz kiekviena asmeni, kuris neturi 6.3.2p. 0.00 Eur uz kiekvieng paZeidimo atveji
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy
duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos
tvarkytojui
13.16. Bauda (Rangovo paZeidimai dél Darbo 53.2,533p. 0.00 Eur uz kickviena atveji
projekto/Techninio darbo projekto)
14. KITT PRIEVOLIU [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI
14.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas 12.1 p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimas
14.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma 12.2.4 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsizvelgiant {
tai, kuri yra didesné
14.3. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo 10 p. Netaikoma
uztikrinimas
15. PRIEDAI
15.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i§skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);
2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);
15.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4 Objektiné samata ir/arba Lokalinés samatos;
15.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasitilymas;
15.6. Priedas Nr. 6 Subrangovy sara¥o forma;
15.7. Priedas Nr. 7 Specialisty saraso forma,
15.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;
15.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-priémimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10 Atlikty darby akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11 PaZymos apie atlikty darby vertg forma,
15.12. Priedas Nr. 12 TriSalio susitarimo su Subrangovu forma;
15.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;
15.14. Priedas Nr. 14 Idarbinamy asmeny saraSas (Kokybés II kriterijus);
15.15. Priedas Nr. 15 Tre€iyju asmeny, dalyvaujanciy vykdant darbus sarasas;
15.16. Priedas Nr. 16 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygy aprasas.

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

2.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiiilymu prisiimti isipareigojimai

-.1.1. Rangovas ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo, {sipareigoja pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinandius Rangovo teise verstis
veikla, reikalinga Darbams vykdyti (jei tokie dokumentai privalomi pagal Pirkimo dokumenty ir (ar) Istatymy reikalavimus ir tokie dokumentai (informacija) néra
skelbiami vieSai). Rangovui nejvykdZius $iame punkte nurodyto isipareigojimo taikomas Sutarties 28.5 punktas.

3.1.2. Uzsakovas patikrina Rangovo pateiktus dokumentus ir vieSuose registruose skelbiama informacija (jei informacija skelbiama viesai) per 5 darbo dienas nuo
ju gavimo ir papildomy paaiskinimuy pateikimo (jei tokiy buvo prasoma) dienos. Rangovo pateikti dokumentai laikomi tinkamais tik po UZsakovo rasytinio

(el. pastu) patvirtinimo. Dokumenty pateikimas ir jy tikrinimas nepratgsia Darby atlikimo termino.

3.1.3. Jeigu dalj Darbu (sutartiniy jsipareigojimy) vykdo Subjektai, kuriy pajégumais remiamasi, Specialistai, Subrangovai, tai Rangovas atsako ir uz jy
dokumenty pateikima UZsakovui ir prisiima visa su tuo susijusia materialine atsakomybe: dél baudu, dél iSorés institucijy pritaikyty sankeiju, dél Darby
stabdymo, dél nelaimingy atsitikimuy ir pan. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas biity kompetentingas, patikimas ir pajégus
ivykdyti Sutarties reikalavimus, jskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.3.1. Turéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai jvykdyti;

3.1.3.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumeo reikalavimus bei kitus tiekéjy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui

biitinus reikalavimus;

parametry. Sutarties 9 ,,Rangovo garantiniai jsipareigojimai skyriaus salygos yra taikomos ir statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés (G) metu. Socialinio kriterijaus Darby atlikimui idarbinti nepalankioje padétyje esanéiy asmeny skaigius (SOC)
isipareigojimai (iskaitant, bet neapsiribojant) nurodyti Sutarties priede Nr. 14.

3.1.3.4. Uztikrinty atitiktj nacionalinio saugumo interesams bei kilmés reikalavimams visa Sutarties vykdymo laikotarpi, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
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Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;
3.1.3.5. Uitikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinancius dokumentus;
3.1.3.6. Uitikrinty nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarty laikymasi Sutarties galiojimo laikotarpiu ir ta patvirtinanéius dokumentus pateikty
Uzsakovui iki Darby vykdymo pradzios bei Sutarties vykdymo metu UZsakovui papraius. Jeigu Rangovas pats atitinka §i reikalavima, tadiau pasitelkia

— =~ Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas §is reikalavimas, tokiu atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos
standarto, atsizvelgiant { ju prisiimamus jsipareigojimus Sutar&iai vykdyti. [rodymui Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., jmonés
patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirayta susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra aprasyta, kad Subrangovas
turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tick kiek jis taikomas atsiZvelgiant { Subrangovo prisiimamus isipareigojimus Sutaréiai vykdyti bei
nustatyta Rangovo atsakomybé priZitiréti, kad Subrangovas vadovautysi tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;
3.1.3.7. Uttikrinty per visg darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos i§duota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teisg bet kada, be jokio iSankstinio jspéjimo tikrinti, kaip laikomasi $io reikalavimo, jskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty, Rangovas, paZeidgs $iame Sutarties punkte numatyta jsipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.
3.1.4. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitikty jiems Istatymy ir (arba) Pirkimo
dokumenty ir Rangovo pasifilyme nustatytus profesinés kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.
3.1.5. Sutarties vykdymo metu UZsakovo pra§ymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti U¥sakovui dokumentus,
patvirtinanéius, kad Rangovas, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.3 p. ir (arba) 3.1.4 p.
taikomus kvalifikacijos bei kitus reikalavimus.
3.1.6. Jeigu paaigkéja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi, Subrangovai ar Specialistai neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar) Sutartyje ir (ar)
Istatymuose nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus pa3alinti tokie neatitikimai.
Rangovas privalo pasalinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesni nei 30 dieny termina. Visais kitais nei 3.1.8 p. numatytasis atvejais Rangovas, nepaSalings
§iame punkte minimy neatitikimy per 30 dieny nuo jy paaiskéjimo, privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Si nuostata
nesuteikia Rangovui teisés pratgsti Sutartyje numatyty Darby termino.
3.1.7. Jeigu Rangovas paZeidZia bet kurig 3.1.6 p. nuostaty daugiau nei tris kartus (paZeidimu laikoma tos padios nuostatos ar skirtingy nuostaty, esanéiy 3.1
p. pazeidimas 3 kartus) ir jam uZ kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu. Tokiu atveju UZsakovas igyja teisg
viena$ali¥kai nutraukti Sutarti 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda, i¥skyrus
3.1.8 p. numatyta atveji. [ baudos suma, mokéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina pagal 3.1.6 p.
3.1.8. Jeigu pasikeitia [statymai, susijg su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutar&iai jvykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesinés
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uz tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I§laidy dél tokiy [statymy
reikalavimu jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy I§laidy.
3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas
3.2.1. Rangovas turi teisg pasitelkti Subrangovus atlikti bet kuria Darby dalj, laikydamasis $iame skyriuje nustatytos tvarkos.
3.2.2. Su Rangovo pasiiilymu pateiktas Subrangovu sarafas yra sudétiné Sutarties dalis ir gali biiti kei¢iamas tik §iame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojantiame Subrangovy saraSe jradyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutart] ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti i statybvietg.
3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudZia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teis¢ savo nuoZitira jtraukti toki savo
pasirinkta Subrangova { Subrangowy sara$a. Rangovas turi teisg pakeisti tok{ Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nulémé biitinybe pakeisti toki Subrangova, i§skyrus 3.4 p. aprafytus atvejus, kai keitiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenj i Subrangovy sarasa, Uzsakovo pradymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodandius tokio
asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.4 punkta.
3.2.4. Rangovas isipareigoja pranesti Uzsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangovy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny
kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apra§yma, nurodydamas §iuos duomenis
Subrangovy sarase, kuri Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties jsigaliojimo.
3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Subrangovy saraSo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy sara$a su paryskintais pakeitimais.

¥

ao_Tik noto

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui | Subrangovy sarasa, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy saraso pakeitimas.
Toks UzZsakovo pritarimas nemazina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo uztikrinti, kad Subrangovai patys vykdytu jiems priskirta Darby dalj, nurodyta Subrangovy sarase.

3.2.8. Jeigu paaiskéja, kad vykdant Sutarti dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas pazeidZiant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam
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taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangowvy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti toki Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir paSalinti i§ statybvietés, o to
nepadargs Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §{ punkta daugiau nei tris kartus ir
jam uZ kiekviena pazeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg vienasali§kai nutraukti

- Sutart] 25 p. nustatyta tvarka.
3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo UZsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutini Subrangovy sarasa.
3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais
3.3.1. Subrangovai turi teisg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, rastu pateikdami pra§yma UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovy saraSo pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarase, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybg pagal
trifalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12.
3.3.2. Jeigu Subrangovas iSreiskia nora pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trisalj susitarima
pagal priede Nr. 12 pateiktq trisalio susitarimo su Subrangovu forma.
3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas
3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti jam
tenkanéia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg atsisakyti jungtinés veiklos partnerio ar pakeisti Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai
jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i§vardinta aplinkybé:
3.4.1.1. jam yra ikelta restruktiirizavimo ar bankroto byla;
3.4.1.2. jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;
3.4.1.3. jo turtg valdo teismas ar bankroto administratorius;
3.4.1.4. jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, teisés aktus yra tokia pati ar pana§i, kaip nurodyta auks¢iau §iame
3.4.1 punkte;
3.4.1.5. jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutarti (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima tgsti
tiekéjo veikla, kai jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus {sipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atidéti, sumaZinti ar ju atsisakyti);
3.4.1.6. jis neatitinka VP] (P]) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésmg nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautinés sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy jstatyme;
3.4.1.7. egzistuoja bet kokia kita auk§¢iau nenurodyta objektyvi prieZastis dél, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus jsipareigojimus (sunki finansiné
padétis, netenka teisés verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teisg atlikti prisiimtus darbus, atsisako dalyvauti sutarties vykdyme, neatitinka
pirkimo dokumentuose keliamy reikalavimy ir pan.).
3.4.2. Jeigu Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keitiamas egzistuojant Sioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nustatytoms biitinosioms salygoms,
Rangovas turi teise pakeisti Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, kitu asmeniu, kuris atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus,
jeigu Uzsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Jeigu kei&iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary§kintais pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy
Sutarties pakeitimy ir taip negali biti siekiama i§vengti VP] ir P] taikymo.
3.4.3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, arba bankroto atveju, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais
remiasi Rangovas, jo teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali biiti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy peréméjas
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu kei¢iamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima,
atnaujinamas Subrangovy sarasas (Priedas Nr. 6) su paryskintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens
(Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas) pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali
bti sickiama i§vengti VP] arba P] taikymo.
3.4.4. Rangovas, inicijuodamas jungtinés veiklos partnerio keitimg arba atsisakyma, turi pateikti Uzsakovui §iuos dokumentus:
3.4.4.1. argumentuotq raSytinj pradyma pakeisti Rangovo sudét] ir jrodymus, pagrindZiandius bent viena Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybg,
nurodyta Sutartyje;
3.4.4.2. naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo projekta, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi biti nurodyta, kad
pasitraukiandiojo Partnerio {sipareigojimus visa apimtimi perima pasilickantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;
3.4.4.3. pasiliekandiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybés vadybos ir (arba) aplinkos

apsaugos vadybos sistemos standarty reikalavimus jrodanéius dokumentus. Visais atvejais pasiliekantiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi

biiti ne Zemesné nei

ir atitinkanti pasitraukiandiojo Partnerio pasitilyme nurodyta specialisty kvalifikacij ir kitas salygas pirkimo dokumentuose nustatytiems kokybiniams kriterijams
pagristi (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai,
pagrindZiantys pasitelkiamo Partnerio paSalinimo pagrindy nebuvima ir atitikti nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebfiti registruotu (nuolat

gyvenanciu ar turinéiu pilietybg) nepatikimomis laikomose valstybése ar teritorijose (jei taikoma).
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3.4.5. Uzsakovas, gaves Rangovo pradyma su kitais 3.4.4 p. nurodytais dokumentais, per 10 (desimt) darbo dieny jvertina keitimo galimybes ir radtu
informuoja Rangova apie sutikima arba apie nesutikima atsisakyti ar pakeisti Partneri. UZsakovui sutikus, Salys pasira¥o Susitarima, kuris laikomas neatsicjama
Sutarties dalimi. Prie§ Susitarimo pasira§yma, UZsakovui pateikiama naujos jungtinés veiklos sutarties ar esamos jungtinés veiklos sutarties pakeitimo kopija arba
nuorasas.

—— 3.5. Specialistai
3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty sarae (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darby, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apra§ymas. Toks Specialisty saraas pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti UZsakova apie Specialisty sarase pateiktos informacijos (Specialisty ar ju duomeny) pakeitimus
visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujinta Specialisty sara$a su paryskintais pakeitimais.
3.5.2. Tik Specialisty sarae jrasyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutartj.
3.5.3. Rangovas privalo uztikrinti, kad Specialistai, jtraukti { Specialisty saraga, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.
3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduojantj Specialista, kai:
3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasiiilyma taikomy kvalifikacijos arba kity reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);
3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkciju dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, dél atostogu, laikinojo nedarbingumo ar kity prieZasciy.
3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialist arba paskirti laikinai pavaduojanti Specialista, Rangovas privalo i§ anksto apie tai informuoti
Utzsakova ir kartu pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinanéius tokio asmens kvalifikacija, jo atitiktj Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams
oei Rangovo pasililymui, Specialisto kontaktinius duomenis: varda, pavardg, el. paSto adresa ir mobilaus telefono numeri, darbdavio pavadinima ir koda.
3.5.6. Tik po to, kai UZsakovas {sitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti { Specialisty sarasa.
3.5.7. Po to, kai UZsakovas pritaria dél Specialisto jtraukimo { Specialisty sara¥a, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sarasa ir pateikti ji
Uzsakovui. Toks Specialisty saraso pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biiti sudaromas Susitarimas.
3.6. Vadovavimas Darbams
3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties jsigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy ivykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, priZiiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skai¢ius asmeny, gerai mokandiy lietuviy kalba, atitinkan¢iy privalomus Pirkimo
dokumentuose ir teisés aktuose nustatytus reikalavimus ir iSmananéiy atlickamus Darbus (iskaitant jy atlikimo badus ir metodus, galimus pavojus ir badus
uzkirsti kelig nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity {vykdyti tinkamai ir saugiai.
3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uZtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniskai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIY BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Saliy bendradarbiavimo pareiga

'4.1.1. Vykdydamos Sutart, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius rasytinius
prane$imus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks ivykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti jos paZeidima.

4.1.2. Uzsakovas atsako uZ tai, kad UZsakovo personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako uZ tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis | UZsakovo personala, Rangovas privélo kreiptis j §iuos

asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Uzsakova apie tai.

nevykdomos ju funkcijos, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Sios prieZasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby

terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratgsima. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba

igyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo klititimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, jspéti UzZsakova apie tokias klifitis ir imtis visy nuo
jo priklausanéiy protingy priemoniu toms klifitims pagalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas dél tokiy klitiéiy atsiradimo arba uz juy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarimg, kuriuo turi biiti pratgsti Darby terminai tiek, kiek dél kliticiy Salinimo faktiSkai véluos Darbai.
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4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZsakova apie Sutarties vykdymo klititis, Rangovas praranda teisg reikalauti pratesti Darby terminus.
4.2, §aliq atstovai
4.2.1. Kiekviena i Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakingg uz Sutarties vykdyma, ir nurodyti ju kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

-4.2.2-Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkeijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Sali ir pateikti kitai Saliai informacija tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBU DOKUMENTAI

5.1. UZsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus UZsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus UzZsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties {sigaliojimo dienos. Jeigu Rangovui yra reikalingi UZsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiripinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu statymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkregia procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba UZsakovo
uzduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procediira privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar procediros atlikima atsako bei susijusias i§laidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus UZsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
véliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakova ir nurodyti protinga termina, per kuri UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki UZsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobudi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikime Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiskinimus UZsakovui apie tai, kokig itaka Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas igyja teisq reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek fakti¥kai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame numatyti Darby terminy pratg¢sima.

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UZzsakova apie Darby vykdymui reikalinga UZsakovo dokumenta, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby
terminus.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi biiti parengti lietuviy kalba, nebent Uzsakovo uzduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darby, kurie turi bti atliekami
vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradZios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darby neturédamas su UZsakovu suderinto Rangovo dokumento,
kuriuo vadovaujantis turi biti vykdomi tie Darbai. UZ kiekviena §io punkto paZeidima Rangovas privalo sumokeéti UZsakovui Specialiosiose salygose

nurodyto dydzio bauda. Jeigu Rangovas pazeidzia §j punkta daugiau nei du kartus ir jam uz kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma

esminiu Sutarties pazeidimu, dél kurio UZsakovas jgyja teis¢ vienagalilkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertiz¢, kurig pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialigsias salygas privalo organizuoti
Uzsakovas, Uzsakovas jsipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés 1§vadas. Ekspertizés atlikimo trukmé { Darby terminus
nejskaiéiuojama.

5.2.5. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertiz¢ nustatoma, kad ta dokumenta biitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biiti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastaby gavimo dienos. Véluojant
pataisyti Darbo projekta/Technini darbo projekta pagal ekspertizés metu gautas pastabas, Rangovas privalo mokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto
dydzio bauda. Pakartotinés ekspertizés vykdymas nesuteikia Rangovui teisés { Darby stabdyma ir Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda UZsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyty terming parodyti Rangovo turimus Rangovo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, sickiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Darbo projektas/Techninis darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas turi pareiga parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas [statymuose, Statinio projekte arba UZsakovo uzduotyje arba Projektiniuose pasitilymuose;
5.3.1.2. Rastu informuoti UZsakova, Projektuotoja ir Statinio projekto vadova apie Statinio projekto/Projektiniy pasiiilymny klaidas, kurias Rangovas pastebéjo
rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta;

5313 Parengti Darho projekta/Technini darho projekta;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projekta/Techninj darbo projekta pagal UZsakovo pastabas ir projekto ekspertizés iSvadas, jeigu tokia ekspertizé buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projekta/Techninj darbo projekta UZsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto/Techninio darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus prie§ atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;
5.3.1.7. Uzbaigus Statybos darbus, pateikti UZsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kuria visiSkai atitinka atlikti
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Statybos darbai.
5.3.2. Rangovas atsako uz tai, kad:
5.3.2.1. Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turéty teisg rengti Darbo projekta/Technini darbo projekta ir turéty ne Zemesne, nei nustatytoji Pirkimo
dokumentuose ir (ar) Rangovo pasitilyme, patirt] (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta;
——————— 5.3.2.2-Darbo projekta/Technini darbo projekta rengty konkretiis priede Nr. 7 i§vardyti Specialistai;
5.3.2.3. Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengéjai — architektai, inZinieriai arba kiti fiziniai asmenys turéty [statymy reikalaujamus kvalifikacija
patvirtinancius dokumentus;
5.3.2.4. Darbo projekta/Technini darbo projekta tinkamai pasiraSyty projekto vadovai ir atitinkamy projekto daliy vadovai, turintys Istatymy reikalaujamus
kvalifikacija patvirtinanéius dokumentus;
5.3.2.5. Darbo projekto/Techninio darbo projekto vadovai, projekto daliy vadovai ir projekto rengéjai vykdyty UZsakove nurodyto Statinio projekto vadovo teisétus
reikalavimus.
5.3.3. Rangovas, padargs 5.3.2 p. pazeidima ir jo neiStaisgs per 10 darbo dieny nuo UZsakovo ispéjimo iSsiuntimo dienos, privalo mokéti UZsakovui
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda. Daugiau nei trys 5.3.2 p. paZeidimai, uZ kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties
paZeidimu, dél kurio UZsakovas igyja teisg viena§ali¥kai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.
5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Technini darbo projekta vadovaudamasis [statymais, Technine specifikacija, Statinio projektu, Rangovo
pasitilymu, Rangovo pasirinktais Statybos darby vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produkty, Irenginiy ir Priemoniy gamintojuy ar tiekéju
instrukcijomis.
5.3.5. Rangovas privalo parengti atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dali ir 5.9 p. nustatyta tvarka gauti UZsakovo patvirtinima iki atitinkamy
Statybos darby vykdymo pradzios (jeigu Sutartis nenumato Rangovo teisés rengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta dalimis, tuomet visas Darbo
jektas/Techninis darbo projektas turi biiti rengiamas i3 karto). Sio punkto pazeidimo atveju taikomas 5.2.3 p. (dél baudos ir Sutarties nutraukimo).
5.3.6. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, bréZinius ir duomenis, reikalingus tam, kad UZsakovas patvirtinty Darbo projekta/Techninj darbo projekta
(atitinkama Darbo projekto/Techninio darbo projekto dal).
5.3.7. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projekta/Technini darbo projekta, nori pakeisti neesminius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio
projekto sprendiniai, kuriy savoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme), Rangovas privalo gauti UZsakovo pritarima ir UZsakovo vardu kreiptis {
Projektuotoja bei gauti Projektuotojo, Statinio projekto vadovo pritarima tokiems pakeitimams. Salys turi sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka dél Rangovo
sitilomy ir Uzsakovui priimtiny Statinio projekto sprendiniy pakeitimo. Jeigu tokiy pakeitimy jgyvendinimas turi jtakos Sutarties kainai (atpigina arba
pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darby terminams (patrumpina arba pailgina Statybos darby atlikima), Salys turi Susitarime papildomai susitarti dél Sutarties
kainos (pagal 14.6 p. salygas) ir (arba) Darby terminy (pagal 11.2 p. salygas) pakeitimo. Rangovas turi teisg pakeisti Statinio projekto sprendinius Saliy sutartu
budu tik po to, kai éalys sudaro toki Susitarima.
5.3.8. Reikiama Darbo projekto/Techninio darbo projekto ekspertizg privalo organizuoti ir apmokéti UZsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 p. nustatytos
salygos.
5.3.9. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darby uZbaigimo, Rangovas neprietarauja, kad UZsakovas pasitelkty trediuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo
projekta/Technini darbo projekta. Jeigu Darbo projekta/Technini darbo projekta rengia Subrangovas, Rangovas privalo uZtikrinti, kad Subrangovas
nepriestarauty tam, jog kiti asmenys pabaigty rengti arba pakeisty Darbo projekta/Technini darbo projekta.
5.4. Statinio informacinis modeliavimas
+.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprafu, pateiktu priede Nr. 16. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.
5.5. Ispildomoji dokumentacija
5.5.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i¥pildomaja dokumentacija, kurioje turi biiti fiksuojamas Statybos darby jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darby ir Jrenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.
Rangovas privalo saugoti iSpildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja UZsakovui pries perduodamas Darbus.
5.6. Naudojimo instrukcijos
5.6.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti UZsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uZduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biiti aiskios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priZitiréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui i8ardyti ir i§ naujo
surinkti, suderinti ir paleisti [renginius.
5.7. Klaidos Darby dokumentuose

5.7.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar triikumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita. Salys turi $ia pareiga per visa Sutarties

5.7.2. Rangovas negali reiksti UZsakovui pretenzijy dél tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

5.7.2.1. kurias Rangovas pastebéjo, rengdamas Darbo projekta/Techninj darbo projekta, jeigu Rangovas neinformavo UZsakovo apie tokias klaidas ir trikumus
Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte/Techniniame darbo projekte (Darbo projekto/Techniniame darbo projekto dalyje)
numatyty Statybos darbu vykdymo pradzios;
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5.7.2.2. jeigu Rangovui paaiskéja, kad UZsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas paZeidzia 6.5.22 p. (ispéti UZsakova ir
sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé u atsiradusius defektus).

5.7.3. Jeigu nustatomos klaidos ar triikumai UZsakovo pateiktuose dokumentuose, Uzsakovas privalo organizuoti klaidy ar trilkumy iStaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba buitina tam, kad bity galima jvykdyti Sutarti.

-5.7.4. Jeigu dél klaidy ar tritkumy UZsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus

darbus, arba atsisakyti dalies Darby, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu
laikotarpiu, kiek dél Darbo projekto/Techninio darbo projekto ir (arba) Darby perdarymo ar Papildomy darby, ar Atsisakomy darby faktiskai véluoja Darbai,
sumoketi Rangovui uz Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomy darby kaina. §i nuostata netaikoma 5.7.2 p. numatytais atvejais.
5.7.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra i§taisyta Uzsakovo dokumento klaida ar triikumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.
5.7.6. 5.7.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbo projekta/Technini darbo projekta (jeigu jis turi biiti rengiamas pagal Sutartj) ir
(arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé¢ uz Darby vélavima.
5.7.7. UZ klaidas ir trikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, i8skyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar triikumus 1émé klaidos ar triikumai
Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir trikumus. Tai, jog UZsakovo personalas
perZitirgjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepa3alina ir nesumaZina Rangovo atsakomybés uz ty dokumenty klaidas ir triikumus.
5.8. Darby dokumenty pakeitimai
5.8.1. UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose, dél kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakonny darbu, su salyga,
kad nepakeicia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i§ iy aplinkybiy:

3.1.1. paaiskéja klaidy arba trikumy UZsakovo dokumentuose arba UZsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius
Uzsakovo dokumentus yra biitina iStaisyti tam, kad buty galima vykdyti Statybos darbus;
5.8.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;
5.8.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity UZsakovo ar tredinjy asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba d¢l to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius Istatymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi UZsakovui);
5.8.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. , Sutarties kainos perskaitiavimas dél kainy lygio poky¢&io®, biitinyjy Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansiskai nepajégus finansuoti visy Darbu jvykdyma ir dél to UZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija.
5.8.2. UZsakovas turi teisg daryti pakeitimus UZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darby, kuriuos reikia atlikti dél iy
pakeitimy, arba Atsisakomy darby bendra kaina nevir§ija 15 procenty Pradinés sutarties vertés, o §ia riba vir§ijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinés
sutarties verté buvo perZifiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skai¢iucjama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu dél
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skaiciuojant 15 procenty, i§ Papildomy
darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda §iame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., i§skyrus 25.5.5 p.
5.8.3. Jeigu, vadovaujantis 5.8.1 p., keiciamas Statinio projektas, Uzsakovo uZduotis arba kiti UZsakovo dokumentai dél prieZaséiy, uZ kurias neatsako

angovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti dél tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokéjimo bei Atsisakomy
darby pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZiiréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime
nurodomi pakeistieji Darby terminai.
5.8.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasililyme nurodyti Statybos produktai ar [renginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkandiais Statybos
produktais ar Irenginiais, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
5.8.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti UZsakovo dokumentai kei¢iami dél Rangovo kaltés arba 5.8.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasiiilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir jgyvendinimo kastai ir atsakomybé uZ Darby vélavima, numatyta 11.4 p.
5.9. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas
5.9.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti Istatymuose arba UZsakovo uzduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutarti Rangovas privalo perduoti UZsakovui.
5.9.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
prizitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.
5.9.3. UZzsakovas privalo i$nagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Darbo projekto/Techninio darbo projekto dalj kaip galima grei&iau ir pateikti Rangovui arba

arba [statymuy.
5.9.4. Uzsakovas privalo iSnagrinéti Rangovo pirma karta pateikta Rangovo dokumenta, kita nei Darbo projektas/Techninis darbo projektas, kaip galima greitian
ir pateikti Rangovui arba raSytinj pritarima, arba pritarima su neesminémis pastabomis, arba nepritarima su paaiskinimu, kaip pateiktasis dokumentas i§ esmés

neatitinka Sutarties arba [statymuy.
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5.9.5. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti toki dokumenta pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
Ji pateikti UZsakovui perzitiréti ir pritarti arba patvirtinti.
5.9.6. Joks Uzsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybés uZ tuos Rangovo

dokumentus.

+-5.9.7.Po to, kai Uzsakovas patvirtina Rangovo dokumenta,; Rangovas privalo per 5 dienas; pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiraSyta galuting versija

skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uzduotyje nenurodyta kitaip.

5.10. Intelektinés nuosavybés teisés

5.10.1. Salis, kuri pateikia kitai Saliai Darby dokumenta, atsako u¥ tai, kad bet kokio intelektinés nuosavybés objekto panaudojimas pagal Sutartj nepaZeis

intelektinés nuosavybés teisin (autoriy teisiu, patenty, dizaino, prekiy Zenkhy, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslap&iu.

5.10.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektinés nuosavybeés teises i¥ Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

ivykdyti savo isipareigojimus pagal Sutartj.

5.10.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepaZeisdamas UZsakovo bei tretiyju asmeny intelektinés

nuosavybés teisiy.

5.10.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleid?iama, neiimtine neatlygintina licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybés teisémis { Rangovo dokumentus (iskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés

objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus { Rangovo dokumentus ar biitinus ju panaudojimui pagal paskirtj, iskaitant atgaminti, i§leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vie§inti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukiirimui,

naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
,Eisq suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybés teisiy objekto perdavimo UZsakovui

momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.10.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkretiam Objektui skirta ar pritaikyta programiné

iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba Kituose i§maniuosiuose

prietaisuose.

5.10.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uzduotj pateikti tre¢iujy asmeny kompiuteriy programine jranga arba taikomaja programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkre¢iam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine iranga ir (arba)

taikomaja programa, idiegti §ia programing jranga ir (arba) taikomaja programa UZzsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

i$manivosiuose prietaisuose ir uZtikrinti, kad UZsakovui biity teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. [

Sutarties kaing yra jskaiciuotas atlygis Rangovui uZ programinés jrangos ir (arba) taikomuyjy programy idiegima bei licencijas jomis naudotis UZsakovo

uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotojy) skaiiui ir nurodytai trukmei.

5.10.7. Jeigu tretieji asmenys (iskaitant Rangovo personala ar buvusj Rangovo personala) pareiksty pretenzijy ar reikalavimy UZsakovui dél to, kad

UzZsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia ju intelektinés nuosavybés teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika UZsakovo vardu apginti

Uzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimuy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i§laidas ir uZtikrinti, kad UZsakovas galéty nevarzomai naudotis

Licencija.

5. STATYBOS DARBY VYKDYMAS

6.1. UZsakovas privalo paskirti viena uZ visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos jstatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievoléms jvykdyti turi teise pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties jvykdymo
uztikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir {sigaliojimo fakta patvirtinan&ius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeigu Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybviete ne dél Rangovo kaltés, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél Uzsakovo
vélavimo perduoti statybviete fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg jrengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, jrengti statybvietés apsaugos bei patekimo { statybvietg
kontrolés priemones, jrengti lauko statybvietés ap§vietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandéliavimo vietas Prekéms, darbo

vietas ir privaZiavimo kelius statybvietéje arba { statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darby vykdymui, ir juos priZitiréti pagal Istatymu, Specialiyjy

reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo viety) Zenklinima ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uz personalo ir (arba)
techniniy priemoniy statybvietei apsaugoti pariipinima.
6.2.4. Rangovas privalo [statymy ir Specialiuju salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkantj [statymy ir

kitus Uzsakovo reikalavimus,
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6.2.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esandio turto (iskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. Uz kiekviena statybvietés ir
Jjoje esancio turto apsaugos reikalavimy paZeidima, kuris jvyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadaryty Zalos statybvietéje esantiems statiniams, irenginiams,
inZineriniams tinklams; susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uzduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uztikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, UZsakovo klienty (lankytojy) saugos uZtikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UZsakovo

transporto priemoniy ir kitos technikos sudéjimo { statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybviete laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, UZsakovo uZduoties bei [statymy reikalavimy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be iSankstinio ragytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teisg naudotis statybvietéje esandiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekvieng $iy reikalavimy paZeidima

Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, frenginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas paalinti i§ saugojimo vietos. Statybos produktuy, Irenginiy ir Priemoniy veZimo | statybviete tvarka nustato

UZsakovo uZduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uZter§tas dél Statybos darby vykdymo. Rangovas privalo i3 statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atlickas, terSalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiy
atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiggs Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir i§valyti statybviete, paSalinti i§ jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir i§valyti Objekta. Tol, kol Rangovas nejvykdo Sios salygos, UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybviete.

6.2.10. Rangovas privalo grazinti UZsakovui statybvietg pagal statybvietés perdavimo-priémimo aktg (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo padiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Treciyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo i statybvietg leisti patekti ir joje biiti tik Rangovo personalui ir UZsakovo personalui ir institucijoms turinéioms teise atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais dél asmeny, kurie gali biiti statybvietéje, bei ju identifikavimo. UZsakovas paveda
Rangovui ir ji jgalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybviete, buvimo joje

ir i§vykimo i jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uZduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uZ statybvietés apsauga nuo neteiséto
pasaliniy asmeny patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uZtikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo {statymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbanéio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogiska identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemone, taip pat teikti Skaidriai dirbandiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko ID kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanciojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar neprane$é
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbanéiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekdi i statybviete ar atlikti statybos darbus, Rangovas
moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

6.4. Nenumatytos fizinés salygos

6.4.1. Nenumatytos fizinés sglygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet neiskaitant
klimatiniy salygy ir ju padatiniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba terfalai, kuriy patyrg rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasitilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigu, dirbiniy ar kity vertingu daikty, taip pat kity istoring, kultiring arba archeologing

verte turinéiy daiktu ar jy liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietés dalyje, apie tai informuoti UZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

6.4.4.6.4.1, 6.4.2 ir 6.4.3 p. numatytais atvejais UZsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kity UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek fakti¥kai véluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei [renginiy defektus (iSskyrus kai juos tiekia UZsakovas). 8i nuostata neturi biiti ai§kinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, sauguma ir stabiluma.
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6.5.3. Rangovas privalo aprlipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, [renginiais, Priemonémis, paslaugomis ir kitais dalykais,

kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uZbaigti Statybos darbus, Objekta ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutart] bei pasalinti defektus

(i8skyrus tai, ka pagal Specialiasias salygas ir (arba) Uzsakovo uZduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty [statymuose ir Sutartyje

reikalaujama profesing kvalifikacija bei ja patvirtinandius dokumentus, taip pat turéty Istatymy arba Prekiy gamintojy ar tiekéju reikalaujamus turéti

dokumentus, patvirtinandius ju kvalifikacija ir teisg vykdyti bei uzbaigti Statybos darbus naudojant tas Prekes.

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei prie§ 3 darbo dienas informuoti UZsakova apie planuojama Statybos darby statybvietéje prad¥ia ir nurodyti pasamdyta

arba paskirtg statinio statybos vadova. Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas po naujo vadovo

pasamdymo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p.

6.5.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prie3 pradédamas Statybos darbus statybvietéje,

privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti ji perZitiréti bei patvirtinti Techniniam priZitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visu Sutarties dokumenty viena egzemplioriy, Darbo projekta/Technini darbo projekta ir statybos darby Zurnalus

ir leisti jais naudotis Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje irengti pakankama

skai¢iy kompiuteriniy darbo viety, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnala.

6.5.8. Rangovas atsako uz tai, kad vykdant Statybos darbus bity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir jame bty fiksuojama Statybos darby

eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi buti pildomas vadovaujantis Istatymy nustatyta tvarka ir Techninio

priZifirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darby pradzios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZifirétojq patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau

numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biiti uZdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu biidu tik po
kai juos patikrina Techninis priZiirétojas ir pasiraSo paslépty darby patikrinimo akta arba laikanéiyju konstrukcijy priémimo akta.

6.5.10. Rangovas jsipareigoja i8 anksto bent prie§ 2 darbo dienas informuoti Techninj priZitirétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darby ar konstrukcijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktikai véluoja Darbai, biity pratesti Datby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.5.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uZbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéju instrukcijas.
6.5.12. Rangovas atsako uZ visy galiojanéiy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priefgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.
6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmenu, teisétai esanéiy statybvietéje, sauguma.
6.5.14. Rangovas atsako prie§ UZsakova ir trefiuosius asmenis, kad | statybviete neteisétai nepatekty asmenys.
6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés riby
ir neteisétai nepatekty | gretimas teritorijas.

3.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakovo ir tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pradZios,
visg laika atitikty Istatymuy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i§skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esan&iy uZ statybvietés riby, apsauga nuo
neigiamo poveikio, kurj gali salygoti Statybos darby vykdymas, uZ $alia statybvietés gyvenandiy, dirbanéiy, judandiy ar biinangiy asmeny (tarp ju —
Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tarSos, atlieky, triuk§mo, vibracijos, kvapu,
kliti¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uz jos riby), kad sumazinty Statybos darby
sukeliama neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.
Statybos darbais susijusia veikla uZ statybvietés riby.
6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves UZsakovo

sutikima.

statybos vadovas ir pakankamas skaicius statinio statybos bendrujy ir specialiyjy darby vadovy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biity
atliekami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir Darbo projekta/Techninj darbo projekta, statyba leidZiant] dokumenta, [statymy ir Sutarties reikalavimus.
6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes UZsakovo personalui apZitiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir i§bandyti Statybos
produktus, [renginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybe ju gamybos (kiek tai nepaZeidzia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu
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—Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas

suteikti UZsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus

kiekviena karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymuy reikalavimuy.

6.5.21. UZsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas arba Techninis priZitirétojas turi teisg nurodyti Rangovui i§ statybvietés arba Objekto

pasalinti bet koki [statymy ar Sutarties neatitinkantj Statybos produkta ar [renginj ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymy ar Sutarties

neatitinkanCius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, sickiant apsaugoti Zmoniy gyvybes ir sveikata; arba apsaugoti Objekta ar

kit turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per UZsakovo nurodyme nustatyta laika. Rangovui neivykdzins

nurodymuy, UZsakovas turi teisg Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, {spéti UZsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai

paaiSkéja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybés;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieZifiros vadovo arba Techninio priZiiirétojo nurodymy dél Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésmeg atliekamuy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy, sudarandiy grésmg atlickamy Statybos darby tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darby saugumui

arba lemianciy imperatyviy Istatymy paZeidima.

6.5.23. UZsakovas, gaves Rangovo {spé&jima apie 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,

duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas jgyja teise reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktikai

véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikshu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas nejspé&ja UZsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus UZsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu nejvykdo laiku
uty UZsakovo nurodymy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darby bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1, 6.5.22.2 arba

6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip $alinandiomis Rangovo atsakomybe uZ tokius defektus.

6.6. Aprapinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar rySio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirlipinti Statybos

darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir ry8io paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tickimo ar ry$io tinklus gali irengti UZsakovas arba

UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ry$io paslaugas, patalpas ir kitas Specialiosiose

salygose arba UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti tokias paslaugas ir priemones savo

saskaita arba Specialiosiose salygose arba Uzsakovo uzduotyje turi buiti numatyti tokiy paslaugy ikainiai, priemoniy kainos, apskaitos ir apmokéjimo

tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos i§montuoti ir pasalinti jo irengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry8$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,

laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statymuy, Specialiujy salygy arba UZsakovo uzduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiy

reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos biiklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZziavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uZtikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima.

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpin kada eismo intensyvumas yra sumazéjgs.
.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismas, biity

uztikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo maZesnés klititys pagalbos

tarnyby transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,

trumpalaikiams ir technologiskai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas isipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie§ pradedant, keitiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstova elektroniniu

pastu.

6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus mar§rutus ir kelius privaziavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, biiklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat

atsakyti uZ jiems padarytq Zala ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieka galimybés naudotis numatytaisiais marSrutais ar keliais dél Uzsakovo arba trediyjy asmeny veiksmy ar sprendimuy

ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro

Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uz saugaus eismo uZztikrinima statybvietéje esandiuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir

taky prieZifira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy buklei, buvusiai

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés
6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Irenginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) Uzsakovo uzduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiréiai ir neturi jokiy

defekty. UzZsakovo uZduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teisg naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
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$io 6.8 p. reikalavimus.
6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybés Objekto ekonomiskai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uztikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.
6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty cksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo

-- pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu { lietuviy kalbg, —- - == ——=mnm
6.8.4. Rangovas atsako uZ tai, kad visos Prekés atitikty kilmés Salies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiitu perkamos, importuojamos arba gabenamos i§ $aliy, i¥ kuriy yra draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.
6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediiry atlikimo, muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo { statybvietg rizika ir ka3tai. Rangovas atsako uz Statybos produkty bei [renginiy i8krovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir [renginius pagal ju gamintojy ar tickéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.
6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir [renginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu jy pavyzdZius prie§ uZsakydamas ar nupirkdamas tokius
Statybos produktus ar [renginius, nebent UZsakovas aiSkiai informuoja Rangova, kad i$ankstinis derinimas nebitinas.
6.8.7. Kiekvienas Rangovo patickty Statybos produkty ir [renginiy vienetas tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i§ §iy aplinkybiuy: (i) kai
Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais UZsakovas
atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir [renginius su Rangovu. [renginiai ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutartj ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa UZsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios 1§ §iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo aktq ar kita raSytinj dokumenta arba (ii) kai UZsakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu.

.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén, Rangovas privalo igyti
nesuvarzyts ir neapribota asmening nuosavybés teisg i tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad
jokie tretieji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy i Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus, UZsakovui perleidZiama nuosavybés teisé {

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.
6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy (jskaitant UZsakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika
iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar [renginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki ty Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita radytini dokumenta. Irenginiy ir kity daikty,
kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutarti ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar kit raytini dokumenta.
6.9. Mokymai
6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personala, kaip naudoti ir prizidiréti Objekta, jo
inZzinerines sistemas, jranga, prietaisus, itaisus, kitus panasius dalykus bei Irenginius. Prie§ pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymuy med¥iaga ir kitus dokumentus. Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i§ anksto suderinta tvarka ir grafika,
6.10. Bandymai
6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UzZsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby
perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir [renginiy bandymus, i¥skyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties salygas turi

ikti pats Uzsakovas arba tretieji asmenys.
6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandyniy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti UZsakovui ir Techniniam priZitirétojui 5.9 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprasa, suderintg su UZsakovu ir Techniniu priZiGirétoju, o bandymy rezultatus

reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo iStaisyti Statybos darby, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius Istatymy ar Sutarties neatitinkandius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar [renginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy
reikalavimy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7, Jeigu UZsakovas arba Uzsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvanjant UZsakovo

personalui, negali biiti latkoma, kad UZsakovas priémé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.
6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamy bandymy rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZitira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumaZinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté Uzsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
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neigiami; arba
6.10.8.2. Statybos darbuy dali, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymy rezultatai yra neigiami, atZvilgiu nutraukti Sutartj; arba
6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirti, nutraukti Sutarti dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
---—- Statybos darbus ir uz juos sumokéti, reikalauti Rangovo graZinti sumokeéta Sutarties kainos dalj ir sumokéti uZ ja 5% metines palilkanas, skaic¢iuojamas
nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (iskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo i$ardyti ir pasalinti

Statybos darbus bet sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uzbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uzbaigé visus Darbus pagal Sutarties ir [statymy reikalavimus (i§skyrus smulkius neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie

neturés reik§mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateiké Uzsakovui visus Atlikty darby aktus, patvirtintus Techninio

prizZiiirétojo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darby aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateiké UZsakovui galuting Darbo projekto/Techninio darbo projekto ar jo dokumenty laida, kurig visiskai atitinka atlikti Statybos darbai, ir

projekta/Techninj darbo projekta);

7.1.1.3. Rangovas perdavé UZsakovui visa i§pildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZifirétojo;

7.1.1.4. Rangovas perdavé Uzsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei priziiiréti Objekta, ir perdavé UZsakovui visus mokymy dokumentus (jeigu to

reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje);

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,

jo sudétiniy daliy ir Irenginiy bandymai, kurie turi biiti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymuy rezultatai, taip pat Rangovas perdavé

Uzsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, jrodanéius teigiamus bandymuy rezultatus ir patvirtintus Techninio priZilirétojo;

7.1.1.7. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiiilyme ir [statymuose numatyti Statybos darby, Objekto,

jo sudétiniu daliu kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé UZsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus

rezultatus jrodanéius dokumentus,

7.1.1.8. Rangovas parengé ir perdavé UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui

pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, jskaitant tinkamai uZpildytus ir pasira§ytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (iskaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo prieduy tinkama uZpildyma ir pasira§yma), galutini Subrangovy sarasa ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasieké Rangovo pasiiilyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijuy parametrus ar reik§mes, kurie turi biiti pasiekti iki Darby

pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), ir pateiké UZsakovui tg irodancius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateiké UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;

7.1.1.11. Rangovas {vykdé kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

sasifilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biity laikoma, jog Darbai yra uzbaigti, ir pateiké UZsakovui ta irodandius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartj tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti).

7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uzbaiges Darbus, privalo juos perduoti Uzsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbuy uZzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,

jeigu Rangovas uZzbaigia Darby dalj galingioje savarankiskai funkcionuoti Objekto dalyje ir UZsakovas pageidauja perimti tokig Darby dali bei Objekto

dali anksciau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uZbaigimui ir priémimui.
7.2.3. Rangovas, u¥baiggs Darbus, privalo pateikti pra§yma Uzsakovui ir Techniniam priZitirétojui priimti Darbus ir pateikti Uzsakovui visus 7.1.1 p.

nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo pra§ymo gavimo privalo perZiliréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir savo nuoZitira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasira§ydamas Darby perdavimo-pri¢émimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasira§ydamas Darby perdavimo-priémimo aktg ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas

privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darby, Statybos produkty, Irenginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba

¥ ¥ N

4.3, atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba usti) ra§vtine motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvvkdvmo ir (arba) nebaigtu Darbu,

7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi biiti nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uzbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké UZsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, jrodantius, kad Rangovas uZbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamus tikrove atitinkanéius

dokumentus, irodancius, kad Rangovas faktigkai uzbaigé visus Darbus.
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7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka iforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo Istatymuy ir Sutarties reikalavimy,
bloginanciy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba iprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali biti
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme,.

—=—7.2.8-Jeigu Darbai yra uzbaigti; bet nustatoma jy neesminiy defekty, kurie ir jy pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirti,
UzZsakovas gali priimti Darbus su i§lygomis, sudaryti Defekty akta ir nustatyti protingus technologikai pagristus terminus Rangovui pagalinti defektus.
7.2.9. Rangovas privalo pasalinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiSkai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty pafalinimo terminus, taikomas 9.4 p., i§skyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda uZ vélavima pagalinti defektus uZ
laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty $alinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).
7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasililyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo kriterijy parametry ar
reik8miy (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiilyme), Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.
7.2.10.1. Jeigu Statinio pagrindinio garantinio termino (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. 1 d.) papildomos trukmés metu nustatoma, kad Rangovas
nesilaiko Sutarties 9 skyriaus reikalavimy, Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.
7.2.10.2. Netaikoma.
7.2.11. Jeigu UzZsakovas nepriima Darby per nustatyta termina (7.2.4 p.) ir nepateikia (neisiunia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi

teisg perduoti Darbus ir statybviete UZsakovui viena$aliSkai ir tokiu atveju laikoma, kad UZsakovas priémé Darbus ir statybvietg.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uZbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal Istatymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir Istatymuy

nustatyta tvarka {formintas (i$duotas arba patvirtintas) Statybos uZzbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Iki Darby priémimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uzbaigimui ir kurivos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. UZsakovas gali, o gaves Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti UZsakovo vardu. Rangovo
praSymu UZsakovas privalo duoti Rangovui jgaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uZbaigimo aktas yra jforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pagalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako {forminti Statybos uZbaigimo akta

dél Objekto defekty, uz kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uZzbaigti, ir pakartotinai

taikomas 7 p. ,,Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI [SIPAREIGOJIMAIL

9.1. Garantiniai terminai
-9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo dieng (nejskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek UZsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusi$kai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar ju salygotos
Zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. Jeigu UZsakovas dél defekty ar ju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréZtos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atZvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. Uzsakovas, per Garantinius terminus nustatgs Statybos darby ar Objekto defekty, turi pareiksti raSytine pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZifiros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiskai
pagristus terminus defektams pagalinti. Pretenzijos parei§kimo diena laikoma pretenzijos i§siuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pasalinti visus defektus, uz kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per UZsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologiskai pagristus terminus.

9.3, Defekty Salinimas

9.3.1. Rangovas privalo paSalinti defektus ir jy nulemta Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Istatymu neatitinkancia Statybos darby ar Objekto
dali ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

932 Uzsakovop

taip pat, esant reikalui, pateikti UZsakovui patikslinta atlikty darby apra$yma po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustacius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i§ naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas ra$tu pritarty pagristam Rangovo pasitilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dali deréty dar

karta taisyti.
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9.3.4. Rangovas neturi teisés be UzZsakovo leidimo iSgabenti i§ Objekto taisymui jokio [renginio ar jo komplektuojamosios dalies.
9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [renginj ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naujam [renginiui ar jo naujajai daliai i naujo taikomas tokios pagios trukmés Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skai¢iuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atZvilgiu). - -—-——-
9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turindius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir paSalinti pirming defekto
prieZasti, kad tokie defektai nepasikartoty.
9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos alinimo darbai gali turéti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo ra§tu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar zalos paSalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal ankséiau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.
9.4. UZsakovo teisés, Rangovui nepasalinus defekty
9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paSalinti arba nepagalina defekty ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:
9.4.1.1. padalinti defektus pats arba pasamdydamas treiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir Zalos {vertinimo bei 3alinimo i§laidas, taip
pat atlyginti nepaSalinta Zala; arba
9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir graZinti dél Sutarties kainos sumaZinimo susidariusia permoka.
9.4.2. Jeigu defekty ar ju nulemtos Zalos nejmanoma paSalinti, UZsakovas turi teise reikalauti sumazinti Sutarties kaing ir graZinti permoka. Sutarties
kaina mazinama tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté UZsakovui dél defekty ar jy salygotos Zalos. [ Statybos darby vertés
sumazéjima, be kita ko, iskai¢iuojamos UZsakovo i§laidos defekty jvertinimui ir $alinimui, Objekto vertés sumazéjimas, UZsakovo esamy ar

simy i8laidy Objekto eksploatavimui padidéjimas.
9.4.3. Jeigu dél defekty tampa neimanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirti arba Objektas sugritiva, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
grazinti sumokéta Sutarties kaing ir sumokéti uZ ja 8% metines paliikanas, skaiiuojamas nuo UZsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties
kainos graZinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.
9.4.4. UZ vélavima paSalinti defektus, jskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumokéti Specialiosiose salygose
nustatyto dydZio bauda uz kiekviena dieng nuo termino paSalinti defekta pabaigos iki tokio defekto paSalinimo dienos.
9.4.5. UZzsakovas turi teisg pasinaudoti Garantiniy isipareigojimu jvykdymo uZtikrinimu ir gautomis 1é8omis apmokéti defekty Salinimo darbus bei
defekty salygota Zalg arba padengti Sutarties kainos permoka.
9.4.6. Jeigu tarp Saliu kyla ginZas dél defekto, Uzsakovas privalo kreiptis { teisma dél tokio ginéo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio

defekto pareiskimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (ieSkinio senaties terminas).

10. GARANTINIY ISIPAREIGOJIMYU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti Zemiau §iame punkte nurodytas salygas
(Garantiniy sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su pra§ymu UZsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos
uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas jvyksta pirmiau.
10.2. Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo salygos:

.2.1. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo
bendroves (draudiko) jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad
Rangovas pazeidé savo sipareigojima iStaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutart, arba tinkamai nejvykdé¢ kito garantinio
isipareigojimo pagal Sutart, iskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediiros arba Rangovas likviduotas dél
bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-u) pagal Sutarti paZeidimo pobiidi;
10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo i¥moka dél garantiniy
isipareigojimy nejvykdymo;
10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i§ treciosios $alies, kurie uZtikrinimo i§davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne maZesni kaip: Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s —,,A3* arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri i8dave uZtikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti
Uzsakovui investicinio lygio reitingo irodymus;
10.2.4. Garantiniy jsipareigojiny {vykdymo uztikrinimas turi biiti surafytas lietuviy arba angly kalba (ir i§verstas { lietuviy kalba);

() arantin na ma 1 h o n a r1

1
I

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimuy {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i$mokama eurais.
10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy {sipareigojimy ivykdymo uZtikrinima suma turi biiti i$mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo
mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi jsigalioti ne véliau negu Garantiniy terminy pradZios diena (9.1.1 p.);
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10.2.8. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uwitikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminu pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Garantiniu jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas
galioty ir biity teisiSkai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradzios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

==~ (neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), i§skyrus 10.2.10 punkte numatyts atveji, kai Garantiniy isipareigojimy {vykdymo
uztikrinimas privalo galioti ir biiti teisi¥kai {vykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
ménesiai ir 30 dieny;
10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo galiojima ir pateikti UZsakovui tai patvirtinanti dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy isipareigojimuy
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;
10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinanéio dokumento, UZsakovas
turi teis¢ pareikalauti sumokéti visa Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uZtikrinima (uZstat) ir naudoty pagalinti defektams bei ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy
isipareigojiny. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas
sumokéti UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos néra suéje Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratgsé uZztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinandio dokumento likus 14 dieny iki u#tikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio {sipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZztikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

0.2.11. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo vZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis jsipareigojimas sumokéti UZsakovui jo
mokéjimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms i§laidoms dél Rangovo paZeidimy, tiek apmokeéti realioms blisimoms
Uzsakovo i§laidoms;

10.2.12. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo suma gali bliti maZinama tik garanto ar draudiko i§mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniu jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
ji teikiancio asmens igaliojimus jrodanéius dokumentus elektroniniu biidu, aigkiai apradytu Garantiniu isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimas;

Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui turi biiti taikomi

Lietuvos Respublikos jstatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.15. Garantiniy {sipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi bfiti numatyta, kad bet kokius gindus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.16. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i§duotg Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinima, bet draudikai nesutinka i¥duoti Rangovui
Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-priémimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui arba besalygini nurodymg sulaikyti tokio paties dydZio suma i§ Rangovui mokeétiny sumy, arba tokio paties dydZio piniginj uZstata.

Kita darbo diena po to, kai Uzsakovas gauna draudiko i§duota tinkama Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinima, pasibaigia Uzsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga graZinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. UZsakovas privalo graZinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo sumos likuti, nepanaudota ir

neskirta panaudoti konkreéiy Rangovo nejvykdyty garantiniy isipareigojimy ivykdymui, suéjus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny.
10.4. Jeigu paaiskéja, kad Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uZtikrinima i§daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arba
kitiems tikio subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui
nauja Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti §iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy

pirmuyjy 3 mety ir 30 dieny, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy terminy pirmuju 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dieny. Uz
vélavima jvykdyti $ia pareiga Rangovas privalo mokéti UZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy {sipareigojimy jvykdymo uztikrinimo

sumos, uz kiekviena vélavimo diena. Delspinigiy dydis nustatytas siekiant uZtikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant j tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy isipareigojimy jvykdymas néra uZztikrinamas.

11. DARBU TERMINAI

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodyty Specialiosiose salygose:
11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;
11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darbu Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skaitiuojama nuo Sutarties jsigaliojimo parengti ir pateikti UZsakovui Grafika, kuriame
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turi numatyti Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapy terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbu, tick ir Saliy pagal Sutartj atlickamy veiksmuy, reikalingy Statybos darby atlikimui, (tokiy kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama Darbo projekto/Techninio darbo projekto/Datbo projekto daliy ekspertizé, statinio projekto vykdymo prieZifira,
esminiy Statybos produkty ir [renginiy uZsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas { statybviete (iskaitant Statybos produktus ir Irenginius, kuriuos

------ tickia UZsakovas), statybos, montavimo darbai; paleidimo-derinimo darbai, bandymai (iskaitant UZsakovo atlickamus bandymus), mokymai UZsakovo
personalui ir pan., jeigu Sie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje arba Statinio projekte, Statybos uZbaigimo procediiry
vykdymas, vykdymo tvarkaragtis, taip pat turi biiti paZyméta, kurie Darbai ar UZsakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagrediai, o kurie gali bati
vykdomi tik numatytu eiligkumu.
11.1.4. Jeigu Darbai atsilieka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti UZsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skai¢iy, padidins Rangovo personalo skaiéiy, padidins Priemoniy skaigiy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagre&iai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti paZyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratesima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,
atsizvelgdamas { pratgstus Darby terminus.
11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta termina po to, kai UZsakovas arba Techninis priZitirétojas
paprao atnaujinti Grafika, ir dél to UZsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teise pareikalauti, kad Rangovas sumokeéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekviena vélavimo diena.
11.1.6. statinio projekto vykdymo prieZifiros paslaugas Rangovas turi teikti per visa statybos darby vykdymo laikotarpi.
11.2. Darby terminy pratgsimas
11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i§vardytos aplinkybés, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teisg { Darby terminy pratesima tokia trukme,
:dek dél tokiy aplinkybiy poveikio faktidkai véluoja Darbai:
11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neapraSytos Sutarties dokumentuose ir kuriy profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, jvertings Lietuvoje vieSai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;
11.2.1.2. dél ValdzZios instituciju sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotojy ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyres statybos darbu
rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;
11.2.1.3. Darby vélavima lemia ValdZios institucijy, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruopsdiai
laikosi nustatyty ValdZios institucijy, energijos ir vandens tiekéju nustatyty procediiry ir terminy;
11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, Uzsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty trediyjy asmeny, uZ kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;
11.2.1.5. Kitos aplinkybés, {vardytos Sutartyje kaip suteikiandios teis¢ Rangovui reikalauti pratesti Darby terminus.
11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratesimo.
11.2.3. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teise { Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretis vélavimai),
Darbu terminai turi buti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja dél aplinkybiuy, kurios suteikia Rangovui teisg i Darby terminy pratgsima.
11.3. Darby paspartinimas
11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilicka nuo Grafiko ir (arba) esama Darby vykdymo sparta yra per léta, Rangovas privalo igyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darby vélavima.
11.4. Netesybos uZ Darby vélavimg
11.4.1. Jeigu Rangovas praleidZia Darby terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydZio netesybos uZ kiekviena vélavimo diena.
11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo terming, netesybos skaitiuojamos
nuo Etapo termino pabaigos (neiskaitytinai) iki to Etapo Darby pabaigos datos ({skaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darby
aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kurj lemia toks Etapy
vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, o paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i3 viso 3 savaites.
11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skai¢iuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darby pabaigos datos, nurodytos
Darby perdavimo-priémimo akte, jskaitytinai (7.2.5 p.).
11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumaZinti netesybas uz vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino {vykdé dali Darby, kadangi
Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali buti taikomos papildomos sankcijos uz Darby vélavima, i$skyrus UZsakovo teise nutraukti Sutarti dél to, jog dél Darby

—vélavimo Darhai praranda prasme Uzsakovni 952 1 3p )

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui netesybas uZ Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo UZsakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teisg
iSskaityti netesybas i§ Rangovui mokéting sumy.
11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1. UzZsakovas turi teisg sustabdyti visus Darbus arba dali Darby, prane§damas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytiksli termina, kuriam sustabdo
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visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu imanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali biiti:
11.5.1.1. Uzsakovui bitinas papildomas laikas jvykdyti vieSojo pirkimo procediiras, kuriy nejvykdZius negalima testi Darby;
11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;
11.5.1.3. kitos aplinkybeés, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidiires bet kuris rangovas ir (ar) uzsakovas,

~—-—11.5.2. Visy Darby, ar dalies, ar Statybos darbu sustabdymo atveju atitinkamy Darby terminy skaitiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jy biiklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus UZsakovo nurodymus, iskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybviete, sudaryti salygas UZsakovui ar jo nurodytiems treticsiems asmenims
vykdyti darbus statybvietgje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darbu nevykdymas néra kliitis laiku uzbaigti visus Darbus,
Darby terminy skai¢iavimas nestabdomas.
11.5.3. Po to, kai UZsakovas prane§a Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip imanoma greiiau
apZitiréti, ivertinti ir uzfiksuoti Statybos darbu, Statybos produkty bei [renginiy biiklg. Rangovas privalo kaip jmanoma grei&iau atnaujinti Statybos
darbus; sustabdyty Darby terminy skai&iavimas atnaujinamas tg diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
paSalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei Irenginiy defektus, atkurti pablogéjusia biiklg ir praradimus.
11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teis¢ viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti
(dél visy Darby), i§ anksto prie 30 dieny ispédama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per ispéjimo
terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.
11.5.5. SustabdZius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP, PI, neatsiZvelgiant | sustabdymo prieZastis, Rangovas isipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riiSies Sutarties ivykdymo
uZtikrinima, atitinkantj $iame punkte nurodytas salygas (Sutarties {vykdymo uZtikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra paZyméti keliy riiSiy
Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i3 ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko)
isipareigojimas sumokéti UzZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, iskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi bati laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy isipareigojimy
nejvykdymo. Sutarties jvykdymo uZtikrinime negali baiti nurodyta, kad bankas (draudimo bendroveé) atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

12.2.2. Sutarties {vykdymo uZtikrinimas turi biiti i§duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i8 treciosios $alies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch —,,A-“, Moody’s — ,,A3“ arba lygiaverti; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i¥davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo praSymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lictuviy arba angly kalba (ir i§verstas i lietuviy kalba);

.2.4. Sutarties jvykdymeo uZtikrinimo suma turi baiti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma, kad
ji biity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinan¢ius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kurj padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia padia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo suma kiekviena karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali biiti pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uZtikrinimai, kuriy bendra suma yra ne maZesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,
ir kurie atitinka visas kitas §io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy isipareigojimy nejvykdymo atveju Rangovas turi teis¢ nurodyti UZsakovui, pagal kuri
dalinj Sutarties jvykdymo uztikrinima UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal

kitus dalinius Sutarties jvykdymo uztikrinimus;

12.2.6. Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma turi biiti nurodoma ir i§mokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo wZtikrinimg suma turi biiti i¥mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi {sigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo utikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinimas galioty ir biity teisiskai jvykdomas nuo jo
i§davimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uZbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-priémimo aktas;
12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojanti Sutarties ivykdymo uZtikrinima, tatiau privalo

kasmet pratesti uZtikrinimo galiojimo terming;
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12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo u#tikrinimo galiojimo pabaigos paai¥kéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos;
12.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinanéio dokumento, Uzsakovas turi teisg
pareikalauti sumokeéti visa Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma; kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo utikrinima
(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy isipareigojimu, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darby perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratesé utikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateiké Uzsakovui ta patvirtinanéio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos;
12.2.13. Sutarties {vykdymo uztikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokéti Uzsakovui jo mokéjimo reikalavime
nurodyta sumg tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms ilaidoms dél Rangovo paZeidimuy;
12.2.14. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo suma gali biiti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;
12.2.15. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiandio asmens jgaliojimus jrodancius
dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apradytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;
12.2.16. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i¥duotas
Sutarties {vykdymo uZtikrinimas;
12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties {vykdymo uZtikrinimui turi biiti taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos
Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

2.18. Turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.
12.3. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties {vykdymo uZtikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinima.
12.4. Jeigu paaiskéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinima i¥daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio
subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo, pateikti U¥sakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti 3iame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus Rangovui pagal Sutarti,
nevirsijancius Sutarties jvykdymo uZtikrinimo sumos.
12.5. UZsakovas turi teisg pateikti mokéjimo reikalavimg asmeniui, i§davusiam Sutarties jvykdymo uZtikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:
12.5.1. UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo prat¢sima patvirtinanio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teise
pareikalauti sumokéti visa neidmokéta Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimu jvykdymo
uztikrinima (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p.;
12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kuria privalo sumokeéti Uzsakovui pagal Sutarti, jskaitant netesybas uz Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumokéta suma;

.5.3. Rangovas neivykdo kity sutartiniy isipareigojimu, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 30 dieny po Uzsakovo radytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju UZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti tokia Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas
uz Rangova {vykdyty jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;
12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybés dél i Atlikty darby akta jtraukty netinkamai atlikty Darby, kuriy verté vir§ija likusia pagal Sutarti
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;
12.5.5. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybés, suteikiangios teisg UZsakovui nutraukti Sutarti dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg pareikalauti sumokeéti visa neiSmokéta Sutarties jvykdymeo uZtikrinimo suma ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas u? Rangova
ivykdyty jo nejvykdytus sutartinius sipareigojimus.
12.6. Jeigu UZsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties jvykdymo uztikrinimo
sumos likutj, nepanaudots ir neskirta panaudoti konkreéiy Rangovo nejvykdyty sutartiniy isipareigojimy j{vykdymui, suéjus 30 diemy po to, kai:
12.6.1. uZbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. Uzsakovui nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, UZsakovas jvykdo uz Rangova §io nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai
13.1.1. Rangovas privalo [statymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti §ias draudimo sutartis:
13.1.1.1. projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektuotojo civilinés atsakomybés draudimu) — jeigu

Rangovas privalo parengti Darbo projekta/Techninj darbo projekta;
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13.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darbu ir civilings
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu);

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (2) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendrové i§ tregiosios 3alies, kuri draudimo sutarties sudarymo
diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s =5A=*; Fitch =;;A~,
Moody’s —,,A3" arba lygiaverti; reitinga turi atitikti draudimo bendrové, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai
ji priklauso; Rangovas UZsakovo pragymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti surasyta lietuviy arba angly kalba (ir i$versta | lietuviy kalba).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biiti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be UZsakovo sutikimo, i§skyrus atvejus, kai draudikas turi teisg pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties salygas viena3aliSkai.

13.1.6. Uzsakovas privalo duoti Rangovui sutikima d¢l draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
rasytinio praS§ymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie§ sudarydamas draudimo sutarti, suderinti su UZsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti UZsakovui draudimo jmokos sumokéjima patvirtinandio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anks&iau, negu numatyta Istatymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutarti ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uZtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uz bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylandias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo iSmoka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo i§mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas i 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties $iame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygu
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba ala, kuriuos pagal draudimo sutarti biity turéjgs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UzZsakovui sutarties sudarymo ir isigaliojimo jrodymy, tai UZsakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i§skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareigu

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai jvykdys $io 13 p. salygas.

13.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei Sutarties {sigaliojimo diena pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo sutartj sudaranéiy
dokumenty kopijas ir sutarties isigaliojimo fakta patvirtinandius dokumentus. Rangovas turi teisg pateikti UZsakovui Darbo projekta/Technini darbo projekta
rengsian¢io Subrangovo sudaryta projektuotojo civilinés atsakomybés drandimo sutarty, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

13.2.2. Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidéti nuo Sutarties {sigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles, galiojusias galutinio pasitilymy pateikimo Pirkime diena (Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklés), Saliy
nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti 5 mety Garantinis terminas, skaitiuojamas nuo Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.3. Draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi biti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo atveju — ne maZesné,

nei Projektuotojo atsakomybés draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.4. Besalyginé i$skaita turi buti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tatiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei Projektuotojo atsakomybés
draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i§skaita.

13.3. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.3.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby prad¥ios dienos pateikti UZsakovui Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés draudimo sutart] sudaranciy dokumenty kopijas ir sutarties jsigaliojimo fakta patvirtinanéius dokumentus.

13.3.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partnetiai turi biiti jvardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutarti.

13.3.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.3.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uZbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.3.6. Statybos darby draudimo besalyginé i§skaita turi baiti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo

atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby

nurodytoji maksimali besalyginé iSskaita.

13.3.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-pri¢émimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.3.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudZiamajam jvykiui turi bati ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, taciau bet kuriuo
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atveju — ne maZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji minimali draudimo suma.
13.3.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyginé i3skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriuo atveju — ne didesné, nei

Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i¥skaita.

14. SUTARTIES KAINA

14.1. Sutarties kaina ir jos apskaifiavimas

14.1.1. Sutarties kaina, kurig UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uZ faktigkai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra

apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaitiavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskaitiavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangovo pasiiilymo kaina, uz kuriag Rangovas jsipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus Uzsakovo

uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad i Rangovo pasitilymo kaina yra jtrauktos visos Rangovo i3laidos, susijusios su visy Darby {vykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku Sioje Sutartyje numatyty kity Rangovo jsipareigojimy jvykdymu, jskaitant mokes¢ius, muitus ir kitokias i§laidas, Rangovo patirtas vykdant

Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos victoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediiry atlikimo,

muity ir importo mokeséiy sumokéjimo, transportavimo, pristatymo i statybviete, ifkrovimo bei sandéliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi buti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra kei¢iamos Darby apimtys, atlikti

didesni kiekiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaifiavimas

14.2.1. Rangovas privalo jvykdyti Sutart] ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uz Rangovo pasiiilyme ir Specialiosiose salygose
“odyta fiksuota kaing.

14.2.2. Jeigu paaiskéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad biity galima tinkamai uZbaigti Darbus, Rangovas

privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.7 p. Tokiu atveju taikomos 5.7.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos pateikti UZsakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése

samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 6 priedo 4 lentelg

(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 — Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskaidiuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I§laidas: (a) i§laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uZmokeséio (arba valandinio

ikainio) dydZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir Irenginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b} statybvietés islaidas,

iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir iSmontavimo iSlaidas pagal ju riiis bei statybvietés eksploatavimo vienos dienos islaidas pagal ju rusis;

14.3.1.2. Netiesiogines I§laidas - (a) pridétines i§laidas (apskai¢iuojamas kaip procentini dydj nuo tiesioginin iflaidy) ir (b) pelng (apskai¢iuojama kaip

procentini dydj nuo visy i$laidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produkty ar [renginiy kainas, atitinkandias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy ka$ty

iskaidiavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatomis, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskai&iuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i§skyrus

atvejus, jeigu paaiSkéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumaZinti arba padidinti. UZsakovas,
rtindamas Darby, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atlikty darby aktus ir PaZymas apie atlikty darby vertg, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

taciau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaiciavimas dél kainy lygio poky¢io

14.4.1. Sutarties kaina turi bfiti per¥ifirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i¥ Salin ragytiniu pra§ymu, i¥skyrus jeigu Specialiosiose salygose yra

nurodyta, kad Sutarties kainai per¥ifira yra netaikoma. Per¥itiros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaina gavimo diena.

14.4.2. Turi biti perskaifiuojamos Rangovui mokétinos sumos tik uz Statybos darbus, o uz kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto/Techninio darbo

projekto parengima ir pan.) mokétinos sumos negali biiti perskai¢iuojamos.

14.4.3. Rangovui mokétinos sumos uz Statybos darbus gali biiti perskaiciuojamos, jeigu Valstybinés duomeny agentiiros (www.stat.gov.1t) kas ménesi

skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkanéio Objekto riisj (toliau — Indeksas), reik§mé pakinta daugiau kaip 0,05 (5 proc.) per

bet kurj Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reik§miy Saltinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksg galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.lt;

2. Visi rodikliai;

3. Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagaltema:

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainy indeksai, pokydiai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;
8. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai;

Sutartis Nr. CP0O362047 Puslapis 27



9. Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);
10. VirSuje spaudziame v Lentelés parinktys;
11. Statiniy pagal tipq klasifikatorius (CC);
12. Nurodome Keliai ir gatvés;
~—-—-13. Nurodeme laikotarpj.-- --—
14.4.4. Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso poky¢io, pagal Sutarti nei¥pirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso pokygio koeficiento, kuris
apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formulg:
K=1Pb/IPr
Kur:
K - Indekso pokycio koeficientas;
1Pr — Indekso reik§mé laikotarpio pradZioje. Indekso reik§me laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskaidiavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties
isigaliojimo diena, o sckantiems perskaiiavimams Susitarimo dél kainos perskaifiavimo isigaliojimo diena;
IPb — Indekso reikimé laikotarpio pabaigoje. Indekso reik¥mé laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vélesné, negu suinteresuotos Salies pragymo perskaidiuoti
Darby ikainius diena.
14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskai&iavimo per 10 darbo dieny nuo Salies pragymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik$mg laikotarpio pradZioje ir jos nustatymo data, Indekso reik§meg laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokycio koeficienta, perskaiiuoty fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalinéje samatoje nurodytus ikainius), perskaitiuota Pradinés sutarties verte,
perskaiciuota Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma (jeigu ji turi biiti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiiuota Statybos darby ir Rangovo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo suma (3ios sumos turi biiti padauginamos i§ Indekso pokycio koeficiento) bei kitg perskaitiavimui reik§mingg informacija.
4.4.6. Po to, kai éalys sudaro Susitarima dél kainos perskaiciavimo, perskaiiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra itraukiami i Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitini laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies pra§ymo kitai Saliai perskaitiuoti kaina pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskaiciuotomis kainomis (jkainiais)
ir perskaiciavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikima iki bus perskai&iuotos kainos (jkainiai).
14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos perZitira gali biti atlickama ne anksdiau nei po 6 ménesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali bati
perzitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybé, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai iSaugti arba kristi per
trumpa laikotarpj, Specialiosiose salygose gali buiti numatyta, kad pirmosios perziiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daznumas
néra ribojamas. Pavyzdziui, 2022 m. geguZés 31 d. buve pasiilymy pateikimo termino pabaigos diena. 2022 m. liepos 1 d. buvo sudaryta fiksuoto kainos sutartis
dél pastato remonto darby. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksas 2022 m. birzelj buvo 145,0499, 0 2023 m. balandj buvo 154,7106. Siy
indeksu pokytis yra 154,7106/145,0499-1=0,0666 (6,66%). Kadangi §is skirtumas yra didesnis, nei 0,05, todél yra pagrindas perskai¢iuoti kaina. Indekso reik¥me
laikotarpio pradZioje (2022 m. birZelj) buty 145,0499, Indekso reik§me laikotarpio pabaigoje (2023 m. balandj) biity 154,7106. Indekso pokycio
koeficientas biity 154,7106/145,0499=1,0666. Jeigu Rangovas pateiké prafyma UZsakovui perskaiiuoti kaing 2023 m. balandZio 15 d., tai jau 2023 m.
balandZzio ir vélesniy ménesiy Atlikty darby aktuose nurodyta pastato remonto darby kaina turi biiti dauginama i§ 1,0666.
14.4.8. Vélesnis kainy perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uZ kuri jau buvo atliktas perskaic¢iavimas.
14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél priezas¢iy, dél kuriy Rangovas neigyja teisés i Darby terminy pratesima, uzdelsty Statybos darby kaina
neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo.
14.5. Sutarties kainos perskaifiavimas dél mokes¢iy pakeitimo
14.5.1. Visais atvejais, Istatymais pakeitus pridétinés vertés mokescio (PVM) dydj arba mokéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms PaZymoms
apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktiiroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy jsigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiciama.
14.5.2. Kitus, nei PVM, mokesc¢ius reglamentuojanéiy teisés akty pakeitimai negali biiti pagrindas perZifiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perZidra.
14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apimdiy) keitimo
14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Darby apimtys, Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant Papildomy darby kaina, ir
sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaing.
14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra kei¢iami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeiciantys darbai yra Papildomi darbai.
14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaitiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3 .4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:
14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir {kainiai, atsizvelgiant { indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu imanoma, i¥skai¢iuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3 3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodytu panaSiy Darbuy jkainiai; _

14.6.3.4. jvertinamos pagristos Islaidos pagal VieSyju pirkimy tarnybos norminiuose administracininose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymu

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiy iflaidy apskaiiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos

netekty galios).
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15. ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I3ankstinis mokéjimas (avansas)
15.1.1. §io 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jraSytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti keitiamas dél Sutarties kainos
- perziliros ar keitimo. - -—oomoom
15.1.2. Rangovas turi ieisg pradyti UZsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba pradyti sumokeéti avansa dalimis, nevirsijant
Specialiosiose salygose iraSyto bendro avanso dyd¥io, arba sumokeéti tik dalj avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dali, privalo pateikti
UZsakovui pra¥yma ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkantj Sias salygas:
15.1.2.1. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi biiti besalyginé, neat§aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas isipareigoja sumokeéti UzZsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negraZino sumokéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negrazino;
15.1.2.2. Avanso grazinimo uZtikrinimas turi biiti iSduotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés arba (b) banko ar draudimo
bendrovés i§ treiosios Salies, kurie uZtikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch - ,,A-, Moody’s —,,A3* arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrové, kuri i§davé
uztikrinima, arba patronuojanti imoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas U¥sakovo pragymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo irodymus;
15.1.2.3. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti suraiytas lietuviy arba angly kalba (ir iSverstas i lietuviy kalba);
15.1.2.4. Avanso graZinimo uZtikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo prajomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i¥mokama eurais;
15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso grazinimo uZtikrinima suma turi biiti iS§mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
teikimo garantui arba draudikui;

15.1.2.6. Avanso graZinimo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau, negu avanso sumokéjimo Rangovui (avanso jskaitymo j Rangovo banko saskaita)
momentu,
15.1.2.7. Avanso graZinimo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);
15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso graZinimo utikrinimas galioty ir biity ivykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus iskaityta i¥
mokétiny sumy uz atliktus Darbus arba Rangovas grazins UZsakovui likusig neiSskaityta avanso suma;
15.1.2.9. Jeigu Rangovas negrazina UzZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratesti avanso
grazinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
UZzsakovui dokumenta, patvirtinanti avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso grazinimo
uZztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teise pagal avanso graZinimo uztikrinima pareikalauti
sumokéti visa avanso likutj. Avanso graZinimo utikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumokeéti UZsakovui
negraZinta avanso suma, jeigu Rangovas negraZino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui tg patvirtinangio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, taikomas 15.1.5 p.;
15.1.2.10. Avanso graZinimo witikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i¥skaitytomis) avanso sumomis;

1.1.2.11. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokeéjimo reikalavima ir ji teikiandio
asmens jgaliojimus jrodandius dokumentus elektroniniu budu, aiskiai apraSytu avanso graZinimo uZtikrinime;
15.1.2.12. Avanso graZinimo uZtikrinime turi béiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra iduotas avanso graZinimo uZtikrinimas;
15.1.2.13. Avanso graZinimo wZtikrinime turi biiti numatyta, kad avanso graZinimo uZtikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, o
banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisykiés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);
15.1.2.14. Avanso grazZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto arba draudiko ir UZsakovo, susijusius su avanso graZinimo
uztikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.
15.1.3. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui avansa (jo dali) per 20 darbo dieny terming po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui praSyma sumokéti
avansg (jo dalj) ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkanti visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.
15.1.4. Avansas i§skaitomas i§ UZsakovo mokétiny Rangovui sumy uZ atliktus Darbus, atlickant Specialiosiose salygose nurodyto dydzio i¥skaitymus i§

kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. Iiskaitymai daromi tol, kol i¥skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai

nuo tokios sumos dydZio, yra i§skaitoma i§ paskutiniyju sumuy, kurias UZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby _

perdavimo-pri¢émimo akto sudarymo.
15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-pri¢mimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra igskaitytas i§ Rangovui mokeétiny sumy, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) UzZsakovui neiSskaityta avanso likuti. Jeigu avanso graZinimo uztikrinima i¥duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia UZsakovui dokumento, patvirtinangio avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo
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termino pratesima, kita dieng kyla Rangovo prievolé sumokéti (grazinti) UZsakovui neigskaityta avanso likutj.
15.1.6. Jeigu paaitkéja, kad avanso grazinimo uZtikrinima iSdaves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy Uzsakovui arba kitiems tikio
subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso

grazinimo uZtikrinima likusiai neiSskaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol U¥sakovas turi teisg sustabdyti mokéjimus

_.._ Rangovui pagal Sutartj, nevirSijancius likusios avanso sumos. ... . ... o

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZitirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,

parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasirayta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty

darby akte i3skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo praéjusio kalendorinio ménesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos

(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darby akta su Techniniu prizifirétoju ir §is ji patvirtina paragu, Rangovas privalo jo pagrindu parengti

PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo i§mokétas avansas, kiekvienoje Pazymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i§ ataskaitiniu laikotarpiu atliktu Darby

vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio avanso i$skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kickvienoje PaZymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i¥ ataskaitiniu

laikotarpiu atlikty Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio Sulaikoma suma.

15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiradyti ir

graZinti Rangovui arba pateikti Rangovui ra§ytini motyvuota nepritarima pateiktiems dokumentams ar jy daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves UZsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir

Zyma apie atlikty darby vertg pagal UZsakovo pastabas ir i3 naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti Uzsakovui Atlikty

darby akta ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria UZsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prizitrétoju, o likusia

dalj itraukti { vélesni Atlikty darby akta.

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasira§ytus Atlikty darby akta ir PaZyma apie atlikty darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas

elektroniniu biidu pateikti UZsakovui elektroning saskaita faktiira mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elekironing saskaita faktfira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos

igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dél nuorodos i Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarta ir sintaksiy saraso paskelbimo pagal Europos

Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktir standartas), Rangovas gali pateikti per

informacing sistema ,,SABIS“ (https://sabis.nbfc.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktiiry standarto neatitinkandia elektronine saskaitg faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinés

sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.1t)).

15.2.8. UZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i¥skyrus VP] ir P

nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. Uzsakovas privalo apmokéti Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitokj termina.

Uzsakovas apmokéjimo terming gali pratesti iki 60 dieny, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ trediyjy Saliy. UZsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktiira, jeigu auk$&iau aprasyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji Payma apie
likty darby verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiira per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skaiéiuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty

darby aktas ir PaZzyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas jvertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby verte atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

UzZsakovas priém¢ Darbus. Todél Rangovas neturi teisés vienagalidkai sudaryti Atlikty darbuy akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaiskéja, kad i ji itraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél

ju pretenzija Rangovui. Tokiu atveju Uzsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkandius tokiy, Darby vertg, iki tol, kai Rangovas pasalina

Sutarties kainos dalj, U#sakovas turi teisg dél tokio pervirSio pareiksti mokéjimo reikalavima pagal Sutarties {vykdymo uztikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uZstata. Rangovui paSalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu

eiliniu mokéjimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaina, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis priziirétojas patvirtina

defekiy pasalinima.

15.2.12. Jeigu Salys sudaro trigalj susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma:

15.2.12.1. Rangovas privalo PaZymoje apie atlikty darby verte i§skirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasira$yta to Subrangovo arba

kartu su Pazyma apie atlikty darby vertg pateikti UZsakovui Subrangove ra§ytini patvirtinima dél Subrangovui mokétinos sumos dydZio, kurio suma

sutampa su Pazymoje apie atlikty darby vertg i§skirta Subrangovui mokéting suma;
15.2.12.2. Uzsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma i Subrangovo banko saskaita, nurodyta tri§aliame susitarime, o likuti pervesti {
Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir tri§alio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, PaZyma apie atlikty darbu verte ir

Rangovas pateikia saskaita faktiira uz Darbus UZsakovui;
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15.2.12.3. jeigu UZsakovas pagal 15.2.11 p. pareidkia pretenzija Rangovui dél apmokeéty Darby defekty, Rangovas turi teisg nurodyti Uzsakovui, kuria

tokiy Darbu dalj, pinigine i8raiSka, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.11 p., sulaikyti mokéjimus tokiam

Subrangovui, jeigu UZsakovas turi jam mokétiny sumy, arba patiam Rangovui.

15.2.12.4. Uz statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugas UZsakovas apmoka Rangovui proporcingai pagal statybos darby jvykdyma atsiskaitomuoju
- latkotarpiu, bet ne reciau kaip kas ketvirtj.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dienu po to, kai jvyksta visos §ios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo

salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas* nustatyta tvarka yra sudarytas Darby

perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra grazinta Uzsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka iformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uzbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos ubaigimo aktu,

deklaracija apie statybos wzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal Istatymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateiké UZsakovui atnaujinta Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uztikrinima;

15.3.1.5. yra paSalinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p., ir Statybos uZbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pagalinti iki

Garantiniy terminy pradZios, ar véliau, ir visy defekty pasalinima patvirtino UZsakovas;

15.3.1.6. Rangovas pateikia UZsakovui PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip Rangovui

mokéting suma.

15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma.

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo UZsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atZvilgiu biity jvykdytos visos

Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos lieka nejvykdytos ir u tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisés gauti Sulaikoma

suma, tenkancia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka UZsakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés nejvyko kuri nors

Galutinio atskaitymo salyga (-os), ir Sutarties kaina automatiskai sumaZéja tokios Sulaikomos sumos dydiu. $i taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra

nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atZvilgin nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, i$skyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju

Rangovas igyja teis¢ gauti Sulaikomos sumos dalj, proporcinga Darby, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZsakovas priémé, vertei.

15.3.4. Jeigu UZsakovo patirtos islaidos Galutinio atsiskaitymo salygy ivykdymui vir§ija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausangia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti UZsakovui pervirsi per 15 dieny nuo UZzsakovo raSytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba jkeisti reikalavimo teisiy i gautinas pagal Sutartj sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be

Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokejimai pagal Sutartj atlickami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos i kita $ali yra daromi gavéjo saskaita. Mokéjimo

pavedimai UZsakovui daromi mokétojo saskaita.

15.4.3. U% pavéluotus mokéjimus pagal Sutarti mokanioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies raSytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su Salimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina §ia informacija naudoti juy darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija Siais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra biitinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj igyvendinimui — ta&au tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems biitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius patius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti fioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleid¥ia konfidencialia informacija, Salis atsako uz ju veiksmus kaip uz savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal [statymuy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Pries atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Salj (tiek, kick tai nedraudziama pagal [statymus) apie biitinybe arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingy priemoniy, sickdama uZtikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. u bet kokj neteiséta, iskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;
16.4.2. uZ tai, kad nesiémé visy protingy veiksmu, kad i§saugoty ir apsaugoty kitos Salies konfidencialig informacija ar bet kuria jos dalj, uzkirsty
kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio baudg ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukélé konfidencialumo
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isipareigojimy paZeidimas, tiek, kiek ji vir§ija baudos suma. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus Sutardiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutartj veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
-Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir uZtikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie jy asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECTUJY ASMENU PATIKRINIMAI

18.1. Rangovas privalo pagal UzZsakovo pradyma leisti UZsakovui ir ValdZios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus, susijusius
su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar ValdZios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
klausimus. Laikoma, kad Rangovo i§laidos dél tokiy patikrinimy ir audity yra iskai¢iuotos { Sutarties kaina.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialig ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie jsitikinty, jog vykdant Sutarti nepaZeidZiama Sutartis ar taikytini Istatymai. Rangovas privalo pats pasirlipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per treciyjy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuriag UZsakovas suZinojo per toki patikrinima ar audita, tatiau UZsakovas

neatsako uZ patikrinimus ar auditus atlickan¢iy asmeny konfidencialumo jsipareigojimus ir jy vykdyma. Rangovas neturi teisés reikiti UZsakovui

pretenzijy ir reikalavimy, kylanéiy i§ treiuyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

3. TEISIY PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylanias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudzia Istatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies i¥ankstini
raSytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo radytin sutikima arba ratu nurodyti prieftaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies prasymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkregiy teisiy ir (ar) pareigu, kylandiy i§ Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutarti, jeigu tai prietarauty [statymams, paZeisty
Uzsakovo teises ar interesus.

19.3. UZzsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teisg savo nuozitira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal $ia Sutarti

suteikty garantiju (iskaitant — reiksti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pa3alinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta Zala).

20. PAREISKIMAT IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, [statymus; Salis yra veikiantis juridinis

asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam néra suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
ridimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygy ivykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi biitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties

sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepazeidia jai taikomy Istatymuy, teismo ar arbitraZo teismo sprendimy,

administraciniy akty, sutariy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teise, vieSaja teisg, Europos Sajungos teisg arba tarptauting teisg;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igaliojimus sudaryti ir ivykdyti Sutarti; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraydamas Sutarti, nepazeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teiséty interesy, sudarydamas Sutarti jis Salies ir

Salies organy nari, kreditoriy atzvilgiu veikia saZiningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turintias esminés reik§més Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i§ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy

neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutart] tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i§ Sutarties kylancius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saziningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys

atskleidé viena kitai visa joms Zinoma informacija, turinia esminés reik§meés Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

0 % isi Salies nareiskimai ir garantiios vra i¥sam ir nenalie putuzlaty 1ol nli i curias daruty Sigos pareidlkinug ar iiag netaisingaic
K1 Lirga l1oey anmnis e nepabieloa T e ar v ourt - Syaspatasanausaragrantuas-netelsing

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiSkimy ir garantijy, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojandius ir teisétus visus Istatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripazinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutarti.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI
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21.1. Netesybu uZ vélavima ar pareigy pagal Sutartj paZeidima sumokéjimas neatleidZia Salies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas ir minimali teisiu gynimo priemoné Saliai patyrus

nuostoliy dél Sutarties paZeidimu, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paaiskéja, kad kuris nors i§ Sioje Sutartyje pateikiu pareiskimy ar garantijy buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis pazeidéja
———— nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareiskimo ar

garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiy gynybos priemonés neapriboja Saliy teisés pasinaudoti kitomis teisétomis teisiy gynybos priemonémis.

21.5. Saliy atsakomybé pagal Sia Sutart yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i§ Saliy negali biiti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno

praradimo, dél nuostoliy, kylangiy i§ sutarties, kuria Salis sudaré su trec¢iuoju asmeniu, arba dél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiu

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutarti netaikomi, kai Zala padaroma ty¢ia arba dél didelio neatsargumo, padaroma neturtiné Zala, suZalojama sveikata

ar atimama gyvybé, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, iskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims

atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybés uz Sutarties pazeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti dél Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas.

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy isipareigojimy pagal $ia Sutarti nejvykdyma ar dalini nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai
ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju

jasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.
22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleid¥iamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliy nefvykdyma, dalini nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai prat¢siamas.
22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybeés, privalo praneti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiu aplinkybiu atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad
sumazinty i¥laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy ivykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranesima, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.
22.4. Pagrindas atleisti Sali nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo
pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia prane§imo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai #ala, kuria $i patyre dél laiku
nepateikto prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.
22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad Salis neturi reikianmy finansiniy istekliy arba skolininko kontrahentai pazeidZia savo prievoles, arba skolininkas

paZeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATY NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojan¢ia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra {manoma, turéty toki pati ekonomini ir teisinj efekta, kokio buvo siekta susitariant dél
negaliojantios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negalicjanéiomis kity Sutarties nuostaty, jeigu tai nepaZeidzia Istatymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir neitraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir Istatymuose aikiai nurodytais atvejais Sutartis gali biiti keitiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma.

Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tre&iuosius asmenis, dalyvaujandius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i¥skyrus Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliSkai ir apie toki pakeitima informuoti Rangova. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali biiti i§ esmés keiiama Sutartis.

24.2. Salys turi teisg sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidZiamos VP 89 str. (P] 97 str.) nurodytos salygos.

24.3. Rangovas turi teisg vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darby tik po to, kai Salys dél ju sudaro Susitarima.

24.4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, taéiau kuriy apdairus bei protingas tickéjas negaléjo numatyti teikdamas pasililyma Pirkime, bet

tokios aplinkybeés, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uZbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti UZsakovui paai$kinimus, preliminarius apskaiiavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkredios aplinkybés daro jtaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius jsipareigojimus, arba Rangovo
I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;
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24.4.3. ne re€iau nei kas ménesi ratu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkregios aplinkybés daro itaka Darby vykdymui ir Darby terminams
arba Rangovo I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4.4. pasibaigus konkre¢iy aplinkybiy veikimui, pateikti UZsakovui galutinj motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratgsimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

-24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo iSanalizuoti Rangovo pateikts informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia -

informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui UZsakovo turima informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkre&ios aplinkybés, susijusios su UZsakovo

pareigy vykdymu, daro jtaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasifilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais Uzsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties

kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., UZsakovas privalo ji ivertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys

privalo patikslinti Susitarima.

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai pranedima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu {manoma, dél to, kaip sitilomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darby terminus. Kita Salis privalo i¥analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasifilymus,

pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24 8. Salys privalo bendradarbiauti ir sickti sudaryti Susitarima kaip galima greigiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZeidimy

25.1.1. Jeigu Salis paZeidzia Sutartj arba Istatymus, kita Salis turi teisg pareiksti jai ragytine pretenzija, nurodyti, kokia Sutarties ar [statymo nuostata

ir kokiu biidu prieinga Salis pazeidé, bei nustatyti protinga termina itaisyti paZeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Sali

apie Sutarties nutraukima, jeigu i neiStaisys paZeidiny, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZeidimui idtaisyti.
25.1.2. Gaves pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti { pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, sickdamas i§taisyti paZeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasitilyti kita pagrista termina. Pretenzija gavusios Salies

pasiiilytasis terminas pakei&ia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis jj patvirtina.

25.2, Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. UzZsakovas turi teisg vienaSaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esmini
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdZiai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzija dél

vélavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. paZeidZia Darby terminus ir priskaitiuoty netesyby uz vélavima suma virgija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. paZeidZia Darby terminus ir dé] Darby vélavimo Darbai praranda prasme UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasitityme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybés) kriterijy reik¥miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso
pazeidimy;

25.2.1.5. neivykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimuy ir dél to Objektas neturi {prastai reikalaujamy ir (arba) Istatymuose bei Sutartyje numatyty

savybiy ir (arba) negali biiti naudojamas pagal paskirti per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kitg Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Utzsakovo pretenzija, neistaiso paZzeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar panasi, arba jis
su kreditoriais yra sudares taikos sutart] (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumaZinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, kad sugebés tinkamai jvykdyti Sutartj, bei

neiStaiso pazeidimo gaves UZsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.1.8. Uzsakovas turi teis¢ vienaSali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj VP] 87 str. 4 d. / PL 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos istatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinanti, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui utikrinti strategi$kai svarbiy tikio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienadaliSkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams). 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (da is Darby vykdymas be

dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui),
6.10.8.2 (neigiami bandymu rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.
25.2.3. Uzsakovas turi teisg vienasalifkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant nurodytuosius

3.1.7 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 arba 5.3.5 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
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dokumenty), 5.3.3 (daugkartinis netinkamas Darbo projekto/Techninio darbo projekto rengimas), 5.8.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimu),

6.10.8.2 (neigiami bandymy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir 11.5.4 (uZsiteses Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. UZsakovas privalo vienaali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pazeidZiant imperatyviasias Istatymy

nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeidzia imperatyviasias Istatymuy nuostatas, turi biiti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,

.. kad Susitarimas bility buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies. - -~ oo

25.2.5. UZsakovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie$ 30 dienu ispéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima. Ispéjimas gali biiti nurodytas

pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kit diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.2.1.1, 25.2.1.4, 25.2.1.6 ir 25.2.1.7 p.

numatytais atvejais ispéjimas netenka galios, jeigu Rangovas pa3alina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per {spéjimo termina ir apie tai informuoja

Uzsakova.

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad Uzsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas gindyti tokj nutraukima teisme,

privalo pareiksti ieskini teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniy terminy. Tokiu atveju netaikomas 27 p.

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teisg vienaali¥kai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. Uzsakovas pazeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, UZsakovo skola Rangovui vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves

Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokeétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iSkelta restruktiirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda

valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar

panasi, arba jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (UZsakovo ir kreditoriy susitarima testi U¥sakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus

isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar jy atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy irodymu, kad sugebés tinkamai
rykdyti Sutartj, bei neiStaiso paZeidimo, gaves Rangovo pretenzija.

25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar Irenginiy negalima naudoti

nepabloginant Statybos darby kokybés, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas paZeidZia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davimas, kai

kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3. Rangovas turi teis¢ vienaSalifkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti kitais Istatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant numatytaji 11.5.4

p. (uZsitgsgs Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei prie§ 30 dieny {spéti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimg. Ispéjimas gali biiti nurodytas

pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais

ispéjimas netenka galios, jeigu UZsakovas paSalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per isp&jimo termina (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi

biiti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4, Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutarti, jeigu tenkinamos visos ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.3 ir 25.2.4 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas dé! objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomu prieZasiu;

25.4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali biiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutartj arba Salys, pradéjusios derybas dél Sutarties

pakeitimo, nepasickia bendro, abi Salis tenkinanio rezultato.

25.4.2. Susitarimg nutraukti Sutartj gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo

nutraukti Sutarti, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad §is savo sprendimu nutraukty Sutarti.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleid%ia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tadiau Sutarties nutraukimas neturi itakos ginéy nagrinéjimo tvarka nustatanciy

Sutarties salygy ir kity Sutarties salygu, kurios pagal savo esmg licka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uZbaigé dali Darbu pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutartj Salys privalo sudaryti Darbu

perdavimo-priémimo akta dél tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darby, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir [rengininy bei Darby

dokumenty perdavimas-priémimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutarti, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagalinti i3 statybvietés visa Rangovo turta ir atliekas, sutvarkyti Objekty ir

statybvietg, pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti statybvietg, perduoti Objekta ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, jskaitant nebaigtus

Rangovo dokumentus, kuriu prago UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina UZsakovui ir jis igyja teisg naudotis Objektu tik nuo Objekto

perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus r_lerduoti UZsakovui visus stal_}fbvieté_i_e

esanCius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;
25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti U¥sakovui visus i§ jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir Irenginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti ju verte pinigais per 15 dieny po UZsakovo

pareikalavimo;
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25.5.3.4. { Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka jtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty verte
(priklausomai nuo Rangove dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiy, perduoty U¥sakovui pagal 25.5.3.2 p., {sigijimo kaina, taip pat Rangovo
uZsakyty ar nupirkty Statybos produkty ir [renginiu, kuriy uzsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes prane§ima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atSaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti i statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
25.5.4. Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekviena diena, kuria véluoja jvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus isipareigojimus, o UZsakovas turi teis¢ savo nuoZilira ir Rangovo saskaita bei rizika pasalinti i¥ statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas peturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UZsakovui perduotiny Statybos produkty bei Trenginiy iki tol, kai

UZsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutartj.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai prane§imus, praSymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, Sie dokumentai turi biiti suragyti lietuviy kalba, pasiraiyti kvalifikuotu elektroniniu para¥u ir i§siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio paito adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biiti pasirasyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi biti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasiraSytinai, arba siuntiami pastu registruotu laiSku su patvirtinimu apie laisko jteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laidko
iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiraginéti elektroniniais laiskais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laigkais ir
skaitmeniniais failais, ta¢iau turi biiti uZtikrinama galimybé identifikuoti laigko ar kito dokumento siuntéja bei igsiuntimo laika ir turi bati technologiniais
sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranesa kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna toki pranesima, ji visus remiantis Sutartimi siun&iamus
prane§imus ir informacija turi siysti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkrediasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniu duomeny pasikeitima arba kol kita Salis negauna tokio pranesimo, pranesimo i§siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu praneSimas yra iteikiamas asmeniSkai, arba siun¢iamas pastu, ar per kurjeri, jis turi biiti jteikiamas pasira$ytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodyta diena.

26.5. Jeigu praneSimas siun¢iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena,

26.6. Jeigu praneSimas siunciamas keliais skirtingais biidais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesnijj pranesima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aikinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sutarties arba susije su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendziami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, i§siusdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §i punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neidsprendzia ginSo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta terming) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §{

ipunkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ $ios Sutarties arba susij¢s su ja, ar jos pazeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, [SIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys pasirafo Sutart{. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas pasira¥o paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UzZsakovui dokumentus, jrodan¢ius Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla (3.1.1 p.)
Sutarties {vykdymo uZtikrinima (12.1 p.) jsigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties
ivykdymo uZztikrinima ir UZsakovas patikrina ir patvirtina Tiekéjo teisg verstis Darby vykdymui reikalinga veikla, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties
salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties {vykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
Tokiu atveju laikoma, kad kita dieng po termino Rangovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinima Sutartis laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, UZsakovas
igyja teis¢ [statymu nustatyta tvarka pasitilyti sudaryti Sutartj kitam tieké&jui ir reikalauti Rangovo atlyginti dél to kylan&ius U¥Zsakovo nuostolius bei tuo

tikslu pasinaudoti Rangovo pasiiilymo galiojimo uZtikrinimu, nevir§ydamas patirty nuostoliy sumos.

28.5. Jeigu Rangovas per Sutartyje nurodyta termina nepateikia visy dokumenty (i$skyrus jei tokie dokumentai yra vieSai prieinami), iskaitant papildomus
duomenis ir paaiSkinimus, jei tokiv prasé UZsakovas, patvirtinanéiy Rangovo teisg verstis veikla ar (ir) Rangovas neatitinka Pirkimo dokumentuose ir (ar)
Istatymuose nurodyty privalomy reikalavimy dél teisés verstis veikla, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties. Tokiu atveju, kita dieng po

termino Rangovui pateikti dokumentus dél teisés verstis veikla ar tiekéjo informavimo, kai dokumentai buvo pateikti ir tiekéjas neatitiko reikalavimo dél teisés verstis
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veikla, Sutartis laikoma nesudaryta ir neisigalioja, UZsakovas igyja teisg Istatymuy nustatyta tvarka pasitlyti sudaryti Sutart] kitam tiekéjui ir reikalauti
Rangovo atlyginti dél to kylanéius UZsakovo nuostolius.
28.6. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai ivykdoma, iskaitant visy Rangovo garantiniy jsipareigojimu pagal Sutarti jvykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.

Sutartis Nr. CP0O362047 Puslapis 37



29. SALIY ATSTOVU PARASAI

" UZSAKOVAS

Pasira$antis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos:

RANGOVAS

Pasirafantis asmuo

Vardas, pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:

Parasas:

Data:
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