

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 15-62

2016 m. liepos 25 d.
Kazlų Rūda

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija, įmonės kodas 165841621, atstovaujama miškų urėdo Lino Bužinsko, toliau tekste vadinamas **Užsakovu**, ir uždaroji akcinė bendrovė „CONER“, įmonės kodas 302921892, atstovaujama direktoriaus Edvardo Bielskio, toliau tekste vadinama **Rangovu**, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Urėdijos administracinio pastato patalpų paprastojo remonto darbai:

1.1.1. Urėdijos administracinio pastato patalpų paprastasis remontas.

Objekto buvimo vieta: Miškininkų g.-1., Kazlų Rūda

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Pirkimo sąlygose nustatyta sutarties darbų kaina

2.1.1. Urėdijos administracinio pastato patalpų paprastasis remontas.

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM
1	2	3	4
1	Bendrastatybiniai darbai	73105,75	88457,96
2	Vandentiekio tinklai	2291,08	2772,21
3	Buitinių nuotekų F tinklai	1911,47	2312,88
4	Elektros tinklai	16002,56	19363,10
5	Gaisrinė signalizacija	2666,83	3226,86
6	Šildymas	6738,05	8153,04
7	Oro kondicionavimas	35371,55	42799,57
8	Kompiuterinis, telefoninis tinklas	4765,76	5766,57
	Iš viso:	142853,05	172852,19

Iš viso sutarties suma:

kaina 142 853,05 Eur (Vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys Eur 05 euro centai,

PVM 29 999,14 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni Eur 14 euro centų.

Viso suma su PVM 172 852,19 Eur (Vienas šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Eur 19 euro centų.

2.2. Pirkimo sąlygose nustatytą kainą sudaro visų darbų, numatytų darbų kiekių žiniaraštyje, defektnių darbų sąrankos akte ir techninėse specifikacijose bei su jais susijusių paslaugų, remonto produktų įsigijimo rizikos, įrenginių derinimo, bandymo, inventoriaus, mechanizmų nuomos, personalo mokymo, draudimo, mokesčių, maitų, akcizų bei garantinės priežiūros išlaidos. Pirkimo dokumentuose numatytų, bet Rangovo įkainiuose neįkainotų medžiagų, konstrukcijų, įrenginių ar

[Signature]

[Signature]

STATE OF NEW YORK

IN SENATE
January 12, 1911.

REPORT

OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE

FOR THE YEAR 1910.

ALBANY: JAMES B. LEECH, STATE PRINTER, 1911.

RECEIVED
JAN 15 1911

LIBRARY OF THE
STATE OF NEW YORK

OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF LAND OFFICE

ALBANY, N. Y.

1911

1911

komplektuojančių priedų išlaidos, būtinos remontą baigti ir statinį pripažinti tinkamu naudoti įvertintos pasiūlymo kainoje.

III. ATLIKTŲ DARBŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal Rangovo pateiktus ir Užsakovo patvirtintus atliktų darbų priėmimo aktus ir PVM sąskaitas-faktūras.

3.2. Užsakovas pagal šią sutartį įsipareigoja po sutarties pasirašymo per 7 kalendorines dienas numatytos šios sutarties II punkte iš viso sutarties sumos avansu sumokėti 30%, o kitą sutarties mokesčio dalį sumokėti per 25 kalendorines dienas po atliktų darbų priėmimo akto ir PVM sąskaitos-faktūros pasirašymo.

IV. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Atliktiems darbams Rangovas suteikia 5 (penkerių) metų garantinį terminą, kuris įsigalioja nuo darbų pridavimo akto pasirašymo.

4.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su 2001 metų lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. IX-583 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius paslėptose statinio konstrukcijose) garantinis terminas (nemokamas garantinis remontas ir garantinė priežiūra) nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose, bet ne mažiau vienerių metų, kurio pradžia – statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo diena.

V. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės ir norminiais aktais bei šia sutartimi.

VI. DARBŲ ĮVYKDYMO TERMINAI

6.1. Rangovas šioje sutartyje numatytus darbus pradeda 2016 m. liepos 26 d. ir įvykdo iki 2016 m. spalio 10 d.

VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Perduoti Rangovui dokumentus, leidžiančius vykdyti darbus.

7.2. Kontroliuoti atliekamų darbų apimtį, laiką ir kokybę.

7.3. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus ir įrenginius bei sumokėti už juos.

7.4. Nedelsiant pranešti Rangovui apie pastebėtas Rangovo klaidas ir numatomus sprendinių pakeitimus.

Materialiai atsakyti už Rangovo sumontuotas medžiagas ir įrengimus, sutarties objekte iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo.

7.5. Ne vėliau kaip prieš 15 dienų įspėjęs Rangovą, atsisakyti dalies sutartyje numatytų dar neatliktų darbų ir nesumontuotų įrenginių.

7.6. Mažinti einamojo mėnesio darbų apimtį ir vertę, jei išaiškėja, kad anksčiau priimti darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka darbų kiekių žiniaraščio arba pirkimo

dokumentuose nustatytos darbų kainos, o įrenginiai netenkina pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų.

7.7. Keisti sprendimus gerinančius statinio savybes.

VIII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Statybos vadovu skirti Edvardą Bielskį, kvalifikacijos atestato Nr.25902 .

Už objekto darbų saugą, statybos darbų kokybę, eigą, materialines vertybes ir jų apsaugą atsakingu skiriamas statybos darbų vadovas Deividas Grigaravičius.

8.2.Laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

8.3.Pateikti darbams atlikti panaudotų medžiagų atitikties dokumentus. Vykdam darbus naudoti naujas statybines medžiagas, gaminius ir naujus įrenginius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Pateikti LR galiojančius visų gaminių, medžiagų, pagamintų Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importinių gaminančios šalies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (STR 1.01.04:2002, STR 1.03.01:2000).

8.4.Materialiai atsakyti už Užsakovo perduotas materialines vertybes (medžiagas, atsargines dalis, įrenginius ir kt.) darbų ir paslaugų atlikimui.

8.5. Statyboje laikytis saugaus darbo ir gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, šių reikalavimų laikytis įpareigoti subrangovus ir tiekėjus.

8.6. Darbus atlikti pagal projektą. Darbų pakeitimus daryti tik raštu gavus Užsakovo sutikimą.

8.7. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu.

8.8. Sumokėti pagal galiojančius tarifus už statybos metu sunaudotas elektros, šildymo ir vandens sąnaudas.

8.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“ (SDTB 12), o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant patalpas ir statybvietės teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius.

8.10. Baigus statybą perduoti Užsakovui garantinį raštą.

8.11. Nevykdyti statinio naudotojo reikalavimų atlikti sutartyje nenumatytų darbų, iš anksto nesuderinus su Užsakovu.

8.12. Nepriimti Užsakovo tiekiamų medžiagų, gaminių ar įrangos netenkinančios techninių specifikacijų.

IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Rangovas be pateisinamos priežasties nutraukęs sutartį, per 10 dienų sumoka Užsakovui 10 procentų nuo neatliktų darbų kainos dydžio baudą ir atlygina dėl to Užsakovui patirtus nuostolius.

9.2. Rangovas, sutartyje numatytu laiku neužbaigęs statybos darbų moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku neįvykdytų darbų kainos bei atlygina visus kitus nuostolius atsiradusius dėl netinkamo sutarties vykdymo. Minėta suma nemokama jei ne dėl Rangovo kaltės statinys nebaigiamas remontuoti.

9.3. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neatliktų darbų kainos ir atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.



9.4. Rangovui nevykdant sutarties VII bei VIII dalyje nurodytų įsipareigojimų Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Šiuo atveju nutraukus sutartį Rangovas per 10 darbo dienų sumoka Užsakovui 10 procentų dydžio baudą nuo neatliktų darbų kainos ir per 15 dienų palieka statybviетę. Šiame punkte nurodytos sumos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, atsiradusius nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

9.5. Rangovui neatlyginama už nenumatytus sutartyje darbus, kuriuos jis atliko nesuderinus jų nustatyta tvarka su Užsakovu. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per atitinkamą laiką juos pašalina savo sąskaita.

9.6. Rangovas garantuoja, kad dėl jo atliktų darbų Užsakovas neturės teisėtų trečiosios šalies pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo. Rangovas negali savo sutartinių įsipareigojimų, susijusių su šios sutarties vykdymu, perduoti trečiajai šaliai be iš ankstinio raštiško Užsakovo sutikimo.

9.7. Šalys neatsako, kad laiku nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai, jei negali vykdyti sutarties dėl priežasčių (Force Majeure išlyga), nepriklausančių nuo šią sutartį pasirašiusių Šalių.

X. SUTARTIES GALIOJIMO BEI NUTRAUKIMO TVARKA, ATSAKOMYBĖ

10.1. Ši sutartis įsigalioja kai šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Šioje sutartyje numatytos sąlygos negali būti keičiamos.

10.3. Šalis negalinti vykdyti sutartyje bei jos papildymuose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant pranešti apie tai kitai šaliai.

10.4. Šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas be abiejų šalių raštiško sutikimo negali būti perduoti trečioms šalims. Priešingu atveju skaitoma, kad šalis be pateisinamų priežasčių vienašališkai nutraukė įsipareigojimų vykdymą.

10.5. Už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, kiekviena šalis turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį raštu, įspėjus kitą šalį prieš 15 darbo dienų. Šiuo atveju kaltoji šalis atlygina kitai šaliai visus su tuo susijusius nuostolius.

XI. KITOS SĄLYGOS

11.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visų sutartimi numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir garantinio termino, numatyto šia sutartimi, pabaigos.

11.2. Šalys nesutarimus arba ginčus sprendžia geranorišku susitarimu. Nesutarus, Šalių ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos teismuose.

11.3. Vėlesnis nei šioje sutartyje nurodytas darbų užbaigimo terminas laikomas pagrįstu, jei abi Šalys pasirašė ir patvirtino antspaudais naują kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

11.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis:

12.1.1. Visų objektų remonto darbų sąmata ir pagrindinių darbų ir medžiagų techniniai reikalavimai - 14 (keturiolika) lapų;

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovo vardu

Uždaroji akcinė bendrovė „CONER“
Radžiūnų g.39, Radžiūnų km Alytaus raj.
Adresas koresp. Pramonės 7-310, Alytus
Tel.8-687-03022
Įmonės kodas 302921892
PVM kodas LT100007649416
A.s. LT284010040900763024
AB DNB bankas
El. paštas info@coner.lt

Direktorius
Edvardas Bielskis

(parašas)



Užsakovo vardu

VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija
Miškininkų g.1, LT-69421 Kazlų Rūda
Tel. (343) 98921
Faksas (343) 96065
Įmonės kodas 165841621
PVM kodas LT 658416219
Bankas: AB „SEB bankas“
Banko kodas:70440
A/s. LT 45 7044 0600 0207 2857

Miškų urėdas
Linas Bužinskas

(parašas)



Vyriausias
buhalteris
Audrius Bumbulis



OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastas remontas

Statinys 1 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastas remontas

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	88457,96		88457,96	73105,75
2	Vandentiekio tinklai	2772,21		2772,21	2291,08
3	Buitinių nuotekų tinklai	2312,88		2312,88	1911,47
4	Vidaus elektros tinklai	19363,10		19363,10	16002,56
5	Gaisrinė signalizacija	3226,86		3226,86	2666,83
6	Šildymas	8153,04		8153,04	6738,05
6	Oro kondicionavimas	42799,57		42799,57	35371,55
7	Kompiuterinis, telefoninis tinklas	5766,57		5766,57	4765,76
	Iš viso:	172852,19		172852,19	142853,05

UAB „Coner“
Direktorius
Edvardas Bielskis



SUDERINTA: 88457,96 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 07 MĖN. 25 D.

Medienos ruošos
ir darbų saugos inžinierius

Gytis Narbutaitis

TVIRTINU: 88457,96 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 07 MĖN. 25 D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastasis remontas

Statiny 1 Urėdijos administracinio pastato patalpų Miškininkų g.1, Kazlų Rūdoje paprastasis remontas

Žiniaraštis 1 Bendrastatybiniai darbai

			Suma žiniaraščiui	88457.96 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 N46-184		Durų angų užpildymo išardymas	100m2	0,3633	623,8518	226,65
2 N46-134		Sienų ardymo darbai	m3	1,61	58,8178	94,7
3 N46-36		Angų pramušimas konstrukcijose	m3	0,76	486,731	369,92
4 R5-57		Akmens masės plytelių dangos išardymas	100m2	0,3974	245,0846	97,4
5 R5-1		Grindų demontavimas, nuardant medines lentas ir paliekant lages	m2	321,91	5,2392	1686,55
6 R14-219		Esamų sienų atšokusių paviršių skutimas	100m2	0,64382	379,4018	244,27
7 N46-180-2		Laiptų plytelių iš mozaikinio betono ant pakopų ir aikštelės nuardymas	m2	19,32	4,6188	89,24
8 N7-229		Vidaus laiptų aptvėrimų demontavimas k1=0.60,k2=0.70,k3=0.000	100m	0,15	432,3503	64,85
Skyriuje 1						2873,58
2 Durų keitimas						
1 F10-4-4		Natūralaus klijuoto ažuolo durys	m2	38,22	434,6127	16610,9
Skyriuje 2						16610,9
3 Lubos						
1 F15-1-10		"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	230,59	39,9662	9215,81
2 F15-1-9		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	1,2057	3274,6134	3948,2
3 N15-169-6		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	1,2057	481,5609	580,62
4 N15-169-7		Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	1,2057	371,8361	448,32
5 N15P-0206		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1,2057	80,0876	96,56
6 N15-136		Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,2057	1042,1902	1256,57
Skyriuje 3						15546,08
4 Grindys						
1 N11-121		MDP plokščių danga prikalt ant juodgrindžių	100m2	2,1519	1168,8446	2515,24
2 N27-274		5,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio įrengimas	100m2	1,0672	214,6626	229,09
3 F11-2-3		Betono pasluoksnis	m3	5,336	150,0874	800,87
4 N11-54-6		Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100m2	1,0672	659,5514	703,87

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 N11-140		PVC sintetinė ruloninė danga, klijuojama ant išlyginto pagrindo	100m2	1,0672	2760,3524	2945,85
6 N11P-1102		Parketlenčių grindų dangų įrengimas ant paruošto pagrindo	m2	215,19	55,2043	11879,41
7 N15P-0303		Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis	m2	39,74	57,1617	2271,61
Skyriuje 4						21345,94
5 Sienos. Vidaus apdaila						
1 N15-169-2		Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	8,7758	431,1535	3783,72
2 N15P-0202		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	8,7758	69,1269	606,64
3 N15-135		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	8,7758	931,3896	8173,69
4 N15-52		Vidaus sienų ir angokraščių tinko remontas	100m2	0,72	1886,2421	1358,09
Skyriuje 5						13922,14
6 Konstrukcijos.Sienos						
1 F8-1-4		Silikatinių plytų pertvarų mūras	m3	0,15	298,2773	44,74
2 F9-12-3		Naujos karkasinės pertvaros įrengimas	100m2	0,163	3215,319	524,1
3 N7-229		Laiptų turėklų iš nerūd. pl. įrengimas	100m	0,15	14921,8297	2238,27
Skyriuje 6						2807,11
Žiniaraštyje 1						73105,75
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						15352,21
Iš viso žiniaraštyje 1						88457,96

Inžinierė-sąmatininkė
Irena Valentinavičienė

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: 2772,21 EUR. *Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius*
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Gytis Narbutaitis
 2016 M. 07 MĖN. 25 D.

TVIRTINU: 2772,21 EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
 2016 M. 07 MĖN. 25 D.
 UAB CONER
 ALYTUS

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Statiny 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Žiniaraštis 2 Vidaus vandentiekis

Suma žiniaraščiui 2772,21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontuojami vandentiekio V1 tinklai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdinių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	m	10,0	2,785	27,85
2 N16-61		Movinių ventilių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	4,0	2,4697	9,88
3 N16-61		Grubaus valymo filtro demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	1,0	2,4697	2,47
Skyriuje 1						40,2
2 Vandentiekio tinklai						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	36,0	11,8476	426,51
2 88002001		Daugiasluksniai vamzdžiai D16	m	31,0	0,7216	22,37
3 88002002		Daugiasluksniai vamzdžiai D20	m	2,0	1,2026	2,41
4 88002003		Daugiasluksniai vamzdžiai D32	m	3,0	3,8617	11,59
5 88002004		Šarvas vamzdžiui d16	m	29,0	42,7594	1240,02
6 88002005		Šarvas vamzdžiui d20	m	2,0	0,4811	0,96
7 88002006		Šarvas vamzdžiui d32	m	3,0	0,6414	1,92
8 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	10,0	5,0664	50,66
9 2003-1		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2"	vnt	1,0	2,8996	2,9
10 2003-3		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4"	vnt	1,0	3,7014	3,7
11 2003-7		Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4"	vnt	1,0	9,5273	9,53
12 88002007		Grubaus valymo filtras	vnt	1,0	4,7837	4,78
13 88002008		Kaminiai ventiliai D15	vnt	2,0	3,1802	6,36
14 N18-15		Vandens šildytuvo po praustuvu montavimas	kompl.	1,0	95,7348	95,73
15 88002009		Elektrinis vandens šildytuvas 10 ltr montuojamas po praustuvu	kompl.	1,0	67,8805	67,88
16 N46-171		Betoninių grindų išardymas	100m2	0,02	291,6773	5,83
17 N46-47		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100vnt	0,04	1689,359	67,57
18 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,36	139,2258	50,12
19 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	3,0	60,0079	180,02
Skyriuje 2						2250,88
Žiniaraštyje 2						2291,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						481,13
Iš viso žiniaraštyje 2						2772,21

Sudarė: [Signature] Inžinierė-sąmatininkė
 Irena Valentinavičienė
 /Pavardė/

SUDERINTA: 2312,88 EUR Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Gytis Narbutaitis
 2016 M. 07 MĖN. 07 D.

TVIRTINU: 2312,88 EUR
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
 2016 M. 07 MĖN. 07 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Statiny 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Žiniaraštis 3 Buitinių nuotekų tinklai

				Suma žiniaraščiui	2312,88 EUR	
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nuotekos F1						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	25,0	11,17	279,25
2 88002010		PE80 PN10 slėginis vamzdis D32	m	25,0	1,95	48,75
3 N16-138-1		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabose montavimas	m	1,0	10,0843	10,08
4 88002011		Storasienis PVC vamzdis D50x3,2	m	1,0	1,3496	1,35
5 N23-241		Nuotekų perpumpavimo įrenginio montavimas	vnt.	1,0	92,6732	92,67
6 88002012		Nuotekų perpumpavimo įrenginys	kompl.	1,0	1186,11	1186,11
7 N17-33-1		Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	169,3691	169,37
8 N46-47		Skylių pramušimas, kurių skersmuo iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm	100vnt	0,01	1689,359	16,89
9 R23-33		Skylių vamzdinams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	1,0	10,7824	10,78
10 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0,26	139,2258	36,2
11 N16-68		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	60,0079	60,01
Skyriuje 1						1911,47
Žiniaraštyje 3						1911,47
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						401,41
Iš viso žiniaraštyje 3						2312,88

Sudarė: [Signature] Inžinierė-sąmatininkė
Irena Valentinavičienė
 /Pavardė/

SUDERINTA: 1976.09 EUR Medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius

TVIRTINU: 19363.10 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 07 MĖN. 09 D.

2016 M. 07 MĖN. 25 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Kontoros, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Statinsys 1 Kontoros, Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Elektros tinklai

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	R33-334	Esamų skydelių demontavimas	vnt	2	40,193	80,39
2	R21-9	El. instaliacijos demontavimas	100m	1	79,101	79,10
3	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas	100 vnt	0,97	125,196	121,44
4	N19-73	Paskirstymo spintos montavimas	vnt	2	146,469	292,94
5	N19-73	Apšvietimo skydelio montavimas	vnt	4	176,804	707,22
6	N21-548	Iki 100a galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	3	15,538	46,61
7	N21-229	Iki 4 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas	100 vnt	0,77	1815,12	1397,64
8	N21-241	1 lempos, LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt	0,05	1555,885	77,79
9	N21-341	Evakuacinių šviestuvų montavimas	vnt	2	19,12	38,24
10	N21-544	Instaliacijos prietaisu-blokų (kištukinių lizdų, jungiklių) montavimas	100 vnt	2,01	515,85	1036,86
11	N21-25	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100m	11,45	156,5	1791,93
12	N21-21	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais tvirtinant visu ilgiu	100m	7	155,2	1086,40
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						6756,56
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
13	2670-86	Paskirstymo spinta PS-1	kompl.	1	205,677	205,68
14	2670-101	Paskirstymo spinta PS-2	kompl.	1	210,099	210,10
15	2670-116	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-1	kompl.	1	322,871	322,87
16	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-2	kompl.	1	152,479	152,48
17	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-3	kompl.	1	152,479	152,48
18	2670-117	Apvietimo skydelis moduliniam aparatams AS-4	kompl.	1	715,2	715,20
19	2850-125	Automatiniai jungikliai 40 A 3P S203-C 40	vnt	2	24,392	48,78
20	2850-123	Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-C 25	vnt	1	18,711	18,71
21	2513-13	Liuminescenciniai šviestuvai 60x60 IP20 4x18 montuojamas į lubas su lempomis	vnt	75	46,2	3465,00
22	2513-48	Šviestuvai 1x6W LED lempa IP40 montuojama į lubas	vnt	5	45,8	229,00
23	2513-32	Šviestuvai avariniam apšvietimui su kompaktine liuminescencine lempa 4x18 IP65, su akumuliatoriumi baterija 1h ir lempomis	vnt	2	70,85	141,70

24	2513-45	Išėjimo krypties nuorodos šviestuvai, IP44 vnt su 1val. akumuliatoriumi su 1x6W kompaktine liuminescensine lempa, montuojamas prie sienos	vnt	2	38,5	77,00
25	P-313	Jungiklis vienos krypties 10A, 230V, IP 21 su dėžute (paslėptai instaliacijai)	vnt	2	7,8	15,60
26	261557	Jungiklis dviejų kryptių 10A, 230V, paslėptai instaliacijai, IP 21 su dėžute	vnt	17	9,545	162,27
27	P-313	Perjungiklis paslėptai instaliacijai su dėžute IP21	vnt	6	13,452	80,71
28	2520-29	Viengubas kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	9	5,586	50,27
29	2520-29	Dviejų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 2x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	34	12,452	423,37
30	2520-29	Trijų vietų kištukinis lizdas su trečiu įžeminančiu kontaktu 230V, 3x16A, paslėptai instaliacijai, išpildymas IP20 su dėžute ir rėmeliu	vnt	33	20,15	664,95
31	3498-324	1kV variniai kabeliai 5x6	m	110	2,544	279,84
32	3498-279	1kV variniai kabeliai 3x2.5	m	1195	1,01	1206,95
33	3498-278	1kV variniai kabeliai 3x1.5	m	530	0,561	297,33
34	3498-152	1kV variniai kabeliai 4x1,5	m	10	0,657	6,57
35	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-16	m	855	0,153	130,82
36	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-20	m	80	0,321	25,68
37	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-25	m	150	0,221	33,15
38	P-1013	Viniplastinis vamzdis d-40	m	60	0,655	39,30
39	P-593	Instaliacinė dėžutė kabeliams, IP44	vnt	20	4,51	90,20

Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos

9246,00

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis

16002,56

Bendra vertė be PVM


16002,56

PVM

3360,54

Bendra vertė su PVM

19363,10

Sudarė:  Inžinierė samatininkė

Irena Valentinavičienė

SUDERINTA: 3226,86 EUR.

TVIRTINU: 3226,86 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

*Medienos ruošos
ir darbų saugos inžinierius*
Gytis Narbutaitis

2016 M. 07 MĖN. 20 D.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 07 MĖN. 20 D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Statiny 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastas remontas

Žiniaraštis 5 Gaisrinė signalizacija

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	N50-315	Priešgaisrinės iš apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	20	4,855	97,1
2	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	2	6,15	12,3
3	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	100m	4	124,15	496,6
4	N21-141	Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100m	1	328,18	328,18
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						934,18
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
5	3855-31	Adresuojamas dūmų detektorius su baze	vnt	19	35,5	674,5
6	3855-31	Adresuojamas temperatūrinis detektorius su baze	vnt	1	30,15	30,15
7	N503003	Adresuojamas rankinis gaisro pavojaus mygtukas	vnt	2	54	108
8	3498-19	Kabelis 2x1 mm2	m	400	1,33	532
9	900122	Vamzdis PVC D16 mm	m	100	0,46	46
10	P940-2	Tvirtinimo elementai	kompl.	2	66	132
11	P940-3	Papildomos medžiagos	kompl.	2	105	210
Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos						1732,65
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						2666,83
Bendra vertė be PVM						2666,83
PVM						560,03
Bendra vertė su PVM						3226,86

Sudarė: *Inžinierė-sąmatininkė*
Irena Valentinavičienė

SUDERINTA: 8153,04 EUR.

TVIRTINU: 8153,04 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 08 MĖN. 05 D.

2016 M. 07 MĖN. 25 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Statinyss 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas

Žiniaraštis 6 Šildymas

Suma žiniaraščiui 8153,04 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Šildymas						
1 N16-114		Vidaus šildymo vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	128,0	13,845	1772,16
2 88001001		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D20x2,8	m	70,0	1,2563	87,94
3 88001002		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D25x3,5	m	3,0	1,5863	4,76
4 88001003		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D63x5,3	m	45,0	8,52	383,4
5 88001004		Poliupropileno PP-R vamzdis PN6 D75x6,8	m	10,0	9,125	91,25
6 88001005		Alkūnė 90° D20	vnt	46,0	0,225	10,35
7 88001006		Alkūnė 90° D63	vnt	6,0	2,514	15,08
8 88001007		Alkūnė 90° D75	vnt	4,0	4,25	17,0
9 88001008		Trišakis 20x20x20	vnt	12,0	0,195	2,34
10 88001009		Trišakis 25x20x25	vnt	6,0	0,35	2,1
11 88001010		Trišakis 63x25x63	vnt	6,0	1,02	6,12
12 88001011		Trišakis 75x63x75	vnt	2,0	1,95	3,9
13 88001012		Perėjimas 25x20	vnt	6,0	0,954	5,72
14 88001013		Perėjimas 75x63	vnt	2,0	2,015	4,03
15 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	19,0	9,85	187,15
16 N16P-0901		Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas (trijų šildymo plokščių)	vnt.	1,0	17,852	17,85
17 88001014		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinio ventiliu ir oro išleidėju 11x500x1400	vnt	19,0	70,256	1334,86
18 88001015		Apatinio pajungimo radiatorius su integruotu termostatinio ventiliu ir oro išleidėju 33x500x900	vnt	1,0	102,45	102,45
19 N16-61		Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	44,0	4,685	206,14
20 88001016		Termostatinis elementas su skysčio užpildu	vnt	20,0	6,578	131,56
21 88001017		Radiatorių pajungimo mazgas (H jungtis)	vnt	20,0	7,21	144,2
22 88001018		Oro išleidimo ventilis D15	vnt	2,0	5,786	11,57
23 N26-220		Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 57 mm ir mažiau 108 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,43	205,63	88,42
24 88001019		Mineralinės vatos kevalas su aliuminio folija, iz. storis 50mm vamzdžiui d63	m	33,0	6,123	202,06
25 88001020		Mineralinės vatos kevalas su aliuminio folija, iz. storis 50mm vamzdžiui d75	m	10,0	7,254	72,54
26 N16-118		Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	1,28	120,56	154,32
27 R17-96		Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg	vnt	20,0	8,154	163,08

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
28 R17-36		Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	118,0	2,85	336,3
29 R17-37		Centrinio šildymo didesnio kaip 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų	m	10,0	3,456	34,56
30 N16-70		Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	6,0	65,45	392,7
31 N46-108		Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku	100m	1,16	642,56	745,37
32 R23-173		20 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm	100vnt	0,06	112,56	6,75

Skyriuje 1

6738,05

Žiniaraštyje 6

6738,05

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1414,99

Iš viso žiniaraštyje 6

8153,04

Sudarė : Inžinierė-sąmatininkė
Irena Valentinavičienė
/Pavardė/

SUDERINTA: 60799,57 EUR.TVIRTINU: 42799,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. 07 MĖN. 07 D.2016 M. 07 MĖN. 07 D.Medienos ruošos
ir darbų saugos inžinierius
Gytis Narbutaitis**LOKALINĖ SAŲMATA**

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas**Statiny** 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1, paprastasis remontas**Žiniaraštis** 7 Oro kondicionavimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Oro kondicionavimas						
1	N20P-0801	Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas , kai agregato šaldymo galia iki 5kW	vnt.	21,0	18,52	388,92
2	N20-971	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1 - 10 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie k-jų	vnt.	4,0	31,152	124,61
3	N20-970	Kondicionieriaus išorinio agregato, kurio šaldymo galia iki 7 kW, montavimas nuo žemės, tvirtinant prie konstrukcijų	vnt.	2,0	23,15	46,3
4	88001021	Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-1,2kW	vnt	14,0	390,15	5462,1
5	88001022	Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-1,8kW	vnt	1,0	585,0	585,0
6	88001023	Vidinis oro kondicionieriaus blokas (sieninis) 230V, Qšaldymo-2,4-2,5W	vnt	6,0	345,0	2070,0
7	88001024	Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-6,1 kW	vnt	1,0	3650,0	3650,0
8	88001025	Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-7,2-10,9 kW	vnt	3,0	3102,0	9306,0
9	88001026	Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-2,5kW	vnt	1,0	662,0	662,0
10	88001027	Išorinis blokas/šilumos siurblys Qšaldymo-1,2kW	vnt	1,0	675,0	675,0
11	N16P-0401	Konicionavimo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm)	m	560,0	6,32	3539,2
12	88001028	Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 1/4" (6,35) iz. storis 6,5mm	m	280,0	2,25	630,0
13	88001029	Varinis, lankstus gamykliškai izoliuotas vamzdis 3/8" (9,52) iz. storis 7,0mm	m	280,0	3,12	873,6
14	N16-114	Vidaus šildymo vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	300,0	11,56	3468,0
15	88001030	Lankstus kondensato nuvedimo vamzdis d20	m	300,0	1,25	375,0
16	R61P-2635	Kondensato sifono montavimas	vnt.	2,0	3,56	7,12
17	88001031	Kondensato pajungimo sifonas D20	vnt	2,0	22,3	44,6
18	N21-537	Plastikinių kanalų montavimas	100m	1,35	365,0	492,75
19	88001032	Plastikinis montavimo kanalas 60x52	m	95,0	1,85	175,75
20	88001033	Plastikinis montavimo kanalas 72x64	m	10,0	2,63	26,3
21	88001034	Plastikinis montavimo kanalas 98x73	m	30,0	4,25	127,5
22	N16P-0701	Kondensato siurblių su movinėmis	vnt.	21,0	15,62	328,02
23	88001035	Kondensato siurliukas 14 l/h 6m.v.st	vnt	21,0	65,154	1368,23

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
24	N16-118	Vid.šild.ir vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	5,6	132,2	740,32
25	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	2,0	9,5	19,0
26	88001036	Plieninės lauko oro pritekėjimo grotelės 400x400	vnt	1,0	22,0	22,0
27	88001037	Vidinės vėdinimo grotelės 400x400	vnt	1,0	18,5	18,5
28	88001038					
29	N46-49	Skylių pramušimas sienose	100vnt	0,01	2956,3	29,56
30	R23-156	Skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose	100vnt	0,8	145,2	116,16
Skyriuje 1						35371,55
Žiniaraštyje 7						35371,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						7428,02
Iš viso žiniaraštyje 7						42799,57

Sudarė : Inžinierė-sąmatininkė
Irena Valentinavičienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: 5766,57 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. _____ MĖN. D.

2016 M. 07 MĖN. 25 D.

LOKALINE ŠAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

Statinių grupė 20160705 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastasis remontas

Statinyss 1 Urėdijos pastato Kazlų Rūdos m., Miškininkų g. 1 paprastasis remontas

Žiniaraštis 8 Kompiuterinis, telefoninis tinklas

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Iš viso, Eur
Skyrius Nr. 1 Montavimo darbai						
1	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	3	582,538	1747,61
2	N21-543	Kompiuterinių kištukinių lizdų montavimas	100 vnt	0,2	878,187	175,64
3	N21-543	Telefoninių kištukinių lizdų montavimas	100 vnt	0,2	878,187	175,64
4	N50-393-2	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	vnt	20	3,911	78,22
5	N50-181	Sumontuoto kabelio matavimų kompleksas nuolatine srove prieš ir įjungus į galinius įrenginius	100 porų	0,4	490,12	196,05
6	N50-395	Plintos montavimas	vnt	10	19,36	193,60
Iš viso už skyrių Nr. 1 Montavimo darbai						2566,76
Skyrius Nr. 2 Medžiagos						
7	2520-29	Kompiuterinis kištukinis lizdas	vnt	20	18,5	370
8	2520-29	Telefoninis kištukinis lizdas	vnt	20	14,5	290
9	3498-279	Telefoninis kabelis 20x2x0,5	m	80	1,95	156
10	3600-59	Instaliaciniai kabeliai 5 kat 4x2x0,5	m	500	0,55	275
11	P-766	Plintas su laikikliais	vnt	10	110,8	1108
Iš viso už skyrių Nr. 2 Medžiagos						2199
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4765,76
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						4765,76
PVM						
Bendra vertė su PVM						1000,81
						5766,57

Sudarė:


Ingridė Samaitienė
Ingridė Samaitienė

2.URĖDIJOS ADMINISTRACINIO PASTAO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO PAGRINDINIŲ DARBŲ IR MEDŽIAGŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1.Bendri reikalavimai:

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;
- specifikacija;
- nuoroda kam skiriama;
- spalvos nuoroda;
- pagaminimo data.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas.

2.2.Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai:

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai.

2.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu:

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

2.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas:

Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

2.5. Atsakomybė:

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

2.6. Remonto įranga ir metodai

2.6.1. Visa įranga, technika, priedai ir remonto metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

2.6.2. Paslėpti darbai:

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.

2.6.3. Remonto darbai turi būti atliekami pagal projektą, taip pat laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

2.7.Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinių, civilių ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų remonto darbų padarinius remonto metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip:

- statinio remonto darbai – 5 metai;
- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir t.t.) darbai – 10 metų.

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą.

2.8.Bendrosios remonto darbų charakteristikos ir techniniai reikalavimai:

2.8.1.Visi remonto darbų techniniai reikalavimai ir darbų charakteristikos išdėstytos projekte.

