

## RANGOS SUTARTIS Nr. 25/17

2025 m. gruodžio mėn. 15 d.  
Ukmergė

UAB "AASE", toliau vadinama "*Vykdytoju*", atstovaujama direktoriaus Povilo Ušinsko viena šalis ir Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ toliau vadinama "*Užsakovu*" kita šalis, atstovaujama direktorės Birutės Jucevičienės sudarė šią sutartį.

### 1. SUTARTIES OBJEKTAS

*Užsakovas* paveda, o *Vykdytojas* įsipareigoja atlikti apšvietimo įrengimo darbus Bažnyčios g. 5, Ukmergė, (toliau vadinami *darbai*). Darbai turi būti atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir taisykles. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES šalyse sertifikuotos medžiagos ir prietaisai. *Užsakovas* įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus.

### 2. SUTARTIES OBJEKTO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Numatytų darbų kaina: apšvietimo įrengimo darbai 5451,84 € (penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas € 84 ct). Pridėtinės vertės mokestis įskaitytas į nurodytą sumą (darbų sąmata-sutarties prieduose).

2.2. Po atliktų darbų akto pasirašymo ir sąskaitos-faktūros išrašymo, už pilnai atlikus sąmatoje numatytus darbus *Užsakovas* privalo apmokėti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Laiku neapmokėjus, *Vykdytojui* pareikalavus, *Užsakovas* moka 0,03% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

### 3. DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

3.1. *Vykdytojui* užbaigus numatytus darbus, *Užsakovas* priima atliktus darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktą arba atsisako priimti darbus, pateikdamas raštą *Vykdytojui*. Rašte turi būti nurodyti *Vykdytojo* darbo turinio arba kokybės neatitikimai užsakyme esantiems reikalavimams ir terminai nurodytiems trūkumams pašalinti.

3.2. Per penkias dienas po atliktų darbų akto gavimo *Užsakovas* gali grąžinti *Vykdytojui* pasirašytą atliktų darbų aktą arba pateikti raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus.

3.3. Iš *Užsakovo* gavus raštišką motyvuotą atsisakymą priimti darbus abi šalys pasirašo aktą, kuriame išvardinami trūkumai ir jų pašalinimo terminai.

3.4. Atlikus darbus anksčiau numatytų terminų, *Užsakovas* turi teisę priimti darbus ir sumokėti *Vykdytojui* už atliktus darbus.

3.5. Užsakymo įvykdymo terminai gali būti pakeisti abiejų šalių susitarimu, bet neilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei jis yra sudarytas raštu (protokolo forma) ir pasirašytas abiejų pusių atstovų.

3.6. Darbų atlikimo termino pratęsimo rašytinis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.7. *Vykdytojas* neužbaigęs darbų sutartyje numatyto laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, įsipareigoja sumokėti *Užsakovui* 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo sutarties kainos. *Užsakovas* turi teisę delspinigius išskaičiuoti iš mokėtinos Rangovui sumos.

### 4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. *Užsakovas* įsipareigoja sudaryti galimybę dirbti.

4.2. Įvairi šalių informacija apie prekes, kainas ir pasiūlymus, kurių paskelbimas gali padaryti nuostolių bet kuriai iš šalių, yra konfidenciali ir neskelbtina tretiesiems asmenims šios sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, šalių aptartus atskiru susitarimu.



4.3. *Vykdytojas* privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta dirbančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. *Vykdytojas* užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas *Vykdytojas*, darbų atlikimo metu nebūtu apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

4.4. Darbams suteikiama 24 mėnesių garantija. Medžiagoms ir įrangai suteikiama gamintojo nustatyto termino garantija.

4.5. Visos instaliacinės medžiagos pateikiamos su specifikacijomis—atitikties deklaracijomis.

## 5. SUTARTIES KOREGAVIMAS. GINČŲ SPRENDIMAS

5.1. Prireikus keisti techninius reikalavimus, pakeitimai per 2 (dvi) darbo dienas turi būti suderinti ir įforminti kaip techninių reikalavimų pakeitimai.

5.2. Šalys susitaria, kad numatytų darbų kainą galima keisti tik abiejų šalių susitarimu.

5.3. Visus tarp šalių iškilusius nesutarimus ir ginčus, kurių nepavyksta išspręsti tarpusavio susitarimu, sprendžia teismas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

## 7. NENUMATYTOS APLINKYBĖS

7.1. Šalys neatsako už šios sutarties neįvykdymą esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, t.y. dėl priežasčių, kurių šalys negalėjo numatyti (potvynis, žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada, įstatymų esminiai pasikeitimai, šalies vyriausybės veiksmai ir nutarimai bei kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo šalių valios ir galimybių), su sąlyga, kad šie veiksmai turėjo tiesioginę įtaką sutarties vykdymui.

7.2. Sutarties šalis, kuri neturi galimybės įvykdyti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos, per 10 (dešimt) darbo dienų raštiškai praneša kitai šaliai apie tokias aplinkybes. Šalis laiku nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes, neatleidžiama nuo šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.

## 8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki pilno šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie surašyti raštu, pasirašyti ir patvirtinti abiejų šalių parašais ir antspaudais.

## 9. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9.1. Vykdytojas darbus pradeda – 2025-12-15

9.2. Vykdytojas darbus baigia pagal suderintą su Užsakovu darbų atlikimo grafiką, tačiau ne vėliau nei iki galutinio darbų atlikimo termino, kurio data yra **2025- 12-29** (imtinai).

Galutinis darbų atlikimo terminas gali keistis, priklausomai nuo galimybės dirbti objekte ir oro sąlygų, kurios galėtų įtakoti tinkamą darbų atlikimą ir neturėtų įtakos naudojamų medžiagų savybėms.

## 10. SUTARTIES NUTRAUKIMO GALIMYBĖS

10.1. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu.

10.2. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama, jei viena iš šalių nevykdo savo įsipareigojimų, tačiau prieš 3 (tris) darbo dienas viena šalis raštu turi įspėti apie tai kitą šalį.

10.3. Nutraukus sutartį abipusiu susitarimu, nustatoma faktiškai atliktų darbų vertė ir atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus.



10.4. Jei, vykdant sutartį, paaiškėja, kad darbai atliekami nekokybiškai ar juos toliau atlikti netikslinga, **Vykdytojas** privalo sustabdyti darbus ir apie tai pranešti **Užsakovui** per 2 dienas. Šiuo atveju abi šalys per vieną dieną privalo nuspręsti, ką daryti toliau. Nusprendus nutraukti sutartį, **Vykdytojui** atlyginama už faktiškai atliktus darbus.

## 11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Visi dokumentai sukurti vykdant šią sutartį pasibaigus sutarčiai yra perduodami saugoti **Užsakovui**.

11.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokių su šios sutarties vykdymu susijusių dokumentų detalių tretiesiems asmenims, išskyrus valstybės institucijos, kurios įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti tokią informaciją.

11.3. Abi šalys įsipareigoja teikti viena kitai visą su sutartimi susijusią informaciją (išskyrus informaciją, skirtą tarnybiniam naudojimui).

11.4. Ši sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: po vieną **Užsakovui** ir **Vykdytojui**. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

## 12. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### VYKDYTOJAS:


UAB "AASE"

Deltuvos g. 5, LT-20129 Ukmergė  
Ats. sąskaita Nr. LT737300010078406170  
AB „Swedbank“, b/k 73000  
Įmonės kodas 183245391  
PVM kodas LT832453917  
Tel./faks. +370 340 33033  
El. paštas [info@aase.lt](mailto:info@aase.lt)

### UŽSAKOVAS:

Ukmergės vaikų lopšelis-darželis  
„Žiogelis“  
Bažnyčios g. 5, LT-20107 Ukmergė  
Įmonės kodas 190325044  
PVM kodas  
Tel. +370 340 51885  
El.paštas: [direktore@ziogai.lt](mailto:direktore@ziogai.lt)

Direktorius



Povilas Ušinskas



Direktorė



Birutė Jucevičienė



Rangovas: UAB "AASE"

Deltuvos g. 5, LT-20114 Ukmergė

Įmonės kodas 183245391

PVM kodas LT832453917

AB "Swedbank", b/k 73000

Ats. sąskaita Nr.LT737300010078406170

El. p. info@aase.lt

Užsakovas: Ukmergės vaikų lopšelis-darželis  
"Žiogelis"

Objektas: Lopšelio-darželio teritorija

Adresas: Bažnyčios g. 5, Ukmergė

Apšvietimo įrengimo darbai

Sąmata

Nr. 25/11-185A

2025m. lapkričio mėn. 25 d.

| Įkainio kodas | Darbų pavadinimas                   | Mato vnt | Kiekis | Darbo sąnaudos | Vidut. kaina | Suma              |
|---------------|-------------------------------------|----------|--------|----------------|--------------|-------------------|
|               | <b>I. Montavimo darbai</b>          |          |        |                |              | 1850              |
|               | Keltuvo nuoma                       |          |        |                |              | 140               |
|               | <b>Viso I skyrius:</b>              |          |        |                |              | <b>1 990,00 €</b> |
| Eil.Nr        | <b>II. Prietaisai, medžiagos</b>    |          |        | <b>Kaina</b>   |              | <b>Suma</b>       |
| 1             | LED prožektorius (juoda, 80w, 4000K | vnt      | 14     | 106,65         |              | 1 493,10          |
| 2             | Laiko rėlė                          | vnt      | 1      | 90,72          |              | 90,72             |
| 3             | Foto rėlė                           | vnt      | 1      | 29,03          |              | 29,03             |
| 4             | Tvirtinimo medžiagos                | kompl    | 1      | 202,50         |              | 202,50            |
| 5             | Kabelis 3x1,5mm <sup>2</sup>        | m        | 500    | 0,81           |              | 405,00            |
| 6             | Techninis vamzdis 20mm              | m        | 480    | 0,51           |              | 244,80            |
| 7             | Kabelis 3x2,5mm <sup>2</sup>        | vnt      | 50     | 1,01           |              | 50,50             |
|               | <b>Viso II skyrius:</b>             |          |        |                |              | <b>2 515,65 €</b> |
|               | <b>Viso tiesioginės išlaidos:</b>   |          |        |                |              | <b>4 505,65 €</b> |
|               | <b>Viso:</b>                        |          |        |                |              | <b>4 505,65 €</b> |
|               | PVM                                 | 21%      |        |                |              | 946,19 €          |
|               | <b>Viso aktas:</b>                  |          |        |                |              | <b>5 451,84 €</b> |

Rangovas:

UAB „AASE“ direktorius  
Povilas UGNIAUSKAS

Užsakovas:

Direktorė  
Birutė Jucevičiūtė

*[Signature]*