

81044. J 16. G

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-17

2016-08-10

Panevėžys

Akinė bendrovė „Panevėžio energija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147248313, kurios registruota buveinė yra Senamiesčio g. 113, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VI Registrų centras Panevėžio filiale, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekančio generalinio direktoriaus funkcijas, Roberto Kerežio, veikiančio pagal 2016-07-19 įsakymą Nr. P-280 (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Castrade“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 111578177, kurios registruota buveinė yra Lūšių g. 27-2, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Cicėno, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis CVP IS priemonėmis viešai skelbto pirkimo „Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilų pakeitimo darbų pirkimas“ Nr. 286344 rezultatais, sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinamą Sutartimi ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas savo jėgomis ir rizika AB „Panevėžio energija“, įsipareigoja atlikti Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimo darbus, kurių apimtis, reikalavimai nurodyti Sutarties I priede „Techninė specifikacija“ ir perduoti Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka (toliau – Darbai).

1.2. Darbų atlikimo vieta: Pelėdnagių gyvenvietė, Kėdainių rajonas.

2. Sutarties kaina

2.1. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Darbų kaina, yra 139 478,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai), ir PVM 29 290,38 Eur, kaina iš viso su PVM ir yra 168 768,38 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 38 euro centai).

Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM apskaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

Šalys sutaria, kad fiksuota Darbų kaina gali kisti, būti perskaičiuojama valstybės institucijoms priėmus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, keičiančius PVM dydį, jis keičiamas ir Sutartyje.

2.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, mokesčiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Jei dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų, neįrašytų į sudarytą Sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisės aktuose numatyta tvarka.

2.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų kainą, išskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas įforminamas Šalims pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. Tikrinti atliekamų Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal Sutartį, laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir/ar statybos darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

3.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei atsilieka nuo darbų vykdymo grafiko;

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokėti už juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.2.3. Per 3 darbo dienas, po techninio darbo projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas dėl Rangovo paruošto techninio darbo projekto;

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais rangovo teisėmis.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. Nustatyti laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

3.4.2. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

3.4.3. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Prieš medžiagų naudojimą (montavimą) pateikti Užsakovui medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus ir medžiagas naudoti (montuoti) tik leidus Užsakovui.

3.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.

3.4.5. Užsakovui nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų, už visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų trūkumų šalinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad viskas atlikta laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.

3.4.6. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.7. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją.

3.4.8. Savo sąskaita ištaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, įskaitant techninį darbo projektą, kuris dėl Rangovo kaltės yra netinkamai atliktas/įvykdyti ir neatitinkantis sutarties sąlygų, nepriklausomai kad projektas buvo patvirtintas Užsakovo.

3.4.9. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Priešingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktą sąskaitą.

3.4.11. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

3.4.12. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

4. Darbų atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.3. Rangovas atsako už saugų darbų vykdymą. Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo raštiškai pranešti Užsakovui atsakingų asmenų už saugumo techniką pavardes. Taip pat pranešti atsakingo darbų vadovo bei brigados narių pavardes bei jų kvalifikacijos pažymėjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima. Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę - išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 3 dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas.

5. Sutarties Darbų atlikimo terminai ir jų perdavimas

5.1. Darbai atliekami iki 2016-10-05.

Darbus Rangovas vykdo pagal detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką (toliau – Grafika), kurį paruošia ir pateikia suderinimui Užsakovui per 3 (tris) dienas po Sutarties įsigaliojimo. Jei Užsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas priežastis, kurias Rangovas privalo įvertinti ir per 2 (dvi) darbo dienas pateikti atkoreguotą Grafiką.

5.2. Jei ne dėl Rangovo kaltės Darbai neatliekami 5.1. punkte nurodytu terminu, Darbų atlikimo terminas gali būti keičiamas vadovaujasi šios Sutarties 15.2. punkto nuostatomis.

5.3. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto galutinio darbų termino.

5.4. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

5.5. Už atliktus Darbus Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų po Darbų atlikimo.

5.6. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (delspinigių, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas

Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą atitinkamai sumai. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

6. Šalių patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.

6.2. Užsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Užsakovas įsipareigojimus. Užsakovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, įgalinčius Užsakovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Užsakovo sutartinius įsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

6.4. Užsakovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

7. Nenugalima jėga

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių - nenugalimos jėgos (*force majeure*), nūstatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kiltų bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) - tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8. Nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą arba

8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba

8.1.4. neatlygintinai išlaisytų netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

8.2. Jeigu per Užsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų Užsakovas gali sulaukyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.

8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštu apie tai įspėti Rangovą, nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma (vėlavimas daugiau kaip 30 kalendorinių dienų);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

8.3.3. Rangovas pažeidžia 14 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 5 (penkias) kalendorines dienas raštu apie tai įspėti Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 90 dienų nemoka už atliktus ir priimtus Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį netaikant įspėjimo termino, jei kita šalis paskelbta bankrutuojančia.

8.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių sutarimu.

8.7. Užsakovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį 8.3 punkte numatytais pagrindais (dėl esminio Sutarties pažeidimo), ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS paskelbia informaciją apie pirkimo sutarties nutraukimą ir apie tai per 3 darbo dienas informuoja Rangovą.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo visų Darbų pabaigimo dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminiems 9.1.2. – 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

9.1.4. 2 (du) metai – visiems įrengimams, vožtuvams, ventiliams, čiaupams ir pan.

9.2. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo akto pasirašymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

9.3. Užsakovas, nedelsdamas praneša Rangovui raštu apie bet kokias pretenzijas, kylančias pagal šią garantiją. Gavęs pranešimą, Rangovas per 72 val. reaguoja į gautą pranešimą t.y. atvyksta pas Užsakovą ir suderina gedimo šalinimo grafiką. Gedimai šalinami per Šalių sutartą protinę terminą.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Užsakovo nurodytą protinę laiką, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą. Kiekviena šalis atsako už savo darbuotojų sveikatą ir saugą.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo pareikalavimu moka Rangovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10.3. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovo pareikalavimu, moka Užsakovui 0,04 (keturių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Šalies kaltės, ji kitai Šaliai privalo sumokėti 10 (dešimt) proc. Sutartyje numatytos darbų kainos su PVM baudą, kuri Šalių susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kurių ši bauda nekompensuoja.

10.5. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus tiesioginius nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl Sutartyje priimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytais sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas.

11.2. Šalis, pažeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrė kita šalis.

11.3. Ši sutartis, įskaitant Rangovo pasiūlymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, išskyrus informaciją, kuriuos atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekejų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.

12. Ginčų sprendimas

12.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims per 30 dienų nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13. Susirašinėjimas

13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

13.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 (penkias) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

14. Subrangovų keitimo tvarka

14.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovų.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip 5 darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki Šalių priimtų įsipareigojimų tinkamo įvykdymo.

16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

16.5. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

- 1 priedas – Techninė specifikacija;
- 2 priedas – Rangovo pasiūlymas.

17. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Panevėžio energija“
Kodas 147248313
PVM mokėtojo kodas LT472483113
Senamiesčio g. 113, Panevėžys
A.s. LT437300010002376946
„Swedbank“, AB
A.s. LT897044060002723614
AB SEB bankas
Tel. (8-45) 50 10 03, faksas (8-45) 50 10 85
El. paštas bendrove@pe.lt

Rangovas

UAB „Castrade“
Kodas 111578177
PVM mokėtojo kodas LT115781716
Lūšių g. 27-2, 08101 Vilnius
A.s. LT267044060001147819
AB SEB bankas
Tel. (8-5) 2758129, faksas (8-5) 2726328
El. paštas vilnius@castrade.lt

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS
GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

ROBERTAS KEREŽIS

GENERALINIS DIREKTORIUS

ARTURAS CIZENAS
akcinė bendrovė

A.V.



I. 56.

5.

Vadybininkė
Lina Rutkauskienė

teisės skyriaus teisininkas
Artas Juodikis

įvairių valdymo skyriaus
vėdininkas
Artas Juodikis

LET vad. i. u. z.
V. Juodikis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UŽSAKOVAS

AB „PANEVŽIO ENERGIJA“

TECHNIKOS DIREKTORIUS ATSTOJANTIS
GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

ROBERTAS KEREŽIS



RANGOVAS

UAB „CASTRADĖ“

GENERALINIS DIREKTORIUS

ARTŪRAS ČIČENAS



A.V.

9 (devyni)

lapai (-ų)

Vadybininkė
Lina RutkauskienėInvesticijų valdymo skyriaus
vyr. inžinierius
Andrius JuchanavičiusIET vad. inž.
V. Juchanavičius



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA

TVIRTINU
Gamybos direktorius

Rolandas Bitcheris

TECHNINĖ UŽDUOTIS
2016 m. liepos 27 d.
Panevėžys

1. Objekto pavadinimas – Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimas.
Katilinių numeracijos ir vietos:
Katilinė Nr. 1 yra prie gyvenamo namo Koncevičiaus g. 8,
Katilinė Nr. 2 yra prie gyvenamo namo Koncevičiaus g. 16,
Katilinė Nr. 3 yra šalia gyvenamo namo Beržų g. 5.
2. Užsakovas – AB „Panevėžio energija“.
3. Esami katilinių pagrindiniai įrenginiai.
 - 3.1. Katilinės Nr.1 prie pastato Koncevičiaus g.8:
 - Katilai CHAFFOTEAUX MODUFLAAME 80, našumo 102 kW, 7 vnt.
 - Katilai sudaryti iš dviejų atskirų sieninio tipo katilų modulių, kurie susideda iš padinio degiklio, plokštelinio šilumokaičio, cirkuliacinio siurblio Grundfos UPS 15-50CY, degiklio valdiklio. Vieno modulio šiluminė galia 40 kW.
 - Viso katilinėje sumontuota 10 katilų modulių.
 - Katilinės valdymo spinta.
 - Tinklo siurbLIAI MARELLI-2 (el. variklio galia 1,2 kW), 2 vnt.
 - Cirkuliaciniai siurbLIAI DAB-56/180, (el. variklio galia 0,255 kW) 2 vnt.
 - Iš katilinės tiekiamo termofikacinio vandens užduotos temperatūros automatinio palaikymo sistema.
 - 3.2. Katilinės Nr.2 prie pastato Koncevičiaus g.16:
 - Katilai CHAFFOTEAUX MODUFLAAME 120, našumo 120 kW, 7 vnt.
 - Katilai sudaryti iš dviejų atskirų sieninio tipo katilų modulių, kurie susideda iš padinio degiklio, plokštelinio šilumokaičio, cirkuliacinio siurblio Grundfos UPS 15-50CY, degiklio valdiklio. Vieno modulio šiluminė galia 40 kW.
 - Viso katilinėje sumontuota 21 katilų moduliai.
 - Katilinės valdymo spinta.
 - Tinklo siurbLIAI MARELLI-2 (el. variklio galia 6,5 kW), 2 vnt.
 - Cirkuliaciniai siurbLIAI DAB-56/180, (el. variklio galia 0,255 kW) 2 vnt.
 - Iš katilinės tiekiamo termofikacinio vandens užduotos temperatūros automatinio palaikymo sistema.

3.3. Katilinės Nr.3 prie pastato Beržų g.5:

- Katilai CHAFFOTEAUX MODUFLAAME 80, našumo 102 kW, 7 vnt.
- Katilai sudaryti iš dviejų atskirų sieninio tipo katilų modulių, kurie susideda iš padinio degiklio, plokštelinio šilumokaičio, cirkuliacinio siurblio Grundfos 15-50CY, degiklio valdiklio. Vieno modulio šiluminė galia 40 kW.
- Viso katilinėje sumontuota 12 katilų moduliai.
- Katilinės valdymo spinta.
- Tinklo siurbLIAI MARELLI-2 (el. variklio galia 2,2 kW), 2 vnt.
- Cirkuliaciniai siurbLIAI DAB-56/180, (el. variklio galia 0,255 kW) 2 vnt.
- Iš katilinės tiekiamo termofikacinio vandens užduotos temperatūros automatinio palaikymo sistema.

4. Suprojektuoti ir įrengti:

4.1. Katilinėje Nr.1 ne mažiau kaip du gamtinių dujų kuro vandens šildymo katilus, kurių bendra galia 360 kW. Katilinės išorės ilgis 4,1 m., plotis 2,65 m.

4.2. Katilinėje Nr.2 ne mažiau kaip tris gamtinių dujų kuro vandens šildymo katilus, kurių bendra galia 840 kW. Katilinės išorės ilgis 6,65 m., plotis 2,5 m.

4.3. Katilinėje Nr.3 ne mažiau kaip du gamtinių dujų kuro vandens šildymo katilus, kurių bendra galia 450 kW. Katilinės išorės ilgis 3,65 m., plotis 2,6 m.

4.4. Visų katilų pagrindiniai parametrai:

- Katilo darbinis slėgis termofikaciniam vandeniui ne mažiau kaip 6 bar.
- Iš katilo tiekiamo vandens temperatūra ne mažiau kaip 90°C.
- Šiluminis katilo naudingo veiksmo koeficientas ne mažiau kaip 108 proc. (Pagal žemutinį kuro šilumingumą.)
- Katilų automatinio našumo reguliavimo diapazonas 30÷100 % nominalaus našumo.
- Katilų degikliai turi būti moduliacinio našumo reguliavimo.
- Katilai turi turėti kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą.

4.5. Visoms katilinėms taikomi reikalavimai.

4.5.1. Katilinės termofikacinio vandens vamzdynų sistemos rekonstrukciją pritaikant darbui su naujais katilais. Sistema turi turėti reikiamus uždaramuosius bei reguliavimo vožtuvus, apsauginius vožtuvus, temperatūros ir slėgio rodymo prietaisus, oro išleidimo ir drenavimo taškus, mechaninius filtrus, šilumos apskaitos prietaisą. Sistemos schema turi užtikrinti grįžtančios termofikacinio vandens temperatūros palaikymą prieš katilus pagal gamyklinius reikalavimus. Turi būti numatytas į pastatus vartotojams tiekiamos termofikacinio vandens temperatūros automatinis reguliavimas pagal pridėdamą temperatūrinį grafiką.

Termofikacinio vandens sistemų cirkuliacijai panaudoti esamus tinklo siurblius.

4.5.1.2. Termofikacinio vandens sistemos užpildymą numatyti iš pastato šilumos punkto esamos vandentiekio sistemos per esamą skaitiklį pajungiant naują 0,5÷1,0 m³/h našumo sistemą su mechaniniu filtru bei automatinio veikimo Natrio katijonitiniu filtru. Numatyti užpildymo slėgio reguliatorių ir minkštinimo sistemos „apėjimą“ avariniam pildymo atvejui, automatinio veikimo.

4.5.1.3. Gamtinių dujų vamzdyną nuo esamos apskaitos prietaiso iki kiekvieno katilo. Slėgis dujų įvade 6 bar.

4.5.1.4. Katilinės uždujinimo kontrolės sistemą.

4.5.1.5. Katilinės priešgaisrinę sistemą.

4.5.1.6. Degimo produktus iš katilų nuvesti į esamus kaminus. Numatyti degimo produktų teršalų koncentracijų reikiamas matavimo vietas.

4.5.1.7. Esant būtinumui koreguoti katilinių oro pritekėjimo sistemą.

4.5.1.8. Numatyti reikiamas priemones katilinės vidaus oro tokių parametrų palaikymui, kurie užtikrins patikimą elektroninių valdymo sistemų darbą.

4.5.1.9. Elektros instaliaciją nuo esamos apskaitos sistemos iki naujai projektuojamos įrangos. Įvertinti esamos katilinės apšvietimo įrangos atitikimą normatyvinių dokumentų

reikalavimams, esant reikalui numatyti būtinus pakeitimus. Numatyti jungtis kilnojamo elektros generatoriaus pajungimui esant stacionaraus elektros tiekimo sutrikimo atvejui.

4.5.1.9. Visi elektros varikliai, dirbantiems kintamu režimu, turi būti su dažnio keitikliais.

4.5.1.10. Katilinių duomenų perdavimą į AB „Panevėžio energija“ šilumos tiekimo kontrolės sistemą, kurioje numatyti:

1. Kiekvieno katilo darbas (indikacija – dirba/nedirba/avarija);
2. Tinklo siurblių darbas (indikacija – dirba/nedirba/avarija);
3. Termofikacinio vandens slėgis iš ir į vartotojus;
4. Šilumos apskaitos prietaiso rodmenys:
 - 4.1. Vartotojams tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra;
 - 4.2. Iš vartotojų gražinamo termofikacinio vandens temperatūra;
 - 4.3. Momentinė tiekiamos šilumos galia, kW;
 - 4.4. Suminis tiekiamos šilumos kiekis, kWh;
 - 4.5. Vartotojams tiekiamas šilumnešio srautas, m³/h;
 - 4.6. Suminis šilumnešio kiekis, m³h;
 - 4.7. Skaitiklio darbo laikas.
5. Katilo (individualiai) avarijos apibendrintas signalas;
6. Gaisro katilinėje signalas;
7. Katilinės uždujinimo signalai (pavojinga ir/arba avarinė dujų koncentracija);
8. Įtampos dingimo įvade signalas;
9. Patalpų apsaugos pažeidimo signalas.
10. Vizualizacija.
 - 13.1. Sukurti atskiras katilinių schemas, kuriose rodyti katilinės parametrus, įrenginių būsenas, „aliarmų“ indikacijas.
 - 13.2. Sukurti bendrą katilinių vizualizacijos langą su pagrindiniais parametrais, įrenginių būsenos ir signalizacijų indikacijomis bei nuorodomis į individualias katilinių schemas.
 - 13.3. Paveikus signalizacijai, kurioje nors katilinėje, garsinė ir vaizdinė signalizacija turi būti indikuojama bendroje katilinių schemoje ir „Panevėžio energija“ schemoje.
 - 13.4. „Panevėžio energija“ schemoje sukurti nuorodą į bendrą katilinių schemą, o joje nuorodas į atskiras katilinių schemas.
 - 13.5. Išlaikyti esamos sistemos funkcionalumą, parametrų vizualizacijos, ataskaitų ir peržiūrų principus ir sistemą.

5. Visų katilinių įrangą, automatizavimo lygis, turi užtikrinti ilgalaikį, patikimą darbą be pastovaus aptarnaujančio personalo.

6. Įrangą turi tenkinti LR Aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymo Nr.D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ reikalavimus.

7. Visų katilinių projektuojama įrangą turi būti nauja, įteisinta naudoti Lietuvoje.

8. Visų katilinių vamzdynų, kabelių bei įrangos komponavimas galimai turi užtikrinti aptarnavimo ir remonto galimybes.

9. Projektiniai sprendimai turi atitikti Lietuvoje galiojančių statybos normatyvinių dokumentų ir energetikos objektų aptarnavimo taisykles.

10. Projekto rengimo etapai: Techninis darbo projektas.

10.1. Techninio darbo projekto 3 egz. spausdinta versija pateikti AB „Panevėžio energija“.

11. Projektą derinti su AB „Panevėžio energija“, Pelėdnagių seniūnija ir kitomis privalomomis institucijomis.

12. Atlikti sumontuotos įrangos derinimo darbus ir paruošti derinimo darbų ataskaitas.

13. Atlikti kiekvienos katilinės atskirai inventorizaciją vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.30 „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir jų išmetamų teršalų

inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais. Inventorizacijos ataskaitas suderinti su Aplinkos apsaugos agentūra.

14. Darbų techninę priežiūrą vykdys AB „Panevėžio energija“.

15. Išpildomąją dokumentaciją priduoti AB „Panevėžio energija“, 1 gez. spausdinta versija ir 1 egz. CD versija.

PRIDEDAMA: Katilinių darbo temperatūrinių grafikų

Sudarė: GET vadovaujantis inžinierius



Vytenis Jackūnas

Suderinta:

ET viršininkas

IVS viršininkas

DT viršininkas

Kėdainių ŠTR viršininkas



Ovaldas Giedraitis

Artūras Juchnevičius

Virginijus Petarška

Algimantas Mižutavičius

TVIRTINU:

AB "Panevėžio energija"

Technikos direktorius

R.Kerežis

2016 m. 04 mėn. 5 d.

Temperatūrinis grafikas Pelėdnagių gyvenvietės katilinių.
Šildymo sezono

Vid.paros lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra, °C	
	Vid. paros paduodama T1	Vid. paros grįžtama T2
10	45±3	38+2
9	45±3	38+2
8	45±3	38+2
7	45±3	38+2
6	45±3	38+2
5	46±3	38+2
4	47±3	39+2
3	48±3	39+2
2	49±3	39+2
1	50±3	40+2
0	51±3	40+2
-1	52±3	40+2
-2	53±3	41+2
-3	54±3	41+2
-4	55±3	41+2
-5	56±3	42+2
-6	57±3	42+2
-7	58±3	42+2
-8	59±3	43+2
-9	61±3	43+2
-10	62±3	44+2
-11	63±3	44+2
-12	64±3	44+2
-13	65±3	45+2
-14	66±3	45+2
-15	67±3	45+2
-16	68±3	46+2
-17	69±3	46+2
-18	70±3	46+2
-19	71±3	47+2
-20	72±3	47+2
-21	73±3	47+2
-22	74±3	48+2
-23	75±3	48+2

Pastabos:

1. Įvedus šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams ekstremalių situacijų avarių grafiką šis temperatūrinis grafikas negalioja.
2. Į tinklus grįžtančio šilumnešio temperatūra į žemėjimo pusę neribojama.
3. Temperatūrinis grafikas galioja nuo patvirtinimo datos iki naujo grafiko sudarymo.

Atliko: TS inž.



E.Šidagis



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2016-07-20

Nr. 110-1095

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimo darbai“ pirkimo dokumentų paaiškinimo.

Klausimas: „Ar šios katilinės turi nustatytas sanitarinės apsaugos zonas (SAZ) ir derinant projektą ar AB Panevėžio energija ekologijos tarnyba nepareikalaus nustatyti SAZ. Techninėje užduotyje neapibrėžta ar reikalinga pateikti išmetamų teršalų sklaidos skaičiavimus, ar ekologijos tarnyba derindama projektą to reikalaus.“

Atsakymas: sanitarinių apsaugos zonų ir išmetamų teršalų sklaidos skaičiavimų atlikti nereikės. Turės būti atliktos katilinių ir jų į aplinkos orą išmetamų teršalų inventorizacijos ir paruoštos ir suderintos ataskaitos (Techninės užduoties p.13).

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Neringa Pažemienė, (8 45) 50 10 99
Dokumento originalas išsiųstas nebus



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2016-07-22 Nr. 110-1112
I Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija gavusi vieno iš tiekėjo klausimą dėl tiekėjo kvalifikacijos, vadovaujantis pirkimo dokumentų 7.4. punktu nutarė patikslinti konkurso „Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimo darbai“ pirkimo dokumentų 3.2.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

3.2.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai		
Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.2.1.1.	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t.y.: 1) atlikti projektavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; 2) atlikti statybos montavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: specialieji statybos darbai: (mechanikos darbai: (statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas arba dujų technologinių inžinerinių sistemų įrengimas)), (elektrotechnikos darbai: (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas)).	1) Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (<u>pateikiama skaitmeninė dokumento kopija</u>) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.) 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos arba SPSC išduota galiojančio atestato suteikiančio teisę atlikti statinio ir statinio dalies statybos darbus tinkamai patvirtinta kopija arba, jei pasiūlymą pateikė užsienio tiekėjas – dokumentas, įrodantis jo teisę vykdyti atitinkamas veikas užsienio valstybėse, tinkamai patvirtinta kopija kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotos Teisės pripažinimo pažymos tinkamai patvirtinta kopija. (<u>pateikiama skaitmeninė dokumento kopija</u>)

Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Neringa Pažemienė, (8 45) 50 10 99
Dokumento originalas siunčiamas nebus

**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“**

Tiekėjams, prisijungusiems prie konkurso
„Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų
katilinių katilų pakeitimo darbai“

2016-07-25 Nr. 110-1119

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija, vadovaudamsi konkurso „Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimo darbai“ pirkimo dokumentų 7.4. punktu, nutarė paaiškinti I priedo „Techninė specifikacija“ 4.4. punkto dalį:

„Katilų degikliai turi būti moduliacinio našumo reguliavimo“

Automatinis moduliacinis katilo našumo reguliavimas, t.y. tolygus kuro padavimo (atitinkamai ir oro į degiklį) didinimas ar mažinimas proporcingai šiluminiam katilo apkrovimui.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Neringa Pažemienė, 8 45 501099
Dokumento originalas išsiųstas nebus

RANGOVO PASIŪLYMAS

UŽSAKOVAS

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIKANTIS
GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJAS

ROBERTAS KERČIŠ



A.V.

RANGOVAS

UAB „CASTRADE“

GENERALINIS DIREKTORIUS

ARTŪRAS CICENAS



A.V.

23 (dvidešimt treji)

lapai (-ų)

Vadybininkė
Lina RutkauskienėTechninis patvirtinimas
Techninis inspektoriusKET vad. 145.
V. Juchanaitis

2 priedas prie pirkimo dokumentų

UAB „CASTRADE“

Uždaroji akcinė bendrovė, Lūšių g. 27-2, Vilnius LT-08101, tel.: 85 2758129, faks.: 852726328, e-mail: vilnius@castrade.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, asmens kodas 111578177, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT115781716

AB „Panevėžio energija“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DARBŲ PIRKIMUI**

2016-07-26 Nr. 26/07/16-1

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB“CASTRADE“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Lūšių g. 27-2, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Cicėnas
Telefono/fakso numeriai	
El. pašto adresas	Vilnius@castrade.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame / pateikiama nuoroda į CVPIŠ
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos Kėdainių rajono, Pelėdnagių gyvenvietės trijų katilinių katilų pakeitimo darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų Kaina, Eur (be PVM)
1.	Katilinė Nr.1 (prie gyvenamo namo Koncevičiaus g. 8)	31 535,00
2.	Katilinė Nr.2 (prie gyvenamo namo Koncevičiaus g. 16)	69 325,00
3.	Katilinė Nr.3 (prie gyvenamo namo Beržų g. 5)	38 618,00
Viso kaina, Eur (be PVM)		139 478,00
PVM 21 proc.		29 290,38
Viso kaina, Eur (su PVM)		168 768,38

„Katilinių įrengimas Pelėdnagiuose“ pirkimo dokumentai

Darbų atlikimo kaina 139 478,00 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni), ir PVM 29 290,38 Eur, kaina iš viso su PVM yra 168 768,38 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni Eur 38 ct.).

Darbus atliksime iki 2016-10-05 (jei sutartis pasirašoma iki 2016-08-12).

Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apimą viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Atliekamų darbų pavadinimas	Darbų apimtis, EUR be PVM	Teisę dirbti įrodantys dokumentai

Pildoma tuomet, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne)
1.	Registracijos pažymėjimas	1	Ne
2.	SPSC Kvalifikacijos atestatas	1	Ne
3.	SPSC Kvalifikacijos atestatas	1	Ne
4.	VEI atestatas	4	Ne
5.	Energetikos darbuotojo pažymėjimas	1	Ne
6.	Darbo patirties aprašymas (CV)	5	Ne
7.	Darbų sąmata	3	Taip
8.	Techninis aprašymas	3	Ne

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Nr.2

Artūras Cicėnas

(Vardas ir pavardė)

AB „Panevėžio energija“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO ATITIKTIES MINIMALIEMS KVALIFIKACINIAMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA
2016-07-26 Nr.07/06/16
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

I. Aš, generalinis direktorius, Artūras Cicėnas _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „CASTRADE“ _____,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) AB „Panevėžio energija“ _____

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame KĖDAINIŲ RAJONO, PELĖDNAGIŲ GYVENVIETĖS TRIJŲ KATILINIŲ KATILŲ PAKAITIMO DARBŲ
PIRKIMO DOKUMENTAI, Nr.286344, supaprastintas atviras konkursas

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

Skelbtame CVP IS,

vokų atplėšimo momentu atitinku šiuos pirkimo dokumentų 3 p. lentelėje nurodytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai		
Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Taip/ne
1.	Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti t.y.: 1) atlikti projektavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; 2) atlikti statybos montavimo darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: specialieji statybos darbai: (mechanikos darbai: (dujų technologinių inžinerinių sistemų įrengimas)), (elektrotechnikos darbai: (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas)).	Taip
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai		
2.	Tiekėjas turi bent vieną darbuotoją turintį teisę dirbti katilų derintoju.	Taip

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr.114-4630; 2008 Nr.81-3179; 2009, Nr.93-3986, 2010, Nr.25-1174) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų
pavadinimas)

(Parašas)

Artūras Cicėnas
(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "CASTRADE"
Kodas: 1115 78177
Buvęs kodas: 1157817
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 1996 m. gruodžio 13 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Juridinių asmenų registravimo
skyriaus II privačių juridinių
asmenų registravimo grupės
vedėja



Gražina Mackevičienė

Pažymėjimas išduotas: 2005 m. rugpjūčio 31 d.



Nr. 076261



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

Kopija tikra

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.3138

UAB "CASTRADE"

Įmonės kodas: 11578177

Lūšių g. 27-2, LT-08101 Vilnius

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, elektroninių ryšių infrastruktūra.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 50 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2015 m. kovo 26 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gegužės 23 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Kopija tikra

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22351

Ilma Slapšienė

A.k.


Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: šilumos tiekimo.
Projekto dalys: šilumos gamybos (iki 5 MW galios) ir tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

Direktorius



Robertas Encius



066990

Išduotas 2013 m. birželio 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 13 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI GAMTINIŲ DUJŲ ĮRENGINIUS

Nr. GD-0083

Koolia tikra

UAB „CASTRADE“, 111578177

Vilnius, Lūšių g. 27-2
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė
verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato
privalomajame priede).

Reg. data 2004 m. spalio 29 d.

Galioja iki 2019 m. spalio 30 d.

L. e. viršininko patvirtina



(parašas)

Ričardas Žoramskis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 8077
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)



DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. 8077, UAB „CASTRAD“ II1578177

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Lūšių g. 27-2

kuriam išduotas atestatas Nr. GD-0083, suteikiama teisė verstis šiais **gamtinių dujų įrenginių** eksploataavimo darbais:

10. Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių ir įrenginių remonto darbai.

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

11. Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių ir jų įrenginių bandymo darbai.

12. Skirstomųjų dujotiekių vamzdžių ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai.

15. Gamtinių dujų įrenginių automatikos ir valdymo sistemų eksploataavimo darbai.

18. Vartotojų dujotiekių ir jų įrenginių eksploataavimo darbai.

19. Dujinių prietaisų ir dujinių technologinių įrenginių eksploataavimo darbai.

Generalinis direktorius
Artūras Cicėnas



Galioja iki 2019 m. spalio 30 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos L. Čeršvininko
pareigas



(parašas)

R. Žoramskis
Ričardas Žoramskis
(vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA

PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-0522

UAB „CASTRADÉ“, 111578177

Vilnius, Lūšių g. 27-2

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

Reg. data 2004 m. spalio 29 d.

Galioja iki 2019 m. spalio 30 d.

L. e. viršininko pareigas



(parašas)

Ričardas Zoramskis

(vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 8078
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)

DARBŲ SARAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. 8078, _____

UAB „CASTRADE“, M1578177

(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vilnius, Lūšių g. 27-2

kuriam išduotas atestatas Nr. E-0522, suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai

(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

(išskyrus apvijų remonto).

3. Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai (iki 2 MW, išskyrus apvijų remonto).

26. Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro ir oro kabelių linijas).

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Generalinis direktorius
Artūras Cirenas



Galioja iki 2019 m. spalio 30 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos
pareigas




(Signature)
(parašas)

Richardas Žoramskis
(vardas, pavardė)

Kopija tikra

1. Veiklos sritis:
Šilumos įrenginių eksploatavimas.
2. Energetikos darbuotojo kategorija:
Šilumos įrenginių eksploatuojantys darbuotojai
(inžinieriai, specialistai).
3. Atestavimo sritis ir suteikiamos teisės:
Eksploatuoti (technologškai valdyti, techniškai
prižiūrėti, matuoti, bandyti, paleisti ir derinti)
šilumos įrenginius iki 4,0 MPa slėgio ir 20,0 MW
galios, šilumos tinklus iki 500 mm ir didesnio
sąlyginto skersmens.
4. Darbuotojas atestuotas pagal 2014 m. liepos 09 d.
patvirtintą sertifikavimo schemą.
5. Sertifikavimo išlaigos informacinis telefonas Nr.:
+370-5-2031395
6. Registro duomenų interneto adresas:
www.inspecta.com

Pirma PEP 01-13-005



Inspecta Inspecta, UAB Sertifikavimo įstaiga (pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimas)
ENERGETIKOS DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS
2015-06-23 Nr. SD-2015-0123 (data)
GEDIMINAS CICĖNAS a.k.:
Pažymėjimas galioja iki 2020 m. 06 mėn. 23 d.
Pažymėjimą išdavusios sertifikavimo įstaigos vadovas arba įgaliotasis asmuo:  Romas Skripka (vardas, pavardė)

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Siūlomos pareigos projekte: *derintojas*

1. Vardas: *Gediminas*
2. Pavardė: *Cicėnas*
3. Gimimo data ir vieta: *1975 12 07 Lietuvos Respublika*
4. Telefonas, faksas, el. paštas: *tel. faks. 8 5 2726328, el.p.*
5. Išsilavinimas:

Institucija	Data: nuo-iki	Gautas laipsnis
Vilniaus technologijų aukštesnioji mokykla	2001-2006	Inžinierius

6. Kalbų mokėjimas: *įvertinti pagal balų sistemą nuo 1 iki 5 (1- pagrindai, ..., 5- puikiai)*

Kalba	Lygis	Skaitymas	Kalbėjimas	Rašymas
Lietuvių	Gimtoji kalba	5	5	5
Rusų		5	5	4
Anglų		4	4	3

7. Kiti sugebėjimai:
8. Darbovietė ir darbinės pareigos: UAB „Castrade“, pareigos - Projektų vadovas
9. Panašaus darbo patirtis metais: 12
10. Pagrindinė kvalifikacija: inžinierius

Kvalifikacijos atestatai, Teisės pripažinimo pažymos (TPP), Teisės suteikimo pažymos (TSP):

Institucija, Išdavimo data	Galiojimo data	Gautas atestatas, atestato Nr.
Respublikinis energetikų mokymo centras	2020-05-04	2015-05-04, Nr. 254568
UAB Inspecta	2020-06-23	2015-06-23, Nr. SD-2015-0123

11. Kita aktuali informacija:
12. Publikacijos ir seminarai:
13. Profesinė patirtis per paskutinius 5 metus (susijusi su kvalifikacijos reikalavimais konkrečioms pareigoms projekte):

Projekto pavadinimas**	720 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2009m.
Vieta:	Panevėžio m.
Bendrovė:	AB „Danisco Sugar Kėdainiai“ Panevėžio fabrikas, Panevėžys
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	1 120 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2009 m.
Vieta:	Panevėžio raj. Dembavos km.
Bendrovė:	Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Panevėžio raj. Dembavos km. Veteranų g, kvartalinė katilinė
Pareigos:	Derintojas

Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas
-------------------------------------	--------------------------------

** Lentelę užpildyti kiekvienam projektui.

Projekto pavadinimas**	3000 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2009 m.
Vieta:	Kauno raj., Babtų m.
Bendrovė:	UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Buivydiškių gyv. Vilniaus raj. katilinė
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	800 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2010 m.
Vieta:	Kauno m.
Bendrovė:	UAB „SSPC –Pramonė“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	2 000 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2010 m.
Vieta:	Kauno m.
Bendrovė:	AB „Kauno energija“, Girionių gyv.
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	720 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2010 m.
Vieta:	Kėdainių m.
Bendrovė:	AB „Nordic Sugar Kėdainiai“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	3 500 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2011 m.
Vieta:	Vilniaus raj., Nemenčinės gyv.
Bendrovė:	UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Nemenčinės Sodų g. katilinė
Pareigos:	Derintojas

Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas
-------------------------------------	--------------------------------

Projekto pavadinimas**	4000 kg/h našumo garo gamybos katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2012 m.
Vieta:	Klaipėdos m.
Bendrovė:	UAB „Roshen“, Klaipėda
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	640 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2012 m.
Vieta:	Vilniaus m.
Bendrovė:	AB „Lietuvos dujos“ Magistralinių dujotiekių departamento Eksploatavimo tarnybos (Gudelių g.49, Vilnius) katilinė
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	4 800 kW našumo vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2013 m.
Vieta:	Vilniaus raj. Rudaminos gyv.
Bendrovė:	UAB „Nemėžio komunalininkas“, Vilniaus raj. Rudaminos gyv. katilinė
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	19 000 kW našumo vandens šildymo katilo pastatymas Kauno m. Pergalės katilinėje
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2013 m.
Vieta:	Kauno m.
Bendrovė:	AB „Kauno energija“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	15 000 kW našumo vandens šildymo katilo pastatymas Kauno m. Šilko katilinėje
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2014 m.
Vieta:	Kauno m.
Bendrovė:	AB „Kauno energija“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	15 000 kW našumo vandens šildymo katilo pastatymas Kauno m. Šilko katilinėje
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2014 m.
Vieta:	Kauno m.
Bendrovė:	AB „Kauno energija“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	720 kW našumo biokuro katilas
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2014 m.
Vieta:	Panevėžio raj, Subačiaus gyv.
Bendrovė:	AB „Panevėžio energija“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	800 kW vandens šildymo katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2014 m.
Vieta:	Vilniaus m.
Bendrovė:	UAB „Vilniaus lokomotyvų depas“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

Projekto pavadinimas**	2 275 kW garo gamybos katilinė
Data: (nuo metų/mėnesio iki metų/mėnesio)	2014 m.
Vieta:	Vilniaus raj., Vievio m.
Bendrovė:	UAB „Deiga“
Pareigos:	Derintojas
Darbo projekte apibūdinimas:	Katilinės paleidimas derinimas

ds

Vardas , Pavardė	Gediminas Cicėnas
Parašas	
Data	2016-07-22

PIRKIMO PAVADINIMAS: KĖDAINIŲ RAJONO, PELĖDNAGIŲ GYVENVIETĖS TRIJŲ KATILINIŲ KATILŲ PAKĖITIMO DARBAI

OBJEKTO PAVADINIMAS: KATILINĖ NR.1 (PRIE GYVENAMO NAMO KONCEVIČIAUS G. 8)

TECHNINIS APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Pagrindinių parametų reikalavimai	Duomenys kuriuos užpildo tiekėjas
1.	Katilo darbinis slėgis termofikaciniam vandeniui ne mažiau kaip 6 bar.	6/0,6 bar/MPa
2.	Iš katilo tiekiamo vandens temperatūra ne mažiau kaip 90°C	Iš katilų tiekiamo vandens temperatūra atitinka prie techninės užduoties pridėtą AB „Panevėžio energija“ patvirtintą temperatūrinę grafiką Pelėdnagių gyvenvietės katilinių šildymo sezonui
3.	Šiluminis katilo naudingo veiksmo koeficientas ne mažiau kaip 108 proc.(pagal žemutinį kuro šilumingumą)	109%;
4.	Katilų automatinio našumo reguliavimo diapazonas 30÷100% normalaus našumo	25÷100%
5.	Katilų degikliai turi būti moduliacinio našumo reguliavimo	Siūlomų katilų degikliai yra moduliacinio našumo reguliavimo
6.	Katilai turi turėti kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą	Siūlomi katilai turi kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą
7.	Katilų markė	Vitodens 200-W tipas B2HA
8.	Gamykla gamintoja	Viessmann (Vokietija)
9.	Katilų kiekis	3
10.	Kiekvieno katilo galia	125 kW

Generalinis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Artūras Cicėnas
(Vardas ir pavardė)

PIRKIMO PAVADINIMAS: KĖDAINIŲ RAJONO, PELĖDNAGIŲ GYVENVIETĖS TRIJŲ KATILINIŲ KATILŲ PAKEITIMO DARBAI

OBJEKTO PAVADINIMAS: KATILINĖ NR.2 (PRIE GYVENAMO NAMO KONCEVIČIAUS G. 16)

TECHNINIS APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Pagrindinių parametų reikalavimai	Duomenys kuriuos užpildo tiekėjas
1.	Katilo darbinis slėgis termofikaciniam vandeniui ne mažiau kaip 6 bar.	6/0,6 bar/MPa
2.	Iš katilo tiekiamo vandens temperatūra ne mažiau kaip 90°C	Iš katilų tiekiamo vandens temperatūra atitinka prie techninės užduoties pridėtą AB „Panevėžio energija“ patvirtintą temperatūrinę grafiką Pelėdnagių gyvenvietės katilinių šildymo sezonui
3.	Šiluminis katilo naudingo veiksmo koeficientas ne mažiau kaip 108 proc.(pagal žemutinį kuro šilumingumą)	109%
4.	Katilų automatinio našumo reguliavimo diapazonas 30÷100% normalaus našumo	21/25÷100%
5.	Katilų degikliai turi būti moduliacinio našumo reguliavimo	Siūlomų katilų degikliai yra moduliacinio našumo reguliavimo;
6.	Katilai turi turėti kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą	Siūlomi katilai turi kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą;
7.	Katilų markė	Vitodens 200-W tipas B2HA
8.	Gamykla gamintoja	Viessmann (Vokietija)
9.	Katilų kiekis	6
10.	Kiekvieno katilo galia	4x150 kW+2x125 kW

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Artūras Cicėnas

(Vardas ir pavardė)

2B-3 priedas prie pirkimo dokumentų

PIRKIMO PAVADINIMAS: KĖDAINIŲ RAJONO, PELĖDNAGIŲ GYVENVIETĖS TRIJŲ KATILINIŲ KATILŲ PAKEITIMO DARBAI


OBJEKTO PAVADINIMAS: KATILINĖ NR.3 (PRIE GYVENAMO NAMO BERŽŲ G. 5)

TECHNINIS APRAŠYMAS

Eil. Nr.	Pagrindinių parametrų reikalavimai	Duomenys kuriuos užpildo tiekėjas
1.	Katilo darbinis slėgis termofikaciniam vandeniui ne mažiau kaip 6 bar.	6/0,6 bar/MPa
2.	Iš katilo tiekiamo vandens temperatūra ne mažiau kaip 90°C	Iš katilų tiekiamo vandens temperatūra atitinka prie techninės užduoties pridėtą AB „Panevėžio energija“ patvirtintą temperatūrinę grafiką Pelėdnagių gyvenvietės katilinių šildymo sezonui
3.	Šiluminis katilo naudingo veiksmo koeficientas ne mažiau kaip 108 proc.(pagal žemutinį kuro šilumingumą)	109%
4.	Katilų automatinio našumo reguliavimo diapazonas 30÷100% normalaus našumo	21÷100%
5.	Katilų degikliai turi būti moduliacinio našumo reguliavimo	Siūlomų katilų degikliai yra moduliacinio našumo reguliavimo
6.	Katilai turi turėti kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą	Siūlomi katilai turi kondensacinio tipo degimo produktų šilumos panaudojimo sistemą
7.	Katilų markė	Vitodens 200-W tipas B2HA
8.	Gamykla gamintoja	Viessmann (Vokietija)
9.	Katilų kiekis	3
10.	Kiekvieno katilo galia	150 kW

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Artūras Cicėnas

(Vardas ir pavardė)