IGNALINOS ATOMINES ELEKTRINES 136 PASTATO (TRANSFORMATORINE)
PAPRASTO REMONTO DARBU
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toliau — Rangovas,

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré ig UZsakymo sutartj (toliau
— Sutartis).

SAVOKOS

1.1 Darbai — darbai, nurodyti Atnaujinto varzymosi Darby specifikacijoje, kuriuos pagal $ig
Sutart] privalo atlikti po Atnaujinto varzymosi laiméjusiu paskelbtas ir Uzsakymo
sutartj su Uzsakovu sudares Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraS§ymo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos

1.4  Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-
priémimag, pasirasomas vadovaujantis Sutarties sglygu 8.2. punktu.

1.5 Jkainis — Atnaujinto varZymosi metu pasiilyme nurodytas kiekvieno Darbo mato
vieneto jkainis (be PVM ir su PVM), apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme
iskaitant, bet neapsiribojant, visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darba, Medziagas, prieziiira, paleidima,
derinimg, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu
su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje
ar atsirandancius jg vykdant.

Konkursas — VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka dél Preliminariosios sutarties
sudarymo Ignalinos AE jvykdytas vieSasis pirkimas VieSyjy pirkimy tarnybos Centrinés
vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (CVP IS) priemonémis.

Preliminarioji sutartis — sutartis tarp Ignalinos AE ir Tiekéjo, kurios tikslas — nustatyti
salygas, taikomas UZzsakymo sutartims, kurios bus sudarytos per Preliminariosios
sutarties galiojimo laikotarpj.

Atnaujintas varZymasis — Tiekéjy varzymasis, vykdomas pagal Preliminariosios
sutarties salygas dé¢l konkreciy Darby specifikacijoje nurodyty Darby vykdymo sudarant
UzZsakymo sutartj.

Uzsakymas — Uzsakovo ir Tiekéjo veiksmy visuma, kuriais siekiama sudaryti
UZzsakymo sutart] pagal Preliminariaja sutartj.

Atnaujinto varZymosi Darby specifikacija (toliau — Darby specifikacija) —
Uzsakymo metu Uzsakovo pateikta i§sami informacija apie numatomus jsigyti Darbus
(toliau — darby specifikacija).

ISlaidos — visos pagristai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos,
susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali buti jskai¢iuojamos
negautos pajamos.

Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dal;.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

Preliminari Sutarties suma — Rangovo pasiillyta ir UZsakovo priimta, Sutarties 9.1.
punkte nurodyta suma.

Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kitos
priemongs, reikalingos Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, sudarantys
Darbus ar jy dalj.

Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos
valdymo teise¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys,
Uzsakovo sutikimu paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties

9.5. punkto nuostatomis, t. y. nustaCius faktiskai atlikty Darby apimt; (kiekj) ir

pritaikius Darby jkainiy sgrase (Rangovo pasitilyme) numatytus Darby Jkainius.

UZsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip
2



1.21

1.22

1.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

pat kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZzsakovo
personalg.

Darby jkainiy sarasas — Rangovo pasiiilyme Atnaujinto varzymosi metu pateikti
Darby jkainiai.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viesSyjy pirkimy jstatyme.

SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
vykdyti ir baigti Ignalinos AE 136 pastato (transformatorin¢) paprasto remonto
Darbus kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti paaiSkéjusius defektus, o Uzsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamg Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing uz
tinkamai atliktus Darbus.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra § Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. Darby specifikacija;

3.2.3. Darby jkainiy saraSas (Rangovo pasitlymas);
3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Darby jkainiy sgrase nurodyty konkre¢iy modeliy, konkretaus proceso ar prekés
zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy, Irangos ar
Mechanizmy, rastiSku Uzsakovo sutikimu, galima naudoti analogiskus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZziagas, [rangg ar Mechanizmus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
iSankstinio Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista
bet kuri informacija apie Darbus bet kokiame Rangovo ar bet kokio treciojo asmens
komerciniame arba techniniame dokumente arba bet kokiomis kitomis priemonémis ar
biidais.

Sutartis jsigalioja abiems $ios Sutarties Salims pasirasius Sutartj. Sutartis galioja iki
visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus Sioje Sutartyje
nustatytus atvejus arba tokias Sutarties salygas, kuriy keitimo galimyb¢ aiSkiai numatyta
Sutartyje ir kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra
gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties
salygy, kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo Sutarties Salys negalé¢jo numatyti
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

pasitlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy
kilimo rizikos neprisiémé né viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus
laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi buti
siunCiami faksu, pastu arba elektroniniu pastu, dokumenty originalai visais atvejais turi
biti jteikiami Uzsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunc¢iami registruotu/kurjeriniu
pastu kiekvienam i$ jq Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo
minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui
nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai® nustatyta tvarka. Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby. Jei Rangovas be jokiy pateisinamy priezasCiy vengia i§ Uzsakovo
priimti Statybvietg, jis be atskiro Uzsakovo jspé€jimo moka 7 p. numatytg netesyby dydi
iki Statybvietés perémimo dienos.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, Medziagy naudojima, o pasteb&jes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus trukumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui ir reikalauti istaisyti pazeidimus. Jeigu Darbo atlikimo metu paaisk¢ja, kad
Darbas nebus tinkamai atliktas, Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga
terming trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terming §io reikalavimo
nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Uzsakovas yra atsakingas uZz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu
Sutarties vykdymo klausimais bei laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti Rangovui mokétinas sumas, jei Rangovas nevykdo, ar
netinkamai vykdo savo Sutartinius jsipareigojimus, Uzsakovui reikalaujant nepasalina
Darby trukumy, nepateikia UzZsakovo reikalaujamy garantinius Rangovo jsipareigojimus
uztikrinan¢iy dokumenty ar bet kokiais kitais pagristais atvejais, kai Rangovas pazeidzia
Sig Sutart].

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I§laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés.

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSsymo dienos;

4.5.2.klaidos, netikslumai ar trikumai Darby specifikacijoje, iSskyrus
aplinkybes, nurodytas 10.1 punkte.

RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Darby
specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, poistatyminiy teisés akty ir
Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziancCius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
Isipareigojimy dalis.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai‘.

Rangovas dalj Darby gali perduoti Subrangovams, nurodytiems Preliminariojoje
sutartyje.

Kai Sutarties vykdymo metu subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio
likvidavimo procediiros arba jiems vykdomy analogisky procediiry, taip pat esant
kitoms, nuo Rangovo nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, Rangovas gali pakeisti
subrangovus. Apie tai Tiekéjas i$ anksto rastu turi informuoti Uzsakova, nurodydamas
subrangovy pakeitimo prieZastis ir blisimus subrangovus. Pakeisti Subrangovai privalo
biiti ne Zzemesnés kvalifikacijos, kaip Subrangovai, nurodyti Konkurso
Pasiiilyme/Preliminariojoje sutartyje. Be raStiSko Uzsakovo sutikimo pasitelkti kitus nei
Preliminariojoje sutartyje nurodytus Subrangovus draudziama. Rangovas yra atsakingas
uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir rlipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams.

Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turtg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
galinCiy atsirasti dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
bitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje
ar kitose patalpose/vietose, kurias Uzsakovas suteikia Rangovui kaip patalpas/vieta
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmémes.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;

5.8.2. sand¢liuoti arba iSveZzti perteklines MedZziagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. wvalyti ir prizitréti patekimo ] Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinkg nuo Siuksliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios
patekimui j Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biti saugis,
pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj Siy
patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uz sunaudota
vanden] bei elektrg rinkos kainomis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamy Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar
Subrangova, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis
Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg [rangg ir
Medziagas pagal Darby specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZiiiri ir jeigu reikia priima darby
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepraneS¢s UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta
Darba atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apripinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti Jranga, Medziagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
pranesdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutart].

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylancius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus ir/ar taisant defektus
Darby vykdymo metu.

5.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmuy,
aplaidumo, ty€inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus iSduotas ir pasiras§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uz jy prieziiirg
atsako Rangovas, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg
taip, kad Darbai, Medziagos ar Jranga atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priziuréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jrangg. Instrukcijose turi biiti aprasyta visa mechaniné ir elektrin¢ jranga, tickta
arba jrengta pagal Sig Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Per 21 kalendoring dieng po UZsakymo sutarties jsigaliojimo Rangovas privalo parengti
ir suderinti su Uzsakovu statybos darby technologijos projekta (toliau — SDTP). Darby
atlikimo terminas yra 60 kalendoriniy dieny nuo Statybvietés perdavimo Rangovui ir
Darby pradzios dienos (rastiSkas UZsakovo nurodymas pradéti darbus). Rangovas iki
Darby atlikimo termino pabaigos privalo tinkamai ir kokybiskai atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus tinkamai uZzbaigti visi
Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo
aktas.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraS8ymo privalo pateikti
Uzsakovui Darby vykdymo grafikag. Darby vykdymo metu, atsizvelgiant | Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa pagal Darby vykdymo
grafika iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia
Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti
delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,04 % nuo Sutarties kainos per uzdelsta
dieng. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei Rangovas jrodo, kad veéluojama dél
priezasciy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas (jei darby atlikimo terminas nebus vienu i$
ekonominio naudingumo kriterijy, vykdant Atnaujintag varZymasi), o Darby vykdymo
grafikas gali buti koreguojamas 20 kalendorinéms dienoms tik dél aplinkybiy, kurios
nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy sglygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);

6.4.2. pakeitimy atlickamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, klitic¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
Uzsakovui arba UZsakovo personalui.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teis¢ j patirty papildomy pagrjsty I3laidy
apmokéjima.

SUTARTIES [IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis (bauda ir delspinigiais).

Jeigu Rangovas nejvykdo arba netinkamai jvykdo Sutartj, jis moka Uzsakovui 10 %
Sutarties kainos dydzio bauda.

Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby etapa, UZsakovas gali skaiCiuoti
delspinigius Sutarties 6.3 punkte nustatyta tvarka.

Uzsakovas baudg ir priskaic¢iuotg delspinigiy sumg iSskaiciuoja i§ Rangovui mokétiny
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

sumy.

DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas priima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai pagal Sutart] yra tinkamai uzbaigti; ir
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaigegs Darbus su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis } Uzsakova.

Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.atlikti Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali
biiti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty,
kurie neturés esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultata pagal
paskirtj, sarasg. Tokiame sgraSe turi biiti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi biiti pasalinti.

arba

8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti ir/ar defektus, kuriuos privalo
iStaisyti, kad Sutartis blity laikoma tinkamai Rangovo jvykdyta ir galéty
biiti pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas be pateisinamos priezasties ir ne dél Rangovo kaltés, ar netinkamai
atlikty Darby vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
i1spéjus UZsakova, turi biiti latkoma, kad Darbai yra perimti.

Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo pasalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius, jei tokie buvo. Darby perdavimo UZzsakovui metu statybviete,
statinys ir/ar Darby rezultatas turi biiti Svarus ir sutvarkytas.

SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Preliminari Sutarties suma yra 9 974,62 eury (devyni tukstanciai devyni Simtai
septyniasdeSimt keturi eurai 62 centai), 1§ kuriy PVM sudaro 1731.13 eury (vienas
tikstantis septyni Simtai trisdeSimt vienas euras 13 centy). Jei suma skaiciais neatitinka
sumos zodziais, teisinga laikoma suma zodziais.

Siai Sutariai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri turi buti nustatyta vadovaujantis
Sutarties salygy 9.4. punkto nuostatomis.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Darby Specifikacijoje, yra orientaciniai ir nelaikomi
faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Darby jvykdymui,
negali Darby specifikacijoje nurodyty preliminariy Darby kiekiy virS§yti daugiau kaip
10%. Faktiniai Darby kiekiai, virSijjantys nurodyta procenta, turi buti perkami
papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.



94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Rangovui mokétinos sumos turi buti apskai¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby
faktin} kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Darby jkainiy saraSe
numatytus Darby Jkainius.

Siekdamas gauti tarpinj mokéjima (tarpinio mokéjimo suma turi biiti ne mazesné 30%
Uzsakymo Sutarties sumos, mokéjimy periodiSkumas — ne dazniau kaip vieng kartg per
ménesj), Rangovas privalo pateikti UZzsakovui pasirasyto atlikty darby akto du
egzempliorius. Uzsakovui patvirtinus atlikty darby akta, Rangovas pateikia PVM
saskaitg faktiirg iSrasytg UZsakovui.

Galutiniam mok¢jimui gauti Rangovas gali pateikti PVM saskaitg fakturg tik tada, kai
Salys pasiraSo Atlikty darby akta, Darby perdavimo-priémimo aktg ir Rangovas iStaiso
visus smulkius defektus bei nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo
metu.

Visus mokéjimus pagal Sig Sutart] Uzsakovas atliecka per 30 dieny nuo dienos, kai
Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamai jforminta PVM saskaita faktiirg.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7. punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ UZsakovo reikalauti mokéti delspinigius uz kiekvieng pradelsta diena.
Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,04% nuo laiku neapmokétos sumos per
diena.

Darby Jkainiai Sutarties galiojimo metu neturi buti keiiami iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

9.9.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkta jforminus
pakeitimg, Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny Darby ir/ar
papildomy Darby sumomis, sudarant atskirg susitarimg dél Sutarties kainos
koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos apskaic¢iuojamos pritaikant Darby jkainiy
saraSe numatytus Darby Jkainius, o Sutartyje nenumatyty bei numatyty bet
papildomy, Darby kainos apskai¢iuojamos zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujantis sagmaty skai¢iavimo programos Samata (UAB ,,Sistela®) duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kainoms nustatyti
taikomos minétos samaty skaiiavimo programos duomeny bazéje nurodytos
Darby kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c¢) jei papildomy darby kainos neimanoma apskaiciuoti pagal (b) punkte nurodyta
samaty skaiCiavimo programa, papildomy darby kaina nustatoma jvertinus
pagristas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos
produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy
ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing
(jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanciy tkio subjekty darby kainas,
iSskyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio subjekty. Statybos produkty ir
irengimy kaina nustatoma ne didesn¢ nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
isigyti, o pridétiniy islaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.9.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos perskai¢iavimo

9



formulé pasikeitus PVM tarifui:

S¢—4 T
Sy :A.,.ux(l_k_fv)
T 100
+-")
100

S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Preliminari Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiciavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasiraSymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanciy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darby Specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinima taip
pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, Iranga, Medziagas, kuriy poreikio nebuvo
jmanoma numatyti i§ anksto.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy
protingai numatyti, bei $iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba
(ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos Medziagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) bitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant
Darby jkainiy sgrase numatytus Darby Jkainius bei siilymg dél keistiny
Darbuy, t. y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samata,
sudarytg pagal 9.9.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir,
UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei
reikia);

10.2.2. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir butini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby bitinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréziniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo bei rastu
suderinamas su Uzsakovu;

10.2.3. papildomy darby pirkimas vykdomas tokia tvarka:
a) jei papildomy darby kaina mazesn¢ kaip 10% Preliminarios Sutarties
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

kainos pagal 9.9.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
b) jei papildomy darby kaina virSija 10% Preliminarios Sutarties kainos,
papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodyma atlikty Darby vykdymo
pakeitimus.

Darby jkainiy sarase jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos
ir pan.), kurios nedetalizuotos Darby Specifikacijoje, gali biiti kei¢iamos tik UZsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Darby Specifikacijai (Darby apimciai,
bréziniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie klaidg Darby Specifikacijoje arba
techninj trukumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus,
tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj
Rangovo pranesimg, privalo pateikti trukstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei
(jeigu reikia) iforminti pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, Statybvietéje susiduria su salygomis, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas, ne véliau kaip per 3 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui, detaliai
nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas d¢l Siame punkte minimy priezas¢iy uzdelsia
baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti
Darby atlikimo termino pratgsimo ir tokiy papildomy ISlaidy apmokeéjimo tik jei Sios
salygos atsirado ir/ar nebuvo pasalintos d¢l Uzsakovo kaltes.

ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

. UzZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby

perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trilkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyc€ia paslépti, privalo apie juos
raStu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
Uzsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis Medziagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

Jei Rangovas delsia, atsisako, ar pareiskia Uzsakovui, kad trilkumy iStaisyti nepajégs,
garantiniu terminu atsiradusius trikumus Uzsakovas gali iStaisyti savo sgskaita ir/ar
savo ar treCiyjy asmeny pajégumais. Tokiu atveju Rangovas padengia 100 proc.
Uzsakovo dél to patirty islaidy.

Uz garantinio termino metu paaiSkéjusiy Darby trikumy pasalinima, uz kuriy tinkama
atlikima buvo atsakingas (-i) Rangovo pasitelktas (-i) subrangovas (-ai), Uzsakovui
tiesiogiai atsako Rangovas.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Sutartj. Teisés reikalauti Darby atnaujinimo ar Sutarties nutraukimo Rangovas neturi, jei
Darbai sustabdyti dél Rangovo (subrangovo) kaltés. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju
turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokeétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai Uzsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas, prie§ 20 kalendoriniy dieny rastu jspéjes Rangova, turi teis¢ nutraukti
Sutartj ir pasalinti Rangova i§ Statybvietés, jeigu Rangovas:

12.3.1. Nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti savo
jsipareigojimy pagal Sutart] arba nevykdo Darby pagal grafika ir tampa
aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

12.3.3. kitaip i$ esmés pazeidzia $ig Sutart] ir/ar nevykdo ar netinkamai vykdo bet
kokius esminius sutarties reikalavimus.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto
i$saugojimo arba dé¢l Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokeétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo saskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir/ar papildomas I$laidas, susijusias su
defekty iStaisymu, delspinigius dél velavimo laiku atlikti Darbus,
netesybas ir kitas UZzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties.
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I$laidas, praradimus
ir nuostolius, visa likusig Rangovui mokéting sumg gali grazinti Rangovui
arba savo nuozilira sulaikyti atlikty ir UZsakovo priimty Darby garantinio
termino laikotarpiui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teis¢ nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 30 kalendoriniy dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu
atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1.uz iki Sutarties nutraukimo jo tinkamai atlikta Darba pagal Sutartyje
nustatytus [kainius;

12.5.2. Islaidos uz kokybiska Iranga ir/ar Medziagas, Rangovo panaudotas iki
Sutarties  pasibaigimo tinkamai atliktiems Darbams. Uzsakovui
pageidaujant ir Rangovui sutinkant, UZsakovas gali apmokeéti ir jsigyti kit
Rangovo (Subrangovo) jsigyta [ranga ir/ar Medziagas, skirtus ir dar
nepanaudotus Darbams;

Rangovas turi teise¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo uz tinkamai atliktus darbus ir ne dél savo (ar
Subrangovo) kaltés;

12.6.2. Uzsakovas visiSkai nevykdo savo Sutartimi prisiimty esminiy sutartiniy
Jsipareigojimy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punkta ne dél Rangovo
(Subrangovo) kaltés trunka ilgiau nei 90 dieny.

Rangovas gali prie§ 30 dieny apie tai raStu praneSe¢s UZsakovui, nutraukti Sutart] tik
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12.7.

1.2.

14.1.

14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

Siame punkte iSvardintais pagrindais. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi
pazeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanc¢iy Uzsakovo teisiy.

Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, iSskyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés ar
turto iSsaugojimo arba dél Darby saugos ir perduoti iki Sutarties
nutraukimo tinkamai atlikty Darby rezultatg Uzsakovui;

12.7.2. perduoti Uzsakovui Jrangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete Svarig ir tvarkinga (kokia gavo i§ Uzsakovo).

GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi ispresti derybomis. Kilus gin¢ui, Sutarties Salys
rastu i§désto savo nuomone kitai Saliai ir pasitilo ginéo sprendimo varianta. Gavusi
pasiiilyma ginéa spresti derybomis, Salis privalo pareiksti savo nuomone dél kitos
Salies siilomo ginéo sprendimo varianto. Jei ginco i§spresti derybomis nepavyksta arba,
jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma ginéa spresti derybomis, kita Salis turi
teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginéy sprendimo procediiros etapo.
Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby
budu, sprendziami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Byly teismingumas nustatomas pagal Uzsakovo
registruotos buveinés adres3. .

NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidzia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobuidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

KONTAKTAI

Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susirainéti ir
bendrauti lietuviy kalba.

Saliy rekvizitai:
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UZSAKOVAS

Adresas: Elektrinés g. 4, DrikSiniy k., LT-
31146 Visagino savivaldybe

[monés kodas: 255450080

PVM mokétojo kodas: LT554500811

A.s. LT10 7300 0100 0261 4996
AB . SWEDBANK®, banko kodas 73000
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RANGOVAS

Adresas: 8-11, 31129

Visaginas

Kosmoso g.

Jmonés kodas 155923924

PVM mokétojo kodas LT559239219
A.s. LT19 7300 0100 0261 8617

AB .SWEDBANK?", banko kodas 73000
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DARBU SPECIFIKACIJA

ZE:
=

VALSTYBES [MONE
IGNALINOS ATOMINE ELEKTRINE

Komomg 31 A0 . [S- Ll ]
31129 Visaginas
I Mr

UAB _Visagino tiekimas ir statyba™
Parko g. 14,
31139 Visaginas

CVP IS priemonémis

DEL ATNAUJINTO VARZYMOSI IR IAE 136 PASTATO (TRANSFORMATORINE)
PAPRASTO REMONTO DARBU UZSAKYMO PAGAL 2015-01-08 PRELIMINARIAJA
SUTART] NR. PST-2{13.68)

Vadovaudamiesi 2015 m, sausio 8 d. preliminarigia sutartimi dél statybos darby V|
Ignalinos atominés elektrinés objektuose pirkimo Nr. PSt-2(13.68) (toliau - sutartis) prafome
pateikti pasifilyma atnaujintam varzymuisi (toliau — pasifilymas) prie $io radto pridétame sarade
nurodytam darby kiekiui.

Atkreipiame Jiisu démes], kad sifilomi darby jkainiai negali bati didesni, nei nurodyti
preliminariojoje sutartyje, Tiekéjui nepateikus pasiilymo iki nuredyto termino, bus laikoma, kad
tickéjas sililo atlikti darbus uf sutartyje nurodytus jkainius.

Darby atlikimo vieta: V] Ignalinos atominé elekiring, - 136 pastatas,

Pasiiilymai bus vertinami vadovaujantis maziausios kainos kriterijumi. Su laiméjusj
pasiiilyma pateikusiu tiekéju bus sudaryta UZsakymo sutartis. UZsakymo sutartis jsigalios nuo 1o
momento, kai ja pasirafys abi UZsakyvmo sutarties Salys ir galios iki visi3ko Saliy jsiparcigojimy
ivykdymoe.

Darby atlikimo terminas: Per 21 kalendoring diena po Ulsakymo sutarties
jsigaliojimo Rangovas privalo parengti ir suderinti su Ulsakovu statybos darby technologijos
projekia (toliau — SDTP). Suderings SDTP, pasiradius statybvietés priemimo-perdavimo akig bei
Uzsakovui radtiskai nurodzius pradéti darbus, Rangovas privalo atlikti darbus per 60 kalendoriniy
dieny Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas 20 kalendoriniy dieny,

Atsiskaitymo uZ Atliktus darbus terminas per 30 (trisdedimt kalendoriniy dieny) nuo
dienos, kai UZsakovas gaus visus tinkamus dokumentus.
Prafome Josu iki 2016-07-13 dienos 12.00 val. parengti ir pateikti pasidlyma

Valsryhes jmone Tel.  (B-J&4) 13983 Duomenys kaupimi ir saugesni Atsrsknitomoji saskaita LT 10 7300 0101 0041 4386
Elektrini=a g 4 Faks (8-3B6) 2439 luridimiy asmeny negistre Swodak. AR
[erilktini k. Elp imemine it Kaodis 255440080
31146 Vesaging sav. P mokebaj keskis
LT 554500811
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2

Centringje viedyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CPV 15). Pasiilyme nurodyti ufsakomy darby
galuting kaing lentelgje nurodyliems darbams.

Pasifilymas turi biti patvirtintas Saugiv elektroniniu paradu, sukurtu saugia paraso
formavimo jranga ir patvirtintu galiojantiu Kvalifikuotu sertifikatu,

PRIDEDAMA:

1. UsZsakomy darby kiekis, | lapas;

2. Informacija apie numatomus jsigyti darbus, 1 lapas.

Pirkimy ir sutaréiy skyriaus vadové i Asta Zaltauskiena

86-24182, originalas nebus siunéiamas
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Informacija apie numatomus jsigyti darbus

Ignalinos atoming elektring (toliau — 1AE) ketina pirkti fiuos 136 pastato (Transformatoring)

CE/10 ir atsparurmu Saléiui = FI100, su smélio-skaldos pagrindu

paprastojo remonto darbus;
£ Darby apraymas Mat.vat. | Kiekis | DAl S|
r. ) L} i
Sieny remontas l
24 mm storio slucksnio fasadinis tinkas & kalkiy-cememto - . |
L. | ikiedinio (be pastoliy) 100 m 174|122 (1 priedas) |
2. | Dekoratyvinis 3 mm tinkas 100 m# 1,74 13001 priedas) l
3, | Fasady pavirfiy dafymas fasadiniais dakais, gruntucjant 100 m? 1,74 143 (1 priedas) |
Fas;d'i_;i'ui p¥.§1nli1; jfchgimz‘"i'?-éfdymam ki pastoliy aukitis .
4. iki 15m ir plotis 1,09 m (100 m2 vertikalios projekcijos) 100 m 174 1941 pnndcrjl_'
| Stogo remontas
A Farapety (38 em plogin) dengimas cinkuoia skarda, pritvirtinant 100 m 036 71{1 priedo)
medines ir plienines detales
. Ploksgiy (sutapdinty) stegy remontas, paklojant naujs danga ant .
esamos dangos, prilydant 2 sluoksnius (m2 stogao) m2 74.00 THLL prieda)
Metaliniy variy, dury, ventiliaciniy groiy remontas
7. Ankséiau daFyty metaliniy konstrukeijy dadymas PF daZais (2 .
kartus), gruntuojant o t 0,44 1532(1 priedo)
8. Ankséiau dadyty metaliniy konstrukeijy smulkiy pavirgiy
{groteliniy konstrukcijy, vamzd#iy ir pan.) dafymas PF daZais 100 m? 0, M 153(1 priedo)
(100 m2 nudakyio pavirdiaus), gruntucjant
Pricgrindy remontas
9, | Statinio betono konstrukeiju pjovimas diskiniu pjdklu _ 36 301 priedo)
Betono kenstrukcijy arnd irs [fiti i i ikis .
1. o atr;?um:ﬁ[m ciju ardymas ir statybinio lauzo idvetimas iki m? 0.8 1(1 priedo)
Il.  Priegrindy jrengimas (vidinis storis §=73mm) i& betono klases = 100 m? 0,08 15 {1 priedas)

+  Eiles numeris i8 preliminariosios sutarties 3 priedo.

Darbai vykdomi uf stebéjimo zonos riby LAE sanitaringje zonoje . Darby vykdymo vieta -

136 pastatas, Pastatas — vieno auksto, matmenys 11,3 x 6,55 m, i3oriniy sieny aukits — 530 m.

Pastato fasado sienos —i§ silikatiniy plyty. [Soriniy metaliniy varty matmenys |8 x 2.4 m (2 val.),

metaliniy dury — 1,0 x 2,1 m {1 vnt.), metaliniy ventiliaciniy groty — 1,75 % 1,1 m (2 var), 1,0x 1,0m

{1 woi) ir 10 x 0.5 m (1 wnt.). Pastato stogas plokidiasis, neapiiltintas su neorganizuota iforing

vandens nuvedimo sistema. Hidroizoliacing stogo danga ritinine i% sintetines med#iagos . Wolfin™.
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DARBU JKAINIU SARASAS (RANGOVO PASIULYMAS)
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KITI DOKUMENTAI (DOKUMENTU FORMOS)

ATLIKTU DARBU AKTAS Nr.
Data

UZsakovas: V] Ignalinos atoming¢ elektring, Elektrinés g. 4, DrukSiniy k., LT-31146 Visagino
savivaldybé, Imonés kodas: 255450080, PVM mokétojo kodas: LT554500811

Rangovas: UAB ,,Monrema“, Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas, Imonés kodas 155923924, PVM
moketojo kodas LT559239219

Objektas: Ignalinos AE 136 pastato (transformatoring¢) paprastas remontas

Sudaryta: uz

m. mén.
Faktiska Darbo FaktiSkai
i atliktas vieneto atliktas Atsiskaitomoj
Darbo Darbo .. . .
Eil Mato Kiekis Darbo baistuma Ikainis Darby o laikotarpio
Nr. Darbo pavadinimas vnt acal kiekis gs EUR be | kiekis per | Darby suma
' : S‘:l tgrt. nuo N PVM | atsiskaito | [EUR] be
! statybos ¢ pagal ma PVM
pradZios Sutarti | laikotarpi
[Darbo
pavadinimas pagal
Darby jkainiy
sqrasq]
Suma be PVM:
PVM 21%:
Bendra suma su
PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. mén. d. 20 m. mén.
d.
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Statybvietés priémimo — perdavimo aktas

[Data]

RANGOS SUTARTIES NUMERIS:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — VI Ignalinos atominé elektriné, vadovaudamasis Sutarties salygy 4.1 punkto
nuostatomis $iuo Statybvietés priémimo - perdavimo aktu suteikia Rangovui — UAB ,,Monrema*“
Statybvietés valdymo ir naudojimo teisg.

Rangovas, Siuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybvietg ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

1. Statybvietés ribos pazymeétos brézinyje, fiziSkai parodytos Rangovo atstovui.

2. Rangovas apzitiréjo Statybviete ir dél jos UzZsakovui jokiy pretenzijy neturi.

3. Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés priémimo - perdavimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy bikleé,
uz kurig Rangovas néra atsakingas:

1.

2.

Priedai:
1. Statybvietés riby brézinys;
2. Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibiidinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar
kita.

Rangovo atstovas

Parasas: Data

Uzsakovo atstovas

ParasSas: Data
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DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal Ignalinos AE 136 pastato (transformatoriné) paprasto remonto uzZsakymo sutartj Nr.

sudarytg ........ 10 TSP mén. ..... d.
[Akto sudarymo vieta], .......... 100 VTS d.
UAB , Monrema®, atstOvaujama ........cc.cecceveememvieneenenneennens , veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
VI Ignalinos atominé elektriné, atstovaujama .............cccccccevveervieeneeene , veikianCio pagal

...................................................................................... , toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu
vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi Ignalinos
atominés elektrinés 136 pastato (transformatoriné) paprastas remontas, sudarymo data] sudaré §j
Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus — ..o
Darbus priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusia....................... EUR
(eemmee et et e et et e ettt e et e b e e bt e bt e et e e bt e e a bt e bt e eabe e bt e enbeebeesnteebeaens eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UzZsakovas neturi Rangovui esminiy pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés. Kitos Uzsakovo

pretenzijos Rangovui fiksuojamos Siame akte Uzsakovo jrasais, nurodant konkrety trilkuma,

trikumga fiksuojantj asmenj, data ir patvirtinama abiejy Saliy atstovy parasais. Rangovui
nesutinkant pasirasyti, Uzsakovo atstovo paraSas laikomas pakankamu.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juridine galia. Vienas

egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas UZsakovas
UAB ,,Monrema* VI Ignalinos atominé¢ elektriné
Kosmoso g. 8-11, 31129 Visaginas Elektrinés g. 4, Druksiniy k., Visagino

sav., LT-31146 Visaginas

Imonés kodas: 155923924 Imonés kodas: 255450080
PVM mokétojo kodas: LT559239219 PVM mokétojo kodas: LT554500811

Parasas Parasas
[Pareigos, vardas ir pavard¢] [Pareigos, vardas ir pavardé¢]
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