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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-16-81046
/
Paneveézys 2016-08- /

AB ,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiescio g. 113, Panevézys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
.saugomi V] Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekan¢io generalinio direktoriaus
funkeijas, Roberto Kerezio, veikianéio pagal 2016-07-19 jsakyma Nr. P-280 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus VarZinsko,
veikianéio pagal istatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,.Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesai
skelbto pirkimo ,,ST jvado j Smélynés g. 85 PanevéZyje jrengimo darbai Nr. 288313 rezultatais, sudaré 3ia statybos rangos
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,PanevéZio energija®, jsipareigoja atlikti
ST ivado | Smélynés g. 85 Panevézyje jrengimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti Sutarties | priede ,,Techniné
specifikacija“ ir apima: reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus,
pajungima prie veikianciy $ilumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymuy ir poistatyminiy akty nustatyta tvarka. (toliau —
Darbai).

1.2. Darby atlikimo vieta: PanevéZys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 59 194,00 Eur (penkiasde$imt devyni tiikstanéiai vienas Simtas
devyniasdesimt keturi eurai) ir PVM 12 430,74 Eur, i§ viso kaina su PVM ir yra 71 624,74 Eur (septyniasdeSimt
vienas tiikstantis Sesi Simtai dvideSimt keturi eurai 74 euro centai).

Jei Sutartyje numatytiems statybos darbams taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas, PVM
apskaiciuojamas ir mokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.
Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali kisti, bati perskai&iuojama valstybés institucijoms priémus jstatymus ir
pojstatyminius teisés aktus, kei¢iancius PVM dydj, jis keiéiamas ir Sutartyje.

2.2.Uz $ia kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. [ Sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos (darby organizavimo,
statybvietés paruosimo, technologinio projekto parengimo (jei reikalinga) ir jgyvendinimo t.y. darby kiekiy, nenumatyty
techninéje specifikacijoje), Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir Kitus teisés aktus bei $ia
Sutartj, i3laidos.

2.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant
Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus Rangovas atlieka
savo saskaita. Jei dél aplinkybiu, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nejradyty | sudaryta
Sutart], taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés
aktuose numatyta tvarka.

2.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy i$laidy, virSijanciy Darby kaina, i§skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas
Salims pasirasant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. galiq teisés ir pareigos
3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta/pateikta technine specifikacija ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, $aliu suderinto
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise ratu reikalauti Zalinti trikumus
ir nemokeéti uz netinkamai atliktg darbg arba pasalinti trikumus trediujy asmeny pagalba Rangovo saskaita.




3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medziagy kokybe
atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko.

3.2. Uzsakovas [sipareigoja: 7 . .

3.2.1. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine prieZitirg, ir
ra$tu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokéti uz juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

3.4.2. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir i3taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos projekta (jei reikalinga). Darbus atlikti
pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamentu ir kity teisés aktu, reglamentuojanéiy statybos veikla
(normuy, taisykliy) reikalavimus.

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaikéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su
tuo susijusias i$laidas (tarp ju ir i$laidas, susijusias su atitinkamuy triltkumu 3alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad
viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.7. [forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija.

3.4.8. Savo saskaita itaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties salygu bei projektinés dokumentacijos.

3.4.9. Garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenan¢iy, dirbanéiy, poilsiaujanéiu ir
judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medzZiagy.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés medZiagos,
gaminiai, iranga bei Kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be
reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie§ingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta
sgskaita.

3.4.11. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose
(elektros tinkly, rysiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose,
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.

3.4.12. I8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

3.4.13.Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

3.4.14. Atliekant statybos darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavimg UzZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby
akta.



4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastidkai pranesti UZsakovui
atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo bei brigados nariy pavardes
bei jy kvalifikacijos paZyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uZ darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazyma
apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir islaidy verte bei ja detalizuojanéius atlikty darby aktus UZsakovui iki einamojo
ménesio 3 dienos. Uzsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateikta akta, -
tuo padiu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - i3pildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa
Uzsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau
kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneiimo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta
arba tuo paéiu terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1. UAB ,,Lemora* teritorijoje darbai turi biti baigti iki 2016-10-01. Reikalavimas gerbiiviui: §ilumos
trasa uZpilama iki dangos konstrukcinio sluoksnio, kurio storis 65 cm. Darby organizacing dalj derinti su UAB ,,Lemora*
pasamdytu rangovu. Silumos trasos dalis einanti per UAB ,,Lemora® teritorija genplane su lauko $ilumos tinklais (techniné
specifikacija) pazyméta Zalia linija;

5.1.2. Silumos trasa ne UAB ,,.Lemora® teritorijoje dalinai uzpilama iki 2016-11-01;

5.1.3. Silumos energija j statoma objekta pateikiama iki 2016-11-01.

5.1.4. Gerbuivio darbai uz UAB ,,Lemora* teritorijos turi biiti baigti iki 2016-12-09.

Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika), kurj paruosia ir pateikia
suderinimui UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika.
5.2. Jei ne dél Rangovo kaltés Darbai neatliekami 5.1. punkte nurodytu terminu, Darby atlikimo terminas gali biti kei¢iamas
vadovaujasi $ios Sutarties 15.2. punkto nuostatomis.

5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina nustatyto galutinio darby termino.

5.4. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlickami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. [ atlikty Darby aktus
itraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés
- Rangovo jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir i$laidas, bei
kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 diena. UZsakovas
isipareigoja atlikty Darby aktus perZidiréti ir per 3 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasiradyti tuo pa€iu terminu
grazindamas juos Rangovui.

5.7. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), Uzsakovas priima
neginéyting Darby dalj.

5.8. Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt) dieny po Darby ar jy dalies atlikimo.

5.9. Uzsakovas turi teise be atskiro i3ankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai€iuoti i§ Rangovui pagal Sia Sutartj
mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienadalikai jskaitant vienarasj prieSpriesinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie
atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti Sia sutartj,
o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus
bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti §ioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti 3ia sutartj,
o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus UZsakovas jsipareigojimus. UZsakovas pareiskia, kad jis yra gavgs visus
bitinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iujy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésmg jo
isipareigojimy pagal 8ia Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareidkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.




7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei$vengiamy aplinkybiy - nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti. _ _

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi
biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medzZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai istaisytu netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UzZsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus tre¢iyju Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiciuoti
dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. Uzsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas i teisma, prie 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes
Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i esmés paZeide
Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medzZiagas, gaminius
ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus nustatytais terminais ar
elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby be
trikumy ar nuostoliy Uzsakovui;

8.3.3. Rangovas pazeidZzia 14 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teise vienaaliSkai, nesikreipdamas | teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas ratu apie tai jspéjes
Uzsakova, nutraukti Sutart], jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jspéjimo termino, jei kita $alis paskelbta bankrutuojangéia.
8.6. Sutartis gali biiti nutraukta ragtisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. UzZsakovas, vienasaliskai nutraukes Sutart] 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties paZeidimo), ne
véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie tai per 3 darbo dienas
informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo visy Darby pabaigimo dienos ir yra:
9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.4.
punktuose;
9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);
9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant ty¢ia pasléptu defekty;
9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, éiaupams ir pan.
9.2. Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.



9.3. Uzsakovas, nedelsdamas pranea Rangovui radtu apie bet kokias pretenzijas, kylanCias pagal Sia garantija. Gaves
prane$ima, Rangovas per 24 val. reaguoja j gauta prane§ima t.y. atvyksta pas UZsakovg ir suderina gedimo $alinimo grafika.
Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atliktu darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) karSto
vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmu, kad nedelsiant bty atnaujintas Silumos ir (ar) kar3to vandens
tiekimas ir kompensuoti visus tiesioginius nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré Uzsakovas.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiitaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodytg protinga laika, UZsakovas pats arba treCiujy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta
ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. Sallq atsakomybé

10.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti
Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty isipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako uz savo darbuotojy
sveikata ir sauga.

10.2. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy $imtyju) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokeéty darby kainos uZz kiekviena
uzdelsta diena.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04 (keturiy
gimtujy) proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties (Darbu) kainos uz kiekviena pavéluota diena.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy i
bauda nekompensuoja.

10.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus moka
50,00 Eur. (penklasdes:mt eury) bauda uz 1 (viena) vélavimo dieng iki kol isipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

10.6. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas dél Sutartyje prisiimty
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
isankstinis rastiSkas kitos alies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita 3alis.
11.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje, iskyrus informacijg, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

12. Gin¢y sprendimas

12.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendznaml abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.

13.SusiraSinéjimas

13.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gall pateikti
pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikeidia Salies adresas it/ar kiti duomenys tokia Salis turi informuoti kltq Salj prane¥dama ne véliau, kaip pries
5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta la1kytls 8iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, _]el kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i3siysto pagal tuos duomenis.



14. Subrangovy keitimo tvarka (jei subrangovai vykdant sutartj bus pasitelkiami)
14.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovy.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, i3skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo
sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiSkiai ir nedviprasmiskai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska pradyma
keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopuas
[ pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise¢ turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy
Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Sutartis jsigalioja ja pasirasius ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo.
16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar priestaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkanéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.
16.5. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija;

2 priedas — Rangovo pasiilymas.

17. §ali1[ adresai, rekvizitai ir parasai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevéZio energija“ UAB ,,Energijos taupymo centras“
Kodas 147248313 Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamiescio g. 113, Panevezys Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT12 7044 0600 0263 4499
~Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8-45) 583406, faksas (8-45) 510065
AB SEB bankas El. pastas info@etc.lt

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El pastas bendrove@pe.lt

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS GENERALINIS DIREKTORIUS

VIRGINIJUS VARZINSKAS
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