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STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. 110-16-81045

Panevézys 2016-08- /]

AB ,,PanevézZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies€io g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi VI Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama technikos direktoriaus, atliekanéio generalinio direktoriaus
funkcijas, Roberto KereZio, veikian&io pagal 2016-07-19 jsakyma Nr. P-280 (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8§ K2-1, Panevézys, duomenys apie bendrove
kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus VarZinsko,
veikianéio pagal jstatus (toliau — Rangovas),

toliau ka:}u vadinami ,,"Sa[imis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesai
skelbto pirkimo ,,ST jvado nuo SK-108-6 | Respublikos g. 86 Rokiskyje jrengimo darbai* Nr. 287734 rezultatais, sudaré
Sia statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,,PanevéZio energija®, jsipareigoja atlikti
ST jvado nuo SK-108-6 j Respublikos g. 86 Rokiskyje jrengimo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti Sutarties |
priede ,,Techniné specifikacija™ ir apima: esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy irengimy ir medzZiagu
komplektavima, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikiandéiy $ilumos tinkly ir objekto pridavima
LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka (toliau — Darbai).

|.2.Darby atlikimo vieta: Rokiskis.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, yra 25 930,00 Eur (dvide$imt penki tikstanéiai devyni Simtai
trisdesimt eury) ir PVM 5 445,30 Eur, i$ viso kaina su PVM ir yra 31 375,30 Eur (trisde§imt vienas tiikstantis trys
fimtai septyniasdeSimt penki eurai 30 euro centy).

Jei Sutartyje numatytiems statybos darbams taikomas atvirkitinio apmokestinimo PVM mechamzmas PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali kisti, biiti perskaiiuojama valstybés institucijoms priémus jstatymus ir
pojstatyminius teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis keidiamas ir Sutartyje.

2.2.U% §ig kaina Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties [.1. punkte. | Sutarties kaina jeina darbo jégos,
mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokesciai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos kitos (darby organizavimo,
statybvietés paruosimo, technologinio projekto parengimo (jei reikalinga) ir jgyvendinimo t.y. darby kiekiy, nenumatyty
techninéje specifikacijoje), Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ia
Sutartj, i$laidos.

2.3.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutart], reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté sudarant
Sia Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra btini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka
savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paai¥kéja, kad reikia papildomy darbuy, nejradyty | sudaryta
Sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami papildomai vadovaujantis LR teisés
aktuose numatyta tvarka.

2.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimag numatytas uZzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti padengti
jokiy islaidy, virijanéiy Darby kaing, i§skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.1. punkte. Kainos pakeitimas jforminamas
Salims pasirasant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtintg projekta/pateikta technine specifikacija ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, 3aliy suderinto
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti trikumus
ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pasalinti trikumus trediyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
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3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaikéja, kad medziagy kokybé
atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo detalaus
kalendorinio darby vykdymo grafiko.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja: _ ‘ ) _

3.2.1. Per 3 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys technine prieZidira, ir
ra$tu praneiti Rangovui ju vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmoketi uZ juos Sutartyje numatyta tvarka.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas [sipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

3.4.2. Nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus
darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir {ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.3. Prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby technologijos projekta (jei reikalinga). Darbus atlikti
pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kitu teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla
(normuy, taisykliu) reikalavimus.

3.4.4. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkancius projektinéje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.5. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atliktu statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.6. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su
tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i$laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad
viskas atlikta laikantis galiojandéiy statybos normuy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.7. [forminti ir perduoti UZsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos darby atlikimo
dokumentacija.

3.4.8. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
sutarties sglygy bei projektinés dokumentacijos.

3.4.9. Garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenaniy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir
judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba
tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.10. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanéios statybinés medZziagos,
gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiity be
reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. Prie3ingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikta
saskaita.

3.4.11. Savo darby atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginése zonose
(elektros tinkly, rySiy linijy, magistraliniy vamzdyny ir pan.), gatviy vaZiuojamoje dalyje, eksploatuojamose keliy ruoZuose,
nutiesty poZeminiy komunikacijy vietose ir kt.

3.4.12. [8veZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

3.4.13. Metalo lauZg ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus §ilumos izoliacija, pristatyti j UZsakovo
saugojimo aikstele adresu Senamieséio g. 113, PanevéZyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j UZsakovo nurodyta
vieta, perdavima jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir UZsakovo atsakingi
atstovai.

3.4.14.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanéius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakovo nurodymus.

3.4.15. Atliekant statybos darbus, juos koordinuoti ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.
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4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis $ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licenciju gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos
iforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei jforminti paslépty darby
akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darbu vykdyma. Pries pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti UZsakovui
atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo bei brigados nariy pavardes
bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia paZyma
apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir i8laidy verte bei ja detalizuojandius atlikty darby aktus Uzsakovui iki einamojo
ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZzymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasira3o pateikta akta,
tuo patiu terminu graZindamas ji Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 dieny pranesa
Uzsakovui radtu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau
kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas pasiralo perdavimo ir priémimo akta
arba tuo padiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Darbai atliekami iki 2016-10-14.

Darbus Rangovas vykdo pagal detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafikg), kurj paruodia ir pateikia
suderinimui UZsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota Grafika.
5.2. Jei ne dél Rangovo kaltés Darbai neatliekami 5.1. punkte nurodytu terminu, Darby atlikimo terminas gali biiti kei¢iamas
vadovaujasi §ios Sutarties 15.2. punkto nuostatomis.

5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas neprailgina nustatyto galutinio darby termino.

5.4. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5.5. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;. [ atlikty Darby aktus
jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasirado: i§ Rangovo pusés
- Rangovo jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas asmuo.

5.6. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir i§laidas, bei
kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui kas ménesj ne véliau kaip einamojo meénesio 3 diena. UZsakovas
isipareigoja atlikty Darby aktus perZitiréti ir per 3 darbo dienas nuo jy gavimo $iuos aktus pasiradyti tuo paciu terminu
grazindamas juos Rangovui.

5.7. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), UzZsakovas priima
neginéytina Darby dalj.

5.8. Uz atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdedimt) dieny po Darby ar ju dalies atlikimo.

5.9. UZsakovas turi teise be atskiro isankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skaiéiuoti i§ Rangovui pagal Sia Sutartj
mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiuy, baudy ir pan.) sumas, Rangovo
mokeétinas Uzsakovui, t.y. UZzsakovui vienasaliSkai jskaitant vienarhi§j prieSprieSinj reikalavima atitinkamai sumai. Apie
atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisg sudaryti $ia sutartj,
o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad jis yra gaves visus
biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti 3ig sutartj,
o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovas jsipareigojimus. UZsakovas parei$kia, kad jis yra gaves visus
biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin¢ius UZsakova uZsiimti Sioje Sutartyje numatyta
veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tregiyjuy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésme jo
isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. UZsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treéiyjy Saliy teiséty pretenziju, kurios galéty sukelti grésme jo
jsipareigojimy pagal 8ig Sutartj vykdymui.
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7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy - nenugalimos
jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie kliditj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) - tai
nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, | kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Ltetuvo_je jos tkyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitima,
stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu
yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas turi
biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas 3ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimu, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai istaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo iSlaidas.

8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus treCiujy Saliy pagalba arba savo jégomis ir iSskaiiuoti
dél to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

8.3. UzZsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie tai jspéjes
Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§ esmeés paZeide
Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad
baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 20 (dvideSimt)
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius ar
kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trakumus nustatytais terminais ar
elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uZbaigti darby be
trikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidZia 14 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teisg vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie tai jspéjgs
Uzsakova, nutraukti Sutart], jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita $alis turi teis¢ nutraukti Sutart] netaikant jsp&jimo termino, jei kita 3alis paskelbta bankrutuojancia.
8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienasaliskai nutraukes Sutart] 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties paZeidimo), ne
veliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo dienas
informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo visy Darby pabaigimo dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. - 9.1.4.
punktuose;

9.1.2. 10 (desimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tyia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan.
9.2. Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
9.3. Uzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui radtu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal §ig garantija. Gaves
pranesimg, Rangovas per 24 val. reaguoja j gautg pranes$ima t.y. atvyksta pas UZsakovy ir suderina gedimo $alinimo grafika.
Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.



Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UzZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar) karito
vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmu, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar) karSto vandens
tiekimas ir kompensuoti visus tiesioginius nuostolius ir ilaidas, kuriuos patyré UZsakovas.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiftaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba trediuju asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus
Rangovo sgskaita. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i5taisydamas defekta
ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan. '

10. Sallq atsakomybé

10.1. Sallq atsakomybé yra nustatoma pagal galtcuancms Lietuvos Respublikos teisés aktus ir §ig Sutart]. Salys j jsipareigoja
tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus §ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti
7alos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimu jvykdyma. Kiekviena $alis atsako uz savo darbuotojy
sveikata ir sauga.

10.2. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas §ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui
pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy 8imtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokéty darby kainos uz kiekviena
uzdelsta diena.

10.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, UZsakovui pareikalavus moka UZsakovui 0,04 (keturiy
§imtyju) proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties (Darbq) kainos uz kiekviena pavéluota diena.

10.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy i
bauda nekompensuoja.

10.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus moka
50,00 Eur (penkiasdesimt eury) bauda uz 1 (viena) vélavimo dieng iki kol sipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

10.6. Jei Rangovas negrazina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdZiy, atlygina UZsakovui jo patirtg Zala,
kuri atitinka plieniniy vamzdZiy rinkos kaing pagal UZsakovo pateikta akta. Rinkos kaing nustato UZsakovas.

10.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas del Sutartyje prisiimty
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo.

11. Informacijos konfidencialumas

11.1. Visa informacija, kurig Zalys suZinojo viena i§ kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biiti atskleista tregiosioms 3alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
iSankstinis raStiskas kitos $alies sutikimas.

11.2. Salis, pazeidusi 11.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita 3alis.
11.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje viesujy
pirkimy informacinéje sistemoje.

12. Gindy sprendimas

12.1. Siai Sutargiai ir visoms i $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai
bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims per 30
dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginfai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ Sios Sutarties ar susij¢ su ja, jos
pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos
teisme.

13.SusiraSinéjimas

13.1.Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis ga11 pateikti
pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas
patvirtinimas apie gavnmq arba i8siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima), toliau nurodytais
adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranesima.

13.2.Jei pasikeicia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip pries
5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzijg ar ats:heplmq, jei kitos Salies
veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieitarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

14. Subrangovy keitimo tvarka (jei subrangovai vykdant sutartj bus pasitelkiami)
14.1. Rangovas Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovy.



15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiciamos, i§skyrus tokias pirkimo sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo
sutarties sglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios
aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Sahs inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska praSyma
keisti Sutarties salygas bei dolcumentq, pagrindZianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopuas
[ pateiktg prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 5 darbo dienas. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygu
Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Baigiamosios nuostatos
16.1. Sutartis jsigalioja ja pasiraSius ir galioja iki Saliy prisiimty jsipareigojimy tinkamo jvykdymo.
16.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams teisés
aktams 3ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista
atitinkangéia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
16.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
16.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra
vienodos teisinés galios.
16.5. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami §ie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija

17. §aliq adresai, rekvizitai ir paraSai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,Panevézio energija“ UAB ,,Energijos taupymo centras“
Kodas 147248313 Kodas 147832026 - .

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamieséio g. 113, Panevézys Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT12 7044 0600 0263 4499
~Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8-45) 583406, faksas (8-45) 510065
AB SEB bankas El pastas info@ete.lt

Tel. (8-45) 501003, faksas (8-45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt

TECHNIKOS DIREKTORIUS, ATLIEKANTIS GENERALINIS DIREKTORIUS
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