SUTARTIS Nr. 462-47/6(3./0.2/- 72)
201¢ m. hepos 18d.
709, 2016 m. G n(/JOS 260

Vilniaus miesto sav1valdybes administracija, 1sta1gos kodas 188710061, atstovaujama Svietimo,
kulttiros ir sporto departamento laikinai vykdan&io direktoriaus pareigas Algmino Pakalniskio, toliau
vadinama UZsakovu, ir i

Ukio subjekty grupé: UAB ,,Kaminta®, UAB ,,Virmalda“, UAB »Ridupis“, UAB ,,Eigesa*,
UAB ,Ekstra statyba“, UAB ,Baltijos paSvaisté“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB
»Kaminta“, jmonés kodas 234029740, atstovaujama laikinai einan&io direktoriaus pareigas
Valerijaus Alekso, toliau vadinama Rangovu, sudaréme $ig fiksuoto jkainio sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Sutarties objektas: Vilniaus lopSelio-darzelio ,,Zolynas“ pastato esan&io Zolyno g.
45A, Vilniuje vidaus patalpy remonto darbai (toliau - Darbai). Statybos darby objektas —
pastatas, esantis Zolyno g. 45A, Vilniuje (toliau — objektas).

1.2. Sutarties objekto kaina yra 208 000,00 Eur (du $imtai astuoni tikstanéiai Eur 00 ct) su
PVM. Subrangovy jégomis atlickami Darbai yra:néra. Darby kaina yra preliminari, lygi
sgmatiniuose skai¢iavimuose pateikty jkainiy sumai. * ¢

1.3. Sutarties objekto kaina paskaifiuota pagal technine specifikacijg (toliau — Techniné
specifikacija). Samatiniai skaiiavimai (Sutarties 1 ptiedas) yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.
Finansavimas i§ Vilniaus miesto savivaldybés biudZeto 1é3y.

1.4, Darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Sutarties 1.2 punkte nurodyta ir kituose
Sutarties punktuose minima Sutarties objekto kaina yra preliminari. Galutiné kaina, kuri bus
sumokéta Rangovui, apskai¢iuojama nustalius atlikty Darby faktinj kiekj ir Sutarties 1 priede
»Sgmatiniai skai¢iavimai® nurodytus jkainius.

1.5.  Sgmatinivose skaiiavimuose pateikti darby kiekiai yra preliminarsis. Sutarties
vykdymo metu jie gali kisti (didéti ir/ar mazéti) iki 40 proc.

1.6.  Uzsakovas, vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybés administracijos vieSyjy
supaprastinty pirkimy taisykliy 55.5.1 punktu, pasilieka teise i§ Rangovo apklausos biidu pirkti
papildomus darbus, skirtus Sutarties objekto uZbaigimui. Papildomy pirkimy verté negali virsyti 30
proc. Sutarties kainos. 5

1.7.  Pirkimo dokumentai (tame tarpe ir TeClm,iné specifikacija) ir Rangovo pasiilymas yra
neatskiriamos Sios Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties $alims. Darbai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti savo jégomis: sanitariniy mazgy jrengimo darbus.

1.8.  Sutartis jsigalioja jos pasira§ymo dieng.

1.9.  Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti vieSyjy pirkimy principai ir tikslai ir tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos sutikimas.

1.10.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

1.10.1. Sutartis su jos priedais ir papildymais;

1.10.2. Techniné specifikacija;

1.10.3. Pirkimo dokumentai.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. darbai pradedami po sutarties pa51rasymo gavus raSytinj UZsakovo nurodymg pradéti
vykdyti darbus;

2.1.2. darby atlikimo terminas — 3 ménesiaiinuo radytinio UZsakovo nurodymo pradéti
vykdyti darbus gavimo dienos. Bendras sutarties terminas gali biiti pratestas vieng karta iki 30
(trisdeSimties) kalendoriniy dieny laikotarpiui dél nenumatyty aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
tiekejo (treCiyjy Saliy neveikimas arba netinkamas veikimas, techninéje specifikacijoje nurodyty
darby pakeitimai, i§skirtinai nepalankios gamtinés sglygos ir pan.). Tokiu atveju termino pabaigos
nukelimas bus fiksuojamas raSytiniu Saliy susitarimu. Statybos uZbaigimo akto jforminimo terminas
— 30 dienu nuo Darbu atlikimo termino nabaione:



2.1.3. jeigu atsiranda aplinkybes, kuriy iki sutarties pasiraS§ymo momento negalima buvo
numatyti, UZsakovas, rastu nurodZiusi atsiradusias aplinkybes ir jspé&jusi tiekéja prie§ 3 (tris) darbo
dienas, turi teise sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdymg. Tokiu atveju darby vykdymo
terminas pratgsiamas tam laikotarpiui, kurj trunka darby sustabdymas.

2.2.  Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminy, nurodyty Darby atlikimo grafike,
kuris yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomas Sutarties 2 priedu. Sutarties vykdymo metu Darby
atlikimo grafikas gali biiti tikslinamas priklausomai nuo Darby apiméiy kitimo (didéjimo ir/ar
maz¢jimo), Sutarties pratgsimo ir/ar stabdymo ir kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti
pasiraSant Sutart]. Darby atlikimo grafiko tikslinimas jforminamas UZsakovo ir Rangovo atstovy
parasais.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas $iag Sutartj Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Jis turi visas licencijas, Zinias, patirties ir kvalifikacijg reikalingas $iai Sutaréiai
vykdyti;

3.1.2. SusipaZino su statybos Objektu, aplinkybémis ir sglygomis, kurioms esant bus
atlieckami Darbai, su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby dél galimybés
atlikti Darbus Sutartyje ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis;

3.1.3. Samatiniuose skaiCiavimuose Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto
ikainis apima tai, kas numatyta Darbo apraSyme, jskaitant visus reikiamus Rangovo jrengimus bei
mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima, Rangovo personalo darbg, medZiagas, prieZiiira,
paleidima, derinimg, bandymus, netiesiogines i§laidas, Rangovo mokamus mokesgius, pelna kartu su
galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandandius
ja vykdant.

3.1.4. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings butinus darbus, finansavimo salygas,
statybos medziagy, jrengimy bei darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus jy svyravimus ne tik
Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui.

3.1.5. Gerai i8analizavo ir suprato Darby pobiidj bei jy apimti pagal Technine specifikacija,
Darby dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir bikle,
numaté ir jvertino visus sudétinius darbus, medZiagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus
Isipareigojimus, o taip pat visus kastus, bitinus Darbams atlikti. Rangovas pareiskia, kad prie$
pasiraSant Sutartj jis, blidamas savo srities profesionalu, i§samiai i$analizavo, patikrino Techninéje
specifikacijoje nurodytus medzZiagy ir darby kiekius bei apimtis, jvertino visus pagrindinius, tarpinius
darbus, reikalingus pagal Sutart] numatytiems Darbams atlikti, turéjo galimybe rastu pateikti visas
pastabas Uzsakovui.

3.1.6. Rangovas garantuoja, kad atlikus Darbus, jrengus sistemas (mazgus, modulius ar
pan.), numatytas pagal $ig Sutartj, visos jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai,
nepertraukiamai ir kokybiSkai funkcionuos, jas bus galima tinkamai naudoti pagal tiksline jy paskirtj.
Jeigu jrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) nefunkcionuos, funkcionuos netinkamai, jy nebus
galima tinkamai naudoti pagal paskirti, Rangovas savo rizika ir léSomis atliks visus bitinus darbus
bei nupirks reikiamas medziagas ar jrengimus, kad auk$¢iau nurodytos sistemos (mazgai, moduliai ar
pan.) funkcionuoty nepriekaistingai ir nereikalaus i§ UZsakovo padidinti Sutarties objekto kainos.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal UZsakovo pateiktus apraSymus, bréZinius ir
specifikacijas, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Leidimy ir licencijy, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos
ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, jskaitant ir visus batinus bandymus bei
iSpildomasias nuotraukas, jforminimas ir jos perdavimas Uzsakovui, reikalingi ir/arba naudingi
Zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat yra priskiriami Darbams.

4.3.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina jy atlikimo fakta
tiktai juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui jy rezultatus, visus biitinus lydinéiuosius
dokumentus bei medZiaga, atlikus visus butinus Darby rezultato bandymus.

3. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS B



5.1.  Rangovas ne véliau kaip einamojo ménesio 25 dieng pateikia UZsakovui atlikty darby
aktg (F-2), atlikty darby ir i8laidy apmokéjimo pazyma (F-3) ir PVM sgskaitg faktiirg. Nepateikus
atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas j kita ménesj. UZsakovas
privalo apzitiréti priduodamus atliktus Darbus ir pasiraSyti aktg (su pastabomis ar be jy) arba
motyvuotal nuo to atsisakyti per 7 (septynias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad
atlikty Darby kiekis neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti su triikumais,
Rangovas privalo iStaisyti minéta akts. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo pateikti ne
veliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
aktavimas nukeliamas j kita ménesj. '

5.2.  Tarpinis darby perdavimas-priémimas bus vykdomas nustatant atlikty Darby faktinj
kieki. Jei etapiniy Darby pobiudis numato atitinkamos techninés dokumentacijos paruosima
(pabaigtas atskiry darby etapas, atlikti darbai bus paslépti ir jiems bitina paruosti iSpildomasias
nuotraukas, paslépty darby aktus, atlikti atitinkamus matavimus bei bandymus), Rangovas kartu su
etapiniu atlikty Darby aktu privalo pateikti ir reikalingg technine dokumentacija.

5.3.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose
iSvardinty Darby sudéties ir, UZsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby rasj ir apimtj
patvirtinancius apskai¢iavimus ir dokumentus.

5.4.  Pirminés apzilros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo istaisyti ne
véliau kaip per UZsakovo nurodyta technologiskai reikalinga, protingg terming.

5.5.  Iki visy Darby perdavimo UZsakovui Rangovas privalo instruktuoti ir/arba apmokyti
Uzsakova jrengty sistemy, jrangos, statinio arba konstrukcijy naudojimo (eksploatavimo) ir
aptarnavimo taisykliy, bei pateikti UZsakovui tris jrenginiy, statinio arba konstrukcijy naudojimo
(eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykliy naudojimo (eksploatavimo) instrukcijy egzempliorius
lietuviy kalba.

5.6. Salys aigkiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis
darby priémimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas“ yra atliekamas tinkamo
Sutarties vykdymo kontrolei uZtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieng ménesj vykdyti. Rangovas turi
imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty rangos darby rezultatus nuo Zalos.
Statinio ar jo dalies sugadinimo ar Zuvimo, i3skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy
stichinémis nelaimémis, rizika iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio
pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiskai ar dalinai
sumokéta.

5.7.  Rangovas kartu su kiekvienu atlikty darby aktu UZsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visg vykdomajg dokumentacija.

5.8.  Uzsakovas pasilieka sau teis¢ nemokéti uz su triikumais atliktus Darbus, jei trikumy
faktas yra pagristas, tol, kol tokie triikumai nebus istaisyti ar pagalinti.

5.9.  Jei Uzsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo
priimdamas Darbus, UZzsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika)
kalendoriniy dieny po jy pastebéjimo. PraneSus apie trilkumus, Rangovas privalo i§taisyti juos per
UZsakovo nurodyta technologikai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta
protingg terming nepaSalina atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo UZsakovas, tai jis
privalo atlyginti UZsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos 3is patirs Salindamas trikumus savo
iniciatyva, pasitelkdamas tre¢iuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i§laidos tretiesiems
asmenims trikumams Salinti) yra i$skaitomi i§ Rangovui mokétiny sumy.

6. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

6.1.  Darbams taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing, kuri apskaitiuojama nustadius atlikty Darby faktinj
kiekj ir Sutarties 1 priede ,,.Samatiniai skai¢iavimai* nurodytus jkainius.

6.2.  Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Techningje specifikacijoje, yra preliminaris ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Darby jkainiai apima visas tiesiogines ir netiesiogines
iSlaidas, susijusias su darby atlikimu. Darby jkainiams jtakos negali turéti Darby atlikimo terminy
pazeidimai.

6.3. Esant 13.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3. punktz jforminus
pakeitima Sutarties kaina cali biiti korecuoiama nadidintit anim&in / nevvkdamit Darhnn clrmamic



apskaiciuojamos pritaikant Samatiniuose skai¢iavimuose (Darby ijkainiy sgraluose) numatytus darby
Jkainius.

6.4. Pasikeitus PVM dydziui Sutarties darby jkainiai kei¢iami proporcingai PVM
pasikeitimo dydZiui. Sutarties darby jkainiai perskai¢iuojami per 1 d. d. po Lietuvos Respublikos
pridetinés vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jsigaliojimo dienos. Perskaitiuoti darby jkainiai
taikomi po perskaiCiavimo atliktiems Darbams apmokéti. Darby jkainiai dél kity mokes&iy
perskai¢iuojami nebus.

7. DARBU KOKYBE

7.1. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo maziausiai prie§ ! (vieng) dieng apie tai informuoti Statinio statybos techninés
prieZiros vadova, su kuriuo pasiraSomas paslépty darby aktas. Jeigu Rangovas paslepia
konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raStu nepraneSes Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZiiros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita
privalo ta darba atidengti patikrinimui.

72.  Salys turi teise¢ uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty darby kokybei nustatyti.
Ekspertizés atlikimo iSlaidas apmoka UZsakovas. Jei ekspertizés metu nei$aiskinamos kitos 3alies
klaidos, ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Salis, padariusi klaida.

7.3.  Rangovas uztikrina, kad Darbai (tame tarpe visos panaudotos medZiagos, jrengimai,
priemonés) visiSkai atitiks galiojandiy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
Sutarties dokumenty bei Darby dokumenty reikalavimus. Bendqu statybos darby dalies statybos
technologiniams procesams minimaliy kokybés reikalavimy lygis aprasytas www.statybostaisykles.lt
tinklapyje ,,Statybos taisykles* atitinkamuose skyriuose. Neatitikimas minétiems reikalavimams
reikS Sutarties paZeidimg. Rangovas pareiskia, kad jam yra Zinoma, jog UZsakovui yra reikalingi
tiktai kokybiSkai atlikti Darbai (medziagos, jrengimai, priemonés) bei jy rezultatai.

7.4.  Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasiraS§ymo gavo Darbams pradéti biitinus
dokumentus, su kuriais jis i¥samiai kaip savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar
neaiSkumy dél jy neturi.

7.5.  Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanéiy, aplinkybiy, sudarandiy grésme Darby tinkamumui, saugumui, visas abejones
Rangovas privalo pateikti UzZsakovui iki Darby vykdymo pradZios. Rangovas, pastebéjes netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar jy neatitikimy statybos
veikla reglamentuojantiems teisés aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir
Darbus pratesti tik po UZsakovo nurodymo.

8. ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uz atliktus darbus atsiskaito su Rangovu karta per ménesj pagal atlikty
darbq aktus per 30 dieny po atlikty darby akty (F-2), atlikty darby ir ilaidy apmokéjimo pazymy (F-
3) ir PVM saskaity-faktliry gavimo dienos. Atsizvelgiant i Sutarties pobidj ir ypatumus, 30 dieny
terminas gali buti pratesiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.2.  Uzsakovas atlieka galutinj atsiskaityma su Rangovu atlikus visus Sutartyje numatytus
Darbus iskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinima per 30 dieny po Statybos
uzbaigimo akto jforminimo. AtsiZvelgiant | Sutarties pobiid; ir ypatumus, 30 dieny terminas gali biti
pratgsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 dieny laikotarpiui bendrai paémus.

8.3.  UzZsakovas turi teis¢ nepasiradyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir islaidy
apmokéjimo paZzymy, jeigu dél Rangovo kaltés nepalalinti anks¢iau nurodyti apmoketi pateikty
Darby defektai, Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

9. STATINIO GARANTINIS TERMINAS

9.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti
dienos, 5 metai, paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) - 10 mety, o jeigu buvo
nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty, - 20 mety. [rengimy garantinj laika nustato
gamintojas.

9.2.  Garantinio laikotarpio metu nustatyti statybos darby defektai fiksuojami atskiru 3aliy
sura$vtu aktu. Siame akte nurodomas terminas. per kuri Rancovas isinareicoia nemokamai j&taicots



nurodytu laiku neatvyksta apzitréti statybos darby defekty bei nepasiraSo akto, ji vienasaliskai
pasiraso UZsakovas.

9.3.  Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimu, stichiniy nelaimiy.

9.4.  Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus Darbus, jiems panaudotas
medZziagas, jranga bei priemones, o taip pat visas jy sudétines dalis.

9.5. Rangovas Garantiniu laikotarpiu i3aiskéjusius trikumus (defektus) jsipareigoja
paSalinti savo léSomis ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranesimo gavimo dienos, arba per
atskirai su UZsakovu suderinta termina. Jeigu Rangovas nepradeda $alinti trikumy per $iame punkte
nurodytg terming, UZsakovas savo pasirinkimu gali Rangovo saskaita pats paSalinti tritkumus,
pasamdyti treciuosius asmenis trikumams paSalinti arba pasinaudoti Rangovo pateikta garantinio
laikotarpio garantija. Jei UZsakovas $alina garantinio laikotarpio triikumus savo ar tre¢iyjy asmeny
sgskaita, Rangovas privalo atlyginti visus UzZsakovo patirtus su trikumy S$alinimu susijusius
nuostolius.

9.6.  Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darby defektams, garantinis laikotarpis tai
Darby daliai yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo prane$imo apie defektus dienos iki
visiSko defekty pasalinimo dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra pratesiamas
tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai Darby, jiems panaudoty medZiagy, jrangos,
priemoniy komplektuojamoji detalé pakeiGiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei
taikomas toks pat garantijos terminas, koks $ia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams
(garantijos terminas tokiai detalei skaj¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).

10. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

10.1. Uzsakovo pareigos:

10.1.1. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalingg Sutar¢iai vykdyti.

10.1.2. Organizuoti statybos darby techninés prieZitiros vykdyma.

10.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir Sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti uZ juos.

10.1.4. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pasalinti. Darby
trikumai ir/ar defektai jforminami raSytiniais aktais, jrasais statybos darby Zurnale.

10.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant Darby priémima.

10.1.6. Jtraukti j bylg treCiuoju asmeniu Rangova, jeigu UZsakovui atitinkami subjektai
pareiSkia ieSkinj dél padaryty nuostoliy atliekant Darbus.

10.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimag ] statybviete tiek, kiek tai
butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

10.1.8. Uztikrinti, kad biity paskirti asmenys, kurie vykdys statybos darby technine
priezilrg.

10.1.9. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustatius, kad jie atitinka $ioje Sutartyje
numatytus reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje
nustatytais terminais bei sglygomis rastu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

10.1.10. Gavus raSytinj Rangovo pra§yma, per 30 dieny po Statybos urbaigimo akto
iforminimo dienos grazinti Rangovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima.

10.2.  Uzsakovo teisés:

10.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

10.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo
grafiko, nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar
Statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby
vykdymo dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus,
sustabdyti kity Darby atlikimg iki tinkamo paZeidimy pasalinimo.

10.2.3. Savo nuozitira vykdyti kontrole ir prieZitirg objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties
vykdyma, ir, aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar paZeidimus, duoti Rangovui vykdytinus
nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teise nurodyti termina Rangovui
Sutarties vykdymo trikumams pasalinti.

10.2.4. Pateikti Rangovui papildoma informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.



11.1. Rangovo pareigos:

11.1.1. Nustatytuoju laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus Darbus ir iStaisyti defektus per darby garantinj laikg, uztikrinti, kad atlikus Darbus
pastatas galés biiti naudojamas pagal funkcing paskirtj.

11.1.2. Rangovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo UZsakovo rastiko nurodymo pradéti
vykdyti Darbus privalo pateikti Uzsakovui Darby atlikimo grafikg. Darby vykdymo metu,
atsizvelgiant | Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.

11.1.3. Darbus vykdyti pagal Uzsakovo ir Rangovo suderintg Darby atlikimo grafikg taip, kad
darby vykdymas netrukdyty UzZsakovo veiklai.

11.1.4. SavarankiSkai apsirlipinti materialiniais i3tekliais Sutartyje numatytiems Darbams
atlikti. Medziagos turi atitikti Techninéje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. UZsakovui turi biti
pateikti medZiagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

11.1.5. Esant poreikiui, gauti visus projektinés dokumentacijos rengimui reikalingus
pritarimus, vertinimus ir suderinimus, projektavimo salygas ir reikalavimus (jskaitant prisijungimo
salygas, specialiuosius architektiirinius reikalavimus, paveldosaugos darby projektavimo salygas ir
t.t).

11.1.6. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar $alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prictaisus ir apmokéti uz sunaudotg vandenj bei elektra rinkos kainomis,
kurias moka energetiniy i$tekliy tiekimo jmonéms.

11.1.7. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam
Darby vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

11.1.8.  Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prie$gaisrine
apsauga ir aplinkos ekologine apsauga, objekte esanio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio jo sugadinimo.

11.1.9. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
sglygy poveikio ir kitokio jy sugadinimo iki objekto pridavimo eksploatuoti.

11.1.10. Savo 1éSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais
arba neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i3 to kylang&ius nuostolius.

11.1.11. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentacija, pildyti statybos darby Zurnala.

11.1.12. Vykdant inZineriniy tinkly jrengimo darbus, paslépty darby aktus jforminti Rangovo,
UZsakovo ir eksploatuojancios organizacijos atstovy parasais.

11.1.13. Kartu su UzZsakovu suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojandiomis
organizacijomis veikian¢iy inZineriniy tinkly perjungima.

11.1.14. [forminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka suraSyti statybos
atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius bandymus ir jy rezultatus perduoti Uzsakovui.

11.1.15. Kontrole vykdyti periodiskai pagal reikalavimus bei gavus techninés prieZifiros
vadovo nurodymus.

11.1.16. Pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo i§veZimga i tam
specialiai skirtas vietas.

11.1.17. Savo 1éSomis jrengti laikinus statybos aik$telés aptvérimus i§ medZiagos, suderintos
su UZsakovu (profiliuoty laksty ir/ar vielos tinklo tvoros elementy).

11.1.18. Uztikrinti, kad i statybos objekto teritorija nepatekty pasaliniai asmenys.

11.1.19. Per 10 darbo dieny nuo rangos darby pradZios jrengti prie statybos sklypo
(statybvietés) stendg su informacija apie statoma statinj ir tikslius sutartiniy jsipareigojimy vykdymo
terminus.

11.1.20. Perduoti UZsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacijg ir, jeigu reikia
pagal LR jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui
teikiamus dokumentus.

11.1.21. Iki visy Darby perdavimo UZsakovui paruosti ir perduoti UZsakovui jrengty sistemuy,
{rangos, statinio arba konstrukeijy naudojimo (eksploatavimo) ir aptarnavimo taisykles.

11.1.22. Uztikrinti, kad objekte bhty darby saugos koordinatorius. Vadovaujantis LR
vvriausioio valstvbinio darbo insnektoriaiic 2005 m haland¥ia 20 A4 icakvmi Nr 1-107 natvirtinta



tiksliniu instruktazu darbo vietoje UZsakovo darbuotojus, vykdandius technine prieZiiira Objekte,
instruktavimus jforminant instruktavimy registravimo Zurnale arba specialioje instruktavimy
registravimo korteléje. [sitikinti, kad instruktuoti UZsakovo darbuotojai, vykdantys technine prieZifira
objekte suprato instruktavima dél visy.darbo aplinkos rizikos veiksniy, kelian¢iy pavojy darbuotojy
saugumul ir sveikatai objekte.

11.1.23. Isakymu paskirti statybos vadova, kuris privalo darbo metu nuolat biti statybos
objekte, organizuoti rangos darbus ir visais klausimais atstovauti Rangovui santykiuose su UZsakovu
ir kitais rangovais. Dél pateisinamy prieZas¢iy statybos vadovui nesant objekte, jis turi bati
nedelsiant pasiekiamas mobiliuoju telefonu. )

11.1.24. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir
aplinkos apsaugos veikla ir procesa reguliuojantiy teisés akty reikalavimy.

11.1.25. Laikytis statybos prieZiliros ir inspektavimo reikalavimy, vykdyti Uzsakovo
nurodymus, statybiniy susirinkimy (rangovy susirinkimy) sprendimus.

11.1.26. Vykdyti Darbus pagal Darby atlikimo grafikg, juos derinti su kitais UZsakovo
pasirinktais rangovais ir paisyti visy statybos proceso dalyviy interesy, vadovautis Sutartimi ir déti
visas biitinas ir protingas pastangas, kad biity pasiektas Sutarties sudarymo tikslas.

11.1.27. Organizuoti Darbus taip, kad nebity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty
darby rezultatas, Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir$ijantis numatytg techningje ir
sutartinéje dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

11.1.28. Rastu informuoti UZsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.

11.1.29. I8kilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy
priemoniy ir atlikti visus biitinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bty i$vengta iy jvykiy,
0 jiems jvykus, kad biity i§vengta ar jmanomai sumaZintos jy pasekmés. Visais auk$&iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas i3siaidkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas,
taiau nepaZeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai
Uzsakovui.

11.1.30. Uzsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir
atitikties sertifikatus iki medZiagy ar jrangos pateikimo j statybviete.

11.1.31. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréZiniais/ paaiskinimais, kurie, be
lprastos popierinés iSrai§kos, gali buti UZsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

11.1.32. Esant butinumui, UZsakovo reikalavimu pateikti Rangovo valdomo triuk§mo
intensyvumo matavimy rezultatus, gyvenamosios aplinkos ora terSiandiy medziagy (dulkiy)
matavimy rezultatus, vykdyti UZsakovo nurodymus dél triuk§mo ir tarSos lygio uZtikrinimo
statybvietéje.

11.1.33. Vykdyti teisés akty reikalavimus bei UZsakovo nurodymus dél atlieky, cheminiy
medZiagy ir preparaty pateikimo, laikymo, tvarkymo ir naudojimo objekte tvarkos.

11.1.34. Apdrausti uzbaigta objekta pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka ir ne véliau kaip
per 15 kalendoriniy dieny po Darby uzbaigimo pateikti UZsakovui apdrausto objekto draudimo
poliso originalj.

11.1.35. Suvokdamas, jog be jo statybvietéje dirbs ir kiti UZsakovo parinkti rangovai,
atlyginti visus tiesioginius UZsakovo nuostolius (jskaitant, bet neapsiribojant netesybomis pagal
sutartis, darbo jégos ir mechanizmy prastovas ir kt.), kuriuos patyré ir UZsakovo pareikalavo
apmoketi kiti rangovai objekte dél Rangovo Darby atlikimo terminy nesilaikymo, nesavalaikio darby
fronto ar jo dalies, kurioje toliau dirbs kiti rangovai, perdavimo Uzsakovui ir kity $ia Sutartj
pazeidZianéiy veiksmy.

11.1.36. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose
pasitarimuose (jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime
nedalyvauja, nepaisant to jis jsipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

11.1.37. Esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, UZsakovo reikalavimu pakeisti
darby vadova, nuSalinti neblaivius darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

11.1.38. Savo saskaita atlikti ir pateikti UZsakovui atlikty darby i$pildomaja dokumentacija,
geodezines nuotraukas, bandymy protokolus, sumontuoty sistemuy pasus.

11.1.39. Uztikrinti. kad nrivalomo civilinés atecakomvhac drandima cntartic nenmitrislectamas



Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése. Jeigu jvykus draudiminiam jvykiui draudimo sumos neuZtenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, virijanius civilinés atsakomybés draudimo i$moky dydi.

11.1.40. Uztikrinti, kad visa Sutarties galiojimo laikotarpj Rangovo kvalifikacijos duomenys
atitikty pirkimo dokumenty reikalavimus.

11.1.41. Per 3 darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo nurodymo gavimo dienos pradéti vykdyti
Darbus ir pateikti UZsakovui Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimg pirkimo dokumentuose
nustatytomis sglygomis.

11.1.42. Uztikrinti, kad perduodamas dalj Darby subrangovams, bus atsakingas uZ
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo
paties veiksmus ar neveikima.

11.1.43. UZsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

11.2.  Rangovo teisés:

11.2.1. Suderings su UZsakovu, jrengti statybvietéje laikinus statinius, konstrukcijas ir
irenginius, sandéliuoti medZiagas, reikalingas Darbams atlikti.

11.2.2. Naudoti statybos objekte atributikg, reklamuojancia jj ir subrangovus, tik i§ anksto
raStu suderines tai su UZsakovu.

11.2.3. Patekti | Statybos objekta tick, kick tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

11.2.4. Uzbaigti Darbus ankséiau Sutartyje numatyto termino.

12. SALIU ATSAKOMYBE

12.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t.y. véluojantis apmoketi uz atliktus
Darbus be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uZ
kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos. Salys susitaria, kad $iuo atveju
paliikanos nemokamos.

12.2. UZsakovas turi teis¢ jspéjes Rangova prie§ 15 (penkiolika) dieny vienaSaliskai (be
teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos prieZasties nevykdo Sutarties 11.1.1 —
11.1.43 punktuose prisiimty jsipareigojimy.

12.3. Jei Rangovas nevykdo Sutarties 11.1.1 — 11.1.43 punktuose prisiimty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu.

12.4. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty Darby be pateisinamos
prieZasties, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties sglygy jvykdymo uZtikrinimu.

12.5.  Jei Rangovas neatlieka Darby $ioje Sutartyje nustatytais terminais, UZsakovas turi
teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimu, taip pat Rangovas UZsakovo reikalavimu
papildomai moka UZsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluots dieng nuo Sutartyje
nurodytos Sutarties 1.2 punkte nurodytos kainos su PVM.

12.6. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo
prieZitros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per 3 kalendorines
dienas, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimu, taip pat Rangovas
UZsakovo reikalavimu papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uZ kiekviena
paveéluoty dieng nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos su PVM iki bus istaisyti defektai.

12.7.  Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantin] laikg, jis atlygina UZsakovo islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

12.8. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties salygy jvykdymo utikrinimu, Rangovas,
sickdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti UZsakovui
naujg Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinima pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis.

12.9. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél
Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties paZeidimo. Rangovas privalo atlyginti
UzZsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dél tre¢iyjy asmeny tiesioginiy reikalavimu,
kylan¢iy i§ Rangovo jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj paZeidimo, jvykdymo.

12.10. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokétinas netesybas (baudas, delspinigius)
UZsakovas turi teisg iSskai¢iuoti i§ Rangovui mokétiny sumy, apie tai ra$tu informaves Rangova.

12.11. Rangovas ir Ursakovas susitaria. kad kilug teieminiam oin&ni dal neanmalkaiima 115



neapmokeétos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1
dalis.

12.12. Jei Rangovas per 3 darbo dienas nuo rasytinio UZsakovo ar jo atstovo nurodymo be
pateisinamos priezasties nepradeda vykdyti darby ir/ar nepateikia UZsakovui Sutarties salygy
Ivykdymo uztikrinimo, o pasitlymo galiojimo uZtikrinimo terminas jau yra pasibaiges, Rangovas
moka UZsakovui bauda, lygig pirkimo dokumentuose nurodytai pasifilymo galiojimo uZtikrinimo
sumai.

13. PAKEITIMAI

13.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali biti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy ir gali apimti Darby apimdiy
padidinima/atsisakyma (kai tai bitina ir (ar) tikslinga).

13.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai
numatyti, bei Siy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly (pvz., dél Techninés specifikacijos pakeitimy
darbai tampa (ne)reikalingi, Techninéje specifikacijoje numatyty sprendiniy nejmanoma jgyvendinti
del Technines specifikacijos klaidy, néra 163y Darbams apmokéti).

13.3.  Sutarties 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis aplinkybémis Sutarties 3alys tarpusavio
rastiSku susitarimu gali keisti Darby apimtis iki 40 proc. Kitais atvejais Sutarties Darby apimtys
kei¢iamos pagal VieSyjy pirkimy jstatymo procediiras, taikomas Sutarties keitimu. Esant 13.1 ir 13.2
punktuose nurodytoms aplinkybéms ir pagal 13.3.1. - 13.3.2. punkty reikalavimus jforminus Darby
apim¢iy  pakeitimg  (padidinima/atsisakyma), Sutarties kaina gali biiti koreguojama
padidinty/nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Pakeitimai forminami tokia tvarka:

13.3.1. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as,
bitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby apimtis, radtu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Rangovo iki Sutarties pasira§ymo UZsakovui pateiktuose sgmatiniuose skai¢iavimuose esanéius
ikainius);

13.3.2. jeigu dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiy, kuriy negalima buvo
numatyti iki Sutarties pasiraS§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas légas,
butina/tikslinga padidinti Darby apimtis, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojanios batinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia padidinty darby apiméiy Darby lokaline samata, kurioje
nurodo padidinty apim¢iy Darby kainas, apskaiGiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasira§ymo
UZzsakovui pateiktuose samatiniuose skai¢iavimuose esanéius jkainius).

13.4. Jeigu Sutarties jvykdymui bitina atlikti papildomus Darbus, kuriy jkainiai Sutartyje
nenumatyti, papildomi darbai vadovaujantis Sutarties 1.6 punktu bus perkami atskiru pirkimu.

13.5. Rangovo pasililyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés
specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje, gali biti keiiamos tik
UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Techninei specifikacijai (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

13.6.  Jeigu sutarties vykdymo metu atsisakoma dalies rangos darby, Rangovo prasymu gali
biiti proporcingai maZinama sutarties jvykdymo uztikrinimo suma.

13.7. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés
(mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui
galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik
gavus UZsakovo sutikimg. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus,
pastarieji turi biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

13.8.  Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo sutikima
1r esant vienai i§ $iy priezas¢iy:

13.8.1. Sutartyie numatvtas subrancovas vra likviduoiamas. bankrutaves arba iam vra iskelta



13.8.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dali;

13.8.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél Darby
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy.

13.9.  Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagrjstas
praSymas, pridedant jj pagrindziancius dokumentus. Subrangovas gali pradéti vykdyti darbus, tik
Rangovui gavus Uzsakovo sutikima.

13.9.1. Sutarties 13.7. - 13.8. punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo
UzZsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

13.10. Statinio statybos vadovy keitimas ar naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i3 §iy
priezaséiy:

13.10.1. statinio statybos vadovo (-u) keitimas galimas, jeigu Sutartyje numatytas
statinio statybos vadovas atleidziamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i§ darbo, negali eiti savo
pareigy dél ligos ar traumos;

13.10.2. papildomo (-u) statybos darby vadovo (-y) skyrimas galimas siekiant tinkamai
ir laiku jvykdyti Sutartj, jeigu biitina padidinti statybos darby spartg dél darby atlikimui nepalankiy
gamtiniy sglygy ar kity pagristy (nenumatyty) aplinkybiy;

13.10.3. UzZsakovui reikalaujant pakeisti statinio statybos darby vadova, pareiskus
pretenzijas Rangovui dél netinkamo statinio statybos darby vadovo pareigy vykdymo;
13.10.4. esant kitoms nenumatytoms pagristoms aplinkybéms.

13.11. Sutarties 13.10. punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti statinio statybos
techniniam prizitrétojui ir UZsakovui:

13.11.1.1. pagrista praSyma, pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus;

13.11.1.2. naujo statinio statybos vadovo dokumentus, jrodangius, kad jo kvalifikacija
atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus statinio
statybos vadovui.

13.12. Nauyjo statinio statybos vadovo paskyrimas jforminamas Rangovo jmonés vadovo
Isakymu, kurio kopija pateikiama statinio statybos techninés prieZitiros vadovui ir UZsakovui.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Kiekvieng ginCa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusi su
Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, $alys spres derybomis.

14.2.  Ginco, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus iSspresti derybomis, gingas bus
sprendZiamas teisme pagal UZsakovo buveinés vietg.

15.  KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Visi Rangovo parengti bréZiniai turi buti patvirtinti techninés prieZifiros vadovo pries
atliekant Darbus.

15.2. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo prieZifiros ir
techninés priezifiros vadovai rastu — jradais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis galioja nuo jos isioraliojimo momento kaip tai apibrézta Sutartyje ir galioja iki
visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.4. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleid?iama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

15.5. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai tureJusms itakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelge, t.y. Lietuvoje, jos tkyje
pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios
i§ Saliy reorganizavima, privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma
(trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima j jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje
néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

15.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, susijusiy su
Sutartimi, jskaitant reikalavimo teise i UZsakovo mokétinas sumas. be idankstinio Ursakovo



raSytinio sutikimo. Be UZsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo sudaryti sandoriai dél teisiy ar
pareigy pagal Sutart] perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojan&iais nuo jy sudarymo momento.

15.7. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UzZsakovui
atlikus mokéjimus pagal Sutartj, jmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti ankstiausiai
atsiradusiems jsiskolinimams pagal Sutartj, antraja eile - delspinigiams apmokeéti (jeigu jie buvo
priskaiciuoti pagal Sutart]), tre¢igja eile - paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskai¢iuotos pagal
Sutarty).

15.8. Sutartis baigiasi, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi biiti atidétas ilgiau
nei 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny dél nenugahmos jégos (force majeure), uZ kuria Salis
neatsako. :
15.9. Vykdydamos §ig Sutartj, Salys Vadovaujam istatymais, normatyviniais aktais ir $ios
Sutarties sglygomis su priedais.

15.10. Sutarties 3alims yra Zinoma, kad & Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia
konfidencialia informacija. Konfidencialia 1nformac1Ja laikoma tik tokia informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams.

15.11. Sutarties tekstas suraSytas dviem egzemphonals kuriy kiekvienas pasiraSytas Saliy
atstovy ir turi vienoda juridine galig.

15.12. Sutartis gali biiti nutraukiama abiejy Saliy ragytiniu susitarimu.

15.13. Sutardiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei ju aiskinimui taikoma Lietuvos
Respublikos teisé.

15.14. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dél Sutarties ar
jos vykdymo turi biiti jforminta rastu lietuviy kalba ir i§siysta registruotu pastu per kurjerj, faksu ar
elektroniniu pastu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai
perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai :kirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo faktg.

15.15. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams,
Salis privalo apie tai pranesti kitai Saliai. NejvykdZius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti
pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies Velksma1 atlikti vadovaujantis paskutine turima
informacija, neatitinka Sutarties sglygy, arba kad _]1 negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius
turimus rekvizitus. :

15.16. Sutarties priedai:

1 Priedas. Sgmatiniai skai¢iavimai;

2 Priedas. Kalendorinis darby atlikimo grafikas.

16.  SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybés administracija

UAB , Kaminta*

istaigos kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, Vilnius

AVIV,
S 205 IRA SLOJ»

direktoriaus pareigas

Algminas Pakalnigkis

AV.

/ UAB ..Vilniaus vystymo kompagija”
AR Ilm/(l\ vystymo komp Direktorius
Vicsuju mr/klmu skyriaus v u\ Andrius Velutis

Imonés kodas 234029740
Adresas Partizany g. 47a,
LT- 49363 Kaunas
Tel.: (8 5) 37 310081
. Faksas: (8 5) 37 313153
! NORDEA Bank AB Lietuvos sk.,
Banko kodas 21400
P Atsiskaitomoji saskaita
* LT332140030003030400

\ 2o
S/ TUUAB L SN

Wus‘parexgas
3

\vMalerus b},&/leksa 7/ —
. ~ 7
7Y

Vilniaus micsto :1\|\'\!Mum NIFHID

Vicsuin pirkimu skyriads
Dokumcnlu rengimo pOskirio \ﬂr._pcuulx.tn



KALENDORINIS DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

Sutarties 2 priedas

Vilniaus lop3elio- darelio " Zolynas" . pastato esan&io Zolyno g. 45A, Vilniuje vidaus patalpu remonto darbai

Bendra Darbo atlikimo terminai ir Darbo
= . . daf* b © ménesiniai jo kiekiai [EUR] be (etap 0)
N Nuolatiniy Darbu/paslaugy veiklos (etapo) apimtis PVM [Pildo ran kaina, [Eur]
g S o govas]
IS pavadinimas (fiziniais be PVM
M mato [Pildo
vienetais) | 1 mén. U meén | 1l men. rangovas]
1 2 3 4 5 6 7
I Bendrastatybiniai darbai kompl.
1.1 | Ardymo darbai, luby ir sieny tinkas kompl.
1.2 | Durys, grindy pagrindai. sieny ir luby glaistymas| kompl.
1.3 | Apdailos darbai kompl.
II. DarZelio grupés san. mazgai kompl.
21 Vamzdynai, prietaisai, sanmazgas kompl.
29 Vamzdynai, prietaisai, virtuvéle kompl.
2.3 | Bendrastatybiniai darbai kompl.
III. |[Elektrotechnikos darbai. kompl.
IV. | Védinimas kompl.
Suma be PYM: 171900,83
PVM: 36099,17
Suma su PVM: 208000,00

U}/}lﬂlavx.ass miesto savivaldybés admini.
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