
  

 

 

 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

 

2023-06-____ Nr. S-________/ S23-030 

Vilnius 

 

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus 

patarėjo Remigijaus Lipkevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2023-03-10 įgaliojimą 

Nr.3-68,  toliau vadinama Užsakovu, ir 

 

UAB „SRP Projektas ], juridinio asmens kodas 300043111 , kurios registruota buveinė yra 

[įrašyti tikslų adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, atstovaujama  l. e. p. direktoriaus Vytauto Zorūbos , veikiančio pagal direktoriaus 

2023-05-31 įgaliojimą Nr. ĮG-23-38 , toliau vadinama Teikėju, , 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

 

vadovaujantis Pėsčiųjų perėjų atnaujinimo paprastojo remonto aprašų parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra. Vilniaus apskritis. viešojo pirkimo rezultatais,
 

 

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir 

kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1. Sutartis; 

1.2. Pirkimo dokumentai; 

1.3. Sutarties pakeitimai; 

1.4. Pasiūlymas. 

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai 

naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia 

ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys 

asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos 

dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu 

nurodyta reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis 

dienomis. 

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

 

 

II. SUTARTIES DALYKAS 

 

Elektroninio dokumento nuorašas



7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja 

pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją : 

7.1. pagal poreikį gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas. Į projekto parengimo kainą 

Teikėjas yra įtraukęs visas su prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimu susijusias išlaidas;  

7.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 

atitinkančius paprastojo remonto aprašus, atnaujinant pėsčiųjų perėjas, Vilniaus apskrityje  (toliau – 

Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti  kitas 

procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje; 

7.3. vykdyti Projekto priežiūrą. Į projektavimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto 

priežiūra susijusias išlaidas; 

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. 

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 papunkčiuose, Sutartyje kartu 

vadinami Paslaugomis. 

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas 

sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

 

III. SUTARTIES KAINODARA 

 

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. 

10. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 

2.11. papunktyje) yra 344 850,00 (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai 

penkiasdešimt Eur 00 ct) eurų su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 285 000,00 (du šimtai 

aštuoniasdešimt penki tūkstančiai Eur 00 ct) eurų, 21 proc. PVM yra 59 850,00 (penkiasdešimt 

devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct) eurų.  

11. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 344 850,00 eurai su PVM (trys 

šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct). Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. 

Sutarties kainos sudėtinės dalys: 

11.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, kaina be PVM 260 000,00 eurai 

(du šimtai šešiasdešimt tūkstančių Eur 00 ct) 

11.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM 25 000,00 (dvidešimt penki 

tūkstančiai Eur 00 ct)  

11.3. 21 proc. PVM – 59 850,00 eurai (penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai 

penkiasdešimt Eur 00 ct). 

12. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 

12.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

12.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus; 

12.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

 
1 1S-95 Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr


12.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos. 

13. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų 

pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama tokia tvarka: 

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal statybos sąnaudų elementų kainų 

pokytį (statinių tipas – Inžineriniai statiniai) perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų 

pokytis (statinių tipas – Inžineriniai statiniai), lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties 

pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų. 

13.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 

13.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo; 

13.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš 

Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 11.1 ir 11.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 

(dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą). 

13.3. Pataisymo daugiklis (P): 

13.3.1. P = SSKIesamas/SSKIbazinis; 

13.3.2. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) 

dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos; 

13.3.3. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) 

dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo 

atidarymo dienos. 

13.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 

13.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt; 

13.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė; 

13.3.4.3. Visa duomenų bazė; 

13.3.4.4. Pagal temą; 

13.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 

13.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 

13.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai; 

13.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ; 

13.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė 

statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos); 

13.3.4.10. Rodyti. 

13.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal statybos 

sąnaudų elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) 

dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja 

nuo papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra 

netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI 

 

14. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1, 7.2 papunkčiuose suteikti per 

12 (dvylika) mėnesių  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.3 papunktyje, teikti, įvykdęs 

Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 

16. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus 

rangos darbų pagal Projektus Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki deklaracijos apie statybos 

užbaigimą pasirašymo dienos. 

17. Į Sutarties 14 punkte nurodytą laikotarpį neįskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis 

dėl Sutarties 18 punkte nurodytų aplinkybių. 

https://osp.stat.gov.lt/


18. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl: 

18.1. dėl atsiradusių nenumatytų papildomų darbų ar paslaugų, turinčių reikšmingos įtakos 

Paslaugų teikimui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; 

18.2. būtinybės atlikti tyrinėjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninėje 

specifikacijoje; 

18.3. dėl aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. 

19. Apie Sutarties 18.1 ir (ar) 18.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes Teikėjas nedelsiant 

privalo informuoti Užsakovą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo aplinkybių atsiradimo 

pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Teikėjo pateiktus dokumentus 

ir priima sprendimą dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 18.3 papunktyje numatytas 

aplinkybes ir sprendimą sustabdyti Sutarties vykdymą Užsakovas Tiekėją informuoja per 7 

(septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o 

sustabdytas Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 18 punkte nurodytoms 

aplinkybėms, jeigu paaiškėja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekėjas teikė 

Paslaugas. 

20. Išnykus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutarties vykdymas 

sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Paslaugos teikiamos per joms likusį terminą. Sutarties 

vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas Užsakovo raštu. 

 

 

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS 

 

V.A. Paslaugų grafikas 

 

21. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 

7.1 ir 7.2 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei 

suderinti juos su Užsakovo atstovu. 

22. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1, 7.2 

papunkčiuose, etapai:  

22.1. projektinių sprendinių parengimas ir pagal poreikį statybinių inžinerinių geodezinių ar 

kitų tyrinėjimų atlikimas; 

22.2. projektinių sprendinių taisymas pagal Užsakovo pastabas ir pasiūlymus; 

22.3. Projektų parengimas; 

22.4. galutinis Projektų derinimas su Užsakovu (derinama pasirašant el. parašu). 

23. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 61.2 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros 

darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 

juos su Užsakovo atstovu. 

24. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartu vadinami 

Paslaugų grafikais. 

25. Teikėjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties IV skyriuje ir Paslaugų 

grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo 

atstovas. 

26. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti 

Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

27. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 

sutarties su subteikėju, arba nutraukiama sutartis su subteikėju) arba subteikėjui skiriama atlikti 

didesnė (mažesnė) Paslaugų dalis, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, nurodydamas juose 

naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugų vertes). 

Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas. 



28. Esant 1 (vieno) mėnesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikėjas privalo pateikti 

Užsakovui atnaujintą Projektavimo grafiką. Šis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikėjui teisės į 

Sutarties IV skyriuje ir pirminiame grafike nustatytų terminų pratęsimą. 

 

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. 

 

29. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių 

tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą per 

Projektavimo grafike nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techninę 

(-es) užduotį (-is), laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių 

teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.  

30. Teikėjas įsipareigoja visą dokumentaciją, nurodytą Sutarties 40 punkte, teikti 

Užsakovui elektroniniu formatu, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu. 

 

V.C. Projekto priežiūra 

 

31. Suteikęs Sutarties 7.1, 7.2 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja 

teikti Projektų priežiūros paslaugas, kurios apima Projektų neaiškumų, praleidimų ištaisymą, 

atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios 

informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

32. Užsakovas įsipareigoja informuoti Teikėją apie rangos darbų viešojo pirkimo pagal 

Projektus procedūras, o Teikėjas įsipareigoja pateikti Užsakovui patikslintą Projektų dokumentaciją 

(išleistą naują Projekto laidą), atsižvelgiant į rangos darbų viešojo pirkimo pagal Projektą metu 

Užsakovo tiekėjams pateiktus patikslinimus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo 

kreipimosi.  

 

V.D. Projekto vykdymo priežiūra 

 

33. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties 61.2 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl 

projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai), Tiekėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

34. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

35. Teikėjas likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą 

terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti 

Užsakovui naujus projektus, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus atliktus Projektų keitimus 

projekto vykdymo priežiūros metu Projektai turi būti pateikti 1 (viena) kopija skaitmenine forma 

(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus 

*.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui 

(Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turėti konkretų 

dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio projekto dokumentai turi būti įforminti 

vadovaujantis LST 1516. 

36. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek 

tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje. Teikėjas 

Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir papildomą 

dokumentaciją į Projekto rangovo ir Užsakovo paklausimus.  

37. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar 

techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

38. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis 

ir rekomendacijomis (ataskaita). 

 

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas 

 

39. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines 

specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, 

taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

40. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –

perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir 

trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje 

nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 

ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo 

nustatytą terminą. 

41. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, 

nurodytos Sutarties 7.1, 7.2 papunkčiuose, tol kol nėra galutinio Projekto derinimo su Užsakovu 

(derinama pasirašant el. parašu).  

42. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo 

atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 

trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka 

 

43. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už 

kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

44. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma 

pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.  

45. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties  7.1, 7.2 papunkčiuose 

atliekami pagal techninės specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka: 

45.1. Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 14 punkte 

14.1.1 papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 11.1 

papunktyje nurodytos sumos; 

45.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 14 punkte 

14.1.3 papunktyje nurodytus darbus ir procedūras ir pateiktus kitus projekto dalies projektiniu 

sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos sumos; 

45.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 14 punkte 

14.1.4 papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 

papunktyje nurodytos sumos; 



45.4. Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 14 punkte 

14.1.5 papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 11.1 

papunktyje nurodytos sumos; 

46. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje atsiskaitymo 

dokumentus Užsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybą pagal Projektą vykdančio 

rangovo pateiktam darbų grafikui, skaičiuojant nuo Paslaugų, numatytų Sutarties 7.4 papunktyje 

teikimo pradžios. 

47. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito 

po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM 

sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus 

PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 

12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

48. Teikėjui nepateikus tinkamai parengtų dokumentų, nurodytų Sutarties 47 punkte, 

apmokėjimo terminai yra nukeliami vėlavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti 

dokumentai. 

49. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Sutarties 47 punkte nurodytus dokumentus. 

Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo 

laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 

50. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui 

mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 

pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

51. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka. 

52. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka 

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 

53. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti 

iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 

netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 

įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

54. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje 

„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie 

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

 

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais sąlygos 

 

55. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Tiekėjas remiasi, 

išskyrus subtiekėjus, nenumatytas. 

56. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, Tiekėjui sutikus, tarp 

Užsakovo, Tiekėjo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 

sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. 

57. Subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu 

kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Tiekėjo 

sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subtiekėjui. 

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


58. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėju gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas 

įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas 

priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas. 

59. Kilus ginčui tarp Tiekėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 

nedalyvaujant. 

60. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Tiekėjui mokėtinos sumos. 

 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

61. Užsakovas įsipareigoja: 

61.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui 

dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo. 

61.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai 

vykdyti; 

61.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo; 

61.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 

vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

62. Užsakovas turi teisę: 

62.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę 

veiklą. 

62.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas 

užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą; 

62.3. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 

63. Teikėjas įsipareigoja: 

63.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį 

privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą 

dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius 

nuostolius; 

63.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą elektroninėje laikmenoje (1 kompaktiniame diske 

ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius 

*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais) perduoti Užsakovui pagal techninės specifikacijos 

reikalavimus; 

63.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio 

projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus; 

63.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir 

laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo 

pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

63.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia 

informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

63.6. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikėjas 

mano, kad Užsakovo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Užsakovui per 5 

(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos; 

63.7. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 

63.8. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus 

tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio 

statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims. 

63.9. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų 

teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 

pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 



63.10. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 

perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal 

einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų 

lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

63.11. [jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 

dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo 

pažymą  (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų .... punkte; 

63.12. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, 

susijusius su Projektu.  

64. Teikėjas turi teisę: 

64.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1, 7.2 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti 

ankščiau nustatyto termino; 

64.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo 

Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas 

Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

65. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus 

proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms 

įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir 

technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

VIII.A. Bendrosios sąlygos  

 

66. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio 

nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už 

statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų 

trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, 

neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. 

Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo 

reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti 

Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant 

papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, 

rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą. 

67. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų 

trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti 

Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte. 

68. Teikėjui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus peržiūrai Paslaugų etapo rezultatą, turi 

būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai arba pateikti 

argumentuoti atsakymai, pagrindžiantys Teikėjo parinktus sprendinius. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį 

vėlesnį kartą pateiktas Paslaugų etapo rezultatas vis tiek neatitinka Užsakovo reikalavimų, Paslaugų 

etapo rezultatas grąžinamas taisymui ir, Užsakovui pareikalavus, Teikėjas sumoka Užsakovui 100 

(vieno šimto) Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus 

nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtina bauda. Jeigu Užsakovas po antro karto Paslaugų 

rezultato peržiūros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda 

neskaičiuojama.  

69. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, 

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs 



Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 89 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus 

išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

70. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta 

tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines 

sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 51 punkte. 

71. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 112–113 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

72. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 

atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 

(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

73. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4 netinkamą veikimą ar 

neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių 

negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, 

jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 

(dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. 

Teikėjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo 

laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo 

administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis. 

74. Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas 

pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi 

įtakos Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybės. 

75. Teikėjui nevykdant Sutarties 29 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali 

inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio 

projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės 

pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti 

ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar 

atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis 

(statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo 

procedūras. 

 

VIII.B. Netesybos ir palūkanos 
 

76. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs 

pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia 

netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie 

atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

77. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.3 ir 7.4 papunktyje numatytas 

Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 100 (vieno šimto) 

eurų dydžio baudą, kuri bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie 

atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

78. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams: 

78.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) 

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 

78.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 
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78.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 

78.1.3. taikyti Sutarties 76 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 

nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per 

Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

78.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus 

nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau 

nurodytas priemones: 

78.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir 

(ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, 

o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti 

atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius; 

78.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

78.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį. 

79. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 113.2 punkte nurodyto delspinigių 

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties 

sąlygas. 

 

VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais trūkumais 

 

80. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su dideliais trūkumais, jeigu: 

80.1. Užsakovas dėl Teikėjo kaltės turi patirti papildomų Techninėje specifikacijoje 

nenumatytų išlaidų; 

80.2. Teikėjas ar jo darbuotojai nesilaikė teisės aktų reikalavimų ar pažeidė trečiųjų asmenų 

teises ir dėl to Užsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš 

Užsakovą, o Teikėjas nekompensuoja dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; 

80.3. Teikėjas prarado, sunaikino, sugadino ar padarė kitokią žalą jam Užsakovo perduotiems 

dokumentams, dokumentacijai bei medžiagai; 

80.4. Teikėjas nesilaikė Sutarties 65 punkte nustatytų reikalavimų. 

81. Bus laikoma, kad Teikėjas vykdo Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu: 

81.1. Teikėjas bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja suteikti 

daugiau nei 1 (vieną) mėnesį; 

81.2. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepateikė atnaujinto Paslaugų grafiko; 

81.3. Po pakartotinio Užsakovo paraginimo Teikėjas nepakeitė Pirkimo dokumentuose 

nustatytą pašalinimo pagrindą, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkantį arba 

kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį subtiekėją į subtiekėją, neatitinkantį Pirkimo dokumentuose 

nustatyto pašalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantį 

kvalifikacijos reikalavimus. 

81.4. atsisako vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus. 

82. Nustačius, kad Teikėjas Sutartį vykdė su dideliais ar nuolatiniais trūkumais, Užsakovas 

turi teisę, nenutraukdamas Sutarties, įtraukti Teikėją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą Teikėją informavus 

apie tai raštu: 

82.1. Sutarties 80.2 papunkčio atveju Užsakovas sprendimą, kad Teikėjas Sutartį vykdo su 

dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima įspėjęs Teikėją prieš 30 (trisdešimt) dienų; 

82.2. Sutarties 80.1, 80.3-80.4, 81.1-81.4 papunkčių atvejais Užsakovas sprendimą, kad 

RangovasSutartį vykdo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, priima be išankstinio įspėjimo 

 

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 

83. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 



Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto 

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų 

statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado 

dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 

asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų 

veiksmų. 

84. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas 

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 

buvo sustabdytas. 

 

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. 

 

85. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita pateikti Pėsčiųjų perėjų atnaujinimo paprastojo remonto aprašų parengimas ir 

projekto vykdymo priežiūra. Vilniaus apskritis  konkurso sąlygų  SPS 20 punkte nurodytos sumos 

dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko 

garantiją5arba Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal 

Užsakovo konkurso sąlygų SPS 11priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota 

Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Teikėjo garantija turi galioti iki konkurso 

sąlygų SPS 20punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia savo išduotą 

garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo 

nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame 

punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

86. Teikėjas įsipareigoja: 

86.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, 

kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti 

Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

86.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų 

pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą; 

86.3. Užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovės ar 

banko dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; 

arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie dokumento išdavimo dieną turi turėti 

bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: 

Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas 

arba draudimo bendrovė, kuri išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso. 

 

XI. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA 

 

87. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo 

to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai. 

88. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra . Teikėjas įsipareigoja per 10 

(dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų 

kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

89. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad 

jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

 
5 CK 6.93 str. 1 d. 



90. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, 

perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam 

subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu 

su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

91. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 

papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą 

Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu. 

92. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) 

statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. Keičiamo ar naujai 

skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi būti ne 

mažesnė, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

 

XII. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS 

 

93. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys 

kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau 

tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) 

paslaugos. Neatliekamos paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties 

įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas. 

94. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu: 

94.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

94.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 50 

(penkiasdešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 

94.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis; 

94.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 

95. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje 

numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties 

vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės 

suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. 

96. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 94 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti 

skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas. 

97. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, 

kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai 

prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas 

atlieka savo sąskaita. 

98. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti 

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

98.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 

neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės 

tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 

paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, 

kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 97 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris 

reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą 

(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 

98.2. gavęs 98.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 

dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 
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patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka 

duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 97 punkte 

nurodytus kriterijus; 

98.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui 

dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 

pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 

Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi 

data; 

98.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 98.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 

sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

98.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų 

pakeitimo aktą ir kitus būtinus dokumentus (pavyzdžiui, techninę užduotį, sprendinius, sąmatinius 

skaičiavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugų pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia 

Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, 

priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio įgyvendinimo papildomas 

paslaugas; 

98.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 98.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti. 

99. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi 

sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas 

paslaugas. 

100. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate 

apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus 

Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą 

(nurodytą suvestiniame statybos (skaičiuojamosios) kainos apskaičiavime). 

101. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 100 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų 

kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos 

kainą. 

102. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas 

gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims 

pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl 

papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas 

paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl 

neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

103. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti 

atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, 

bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

 

XIII. KONFIDENCIALUMAS 

 

104. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

105. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

XIV. AUTORINĖS TEISĖS 

 

106. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) 

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 



atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 

asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais 

pagal Užsakovo poreikį. 

107. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas 

duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio 

statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

 

XV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 

108. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

109. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

110. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip 

per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

111. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir 

Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

112. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 

112.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 

112.2. bet kuriame iš Sutarties 22 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 

2 (du) mėnesius. 

112.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

112.4. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) 

netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti 

Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

112.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 

nustatytų reikalavimų; 

112.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais, įskaitant Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje 

numatytais atvejais. 

113. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio 

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

113.1. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 7.3 

papunktyje; 

113.2. Paslaugas vėluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) mėnesius; 

113.3. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus; 

113.4. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 

ribojantį konkurenciją; 

113.5. Paaiškėja, kad Teikėjas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros pagal Viešųjų 

pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų Pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo 

pagrindų; 



113.6. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą;  

113.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų 

kvalifikacinių reikalavimų; 

113.8. Užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Teikėjas per 10 

(dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

113.9. Teikėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo 

113.10.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo 

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4 papunktyje 

nurodytos Paslaugos. 

114. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 112–113 punktų pagrindu, Užsakovas 

sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje 

suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas 

ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

115. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar 

sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne 

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties 

nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

116. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 

priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 

atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo 

tvarka“ nustatyta tvarka. 

117. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 

minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 

viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

118. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 

tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 

tvarka. 

 

XVII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

119. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

120. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

121. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 

sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą – Eismo saugos 

skyriaus projekto vadovę Indrę Žemaitę, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų 

specialistą Viktorą Kuznecovą. 

122. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – projektų direktorius Vytautas 

Zorūba, tel. +370 673 50210, el. paštas vytautas.zoruba@srp.lt  

123. Sutarties vykdymo metu Teikėjo pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui siunčiami 

nurodant žemiau esančioje lentelėje pateiktą (-us) projekto (-ų) kodą (-us)6 elektroninio pašto adresu 

lakd@lakd.lt arba naudojantis nacionaline elektroninių siuntų pristatymo informacine sistema 

E.pristatymas: 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto kodas 

 
6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf 

mailto:projektai@lakd.lt
https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD_nurodant-projekto-koda.pdf


- - - 

124. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra:  info@srp.lt  

125. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai 

Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, 

išskyrus mokėjimo dokumentus. 

126. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir 

šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų 

pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi 

naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti 

pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

127. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 

būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

128. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 

nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

129. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją, ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 85 punkte ir [jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: 

ir Sutarties 63.10 papunktyje nurodytus dokumentus], ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

130. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 

raštiško kitos Šalies sutikimo. 

131. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

132. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo 

sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena šalis (toliau – informuojančioji šalis) įsipareigoja tinkamai 

informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios Sutarties 

sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Jei informuojančioji šalis tokios 

informacijos apie kitą Šalį neturi, ji privalo paprašyti pastarosios pateikti informuojančiajai šaliai visą 

informaciją elektroniniu paštu, o Šalis, kurios prašoma pateikti informaciją be nepagrįsto delsimo 

privalo šią informaciją pateikti. Informuojančioji šalis savo darbuotojus su anksčiau nurodyta 

informacija privalo supažindinti pasirašytinai, teisės aktų nustatyta tvarka saugoti šią informaciją, ir 

kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų 

asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka. 

133. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra 

neatsiejama šios Sutarties dalis. 
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