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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Uzsakovas — UAB Kauno kogeneraciné jégainé.

1.2. Rangovas - 0kio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Uzsakovas sudaro Sutartj.

1.3. Salis — Uzsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Salys — UZsakovas ir Rangovas kartu.

1.4. Sutartis — sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Uzsakovo dél Pirkimo objekto.

1.5. Darbai — GRP (glass reinforced plastic) vamzdZiy gamybos ir montavimo darbai.

1.6. Susije darbai/ kiti darbai — sutartyje nenumatyti, ta€iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir batini
sutarciai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

1.7. Medziagos — medziagos, reikalingos Darbams atlikti.

1.8. Techninis priziarétojas — UZsakovo pasirinktas atestuotas statybos darby techninis priZiarétojas.

1.9. Techniné specifikacija — Sis dokumentas, jskaitant visus jo priedus.

1.10. DPK - UzZsakovo paskirta Darby priémimo komisija, priimanti Rangovo atliktus Darbus.

1.11. Darby grafikas — Rangovo parengtas, su UzZsakovu suderintas Darby vykdymo grafikas, kurio pagrindu
vykdomas ir kontroliuojamas sutartiniy jsipareigojimy vykdymas.

1.12. Uzsakymas - Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranesimu, elektroniniu pastu, telefonu ir/ar per Uzsakovo
nurodytg informacine sistemg teikiamas rasSytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darby apimtys, atlikimo adresai ir
terminas.

1.13. Aktas — jvykdzius Sutartyje numatytus Darbus / Darby Etapg Rangovo ir Uzsakovo tarpusavyje pasiraSomas
Darby perdavimo — priémimo aktas.

1.14. Susijusios prekés — prekés, kurios néra nurodytos Techninéje specifikacijoje, taCiau kurios techniSkai arba
pagal savo naudojimo paskirtj susijusios su perkamu Pirkimo objektu

1.15. Susijusios paslaugos — tai paslaugos, kurios néra nurodytos Techninéje specifikacijoje, taiau kurios yra
susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. GRP pipes manufacturing and erection / GRP vamzdZiy gamybos ir montavimo darbai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Darby apimtys nurodytos Lenteléje Nr. 1:

Lentelé Nr. 1
Eil. L. Kiekis / Preliminarus kiekis Sutarties
Nr Darby pavadinimas Mato vnt. galiojimo laikotarpiu
1. | GRP vamzdziy ir jy fasoniniy daliy | Komplektas 1 komplektas, UZsakovas jsipareigoja iSpirkti
gamyba pagal UzZsakovo pateiktus visg kiekj
izometrinius brézinius ir jy pristatymas
nurodytu adresu
2| GRP vamzdziy ir jy fasoniniy daliy | Komplektas 1 komplektas, UZsakovas jsipareigoja iSpirkti
sumontavimas UZsakovo jégainéje pagal visg kiekj
pateiktus izometrinius brézinius
3. | Papildoma inZinieriaus darbo valanda 1h 10 h, preliminarus kiekis sutarties galiojimo
laikotarpiu, UZsakovas nejsipareigoja iSspirti
viso kiekio
4. | Papildoma montuotojo darbo valanda 1h 10 h, preliminarus kiekis sutarties galiojimo
laikotarpiu, UZsakovas nejsipareigoja iSspirti
viso kiekio

4. SUTARTINIUY |SIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

4.1. Darbai turés bati atliekami Jégainés g. 6, BiruliSkés, Kauno raj., Lietuva.



5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos apraSymas

5.1.1. Dabar sumontuoti nerdidijancio plieno vamzdynai turi biti pakeisti GRP vamzdynais iSlaikant visg sumontuotg
armatdrg ir matavimo prietaisus.

5.1.2. Esamy vamzdyny iSmontavimu pasirlpins Uzsakovas. Vamzdynas bus iSmontuotas véliausiai 10 darbo dieny
po Sutarties pasirasymo.

5.1.3. Uzsakovas uztikrins, kad bus paruostos visos metalinés laikanciosios konstrukcijos numatytos pateiktuose
izometriniuose bréziniuose (TS priedai Nr. 1, 2, 3)

5.1.4.Visg armatirg (sklendes, atbulinius voztuvus, kompensatorius, matavimo prietaisus) pateiks UZsakovas.
Rangovas turés sumontuoti Siuos prietaisus j vamzdyna.

5.1.5. UZsakovas pastatys pastolius pagal Rangovo nurodymus vietose, reikalingose vamzdyno montavimui.

5.1.6. Esant poreikiui UZsakovas suorganizuos mobilius kélimo jrenginius (Manitou, kranas arba lygiavertés
priemonés).

5.2. Pirkimo objekto apraSymas

5.2.1. Visi darbai ir medziagos turi atitikti visus aktualius darby saugos ir sveikatos, aplinkosaugos ir gaisrinés saugos
reikalavimus galiojancius Lietuvos Respublikoje.

5.2.2. Visi vamzdynai ir fasoninés dalys turi biti pagaminti iS GRP (glass reinforced plastic) Derakane Momentum 411
vinyl ester resin arba lygiavertés medziagos, atsparios rligstims bei Sarmams bei atlaikyti temperatdras iki 80°C.
5.2.3. Visi vamzdynai ir fasoninés dalys turi atitikti DIN 16965 ir DIN 16966 arba lygiavercius standartus.

5.2.4. Tarpiniy medziaga turi bati EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber) arba lygiaverteé.

5.2.5. Visos tvirtinimo detalés turi bati HDG (Hot-dip galvanizing) arba lygiavertés.

5.2.6. Visos tatos ir laisvi flanSai turi bati PN16 slégio klasés. Visi kiti GRP vamzdyno elementai (vamzdynai, alkineés,
peréjimai, triSakiai) turi bati PN10 slégio klasés.

5.2.7. Rangovas turi:

5.2.8. Pagaminti ir pristatyti GRP vamzdzius ir jy fasonines dalis pagal pateiktus izometrinius brézinius ir medziagy
suvestines (TS priedai Nr. 1, 2, 3, 4, 5)

5.2.9. Pristatyti HDG tvirtinimo detales ir EPDM tarpines, kad baty galima surinkti visg vamzdyna.

5.2.10. Sumontuoti ir kur reikia sulaminuoti vamzdyng ir fasonines dalis pagal pateiktus izometrinius brézinius.
5.2.11. Atlikti hidraulinio bandymo testg. Testo atlikimo metu turi dalyvauti Uzsakovo atstovai.

5.2.12.Pradedant rangos darbus UzZsakovo atstovas pristatys saugaus darbo principus ir reikalavimus jégainéje.
5.2.13.Po visos jrangos sumontavimo prie§ pasirasant pri€mimo perdavimo aktg bus atliktos Uzsakovo apziros.
5.2.14.Vamzdynai turi bati suzyméti, kad matytysi srauto tekéjimo kryptis.

6. DARBY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darbai turi bati atlikti per 120 (viena Simtg dvideSimt) darbo dieny nuo Uzsakymo pateikimo.

6.2. Rangovas nedelsdamas informuoja Uzsakovg apie Darby uzbaigimg bei, rastu suderines su Uzsakovu Darby
perdavimo — priémimo laikg, perduoda DPK uzbaigtus Darbus / pasiraso Akta.

6.3. Uz vélavimg atlikti Darbus per Techninés specifikacijos 6.1 punkte nustatytg terming Rangovas, Uzsakovui
pareikalavus, moka UZsakovui 0,05 procenty nuo Sutarties kainos be PVM dydZio delspinigius uz kiekvieng uzdelstg
darbo dieng (taCiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 100,00 eury (vienas Simtas Eur O ct) uz vieng vélavimo laikotarpj).

7. DARBU KOKYBE IR TRUKUMY SALINIMAS

7.1. Rangovo atliekamy Darby kokybé turi atitikti galiojanCiy normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio
saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumenty ir standarty reikalavimus, nustatytus teisés aktais Sioje Sutartyje
numatytiems Darbams atlikti, pridedama Technine specifikacijg ar kitus dokumentus, kurie numato kokybés
reikalavimus Darbams, bei jprastai tokios rusies Darbams keliamus reikalavimus.

7.2. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos jstatyme numatytas kokybés garantijos terminas, tagiau ne
trumpesnis kaip 2 metai nuo Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo datos.

7.3. Uzsakovo nustatytiems Darby rezultato trikumams pasalinti nustatomas 20 (dvideSimt) darbo dieny terminas.
7.4. Darby ir (ar) Darby rezultato trikumais laikomi neatitikimai Techninés specifikacijos reikalavimams ir teisés
aktams, reglamentuojantiems Darby kokybe.

7.5. Uz nustatyty Darby triikumy nepasalinimg per Techninés specifikacijos 7.3 punkte nustatytg terming Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05 procenty Sutarties kainos be PVM / Etapo kainos dydzio delspinigius
uz kiekvieng uzdelstg darbo dieng (taCiau bet kokiu atveju ne maziau kaip 100,00 eury (vienas Simtas Eur O ct) uz
vieng veélavimo laikotarpj).

7.6. Terminas Darby trakumams S3alinti gali bati pratestas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trokumy Salinimo
terminui, Rangovas pateikia UZsakovui argumentuotg Rangovo praS8yma su jrodymais, kad:



7.6.1. TrGkumams ar/ir gedimui pasalinti reikalingas papildomos jrangos / medziagy / daliy uzsakymas, kuriy batinumo
Rangovas negaléjo numatyti ir kuriy uzsakymas bei pristatymas uztruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

7.6.2. Trakumams ar / ir gedimui paSalinti bdtinas ilgesnis terminas dél sudétingo techninio sprendimo, kai tokie
trkumai ar / ir gedimai atsirado ne dél Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

7.7. Jei per 3 (tris) darbo dienas UzZsakovas nepatvirtina leidimo pratesti trGkumy Salinimo terming, tai laikoma
atsisakymu pratesti trakumy Salinimo terming. Visais atvejais terminas negali bati pratestas ilgesniam terminui nei
nurodytas trikumy Salinimo terminas Sutarties SD 4.6. punkte.

7.8. Salys susitaria, kad atskiras susitarimas dél trikumy $alinimo termino pratesimo pasiraSomas nebus. Lygiavergiu
dokumentu bus laikomas Rangovo praSymas bei radytinis UZsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei
UZsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8. APMOKEJIMO SALYGOS

8.1. Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Salims pasirasius Aktg, UZsakovas sumoka Rangovui per
30 (trisdesimt) dieny nuo Sgskaitos gavimo dienos.

8.2. Saskaita apmokéjimui pateikiama UZsakovui Sutarties BD nurodyta tvarka per 5 (penkias) darbo dienas nuo
Akto pasiraSymo dienos.

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1. Taip-pastatyta dokumentacija

9.2. Kokybés uztikrinimo ir sumontuotos jrangos dokumentacija
9.3. Deklaracijos;

9.4. Sertifikatai;

9.5. Atlikty darby aktai.

10. RANGOVO SUTARTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi bati apsiripings butina kélimo technika, jrankiais, jranga, kita Darby atlikimui bdtina jranga,
medziagomis ir kitais resursais. Uzsakovas nesuteiks Rangovui jokiy techniniy priemoniy, transporto, rySio ar kity
priemoniy ir mechanizmy, reikalingy Sutarties vykdymui jSskyrus nurodytus TS 5.1.5 ir 5.1.6 punktuose.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus jrenginius ir juos supancig aplinkg, o juos uzterSus
irfar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius UZsakovo nuostolius.

10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Uzsakovo turtg. Jj sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti arba
padengti su tuo susijusius UZsakovo nuostolius;

10.4.Rangovas privalo vadovautis Darby vykdymg reglamentuojanciy teisés akty ir norminiy dokumenty aktualiomis
redakcijomis.

10.5. Rangovas atsako uz saugaus darbo ir prieSgaisrinés saugos organizavima, bei registruoja ir tiria visus jvykusius
nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovy darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darby pradZios
iki jy pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi uztikrinti saugaus darbo sglygas, kad nejvykty
nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/far jo subrangovai (jei pasitelkiami) turés vykdyti visus saugaus darbo
reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, jstatymuose.

10.6. UZbaigus Darbus, Rangovas savo IéSomis sutvarko Darby vykdymo vietg, iSveza ir utilizuoja atliekas teisés akty
nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasiraSymo Rangovas yra materialiai atsakingas uz visy atlieky, susidariusiy Darby
vykdymo metu, tinkamg utilizavima, pateikiant Uzsakovui teisés akty nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinancius
dokumentus.

10.7. Darby atlikimo metu gali bati rengiami UZsakovo ir Rangovo pasitarimai Darby eigai apsvarstyti. UZzsakovui
pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posédziuose ir pasitarimuose. UZ dalyvavimg posédziuose
papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena 3alis apie ketinamg organizuoti susitikimg gyvai privalo informuoti kitg
Salj rastu ne véliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradzios. UZsakovui pageidaujant, Rangovas
privalo atvykti pas UZsakovg ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UZSAKOVO SUTARTINIAI |[SIPAREIGOJIMAI

11.1. UZsakovas suteiks Rangovui galimybe susipaZinti ir jsivertinti darby atlikimo vietg ir jsivertinti galimas Darby
apimtis. Prie$ atvykstant, bdtina apZidros laikg i§ anksto susiderinti su kontaktiniu asmeniu, nurodytu pirkimo
dokumentuose.

11.2. UZsakovas neatlygintinai apripina Rangova techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darby atlikimui,
esant galimybei skiria darbuotojy persirengimui patalpa, bei leidzia naudotis WC.

12. PRIEDAI




12.1. Priedas Nr. 1 - KKCHP-10QMA-41810 Pipe Drawing001l. Reikiamo pagaminti ir sumontuoti vamzdyno
izometrinis brézinys.

12.2. Priedas Nr. 2 - KKCHP-10QMA-41811 Pipe Drawing001. Reikiamo pagaminti ir sumontuoti vamzdyno
izometrinis bréZinys.

12.3. Priedas Nr. 3 — KKCHP-10QMA-41812 Pipe Drawing001. Reikiamo pagaminti ir sumontuoti vamzdyno
izometrinis brézinys.

12.4. Priedas Nr. 4 - KKCHP-10QMA-41811 Parts List001. Reikiamo pagaminti ir sumontuoti vamzdyno detaliy
sgrasas.

12.5. Priedas Nr. 5 - KKCHP-10QMA-41812 Parts List001. Reikiamo pagaminti ir sumontuoti vamzdyno detaliy
sgradas.



