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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017-02-06 
Sutarties Nr. 42010/570267 
 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas 

LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie 

kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio 

Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539. 

2. Rangovas: UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 

įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304132956, PVM mokėtojo kodas LT100009879916, 
registruotos buveinės adresas Motorų g. 2, LT-02190, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir 
saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Elektros tinklo departamento direktoriaus Rimanto Gančieriaus, veikiančio 
pagal 2016 m. birželio 8 d. įgaliojimą Nr. IG-152. 
 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos 

nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD 

nuostatomis. 

3.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

3.2.1. Pirkimo sąlygomis 2016-11-02. 

3.2.2. Rangovo  2016 m. lapkričio 21 d. pasiūlymu Nr. SD-598  bei 2016 m. gruodžio 13 d. galutiniu pasiūlymu Nr.SD-598. 

3.3. Investicinio projekto numeris: 1E4203060009. 

3.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

3.4.1.  Garanto dydis:  Netaikoma 

3.4.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

 

4. SUTARTIES OBJEKTAS 

4.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas 

Sutarties priede Nr. 5) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai 

aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): (Nr. 11810) 10 kV KL Kauno TP-SP-1 keitimo nauja, Ramučių k., Karmėlavos 

sen., Kauno raj., darbus 

4.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka 
nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

4.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

4.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Nepateiks 

4.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 

4.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

4.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  nurodytas Sutarties Priede Nr. 6 

4.7.  
Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties 
įsigaliojimo, ir privalo pabaigti nevėliau kaip: 

per 150 kalendorinių dienų nuo 
Sutarties įsigaliojimo   

4.8.  Papildomi darbai  NENUMATYTI 

4.9.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą Taikoma 

 
5. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

5.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma 659.465,62 EUR (šeši šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai 

šešiasdešimt penki eurai 62 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro: 

5.1.1. Darbų kaina – 545.012,91 EUR (penki šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai dvylika eurų 91 ct); 

5.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 114.452,71 EUR (vienas šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai 

penkiasdešimt du eurai 71 ct). 
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5.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį. 

5.3. Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 

5.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 3 

etapai 

5.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus 

pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius 

dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 

5.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 

4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

 

6. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

6.1. Kontaktiniai asmenys:  

6.1.1. Užsakovo atstovas –;  

6.1.2. Rangovo atstovas -. 

6.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 

nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotam atstovui: Arnoldui Jakuboniui, tel.(8 37)  309 576, 

mob. (8 659) 17622, adresu: Chemijos g. 23, Kaunas. 

6.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu 

atstovu ir atvykti adresu: Chemijos g. 4, Kaunas priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti. 

6.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu Chemijos g. 4, Kaunas. 

6.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, 

jo  išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.  

6.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis 

per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų 

negavimą. 

 
7. PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas; 

7.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 

7.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 3 lapai; 

7.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 

7.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui  perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas; 

7.6. Priedas Nr. 6 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

7.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

7.8. Priedas Nr. 8 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas; 

7.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 11 lapų. 

 
8. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Rangovo vardu:      Užsakovo vardu: 

UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ 

A. S. LT88 7044 0600 0457 7884 

AB SEB bankas, banko kodas 70440 

Tel. (8 5) 210 6809 

El. paštas: info@enepro.lt 

 

 

 

 

Elektros tinklo departamento direktorius 

Rimantas Gančierius 

___________________________________ 
((pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
AB SEB bankas, banko kodas 70440 
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
El. paštas: info@eso.lt 
  
 
 
 
 
Tinklų vystymo tarnybos direktorius 
Rytis Borkys 
___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 

  

mailto:arvydas.mordosas@eso.lt
mailto:info@eso.lt
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Priedas Nr. 1 
 

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis 
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Priedas Nr. 2 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 

Vilties g. 21, Nemeikščių km. 
Utenos r. 

(UAB"Arvimeta" metalo laužo 
supirkimo aikštelė) 

8 685 13457 Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 
Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 

8 615 13314 
Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 
Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 

8 618 07856 
Andrius Sakalauskas 

Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 
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Priedas Nr. 3 
Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas 
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Priedas Nr. 4 
  

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 
 
 
 

Informuojame, 

kad dėl planinio elektros    
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

 
Adresas 

 
Data 

 
Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 
Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 
tel. 1802 arba internete www.eso.lt 
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Priedas Nr. 5 
 

Rangovui perduodamų Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas vnt. 3 

2.  
10 kV kabelių jungiamosios movos 
Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui 
su plastikine izoliacija , 500 mm² CHM(SV)x3 (Cellpack) 

vnt. 19 

3.  

10 kV kabelių galinės movos 
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su 
plastikine izoliacija, vidaus tipo, 500 mm² CHE(SK)-I 
(Cellpack) 

vnt. 2 

 

Chemijos g. 23, Kaunas 
Arnoldas Jakubonis, tel.(8 37)  309 576, mob. (8 

659) 17622 
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Priedas Nr. 6 
 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
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 Priedas Nr. 7 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, 
įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 
Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), 
atstovaujama (regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė),  

 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė 
bendrovė, įmonės kodas /________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos 
buveinės adresas /________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi 
/________________________/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens 
pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),  

 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 

vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 
punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų 
techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų 
reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis 
kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties 
reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
 
 
 
Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 

 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 8 
Darbų vykdymo grafikas 
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Priedas Nr. 9 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 

 


