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PANEVĖŽIO MIESTO BERŽŲ G.
 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS 

2023 m. lapkričio       d. 
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Užsakovas) ir
STASIO PAKARKLIO įmonė, juridinio asmens kodas 145590161, kurios registruota buveinė Gamybos g. 7A, LT-76128 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus Donato Mickaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus (toliau  Rangovas), 
toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES DALYKAS

[bookmark: _Hlk140685588]1.1. Rangovas vadovaudamasis šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, įsipareigoja:
[bookmark: _Hlk140685437]1.1.1. pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją (sutarties 1 priedas) parengti Panevėžio miesto Beržų g. paprastojo remonto aprašą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu;
1.1.2. pagal parengtą Projektą atlikti statybos darbus, numatytus Įkainotos veiklos sąraše (sutarties 2 priedas);
1.1.3. perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat jos skaitmeninę kopiją), atnaujinti Beržų g. atkarpos, kurioje buvo vykdomi statybos darbai, statinio kadastrinius matavimus, atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant Beržų g. atkarpoje, kurioje buvo vykdomi statybos darbai statinio kadastrinius duomenis), suderinus ją su Užsakovu ir pasirašius ją pateikti VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.
1.2. Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti sutarties 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose, toliau sutartyje kartu vadinami Darbais.
1.3. Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti tinkamai (kokybiškai) atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui už Darbus sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.
1.4. Darbų atlikimo vieta – Panevėžio miesto Beržų g. atkarpa nuo Velžio kel. iki J.Basanavičiaus g.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS)

2.1. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutartyje nurodytų atliekamų Darbų kaina yra 710 324,15 Eur (septyni šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt keturi eurai 15 cnt) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir 149 168,07 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai, 7 cnt) PVM (21 %), iš viso sutarties kaina 859 492,22 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt du eurai 22 cnt) su PVM, kurią Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Įkainotos veiklos sąraše (sutarties 2 priedas), įskaitant visus susitarimus. Įkainotos veiklos sąraše nurodytos Darbų veiklų (etapo) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktų tų Darbų veiklos (etapo) dalį, sutarties 4.5 punkte numatyta tvarka.
2.2. Į Darbų kainą yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su tinkamu ir kokybišku šioje sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, muitus ir kitokias išlaidas, susijusias su Darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos vykdant sutartyje numatytus įsipareigojimus. Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių sutarties 2.1 punkte nurodytą Darbų kainą. 
2.3. Bet koks Darbų kiekis (apimtis), kuris yra pateikiamas Techninėje specifikacijoje – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei nesikeičia Darbų apimtys, didesni atliktų Darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Šiuo atveju laikoma, kad šie didesni ar mažesni Darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į Darbų kainą.
2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus Darbus, kurių Rangovas nenumatė pateikiant pasiūlymą, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, Beržų gatvės vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos papildomus Darbus Rangovas atlieka savo sąskaita (jei papildomi Darbai (skaičiuojant pinigine verte) neviršija 15 % (penkiolikos procentų) skaičiuojant nuo Darbų kainos). 
2.5. Darbų kaina su PVM, nurodyta sutarties 2.1 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines su Darbų atlikimu susijusias išlaidas ir negali būti keičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.
2.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima pagal šias peržiūros taisykles:
2.6.1. sutarties kainos su PVM perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo – PVM pasikeitimo:
2.6.1.1. PVM keitimas ir sutarties kainos su PVM perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 
2.6.1.2. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, sutarties kainoje su PVM esantis PVM tarifas neatliktiems Darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
2.6.1.3. PVM ir sutarties kainos su PVM dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Šiuo atveju sutarties kaina be PVM nekeičiama;
2.6.1.4. perskaičiuota sutarties kaina su PVM pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.
2.6.2. Darbų kainos perskaičiavimas pagal statybos kainų lygio kitimą vykdomas tokia tvarka, laikantis žemiau pateiktų nuostatų:
2.6.2.1. indeksas – Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale (https://osp.stat.gov.lt/) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų̨ elementų kainų̨ indeksas (Inžineriniai statiniai) (toliau – Indeksas);
2.6.2.2. indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama (indeksuojama) Darbų kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia (mėnuo) laikoma pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, pateikimo termino paskutinė diena. Vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo Indekso reikšmės mėnuo;
2.6.2.3. pirmą kartą Darbų kaina gali būti perskaičiuojama (indeksuojama), kai Indekso pokytis nuo pasiūlymų pateikimo viešajame pirkime, kuriame sudaryta sutartis, termino paskutinės dienos yra didesnis kaip 7 proc. Vėlesnis indeksavimas atliekamas ne anksčiau nei praėjus 3 mėn. nuo ankstesnio indeksavimo datos ir tik, jei Indekso pokytis yra didesnis kaip 7 proc.;
2.6.2.4. Darbų kaina perskaičiuojama (indeksuojama) bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą̨ perskaičiuoti Darbų kainą. Prašyme privaloma nurodyti: Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Darbų kainą, perskaičiuotą sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (pagal sutarties 9.4 punktą) (visos aprašytos sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją;
2.6.2.5. perskaičiuojami tik statybos darbai, neperskaičiuojami: projektavimas, statinio kadastrinių duomenų bylos parengimas ir pan.;
2.6.2.6. Darbų kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal sutartį neatliktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K), kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb/IPr;
Kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas;
	IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;
IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (Šalies prašyme);
2.6.2.7. Darbų kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys sudaro susitarimą̨ prie sutarties dėl Darbų kainos perskaičiavimo ir pasirašo jį kvalifikuotu elektroniniu parašu. Nei viena iš Šalių neturi teises atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą̨ be pagristų̨ priežasčių.
2.7. Pasikeitus kitiems mokesčiams ir dėl kitų aplinkybių nei nurodyta sutartyje, Darbų kaina perskaičiuojama nebus.
2.8. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas (sutarties 11 punktas) jei papildomi Darbai (skaičiuojant pinigine verte) viršys 15 % (penkiolika procentų) skaičiuojant nuo Darbų kainos.
2.9. Šalys susitaria, kad Rangovas prieš pradėdamas Darbus, detalizuoja Darbų kainą (pagal įkainotą veiklų sąrašą) lokalinėse sąmatose, kurias pateikia Užsakovui. Lokalinėse sąmatose Rangovas nurodo visas pagal Sutarties nuostatas mokėtinas sumas. Šalims pasirašius susitarimą dėl Darbų kainos perskaičiavimo pagal Sutarties 2.6.2 papunktį, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui perskaičiuotas lokalines sąmatas.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO TRUKMĖ IR TERMINAI

3.1. Sutartis laikoma sudaryta Šalims pasirašius šią sutartį ir įsigalioja Rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimą (sutarties 9.1 punktas). 
3.2. Rangovas įsipareigoja iki sutarties įsigaliojimo užpildyti Kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę (toliau – Darbų grafikas) (Sutarties 3 priedas) bei suderinti ją su Užsakovo atstovu.
3.3. Darbų pradžia numatoma Darbų grafike. 
3.4. Darbų pabaiga – 2024 m. lapkričio 30 d. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašyti visi darbų priėmimo – perdavimo aktai ir, atlikus statybos užbaigimo procedūras, pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti Statinio statybos užbaigimo dokumentai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių statybos užbaigimą, reikalavimais.
3.5. Rangovas Darbus atlieka, laikydamasis Darbų grafike numatytų terminų.
[bookmark: _Ref500752009][bookmark: _Ref463943248][bookmark: _Ref483381798]3.6. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali būti sustabdytas dėl:
[bookmark: _Hlk503874561][bookmark: _Ref507148718]3.6.1. atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos statybos vykdymui tinkamai ir laiku, atliekamų pagal atskirą viešojo pirkimo sutartį; 
[bookmark: _Hlk503874571][bookmark: _Ref507148787]3.6.2. būtinybės atlikti gamtosaugos ir (ar) archeologinius tyrinėjimus, kurie nebuvo numatyti Techninėje specifikacijoje; 
[bookmark: _Ref99381154]3.6.3. aplinkybių, sudarančių kliūtis Užsakovui vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
[bookmark: _Hlk520119510][bookmark: _Hlk507489792]3.7. Apie sutarties 3.6 punkte nurodytas aplinkybes Rangovas nedelsdamas privalo informuoti Užsakovą bei statinio statybos techninį prižiūrėtoją, ir ne vėliau kaip per 28 (dvidešimt aštuonias) dienas nuo aplinkybių atsiradimo Užsakovui privalo pagrįsti dokumentais. Užsakovas per 7 (septynias) dienas išnagrinėja Rangovo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl sutarties vykdymo sustabdymo. Apie sutarties 3.6.3 papunktyje numatytas aplinkybes ir sprendimą sustabdyti sutarties vykdymą Užsakovas Rangovą informuoja per 7 (septynias) dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo. Sutarties vykdymas gali būti nesustabdytas, o sustabdytas sutarties vykdymas gali būti atnaujintas nesibaigus Sutarties 3.6 punkte nurodytoms aplinkybėms, jeigu sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Rangovas vykdo Darbus.
3.8. Išnykus Sutarties 3.6 punkte nurodytoms aplinkybėms, dėl kurių Sutartis sustabdyta, ir atnaujinus Sutarties vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį terminą. Sutarties vykdymo sustabdymas ir (ar) sutarties vykdymo atnaujinimas įforminamas susitarimu, kuris laikomas neatskiriama sutarties dalimi ir turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
3.9. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.
3.10. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Darbų pabaigos termino. Užsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir už juos nemokėti, jei Darbai neužbaigti, tinkamai neatlikti, per nurodytą terminą neištaisyti Užsakovo atstovų nurodyti defektai. 
3.11. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS IR DARBŲ PABAIGA

4.1. Rangovas Darbus privalo atlikti laikydamasis Darbų grafike nurodytų terminų. Statybos darbų atlikimo terminus kontroliuoja statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Darbų grafike nurodytų terminų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui, o statybos darbų metu ir statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.
[bookmark: _Hlk140869262]4.2. Rangovas privalo parengti Projektą per Darbų grafike nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Projektas Užsakovui perduodamas pasirašyti elektroniniais parašais.
[bookmark: _Hlk140232159]4.3. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Rangovo tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 
4.4. Atliktų statybos darbų kiekiai užpildomi elektroniniame statybos darbų žurnale, kuriuos patvirtina statinio statybos techninis prižiūrėtojas.
4.5. Įkainotos veiklos sąraše nurodytos Darbų veiklos (etapo) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktų tų Darbų veiklos (etapo) dalį. Tokiu atveju statinio statybos techninis prižiūrėtojas patikrina dalinai atlikto Darbų veiklos (etapo) apimtį, kuri yra faktiškai atlikta.
4.6. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo ne dažniau kaip kas mėnesį pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (-us) (F-2) ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) pagal pateiktą pavyzdinę formą (sutarties 4 priedas) (toliau – Aktai) pasirašytą elektroniniais parašais (ADOC formatu). 
4.7. Rangovas el. paštu pateikia Užsakovo atsakingam asmeniui už sutarties vykdymą (toliau – atsakingas asmuo) Aktus, pasirašytus elektroniniu parašu (ADOC formatu), už faktiškai atliktus Darbus ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki Lietuvos automobilių kelių direkcijos atstovo atvykimo, apie kurį Rangovui Užsakovo atsakingas asmuo praneš el. paštu kiekvieną mėnesį.
[bookmark: _Hlk140232210]4.8. Užsakovas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Aktų gavimo dienos priima tinkamai atliktus Darbus ir pasirašo elektroniniais parašais (ADOC formatu) pateiktus Aktus, arba per tą patį terminą grąžina juos Rangovui pareikšdamas pagrįstas pretenzijas dėl netinkamų Darbų atlikimo ar netinkamų Aktų užpildymo.
4.9. Rangovui nepateikus Aktų sutarties 4.7. punkte nurodytais terminais, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui.
4.10. Rangovas privalo Užsakovui pateikti naudojamų medžiagų ir gaminių eksploatacinių savybių deklaracijas bei sertifikatus, taip pat ir kitus dokumentus, priklausančius pateikti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
4.11. Šalims pasirašius Aktus, Rangovas teikia Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje:
4.11.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.
4.11.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
4.11.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
[bookmark: _Hlk140703012]4.12. Iki Rangovo užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo Rangovas privalo savo sąskaita: visiškai pašalinti Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytus statybos darbų ar jų etapų trūkumus, ir (ar) netikslumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti statybos darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą, ir perduoti Užsakovui tinkamai užpildytą visą būtiną dokumentaciją, pateikti Užsakovui atliktų gatvių paklotų sluoksnių storių kontrolinių bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus statinio statybos techninio prižiūrėtojo. Netinkamai atlikti Darbai arba neužbaigti Darbai nepriimami, ir tai yra užfiksuojama Nepriimtų statybos darbų akte.
4.13. Rangovas pateikia atnaujintos Beržų g. atkarpos, kurioje buvo vykdomi statybos darbai, kadastrinius matavimus, atnaujintą Nekilnojamo turto registre užregistruotą statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant kadastrinius duomenis), pateikia patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Nekilnojamojo daikto atnaujinta kadastrinių duomenų byla, vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 82 punktu (aktualia redakcija), perduodama Užsakovui.
[bookmark: _Hlk140703278][bookmark: _Hlk140703311]4.14. Rangovui užbaigus Darbus, pateikus dokumentaciją, reikalingą statybos užbaigimo procedūroms vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Šalims pasirašius užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą, organizuojamos Statinio statybos užbaigimo procedūros.
4.15. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį neatlygintinai pašalinti Statinio statybos užbaigimo procedūros metu nustatytus statybos darbų defektus ir trūkumus.

5. ATSISKAITYMŲ TVARKA

5.1. Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Įkainotos veiklos sąraše nurodytas kainas, kurios detalizuotos lokalinėse sąmatose. 
5.2. Užsakovas nemoka Rangovui už atliktus Darbus, kurie nebuvo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
[bookmark: _Ref503798325]5.3. Užsakovas už faktiškai atliktus Darbus Rangovui apmoka per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo elektroninės sąskaitos faktūros gavimo dienos. Atsiskaitymui taikomas ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas, bendruoju atveju privalomas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą, kadangi Darbų finansavimas planuojamas iš valstybės biudžeto (Kelių priežiūros ir plėtros programos) ir iš Užsakovo (Panevėžio miesto savivaldybės) biudžeto lėšų. 
5.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pagal gautas sąskaitas faktūras pervesdamas pinigus į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:
Banko sąskaitos Nr. LT94 7044 0600 0222 9697
Bankas: AB SEB bankas
Banko kodas: 70440.
Rangovui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) pasikeitimus, Rangovas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką.
5.5. Užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktas pasirašomas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Esant mažesniam, nei numatyta Projekte, paklotų sluoksnių storiui ir jeigu jie nebuvo išlyginti (kompensuoti) virš jų paklotų sluoksnių didesniu storiu, atsiskaitant už atliktus statybos darbus taikoma perskaičiuota sluoksnio įrengimo vienetinė kaina pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08 ir automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19.
[bookmark: _Ref88654478]5.6. Jeigu bet kuriuo metu po Aktų sudarymo paaiškėja, kad į jį įtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, Užsakovas nedelsdamas pateikia dėl jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių Darbų vertę, iki tol, kol Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų Darbų vertė viršija likusią pagal sutartį Rangovui mokėtiną sutarties kainos dalį, Užsakovas turi teisę dėl tokio perviršio pareikšti mokėjimo reikalavimą pagal sutarties įvykdymo užtikrinimą ir gautąją sumą sulaikyti kaip užstatą. Rangovui pašalinus defektus, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikytąją (paimtą kaip užstatas) sumą kartu su artimiausiu eiliniu mokėjimu pagal sutartį, o jeigu Užsakovas yra sumokėjęs visą sutarties kainą, – per 15 (penkiolika) dienų po to, kai Šalys bei statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina defektų pašalinimą. 
5.7. Užsakovas turi teisę raštu pranešus Rangovui, sustabdyti Rangovui pagal sutartį priklausančius mokėjimus, jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties 9 punkte „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti.
5.8. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais/subteikėjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios sutarties sudarymo informuoja subrangovus/subteikėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas/subteikėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas/subteikėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo/subteikėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu/subteikėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui/subteikėjui.

6. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:
6.1.1. reikalauti, kad Rangovas laikytųsi Darbų atlikimo terminų, numatytų Darbų grafike;
6.1.2. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;
6.1.3. atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai;
6.1.4. sustabdyti Darbų vykdymą, jeigu Rangovas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir pareikalauti pašalinti trūkumus;
6.1.5. jei Rangovas sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per nurodytą terminą nepašalina trūkumų ir/ar defektų, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų darbų akto bei atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos ir nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita;
6.1.6. atsisakyti atlikti mokėjimus už atliktus Darbus, kurie buvo atlikti raštiškai nesuderinus su Užsakovu;
6.1.7. Rangovo sąskaita pašalinti Darbų defektiniame akte nurodytus trūkumus, broką ar neatitikimus, kuriuos per nurodytą terminą nepašalino Rangovas parenkant kitą Rangovą;
6.1.8. pareikalauti, kai yra būtina, kad Rangovas Darbus atliktų švenčių ir poilsio dienomis;
6.1.9. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis Užsakovo teisėmis.
6.2. Užsakovas įsipareigoja:
6.2.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
6.2.2. priimti tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus;
6.2.3. sumokėti už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus sutartyje nustatyta tvarka;
6.2.4. konsultuoti ir pateikti Rangovui visą turimą informaciją ir/ar dokumentus, reikalingus Darbams įvykdyti;
6.2.5. vykdyti kitus šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taip pat visas pareigas, priskirtas Užsakovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.
6.3. Rangovas turi teisę:
6.3.1. reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus, būtų sumokėta sutartyje nustatyta tvarka;
6.3.2. Darbų atlikimui pasitelkti subrangovus/subteikėjus, jei tokių reikia;
6.3.3. keisti su Užsakovu suderintą Darbų grafiką tik gavęs išankstinį Užsakovo raštišką sutikimą;
6.3.4. naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.
6.4. Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Hlk140671122]6.4.1. atlikti Darbų vykdymą, vadovaudamasis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Statybos įstatymo, techninių reglamentų nuostatomis, apibūdinančiomis sutarties Darbus ir kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimais bei šios sutarties sąlygomis, ir užtikrinti, kad jais vadovautųsi Rangovo darbuotojai;
6.4.2. parengti Projektą pagal Techninę specifikaciją, laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu. Projektą komplektuoti ir įforminti Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka;
6.4.3. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia informacija ir medžiaga, ir nereikšti dėl to jokių pretenzijų;
6.4.4. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte;
6.4.5. užtikrinti, kad Projektas parengtas nešališkai, laikantis aktualiomis Lietuvos Respublikos teisės aktų redakcijomis, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius projektavimo kriterijus;
6.4.6. esant būtinumui keisti Projekto projektinius sprendinius tik gavus Užsakovo rašytinį sutikimą;
6.4.7. vykdyti Darbus pagal suderintą ir Užsakovo patvirtintą Projektą, Darbų grafike pateiktus terminus už sutartyje numatytą Darbų kainą;
6.4.8. nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus Darbus;
6.4.9. vykdyti Darbų metu gautus Užsakovo ir (ar) statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodymus, jei šie nurodymai neprieštarauja šiai sutarčiai ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę – komercinę veiklą;
6.4.10. operatyviai informuoti Užsakovą apie visus techninius, gamybinius, organizacinius nesklandumus, susijusius su vykdomais Darbais;
6.4.11. gavęs Užsakovo rašytinį pranešimą apie nustatytus atliktų Darbų defektus, neatlygintinai pašalinti juos per Užsakovo rašte nustatytą terminą naudojant sertifikuotas ir kokybės reikalavimus atitinkančias savo darbo priemones ir medžiagas;
6.4.12. suteikti visiems atliktiems statybos darbams sutarties 8 punkte nurodytas garantijas;
6.4.13. atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:
6.4.13.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant statybos darbus, taisant defektus statybos darbų vykdymo metu;
6.4.13.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo darbuotojų veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo;
6.4.13.3. bet kurios nuosavybės (fizinių ar juridinių asmenų) nuostoliais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Darbų pobūdžio ar atlikimo;
6.4.14. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems Darbams atlikti, statybos darbų vykdymui naudoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus ir pateikti juos statinio statybos techniniam prižiūrėtojui;
6.4.15. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos darbų teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos darbų teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų statybos darbų sukeliamų pavojų. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, atsako už medžių, želdinių, kelių, šaligatvių, takų, pastatų, įrenginių ir kito turto, esančio statybos darbų atlikimo vietoje bei greta jos išsaugojimą, o turto suniokojimo atveju, privalo atstatyti jį savo sąskaita ir atlyginti savininkams padarytą žalą. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, statybos darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
[bookmark: _Hlk140670757]6.4.16. organizuoti transporto ir pėsčiųjų eismą, užtikrinant visų objektų pasiekiamumą statybos darbų metu. Siekiant užtikrinti eismo saugumą, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus. Rangovo automašinos, spec. technika gatvėje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti keliuose. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti įmonės identifikaciniais ženklais;
6.4.17. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis;
6.4.18. užtikrinti, kad civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas savo lėšomis padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;
6.4.19. pateikti Užsakovui įsakymo dėl Rangovo paskirto projekto vadovo ir statybos vadovo kopijas ir nurodyti šių asmenų kontaktinius duomenis;
6.4.20. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik tokią teisę ir patirtį turintys asmenys;
6.4.21. pateikti Užsakovui laiku ir tinkamai įformintus Aktus, elektronines sąskaitas faktūras, kitą Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Darbų vykdymu susijusią informaciją;
6.4.22. iki sutarties įsigaliojimo pateikti Darbų grafiką;
[bookmark: _Hlk140702752]6.4.23. laiku pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą (-us), perduoti Užsakovui parengtą išpildomąją dokumentaciją (taip pat skaitmeninę jos kopiją), atnaujinti Beržų g. atkarpos, kurioje buvo vykdomi statybos darbai, statinio kadastrinius matavimus, atnaujinti Nekilnojamo turto registre užregistruoto statinio kadastrinių duomenų bylą (pakeičiant statinio kadastrinius duomenis), suderinus ją su Užsakovu ir pasirašius ją pateikti VĮ „Registrų centrui“ išankstinei patikrai ir gauti išankstinę patikrą liudijantį kadastro tvarkytojo spaudą ant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos.
[bookmark: _Hlk140702836]6.4.24. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto, Rangovas savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją. Nurodytos banko garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų statybos darbų kainos su PVM. 
6.4.25. nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti Užsakovą, jei jo atžvilgiu atsiranda aplinkybės atitinkančios Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies reikalavimus. Užsakovas bet kuriuo sutarties vykdymo metu turi teisę pareikalauti, kad Rangovas pateiktų deklaraciją (sutarties 6 priedas) ir ją pagrindžiančius dokumentus dėl atitikties šiems reikalavimams. Tais atvejais, kai laikantis sutartyje numatytos tvarkos Rangovas informuoja apie atsiradusias aplinkybes, Rangovui sudaromos galimybės per ne ilgesnį nei 10 (dešimties) darbo dienų terminą pašalinti atsiradusias aplinkybes. Šios sąlygos gali būti netaikomos tik tuo atveju, jei pagal galiojančius teisės aktus, minėti ribojimai yra panaikinami.
6.4.26. dirbti pagal įdiegtus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitas tiekėjo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius, Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

[bookmark: _Hlk504403720]7.1. Rangovas, yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant sutartyje numatytus Darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo/subteikėjo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą. Tuo atveju, jei sutarties įgyvendinimo metu paaiškėja, kad Rangovas pasitelkė, pakeitė, pasitelkė papildomą subrangovą/subteikėją, nesuderintą su Užsakovu, ir tuo pažeidė sutarties 10 punkte nustatytą subrangovų/subteikėjų keitimo tvarką, Užsakovui pareikalavus, Rangovas nutraukia sutartį su tuo subrangovu/subteikėju, ar nebesinaudoja jo paslaugomis atliekant Darbus ir įsipareigoja sumokėti Užsakovui 1 000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.
7.2. Rangovas yra visiškai atsakingas už darbuotojų darbų saugos taisyklių reikalavimų laikymąsi. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas.
7.3. Rangovas atsakingas už sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku, už gaminių, medžiagų kokybę, naudojamą Darbų vykdymui.
7.4. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal Lietuvos Respublikoje galiojančiuose įstatymuose, kituose teisės aktuose ir sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.
7.5. Jei Rangovas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų grafike nurodytos datos be pateisinamos priežasties nepradeda faktiškai vykdyti Darbų ir, gavęs Užsakovo rašytinę pretenziją dėl Darbų pradžios vėlavimo, per šioje pretenzijoje nurodytą protingą terminą nepateikia motyvuoto atsakymo bei įsipareigojimo pradėti Darbus sutartu terminu, ir (ar) nepradeda vykdyti Darbų, Užsakovas gali skirti 5 % (penkių procentų) dydžio baudą nuo sutarties kainos be PVM.
7.6. Rangovas vienašališkai nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, sumoka Užsakovui baudą, lygią sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai ir atlygina dėl to Užsakovo patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
7.7. Rangovas atlygina Užsakovui turėtas išlaidas arba neatlygintinai ištaiso trūkumus, jeigu nukrypsta nuo sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja Darbai arba padaromi kitokie Darbų trūkumai.
7.8. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Užsakovo ir/ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau nei per 3 (tris) darbo dienas, Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 0,05 % (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo netinkamai įvykdytų pagal sutartį Darbų vertės be PVM iki bus ištaisyti defektai. Taip pat atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius, kai Užsakovas pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaiso Rangovo atliktų Darbų trūkumus;
7.9. Rangovas, neužbaigęs Darbų sutartyje numatytu laiku, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 % (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo likusių neužbaigtų Darbų sumos be PVM iki bus atlikti Darbai. Užsakovas priskaičiuotų delspinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų.
7.10. Jei Užsakovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus be pateisinamos priežasties, Rangovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš Užsakovo sumokėti 0,05 % (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos be PVM. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).
7.11. Užsakovas nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
7.12. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
7.13. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje sutartyje nustatyti delspinigiai ir baudos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų delspinigių ir baudų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.

8. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

[bookmark: _Ref504371473][bookmark: _Hlk140671298]8.1. Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 5 (penkių) metų garantinį terminą.
[bookmark: _Hlk140672400]8.2. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos.
8.3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Rangovo užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą. Jei pateikiamas laidavimo draudimo raštas, jis turi būti pateikiamas su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 % (penki procentai) statybos darbų kainos su PVM. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus po Rangovo užbaigtų Statinio statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. Jei Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.
8.4. Rangovas atsako už statybos darbų defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto normalaus susidėvėjimo ar netinkamo jo naudojimo.
8.5. Nutraukus sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems statybos darbams yra suteikiamas bendras sutarties 8.1. punkte nustatytas garantinis terminas.
8.6. Rangovas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, sutarties sąlygose pateiktiems reikalavimams, bei kokybę nustatantiems dokumentų reikalavimams.
8.7. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad defektų ar trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo gavimo iš Užsakovo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtinu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis. 
8.8. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą) arba pateikia Užsakovui nepriimtiną veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų statybos darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).
8.9. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
8.10. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus. Kokybės garantija taikoma visoms darbų rezultato sudėtinėms dalims, o už panaudotų medžiagų kokybę Rangovas atsako kaip pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje.
8.11. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

[bookmark: _Hlk62723956]9.1. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 % (dešimt procentų) Pradinės sutarties vertės be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas atitinkantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267 (2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija) patvirtintas formas (sutarties 5 priedas) ir turi galioti iki visiško Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Jei Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kitą dieną po termino Rangovui pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę įstatymų nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti sutartį kitam rangovui/tiekėjui ir reikalauti Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoti Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, neviršydamas patirtų nuostolių sumos.
[bookmark: _Hlk138831385]9.2. Jeigu Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą to paties dydžio sumai.
[bookmark: _Ref500754458][bookmark: _Hlk51761436]9.3. Jei vykdant sutartį, Šalių raštišku susitarimu sutartyje numatytomis sąlygomis didinama Darbų kaina, Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo susitarimo pasirašymo dienos pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai, kaip nurodyta sutarties 9.1 punkte. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Darbų kaina.

10. SUBRANGOVAI/SUBTEIKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas sutarties vykdymui pasitelkia subrangovą/subteikėją (us) – MB „Gatvių inžinerija“, įmonės kodas 303066948, Margių Sodų 2-oji g. 57, 77101 Šiauliai, paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos; UAB „Panevėžio melioracija“, įmonės kodas 168565174, Dembavos g. 32, Dembavos k., 38176 Panevėžio r., gatvės bordiūrų ir šaligatvių remonto darbai (duomenys įrašomi tik tuo atveju, jei pasitelkiamas subrangovas/subteikėjas) (toliau – subrangovas/subteikėjas). Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie šios informacijos pasikeitimus, taip pat apie naujus subrangovus/subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.
10.2. Subrangovo/subteikėjo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl tinkamo sutarties įvykdymo. Rangovas prisiima atsakomybę už subrangovo/subteikėjo veiklą vykdant sutartį ir atsako už sutartinių prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. 
10.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti subrangovo/subteikėjo, nurodyto sutartyje, pakeitimą / atsisakymą, esant labai svarbioms priežastims ir tai pripažintų bei patvirtintų Užsakovas, ar jei subrangovas/subteikėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų. Rangovas taip pat gali pasitelkti papildomą naują subrangovą/subteikėją, jei subrangovas /subteikėjas vėluoja atlikti Darbus dėl didelių apimčių, ar kitais būdais netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Rangovui.
[bookmark: _Ref500754738]10.4. Sutarties galiojimo metu subrangovų/subteikėjų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų, papildomų subrangovų/subteikėjų pasitelkimas arba sutartyje numatytų subrangovų/subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.
10.5. Gavęs prašymą pakeisti ar pasitelkti naują subrangovą/subteikėją, Užsakovas įvertina keičiamo ar pasitelkto naujo subrangovo/subteikėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir apie priimtą sprendimą Rangovui praneša raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakovas pateikia sutikimą pakeisti subrangovą/subteikėją kitu subrangovu/subteikėju ar pasitelkti kitą subrangovą/ subteikėją, nei nurodyta sutartyje, arba išdėsto nesutikimo keisti ar pasitelkti subrangovą/subteikėją motyvus.
10.6. Jei subrangovui/subteikėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subrangovas/subteikėjas buvo pasitelktas pagrindžiant Rangovo pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subrangovas/subteikėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subrangovo/subteikėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą/subteikėją reikalavimus atitinkančiu subrangovu/subteikėju.
10.7. Šalims tarpusavyje susitarus dėl subrangovo/subteikėjo keitimo ar atsisakymo, ar naujo subrangovo/subteikėjo pasitelkimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Subrangovo/subteikėjo keitimas ar atsisakymas, ar naujo subrangovo/ subteikėjo pasitelkimas nelaikomas sutarties sąlygų keitimu. 

11. SUTARTIES KEITIMAS

[bookmark: _Hlk504404630]11.1. Darbų kiekių (apimčių) keitimas keičiant sutarties kainą yra galimas, kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, tačiau jie yra tiesiogiai susiję su sutartyje numatytais Darbais ir būtini sutarčiai vykdyti. Aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama:
11.1.1. Darbus kontroliuojančių institucijų ar teisės aktų, susijusių su vykdomais darbais, reikalavimų pasikeitimas sutarties vykdymo metu;
11.1.2. vientisumo užtikrinimas su prieš tai įvykdytu ar vykdomu projektu;
11.1.3. kai vykdant Darbus paaiškėja, kad būtina atlikti papildomą, sutartyje nenumatytą Darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti sutarties;
11.1.4. dėl techninių sprendinių keitimo ar dėl to, kad Darbams reikalingos tam tikros medžiagos, prekės, įranga nebegaminami (nebeįmanoma įsigyti), būtina įsigyti papildomus Darbus, jų kiekius, medžiagas, įrangą ir pan.
[bookmark: _Hlk504404789]11.2. Sutartis gali būti keičiama, kai būtina iš to paties Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, kai yra visos šios sąlygos kartu:
11.2.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;
11.2.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 % (penkiolikos procentų) Pradinės sutarties vertės;
11.2.3 šiuo pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Pradinės sutarties pobūdis.
[bookmark: _Ref87555332]11.3. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 11.2 punkte, papildomiems darbams įsigyti Užsakovas turi teisę skelbti viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 5 dalį.
11.4. Jeigu sutarties įvykdymui būtina atlikti papildomus darbus, kurių įkainiai lokalinėje sąmatoje nenumatyti, papildomų darbų įkainiai gali būti apskaičiuojami žemiau pateikiamais būdais:
11.4.1. pritaikant Rangovo lokalinėje sąmatoje nurodytus darbų įkainius;
11.4.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;
11.4.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Rangovas;
11.4.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.
[bookmark: _Ref463943942]11.5. Jei neįmanoma pritaikyti sutarties 11.4.1-11.4.4 punktuose nurodytų įkainių apskaičiavimo būdų, jų kaina negali būti didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos statybos produktams ir/ar įrengimams įsigyti ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos kainą.
11.6. Sutarties 11.1, 11.2 punktuose galimų pakeitimų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir įformintas raštu abejoms Šalims pasirašius Darbų pakeitimo aktą, kuris pridedamas prie susitarimo. Susitarimas laikomas neatskiriama sutarties dalimi ir turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu. Susitarime turi būti nurodomi papildomų, keičiamų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, vieneto kaina, bendra suma, kiti papildomų, keičiamų darbų įsigijimą pagrindžiantys dokumentai. Rangovas, vykdydamas papildomus, keičiamus darbus, nesant susitarimo dėl šių darbų atlikimo, prisiima riziką dėl neapmokėjimo už papildomus, keičiamus darbus.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

12.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
12.1.1. Rangovas be pateisinamos priežasties nevykdo Sutarties 6.4 punkte prisiimtų įsipareigojimų;
12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
12.1.3. Rangovas daugiau nei 2 (du) mėnesius vėluoja užbaigti Darbus pagal Darbų grafike nurodytą terminą, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
12.1.4. Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir (ar) medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;
12.1.5. nevykdo sutarties 9 punkte „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ nustatytų reikalavimų;
12.1.6. per nustatytą protingą terminą nepašalina trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų;
12.1.7. Rangovas per 6.4.25 papunktyje nustatytą terminą nepašalina Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytų atsiradusių aplinkybių (jei šie reikalavimai taikomi pagal galiojančius teisės aktus);
12.1.8. kitais teisės aktų numatytais atvejais.
[bookmark: _Ref500758174]12.2. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį, įspėjęs Rangovą raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:
12.2.1. Rangovas daugiau nei 3 (tris) mėnesius vėluoja užbaigti Darbus pagal Darbų grafike nurodytą terminą, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
12.2.2. Rangovas bankrutuoja arba tampa nemokus;
12.2.3. Rangovas sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba subrangovu/subteikėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašą;
12.2.4. paaiškėja, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį ar dėl kitų pirkimo dokumentuose nustatytų pašalinimo pagrindų;
12.2.5. Rangovas sutarties vykdymo metu nebeatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų;
12.2.6. sutarties įvykdymo užtikrinimą ar garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Rangovas per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.
12.3. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį sutarties 12.1-12.2 punktų pagrindu, Užsakovas sumoka už iki sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus sutarties 5 punkte „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka, o Rangovas atlygina Užsakovui visas dėl šios sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoja dėl šios sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
12.4. Paaiškėjus, kad Darbų finansavimas yra sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai raštu įspėjęs Rangovą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 5 punkte „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
12.5. Rangovas, nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, viršijančius sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą.
12.6. Raštišku Šalių susitarimu sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių sutarties nutraukimo dienai atliekami sutarties 5 punkte „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
12.7. Nutraukus sutartį, Rangovas privalo parengti atliktų statybos darbų išpildomąją geodezinę nuotrauką, kadastrinių matavimų bylą ir perduoti iki sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, projektinę, išpildomąją, statybos vykdymo bei kitą dokumentaciją ir suteikti atliktiems statybos darbams garantiją nuo Statinio statybos perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo dienos. 
12.8. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 
12.9. Nutraukus sutartį dėl esminių sutarties pažeidimų, Užsakovas vykdo Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nustatytą prievolę Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbti informaciją apie sutartį neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą.

13. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
13.3. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
13.5. Jeigu sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši sutartis būtų tinkamai įvykdyta, sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip sutarties pažeidimas ar šios sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri sutarties Šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.


14. AUTORINĖS TEISĖS

14.1. Rangovo sukurto (parengto) Projekto autorinės teisės priklauso Užsakovui, kuris galės juos perduoti trečiosioms šalims ir (ar) kitaip naudoti juos ar jų dalis visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas dėl sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje sutartyje, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) darbo dienų, tai Šalys juos sprendžia ir sutartį aiškinasi vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti pagrindiniai pirkimo principai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytos pirkimo sutarties keitimo jų galiojimo metu imperatyvios normos. Sutarties sąlygos keičiamos raštišku Šalių susitarimu, kuris turi būti pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu, pridedant visą susijusią dokumentaciją, šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis.
16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis gali inicijuoti sutarties sąlygų pakeitimą, pateikdama kitai Šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. 
16.3. Vykdant sutartį gali būti atliekami techninio pobūdžio sutarties pakeitimai, kurie visiškai neturi įtakos Šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pakeitimui. Techninio pobūdžio pakeitimais laikoma: sutarties Šalių rekvizitai, asmenų atsakingų už sutarties vykdymą pakeitimas, techninės klaidos. Techninio pobūdžio pakeitimai įforminami Šalių sudarytu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis ir pasirašytas Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.
16.4. Šalys laiko paslaptyje savo darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.
16.5. Vykdydamos šią sutartį Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, sutarties sąlygomis.
16.6. Vykdant sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 6 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.


17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su šia sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami elektroninėmis priemonėmis arba per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą (elektroninio pašto adresą) nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pateikti pranešimai yra laikomi gautais.
17.2. Lentelėje nurodomi Šalių atsakingi asmenys už sutarties vykdymą, telefono numeriai, elektroninis paštas:
	
	Užsakovas
	Rangovas

	Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Miesto infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė 
	Stasio Pakarklio įmonės projektų vadovas 

	Telefono numeriai
	(8-45)501 312, 
	

	Elektroninis paštas
	
	


17.3. Už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga(-s) Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė 
17.4. Tuo atveju, kai netikėtai paaiškėja, kad Šalies atsakingas asmuo (sutarties 17.2 punktas) ar Rangovo paskirti atstovai (sutarties 6.4.19 punktas) negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei tą pačią dieną, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai.
17.5. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų sutartyje nurodytų asmenų duomenys, būtini tinkamam sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus apie jų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą kitos Šalies šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, teikdama visą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ((ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)) 13 ar 14 straipsnyje nurodytą informaciją. Sutartį pasirašantys Šalių atstovai sutinka, kad jų asmens duomenys (vardai ir pavardės) būtų viešinami teisės aktų numatyta tvarka.
17.6. Ši sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

18. SUTARTIES DOKUMENTAI

18.1. Sutarties pasirašymo metu prie sutarties pridedami priedai, kurie yra neatskiriama sutarties dalis, išvardinti pagal svarbą:
18.1.1. Techninė specifikacija (sutarties 1 priedas);
18.1.2. Įkainotos veiklos sąrašas (sutarties 2 priedas);
18.1.3. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir pinigų srautų prognozė (sutarties 3 priedas);
18.1.4. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma F3 (sutarties 4 priedas);
18.1.5. sutarties įvykdymo užtikrinimo formos (sutarties 5 priedas);
18.1.6. deklaracijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalies sąlygų forma (sutarties 6 priedas).
18.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamasi 18.1. punkte nurodyta eilės tvarka.


19. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

	[bookmark: _Hlk150240535]Užsakovas 

	Rangovas 


	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 288724610
Ne PVM mokėtoja
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bankas Swedbank, AB 
Banko kodas 73000
Tel. (8 45) 501 360
el. paštas: administracija@panevezys.lt

	STASIO PAKARKLIO įmonė
Juridinio asmens kodas 145590161
PVM mokėtojo kodas LT455901610
Gamybos g. 7a, LT-76128 Šiauliai
A. s. LT94 7044 0600 0222 9697
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. 8 655 96133
El. paštas: info@spi.lt


	Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos direktorius Tomas Jukna
   (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 
	STASIO PAKARKLIO įmonės
direktorius Donatas Mickus
 (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) 





Sutarties 2 priedas


ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS
Panevėžio miesto Beržų g. paprastojo remonto darbai 

	Eil.
Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Bendra darbo apimtis
	Darbų veiklos (etapo) kaina, Eur 

	1
	Paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas
	1 komplektas
	15 000,00

	2
	Beržų g. remonto darbai ir kt.
	1 komplektas
	398 268,41

	3
	Pėsčiųjų tako remonto darbai ir kt.
	1 komplektas
	296 255,74

	4
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	1 komplektas
	800,00

	
	Suma (be PVM)*:
	710 324,15

	
	PVM 21% suma*:
	149 168,07

	
	Bendra suma*:
	859 492,22


* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis.
Pastabos:
· pateikiant veiklos sąrašo eilutės kainą, būtina įvertinti pateiktą techninę specifikaciją, reikalavimus numatytus viešojo pirkimo dokumentuose, apžiūrėti Statinį vietoje, išsimatuoti kiekius, įvertinant darbus, kuriuos reikia atlikti, kad būtų pasirašyti Statinio statybos užbaigimo dokumentai;
· kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaičius po kablelio;
· bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad įvertinome techninėje specifikacijoje, viešojo pirkimo dokumentus, apžiūrėjome Statinį vietoje ir į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Prisiimdami riziką mes suprantame, kad žiniaraščiuose pateikti darbų kiekiai yra tik preliminarūs. Mes patvirtiname, kad įvertinome visus Darbus, kurie būtini atlikti, kad būtų pasirašyti / patvirtinti / užregistruoti  Statinio  statybos užbaigimo dokumentai. 



							
(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)
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[bookmark: _DARBŲ_GRAFIKAS_IR]Sutarties 3 priedas 

KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ
Panevėžio miesto Beržų g. paprastojo remonto darbai 

202       m. 		 d. 

Darbų pradžia: 202       m. 			 d. 
Darbų pabaiga: 202       m. 		 d. 

	Eil.
Nr.
	Darbų veiklos (etapo) pavadinimas
	Darbus atliks (Rangovas / subrangovas / subteikėjas)
	Darbų veiklos (etapo) kaina, Eur
	Metai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mėnuo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Paprastojo remonto aprašo parengimas ir suderinimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Gatvės remonto darbai ir kt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pėsčiųjų tako remonto darbai ir kt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Statinio kadastrinių matavimų bylos parengimas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Suma (be PVM):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PVM [%] suma:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bendra suma:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PASTABOS:
1. Kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir pinigų srautų prognozė pateikiama po pirkimo sutarties su perkančiąja organizacija pasirašymo. 
2. Kalendoriniame darbų vykdymo grafike ir pinigų srautų prognozėje turi būti pateikta detali informacija (fizine ir finansine išraiška) apie tai, kokius darbus pagal darbų veiklas planuoja atlikti Rangovas ir (ar) subrangovas / subteikėjas. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.

_____________________________			________	         __________________
       (Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigos)			(parašas)	            (vardas ir pavardė)


Sutarties 4 priedas

(atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos pavyzdinė forma)
F-3
Užsakovas:	…………………………………………………….. 
Rangovas:	…………………………………………………  

ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
P A Ž Y M A NR.

202_ m.  ……………………………  mėn. 
 					(Eur, ct)
	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Sutarties su LAKD Nr.
	Rangos sutarties (susitarimų) Nr.
	Objekto kaina
	Atlikta darbų

	
	
	
	
	
	Nuo statybos pradžios 
	Nuo metų pradžios
	Per ataskaitinį laikotarpį

	
	
	
	
	
	
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso
	Darbų vertė
	PVM
	Iš viso

	1
	Panevėžio miesto [gatvės pavadinimas] parastojo remonto darbai,
iš jų:
	
	Rs – 1
(susitarimai:
Rs-101
Rs-857)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KPPP lėšomis
	S-000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Savivaldybės biudžeto ir kt. lėšomis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Techninis prižiūrėtojas:	………………………………………………..
Atestato Nr.

Užsakovas:	………………………………..			Rangovas:	…………………………………….
A. V.						A. V.

202_ m. ………………….. mėn. ……. d.				202_ m. ………………….. mėn. ……. d.

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos 
VRKS kontroliuojantis asmuo:		
...........................................................
202_ m. ………………….. mėn. ……. d.


Sutarties 5 priedas

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)


(sutarties sąlygų įvykdymo garantijos forma)

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys

SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. ____

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Kliento [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardykite visus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad dalyvis pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] (toliau – Klientas) įsipareigojimai pagal su Panevėžio miesto savivaldybės administracija (toliau – Garantijos gavėjas) pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti Sutarties sąlygų įvykdymo garantija.
[Banko pavadinimas, įmonės kodas], atstovaujamas [banko filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytomis sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja besąlygiškai sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (elektroninės formos), kuriame nurodytas garantijos Nr. [………….], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (netinkamai įvykdė) sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos (įvykdytos netinkamai, t. y. bet koks Kliento prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios Sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos).  
Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams. 
Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija neperleistina ir neįkeistina.	
Reikalavimas mokėti turi būti pasirašytas Garantijos gavėjo vadovo ar tinkamai įgalioto asmens parašu arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno Garanto mokėjimo pagal šią sutartį.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos ir galioja iki 20.... m. ....................................d.
Visi Banko garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:
1. sueina garantijoje nustatytas terminas; 
2. Garantijos gavėjas raštu praneša Bankui, kad:
2.1. atsisako savo teisių pagal šią garantiją;
2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus.
Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai mokėti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti anksčiau nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui. 
Vėlesni Sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos Banko įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdytinumui ir (ar) apimčiai ir neatleis Banko nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal šią garantiją vykdymo.
Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nereikalinga.
Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  _______________________________                           ____________          __________________________
         (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 



Sutarties 5 priedo tęsinys

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. A-267
(2021 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. A-358 redakcija)

(sutarties sąlygų įvykdymo laidavimo rašto forma)

______________________________________________________
(draudimo bendrovės pavadinimas)


Panevėžio miesto savivaldybės administracijai 
kodas 288724610, Laisvės a. 20, Panevėžys


SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTAS NR.
(laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija)

20__ m. _______  ____ d.
____________________
(miesto pavadinimas)

Šis laidavimo raštas galioja tik su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].
Šiuo laidavimo raštu klientas [įrašykite konkurso dalyvio pavadinimą, adresą, kodą; jei tai jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodykite visų partnerių pavadinimus, adresus, kodus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Klientas) ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą, adresą, kodą], (toliau – Laiduotojas), neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijai (toliau – Perkančioji organizacija) [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją įsipareigoja išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. 
Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą] arba elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus. Jeigu reikalavimą pasirašo įgaliotas asmuo, turi būti pateikiamas įgaliojimas. Jeigu pateikiamas elektroninės formos įgaliojimas, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, atitinkančiu kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
Kadangi Klientas pagal su Perkančiąja organizacija pasirašytą 20.... m. ................. ..... d. sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] įsipareigojo Perkančiajai organizacijai [įrašykite tai, ką Klientas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti: suteikti paslaugas, atlikti darbus, parduoti prekes ir pan.],

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei Klientas nevykdo (netinkamai vykdo) Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Laiduotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja per 10 darbo dienų sumokėti Perkančiajai organizacijai anksčiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos (netinkamai vykdomos).
Laiduojama suma atitinkamai bus mažinama pagal šį laidavimo draudimo raštą išmokėtomis sumomis.
Laiduotojas įsipareigoja tik Perkančiajai organizacijai, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.
Klientui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Perkančioji organizacija neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Kliento turtą.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai nuo laidavimo rašto išdavimo datos iki [metai] [mėnuo] [diena]. Perkančioji organizacija reikalavimą sumokėti turi pateikti Laiduotojui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Laiduotojo įsipareigojimų termino pabaigos. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per tris mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti, nepriklausomai nuo to, ar laidavimo draudimo raštas grąžinamas Laiduotojui, ar ne.
Pratęsus Sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas Kliento prašymu gali būti pratęstas. 
Laiduotojas ir (arba) Klientas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. 
Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20_ m. ___ mėn. ___ dienos __________________ patvirtintų ________________________ laidavimo draudimo taisyklių Nr.__ (toliau – Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui. 

Laiduotojas ___________________________________
                                 (laiduotojo pavadinimas)

A. V.  _______________________________                           ____________          __________________________
               (įgalioto asmens pareigos)                                               (parašas)                             (vardas ir pavardė) 




Sutarties 6 priedas 

(pavyzdinė deklaracijos forma)



	
(Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas)


DEKLARACIJA DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO 2¹ DALIES SĄLYGŲ 


20___ m. ______________  __ d.  

__________________________
(vietovės pavadinimas)

Deklaruoju, kad
(Tiekėjo pavadinimas), (pasitelkiami subtiekėjai (jei tokių yra)), (ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi (jei tokių yra)) ar (ją/jas/juos) kontroliuojantys asmenys nepatenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 45 straipsnio 2¹ dalies 1, 2, 4 punktuose numatytas sąlygas:
1.1. Juridiniai asmenys registruoti VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
1.2. Fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šios deklaracijos 1 ir 2 punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.


	 
______________________________                                          ____________________	 
       (Tiekėjo vadovo vardas, pavardė ar jo				(Parašas)     
    įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)  







