
1

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Nr. S-6.19E-20/2024

2024 m. sausio mėn. 18 d.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, juridinio asmens kodas

124243848, kurios registruota buveinė yra Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilniuje, duomenys apie įstaigą

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės dr.

                     , veikiančios pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas)

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio registruota buveinė yra Švitrigailos

g.13, LT-03228 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių

asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus                    , veikiančio pagal

bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje statybos rangos Sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –

„Šalimi“,

Užsakovui, atlikus „Skubios pagalbos skyriaus paprastojo remonto darbai (Nr.8286)“ pirkimą

Nr.682077, atliktą atviro tarptautinio konkurso būdu, apie pirkimą paskelbta 2023 m. rugpjūčio 2d.

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, (toliau – Pirkimas) ir Rangovo Pirkimui pateiktą

pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. Darbai – Techninėje užduotyje nurodyti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti

Rangovas, įskaitant Įrangą, Medžiagas ir Paslaugas. Darbams priskiriami ir tie darbai, paslaugos bei

veiksmai, kurie nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra būtini vykdant Sutartį,

bei Rangovas galėjo ir turėjo juos numatyti ir įvertinti sudarydamas Sutartį, bei privalo juos suteikti ir

(ar) atlikti.

1.2. Darbų pradžia – Statybvietės (ar jos dalies) perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo

data.

1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Deklaracijos

apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos, įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui ir atliktus

baigiamuosius bandymus (jeigu tokie būtini), kurių rezultatai yra teigiami.

1.4. Galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas – dokumentas, patvirtinantis, kad

Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, įskaitant atvejus, kai tie Darbai yra su defektais,

tačiau jų šalinimas numatytas atlikti po Darbų perdavimo-priėmimo, pasirašomas vadovaujantis

Sutarties sąlygų 8.2. punktu.

1.5. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir

netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos

negautos pajamos.

1.6. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.

1.7. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).

1.8. Paslaugos – Darbo projekto, kadastrinės bylos, evakuacinių planų parengimo ir kitos

paslaugos, kurias pagal Sutartį ir (ar) Techninę užduotį privalo atlikti Rangovas.

1.9. Projektas:

1.9.1. Darbo projektas - dokumentas, kuriame detalizuojami Techninės užduoties sprendiniai

ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas. Darbo projektas gali būti

pateiktas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendiniais. Darbo projekto dalis

Pasirengimo statybai  ir statybos organizavimo darbai  turi būti parengta iki griovimo darbų pradžios, o

visos kitos dalys  ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.9.2. Investicijų projektas - „Skubios pagalbos skyriaus ir reanimacijos ir intensyvios

terapijos skyriaus infrastruktūros modernizavimas" (toliau – Investicijų projektas);
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1.9.3. Techninė užduotis –Remonto darbų aprašas, Grafinė dalis ir kt. dokumentai, kurie buvo 

pateikti Pirkimo sąlygose;  

1.10. Rangovo įrenginiai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, 

reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrenginiams 

nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį. 

1.11. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame 

tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, 

padedantis Rangovui vykdyti Darbus. 

1.12. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – asmuo, paskirtas Užsakovo 

organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal 

Techninę užduotį, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 

reikalavimų. 

1.13. Deklaracijos apie statybos užbaigimą - atlikus visus statybos darbus, aplinkos ministro 

nustatyta tvarka surašytas dokumentas apie statybos užbaigimą ir įregistruotas Lietuvos Respublikos 

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.  

1.14. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 

Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę vadovaujantis Sutarties 

sąlygų 4.2.1. punktu. 

1.15. Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 

perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Statybos produktų ir 

Įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka statybos produktų įrengimo ar Įrenginių montavimo 

darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį. 

1.16. Sutarties kaina – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui 

už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.  

1.17. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 

pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą. 

1.18. Įkainotų veiklų sąrašas – dokumentas, užpildytas Rangovo, kuriame yra detalizuojama, 

kurie Darbai, kokiomis lėšomis bus apmokami. Įkainotų veiklų sąrašas neatspinti atliekamų Darbų 

apimties ir negali būti vertinamas kaip dokumentas įsigyjamų Darbų sudėčiai ar apimčiai vertinti. 

Išsami informacija apie atliekamus Darbus nurodoma Techninėje užduotyje bei kituose pirkimo 

dokumentuose.  

1.19. Kainodaros metodika – Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu 

Nr.1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“ (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2019-01-24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija). 

1.20. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 

kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. 

 

2. SUTARTIES DALYKAS 

 

2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 

Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti gydymo paskirties pastato (unik. Nr. 4400-1970-2848), esančio 

Vilniuje, Šiltnamių g. 29, remonto darbus (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą kaip numatyta 

Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei ištaisyti defektus, Užsakovas 

įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti ir Sutartyje numatyta tvarka priimti 

tinkamai atliktų Darbų rezultatą, sumokėti Rangovui Sutarties kainą už atliktus Darbus šioje 

Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, 

poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai. 
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3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip 

paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 

3.2.1. Šios Sutarties (su priedais) ir jos pakeitimų sąlygos; 

3.2.2. Techninė užduotis; 

3.2.3. Rangovo pasiūlymas; 

3.2.4. Pirkimo dokumentai; 

Techninėje užduotyje numatyti Darbų (darbai suprantami taip, kaip apibrėžti Sutarties 1.1 

punkte) kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Darbų kiekių svyravimo rizika priskiriama 

Rangovui.  

3.3. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbti arba 

atskleisti bet kurie duomenys apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar 

kaip nors kitaip. 

3.4. Sutarties įsigaliojimas – Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir Rangovo pateikimo 

Užsakovui tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kartu su apmokėjimą patvirtinančiais 

dokumentais) originalo. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.  

3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas 

Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. 

3.6. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti 

įteikiami ar siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant 

Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų 

Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų (tame tarpe ir apie banko sąskaitos 

numerio, nurodyto 9.7.2 punkte) pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai 

susirašinėjimui nurodyti Sutarties 15.1 punkte. 

3.7. Darbų vykdymo metu bent 1 (vieną) kartą per 1 (vieną) savaitę vyksta eiliniai posėdžiai 

dalyvaujant Užsakovui, Rangovui, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, kurių metu 

sprendžiami einamieji klausimai ir kuriuose Rangovo ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovo 

dalyvavimas visuomet privalomas, jei Užsakovas nenurodo kitaip. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti 

asmenys. Posėdžio metu aptarti klausimai ir priimti sprendimai raštu fiksuojami posėdžio protokole. 

3.8. Eiliniai posėdžiai (susirinkimai) vyksta adresu Šiltnamių g. 29, Vilniuje, jei nesuderinama 

el. būdu kita vieta. Neeiliniai posėdžiai vyksta pareikalavus Užsakovui, Rangovui, Statinio statybos 

techninės priežiūros vadovui, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po atitinkamo rašytinio ir/ar el. 

būdu pranešimo pateikimo kitai Šaliai. Šie posėdžiai vyks Šalių atskirai sutartu adresu.  

 

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

4.1. Užsakovas turi teisę: 

4.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų 

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius 

Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo 

metu paaiškėja, kad Darbas nebus atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą 

trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti 

Sutartį, ir reikalauti atlyginti nuostolius. 

4.1.2. reikalauti pašalinti Darbų defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus ar 

atitinkamai sumažinti jų kainą, neleisti toliau vykdyti Darbų, kuriems nustatyti defektai, jeigu 

Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių 

dokumentų reikalavimų ir (ar) nevykdo Užsakovo pagrįstų nurodymų ir (ar) netinkamai pildo Darbų 

vykdymo dokumentaciją. 

4.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktų Darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims 

turėtų privalomą reikšmę. 

4.1.4. teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo 

tvarkos, dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo, darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, 
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įskaitant (bet neapsiribojant) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos respublikos 

aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“, ir higienos reikalavimų laikymosi. Užsakovo, Užsakovo Infekcijų kontrolės skyriaus 

specialistų, Užsakovo Darbų saugos ir sveikatos skyriaus specialistų nurodymai dėl Darbų atlikimo 

tvarkos, dėl triukšmo ir taršos lygio užtikrinimo, darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir 

higienos reikalavimų laikymosi Rangovui yra privalomi. 

4.1.5. reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar Subrangovą), kuris 

nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu 

kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

4.2. Užsakovas įsipareigoja:  

4.2.1. perduoti Rangovui Statybvietę ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos informuodamas Rangovą ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas apie 

planuojamą Statybvietės perdavimą. Statybvietė perduodama Rangovui ir Užsakovui pasirašant 

Statybvietės (ar jos dalies) perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė 

Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų. 

Tinkamu Statybvietės perdavimu bus laikomas ir Užsakovo pasirinktos pagal šią Sutartį 

remontuojamos patalpų dalies perdavimas. Užsakovo reikalavimas vykdyti Darbus etapais neįtakoja 

bendro Sutarties įvykdymo termino. 

4.2.2. paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys statinio statybos techninę priežiūrą. 

4.2.3. teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo bei 

Galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo metu. 

4.2.4. suteikti Rangovui informaciją raštu ir žodžiu ir (ar) dokumentus, būtinus Sutarčiai 

vykdyti; 

4.2.5. peržiūrėti Rangovo parengtą Darbo projektą ar jo dalį dėl jų priimtinumo Užsakovui ir 

ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti 

terminą trūkumams pašalinti arba pasirašyti be trūkumų parengto Darbo projekto ar jo dalies 

perdavimo-priėmimo aktą. Už Darbo projekto kokybę ir vėliau paaiškėjusius trūkumus atsako 

Rangovas, tai, jog Užsakovas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumažina 

Rangovo atsakomybės už tų dokumentų klaidas ir trūkumus. 

4.2.6. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka Užsakovo priimtus Darbus 

šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. 

4.2.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 

4.3. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų 

dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį. 

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu. 

4.5. Užsakovas, pastebėjęs galimai neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichiką 

veikiančių medžiagų Rangovo / Subrangovo darbininkus, turi teisę juos nušalinti ir neleisti jiems dirbti. 

Apie nušalinimą Užsakovas nedelsiant informuoja Rangovą. 

4.6. Užsakovas įgalioja Rangovą užtikrinti, kad Statybvietėje esantys asmenys būtų 

identifikuoti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22
1
 straipsnyje nustatyta tvarka. 

 

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis 

Techninėje užduotyje numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, 

laikydamasis pateikto Įkainotų veiklų sąrašo per Sutarties 6.1 punkte numatytą terminą, Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

Statybos techninių reglamentų reikalavimų.  

5.2. Rangovas privalo parengti, pateikti derinimui Užsakovui ir Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui Sutarties sąlygas atitinkantį Darbų vykdymo grafiką ne vėliau kaip per 6 darbo 

dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų vykdymo grafikas turi būti sudarytas numatant tolygų 
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Darbų atlikimo (finansine išraiška) išdėstymą, arba proporcingai mažėjantį intensyvumą Darbų 

atlikimo eigoje. Darbų vykdymo grafiko suderinimui skiriama ne daugiau kaip 3 darbo dienos nuo jo 

pateikimo derinimui dienos.  

5.3. Rangovas per Sutarties 1.9.1 punkte numatytą terminą ir numatyta apimtimi privalo 

parengti Darbo projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Technine užduotimi, 

Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, 

statybos produktų, Įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis. Užtikrinti, kad Darbo 

projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys, turėtų pagal teisės aktus 

reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Nepradėti vykdyti Darbų ar jų dalies tol, kol 

Užsakovas nepatvirtins Darbo projekto ar jo atitinkamos dalies. 

5.4. Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą protingą terminą pataisyti Darbo projektą 

pagal projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta. 

5.5. Rangovas privalo per Šalių suderintą terminą savo sąskaita ištaisyti parengto Darbo 

projekto ar jo dalies trūkumus (įskaitant klaidas, paaiškėjusias Darbų vykdymo metu) pagal pagrįstas 

Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir (ar) Užsakovo pastabas, kaip tai numato galiojantis 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisės aktai. 

5.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis, Rangovo personalas ir bet kurie asmenys, 

veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius 

dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 

įsipareigojimų dalis. Jei Sutarties vykdymo metu, Rangovas ketina keisti asmenis, kuriems Pirkimo 

dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai, tuomet būsimojo personalo kvalifikacija turi 

būti ne prastesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose. Apie ketinimą keisti tokius asmenis Rangovas 

informuoją Užsakovą prieš 7 (septynias) kalendorines dienas, kartu su pranešimu pateikdamas 

kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, 

siūlomas Rangovo personalas juos atitinka. 

5.7. Rangovas yra atsakingas už Statybvietėje esančių asmenų indentifikavimą Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 22
1
 straipsnyje nustatyta tvarka ir už šios pareigos nevykdymą atsako 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

nustatyta tvarka. Rangovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad:   
5.7.1. Statybvietėje Darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio 

socialinio draudimo įstatymo 15
1
 straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo 

įstatymo (toliau – VSDĮ) 15
1 

straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens 

identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, privalo 

turėti Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus VSDĮ 15
1 

straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius 

dokumentus ir pateikti jį (juos) patikrinimą atliekančioms institucijoms Lietuvos Respublikos statybos 

įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka ar Užsakovui. 

5.7.2. Sutarties 5.7.1 punkte nenurodyti asmenys prieš patenkant į Statybvietę būtų 

užregistruoti Rangovo nustatyta tvarka, nurodant atvykimo į Statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei 

turėtų  Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę ir  pateiktų ją patikrinimą atliekančioms 

institucijoms Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka ar Užsakovui. 

5.8. Rangovas yra atsakingas už visus savo ir Rangovo personalo veiksmus ir statybos darbų 

metodų tinkamumą, patikimumą, darbų saugą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei trečiųjų asmenų 

nepatekimą į Statybvietę visu Darbų vykdymo laikotarpiu. Rangovas statybos techninių reglamentų 

nustatyta tvarka privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą, jeigu reikalinga. 

5.9. Iki Darbų pradžios iš Rangovo pasiūlyme nurodytų keliamus kvalifikacinius 

reikalavimus atitinkančių asmenų Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir nedelsiant pranešti jo kontaktinius duomenis Užsakovui. 

5.10. Sutarties vykdymui Rangovas gali pasitelkti Subrangovus. Rangovas įsipareigoja iki 

Sutarties vykdymo pradžios pranešti Užsakovui tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, 

kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos 

pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu (įskaitant informaciją apie naujus Subrangovus, kuriuos jis 

ketina pasitelkti vėliau). Sutarties vykdymo metu Rangovas gali šioje Sutartyje nustatyta tvarka 
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pakeisti Subrangovus ar pasitelkti naujus, informuodamas apie tai Užsakovą prieš 15 (penkiolika) 

kalendorinių dienų. 

5.11. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, 

tuomet Rangovas kartu su 5.10 punkte nurodytu pranešimu pateikia būsimojo Subrangovo 

kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o 

Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka. 

Įsitikinus Subrangovo tinkamumu, Užsakovas parengia susitarimo protokolą dėl Subrangovų 

pakeitimo ar pasitelkimo, kuris per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Rangovo pranešimo ir kitų 

šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pasirašomas Užsakovo ir Rangovo. 

Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla 

nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią 

teisę turintys asmenys. 

5.12. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba 

neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. 

Pasiūlyme Subrangovai nenurodyti.  

5.13. Rangovui nustatoma 1000 (vieno tūkstančio) Eur vertės bauda už kiekvieną Sutarties 

vykdymo metu pasitelktą, tačiau Sutartyje nustatyta tvarka neišviešintą Subrangovą ar kitą ūkio 

subjektą, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant 

Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas 

jam nedalyvaujant. Bauda išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. 

5.14. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visus būtinus duomenis, kuriuos Rangovas, 

panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kurie gali 

turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima 

visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų (darbai suprantami taip, 

kaip apibrėžti Sutarties 1.1 punkte) vykdymui ir užbaigimui. 

5.15. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, 

atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo 

priemonių, kad Rangovo įrenginiai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose 

patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 

administracinėms reikmėms. 

5.16. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.16.1. privalo laikytis įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytų aplinkos 

apsaugos ir darbų saugumo reikalavimų. Už šių reikalavimų pažeidimą atsako Rangovas.  

5.16.2. privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių (statybvietėje ir už jos ribų), kad 

sumažintų Darbų sukeliamą neigiamą poveikį aplinkai. 

5.16.3. atlikdamas Darbus, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal 

standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), 

ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais 

standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus 

arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Bei 

užtikrinti, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį pas Rangovą bus įdiegta aplinkos apsaugos vadybos 

sistema; 

5.16.4. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles bei išvežus jas 

pateikti Užsakovui dokumentų originalus, patvirtinančius statybinių atliekų ir šiukšlių išvežimą ir 

pridavimą atliekų tvarkytojui. Rangovas yra atsakingas už reikalavimų dėl statybinių atliekų 

susidarymo ir tvarkymo, nustatytų Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-637 „Dėl statybinių atliekų 

tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) laikymąsi ir, pažeidęs Taisyklių reikalavimus, 

atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

5.16.5. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius. 

5.16.6.  valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų 

teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti 

švarūs, saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 
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tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali 

prireikti dėl Rangovo veiksmų. 

5.16.7. atsižvelgiant į tai, kad Darbai bus vykdomi veikiančioje ligoninėje, Užsakovui tęsiant 

įprastinę veiklą - teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Darbus organizuoti ir vykdyti taip, kad 

kuo mažiau būtų trikdoma gydomų pacientų ramybė ir Užsakovo personalo darbas. 

5.16.8. vykdyti Užsakovo, Užsakovo Infekcijų kontrolės skyriaus, Užsakovo Darbuotojų 

saugos ir sveikatos skyriaus specialistų nurodymus dėl infekcijų kontrolės, higienos normų, triukšmo ir 

taršos lygio užtikrinimo, gaisrinės saugos, darbuotojų saugos teisės aktuose numatytų reikalavimų 

laikymosi. Šie nurodymai Rangovui yra privalomi. 

5.16.9. neatlikti triukšmingų Darbų nuo 20 val. iki 7 val. Išimtiniais atvejais triukšmingi 

Darbai nuo 20 val. iki 7 val. gali būti atliekami tik iš anksto raštu suderinus su Užsakovu Darbų 

atlikimo vietą, laiką ir trukmę. 

5.16.10. Tvarkyti statybos vykdymo dokumentaciją, pildyti Darbų žurnalą, Užsakovo 

pageidavimu, parengti ir pateikti pagal norminius teisės aktus neprivalomą, tačiau Užsakovo vertinimu 

sėkmingam patalpų eksploatavimui reikalingą, dokumentaciją, pagal Užsakovo pareikalavimą pateikti 

žurnalus susipažinimui. 

5.17. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 

kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas 

privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą kainomis, 

kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms. 

5.18. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų 

vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, 

kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo 

elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. 

5.19. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą 

ir Medžiagas pagal Techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti naudojamos tik 

naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos įrenginiai, gaminiai ir 

įranga, atitinkanti jiems privalomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. 

Užsakovo reikalavimu Rangovas privalo pateikti sunaudotų medžiagų, įrenginių, gaminių, įrangos 

dokumentaciją. 

5.20. Rangovas visas Darbų atlikimo metu naudojamas Medžiagas, gaminius, Įrangą, 

technologinius Darbų atlikimo sprendinius prieš jų naudojimą ir/ar atlikimą privalo suderinti su 

Užsakovu. Rangovas apdailinių medžiagų ir prietaisų parinkimui pateikia ne mažiau 4-ių gamintojų po 

2 kolekcijas. Rangovui nesilaikant šio įpareigojimo Užsakovas turi teisę nemokėti už šių Medžiagų, 

gaminių, Įrangos, technologinių Darbų atlikimo sprendinių naudojimą ir/ar vykdymą bei reikalauti juos 

pakeisti. 

5.21. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos 

darbus, privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui, kuris patikrina, 

apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos 

darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui, tai, 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita 

privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir po patikrinimo tą užtaisyti. 

5.22. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrenginiais, instrumentais, darbo jėga, 

medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus 

(išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros 

instrukcijas, geologinių tyrimų ataskaitą, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. 

Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus 

atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus 

patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir Užsakovas. Rangovas privalo į 

bandymus kviesti dalyvauti Užsakovą ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

5.23. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 

Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai 
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Statinio statybos techninės priežiūros vadovas ar Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba 

Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu 

atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus, Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį. 

5.24. Rangovas privalo atlyginti nuostolius (nuostoliais laikomas ir netektas finansavimas dėl 

Rangovo netinkamai vykdomų / įvykdytų prievolių) ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, 

kompensacijų susijusių su: 

5.25. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl 

Rangovo veikos vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu. 

5.26. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba 

atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo, neveikimo ar 

Sutarties pažeidimo. 

5.27. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovui lankytis Statybvietėje bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.28. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki sutartyje 

nustatyta tvarka bus surašyta Deklaracija apie statybos užbaigimą. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar 

Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą 

praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar 

žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.29. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba turi būti 

pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir 

pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta 

pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai. 

5.30. Rangovas iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

sutarties įsigaliojimo privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs Darbus ir savo 

civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei  draudimo 

įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo 

sutartis turi galioti nuo Darbų pradžios datos ir turi galioti iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą 

surašymo. Rangovo Darbų ir civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip nustatyta 

LR Statybos įstatyme. 

5.31. Rangovas savo sąskaita už Sutarties kainą per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios privalo apdrausti statybos darbų vykdymo 

laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus maksimaliu turto atkuriamosios 

vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, ir iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui draudimo 

liudijimų (polisų) bei draudimo įmokų sumokėjimą patvirtinančių dokumentų tinkamai patvirtintas 

kopijas. Draudimo sutartyje numatyta išskaita neturi viršyti 500,00 (penkių šimtų) Eur. 

5.32. Rangovas iki Darbų pradžios, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 

Sutarties įsigaliojimo, privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo 43 straipsniu ir kitais šią draudimo rūšį reglamentuojančiais teisės aktais, 

yra apdraudęs projektuotojo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu dėl netinkamai parengto 

Sutartyje numatyto Darbo projekto ir pateikti draudimo liudijimo (poliso) bei draudimo įmokos 

sumokėjimą patvirtinančio dokumento tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartis turi 

galioti nuo Darbų pradžios datos ir turi galioti iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo.  

5.33. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartis ir 

pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu jos pasibaigs anksčiau, nei bus pasirašytas 

Deklaracija apie statybos užbaigimą. 
5.34. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 

nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri ekonominiai 

ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri interesai. Apie bet kokį 

galimą Rangovo interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti nedelsiant raštu pranešta 

Užsakovui. 

5.35. Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jie visi solidariai yra 

atsakingi už sutarties nuostatų vykdymą pagal Užsakovo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių atstovauti santykiuose su Užsakovu.  
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6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

 

6.1. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 7 (septynių) mėnesių laikotarpį nuo Statybvietės 

(ar jos dalies) perdavimo dienos. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus 

Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie būtini, perduoti Darbų rezultatą pagal Galutinį 

darbų perdavimo-priėmimo aktą ir surašyti Deklaraciją apie statybos užbaigimą. 

6.2. Rangovas Darbus vykdo pagal pateiktą Įkainotų veiklų sąrašą ir Darbų vykdymo 

grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas 

gali būti keičiamas Užsakovo ir Rangovo atskiru susitarimu tik tuo atveju, jeigu toks pakeitimas neturės 

įtakos finansavimo sąlygoms ir šaltiniui. 

6.3. Sutarties 6.7 punkte numatytais atvejais Rangovas privalo atnaujinti Darbų vykdymo 

grafiką taip, kad nebūtų pažeistas 6.1 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas (išskyrus  Sutarties 

6.4 punkte numatytą išimtį), ir pateikti Užsakovui paaiškinimus, kokiais būdais Rangovas paspartins 

Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, darys 

Darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Darbų vykdymo grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai 

tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Atnaujintas Darbų vykdymo grafikas turi būti suderintas su 

Užsakovu. 

6.4. Kai Darbų vykdymo grafikas koreguojamas dėl Darbų vykdymo sustabdymo, aptarto 6.9 

punkte, ar dėl 6.7.3 punkte numatytų aplinkybių, Rangovas gali atnaujinti Darbų vykdymo grafiką jį 

pratęsiant, tačiau ne ilgiau nei truko šios aplinkybės ar Darbų vykdymo sustabdymas. Atnaujintame 

Darbų vykdymo grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. 

Atnaujintas Darbų vykdymo grafikas turi būti suderintas su Užsakovu. 

6.5. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Darbų vykdymo 

grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę 

be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % (dvi šimtosios procento dalys) dydžio delspinigius nuo 

laiku neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. 

6.6. Užsakovas įgyja teisę išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų arba kreiptis į Rangovą 

dėl delspinigių sumokėjimo pagal Užsakovo pateiktą reikalavimą. Rangovas privalo sumokėti 

apskaičiuotus delspinigius Užsakovui. 

6.7. Darbų vykdymo grafikas gali būti pakoreguotas Sutartyje numatyta tvarka, tik dėl 

aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 

6.7.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, kurioms esant Darbai dėl jiems taikomo 

technologinio proceso negali būti vykdomi (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių 

sąlygų ir negali būti koreguojama techninėmis priemonėmis). Rangovas privalo nedelsiant raštu 

informuoti Užsakovą, kad dėl gamtinių sąlygų negali vykdyti Darbų, taip pat pagrįsti rašytiniais 

dokumentais, kad Darbai dėl taikomo technologinio proceso esant tokioms gamtinėms sąlygoms negali 

būti atliekami, bei pateikti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymą apie faktines 

hidrometeorolines sąlygas.  

6.7.2. Sutarties pakeitimų, atliktų vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis, jei tai 

atitinka 6.2 punkto reikalavimus. 

6.7.3. taip pat dėl Užsakovo veiksmų ar neveikimo, dėl kurių Rangovas negali vykdyti Darbų 

pagal patvirtintą grafiką. Šias aplinkybes Rangovas turi pagrįsti rašytiniais įrodymais 

6.7.4. dėl Užsakovo reikalavimo, kai Rangovas nesilaiko Darbų vykdymo grafiko. 

6.8. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 

numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, jei tokie būtini, ištaisyti defektai ir pasirašyti Galutinis 

darbų perdavimo – priėmimo aktas bei Deklaracija apie statybos užbaigimą ir Užsakovui bus 

perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas. 

6.9. Užsakovas nurodydamas pagrįstą priežastį, gali bet kada raštu nurodyti Rangovui 

sustabdyti, o sustabdžius atnaujinti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne 

dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas ir Sutarties galiojimo terminas turi būti pratęsiami, 

tačiau ne ilgiau nei truko Darbų sustabdymas (t.y. po Darbų vykdymo atnaujinimo Rangovui turi būti 

suteiktas toks pat laikas Darbų užbaigimui, koks buvo likęs Darbų sustabdymo momentu). 
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6.10. Priežastys, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:  

6.10.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti; 

6.10.2. vėluojama perduoti dalį Statybvietės; 

6.10.3. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; 

6.10.4. Užsakovas laiku nesudarė sąlygų integruoti Darbus į bendras Užsakovo naudojamas 

sistemas; 

6.10.5. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų 

galėjęs tikėtis;  

6.10.6. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus 

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;  

6.10.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos ir numatomos pirkimo vykdymo metu ir su 

kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.  

6.11. Tokio sustabdymo metu visus Darbus savo sąskaita Rangovas privalo prižiūrėti, 

sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų 

Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami darbai, siekiant apsaugoti statinio 

konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių 

poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos (kaip numatyta STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 5 priede). 

 

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, DARBŲ GARANTINIS TERMINAS 

 

7.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto 

banko išduota banko garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės 

laidavimo raštu, pateikiant jį su laidavimo draudimo liudijimo originalu ir apmokėjimą įrodančiais 

dokumentais, arba piniginiu užstatu mokamu į Užsakovo sąskaitą.  

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (originalą) ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (jeigu 

teikiamas draudimo bendrovės laidavimo raštas) Rangovas privalo pateikti ar piniginį užstatą pervesti 

Užsakovui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį 

laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti 

Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 % (penki procentai) nuo Sutarties kainos su PVM – 

233 422,32 eur (du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du eurai ir 32 euro centai). 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja piniginio užstato gavimo dieną, banko garantijos teikiamo 

užtikrinimo arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną, 

tačiau ne vėliau, kaip jo pateikimo Užsakovui dieną.  

Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

7.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, 

atsiradę Rangovui pažeidus Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikoma minimaliais 

neįrodinėtinais Užsakovo nuostoliais dėl Rangovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo arba 

netinkamo vykdymo. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos vykdo 

netinkamai, Užsakovas įgyja teisę kreiptis į įstaigą, išdavusią Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl 

sumokėjimo pagal Užsakovo pateiktą reikalavimą. Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo 

rašto pavyzdinės formos (Sutarties priedas Nr. 7 ir Nr. 8) Rangovui nėra privalomos. Pavyzdinėse 

formose numatyti minimalūs reikalavimai keliami Sutarties įvykdymo užtikrinimo apimčiai, todėl 

Rangovas pateikdamas banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą ne pagal pavyzdinę 

formą turi užtikrinti, kad jo pateiktas užtikrinimo dokumentas suteiktų ne siauresnės apimties Sutarties 

įvykdymo užtikrinimą.  

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo 

jo išdavimo dienos. 

7.5. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra pratęsiamas, Darbai yra sustabdomi, arba 

Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo 

galiojimo terminas. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti 

savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) kalendorinių dienų 
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pateikti naują užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia 

naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. 

7.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, 

Užsakovas pareikalauja iš užtikrinimą išdavusio juridinio asmens sumokėti visą sumą ar jos dalį 

priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 

įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, 

Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.  

7.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio 

užtikrinimo galiojimo termino pabaigos arba Darbų pabaigos, nurodytos 6.8 punkte, Rangovui pateikus 

raštišką prašymą. 

7.8. Atliktų Darbų garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Galutinio darbų 

perdavimo-priėmimo akto sudarymo ir pasirašymo dienos. Šis terminas negali būti trumpesnis kaip 5 

(penki) metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 (dešimt) metų, o jeigu 

šiuose elementuose buvo nustatyta tyčia paslėptų defektų – 20 metų.  

7.9. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Galutinio darbų perdavimo-priėmimo 

akto sudarymo ir pasirašymo dienos privalo pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymas, atitinkantį Sutarties 11.6 punkto reikalavimus.  

7.10. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo,  

stichinių nelaimių. 

7.11. Garantinis terminas yra suteikiamas bei apima visus darbus, jiems panaudotas medžiagas, 

įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis.  

 

8. DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS 

 

8.1. Baigiamąjį Darbų priėmimą atlieka Užsakovas: 

8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir 

8.1.2. kai pasirašomas Galutinis darbų perdavimo–priėmimo aktas, ir  

8.1.3. kai Rangovas Užsakovui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio 

prievolių įvykdymas pagal Sutartį. 

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo raštu privalo 

kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą. 

8.2. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 

punktą, per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo: 

8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio 

statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Galutinį darbų perdavimo – 

priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) 

defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. 

Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Galutinį 

darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės 

priežiūros vadovas; 

arba 

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, 

kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Galutinis darbų perdavimo – priėmimo 

aktas. 

8.3. Rangovas iki Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos privalo pašalinti 

iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrenginius, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius 

statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti 

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas 

statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos 

dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus. 

8.4. Rangovas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį pateikia Užsakovui tarpinį Atliktų 

darbų aktą. Užsakovas privalo apžiūrėti priduodamus atliktus Darbus ir pasirašyti aktą (su pastabomis 

ar be jų) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo 
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metu nustatoma, kad atliktų Darbų apimtys neatitinka nurodytų Rangovo pateiktame akte arba Darbai 

atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti minėtą aktą. Pataisytą Atliktų darbų aktą Rangovas 

privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo akto grąžinimo pataisymui datos.  

8.5. Galutinis darbų priėmimo - perdavimo aktas / Atliktų darbų aktas pateikiamas 

Užsakovui pasirašymui tik suderinus jį su Statinio statybos techninės priežiūros vadovu. Galutinis 

darbų priėmimo - perdavimo aktas / Atliktų darbų aktas sudaromas 2 egzemplioriais (po vieną – 

Sutarties Šalims).  

 

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS 

 

9.1. Sutarties kaina yra 4 668 446,45 eurai (keturi milijonai šeši šimtai šešiasdešimt 

aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai ir 45 euro centai) , iš kurių PVM 

sudaro 810 226,24 eur (aštuonis šimtus dešimt tūkstančių du šimtus dvidešimt šešis eurus ir 24 

euro centus). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. Darbų 

pirkimas atliekamas iš ES fondų investicijų programos lėšų, skirtų projektui „Skubios pagalbos skyriaus 

ir reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus infrastruktūros modernizavimas“, PVM finansuojamas 

valstybės biudžeto lėšomis. 

9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai nustatytais 

terminais atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. 

9.3. Atlikti Darbai akuojami pagal faktinį procentinį atskiros veiklos įvykdymą remiantis 

Įkainotų veiklų sąrašu  ir Darbų vykdymo grafiku. 

9.4. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius procentinį atskiros veiklos 

įvykdymą remiantis Įkainotų veiklų sąrašu ir/ar Darbų vykdymo grafiku. Rangovas, prieš 

pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (PVM sąskaitą faktūrą) privalo 

nustatyti procentinį veiklos įvykdymą remiantis Įkainotų veiklų sąrašu ir Darbų vykdymo grafiku. 

Užsakovas privalo patikrinti dalinai atlikto Darbo veiklos (etapo) apimtį ir tai patvirtina parašu Atliktų 

darbų akte / Galutiniame darbų priėmimo–perdavimo akte. PVM sąskaita-faktūra išrašoma Rangovo 

ir Užsakovo pasirašyto Atliktų darbų akto pagrindu.  

9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui. 

PVM sąskaitoje faktūroje Rangovas nurodo Sutarties registracijos numerį ir datą. PVM sąskaita-

faktūra išrašoma Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir Užsakovo pasirašyto 

Atliktų darbų akto pagrindu.  

9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas Užsakovui gali pateikti mokėjimo dokumentus tik 

tada, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo Galutinį darbų perdavimo–priėmimo aktą bei Rangovas 

ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo–priėmimo metu, bei 

surašoma Deklaracija apie statybos užbaigimą 

9.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

9.7.1. Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo PVM sąskaitas faktūras, išrašytas pasirašytų 

Atliktų darbų akto / Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pagrindu, ne vėliau kaip per 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Vykdant Sutartį, sąskaitos 

faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos 

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos 

įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą 

ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 

266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis 

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos 

faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis 

(informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Užsakovas 

elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ 

priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus 

atvejus. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje numatytu atveju, 

vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte 

elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu 

https://www.esaskaita.eu/
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elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Atliktų darbų 

aktai bus pasirašomi už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas galutinį atsiskaitymą (pagal Galutinį 

darbų perdavimo-priėmimo aktą) su Rangovu atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų, po to, kai Sutartyje numatyta tvarka pasirašomas Deklaracija apie statybos užbaigimą.   

9.7.2. mokėjimai atliekami į šioje Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą, kai Užsakovas 

gauna tinkamus dokumentus, nurodytus Sutarties 9.7.1 punkte. 

 

Sąskaitos Nr. LT344010042403939421 

Bankas Luminor Bank AS 

Banko kodas 40100 

 

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo šiame punkte nurodytą 

sąskaitą. 

9.7.3. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai 

Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. 

Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma sutartis 

tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, 

atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 

Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui sutartyje dėl tiesioginio 

atsiskaitymo su Subrangovu nustatyta tvarka. 

9.8. Jeigu Rangovas negauna apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo raštišku 

pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % (dvi 

šimtosios procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos. 

9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiuose punktuose 

nurodytais atvejais: 

9.9.1. Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 

atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui: 
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SN – Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) 

SS – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo 

TS – senas PVM tarifas (procentais) 

TN – naujas PVM tarifas (procentais) 

 

9.9.2. Vadovaujantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis įforminus Sutarties sąlygų pakeitimą, 

Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis, sudarant 

susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

9.9.3. dėl kainų lygio pokyčio: 

9.9.3.1. Sutarties kaina gali būti peržiūrima bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros 

momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. Kartu su prašymu 

peržiūrėti Sutarties kainą dėl kainų lygio pokyčio turi būti pateikiami oficialūs duomenys/dokumentai, 

patvirtinantys esant Sutartyje numatytą pagrindą Sutarties kainos perskaičiavimui dėl kainų lygio 

pokyčio. 

9.9.3.2. Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės 

duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo Pastatų remonto sąnaudų elementų kainų 

indekso  (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 procentais nuo Sutarties įsigaliojimo arba 

nuo paskutinio Susitarimo dėl kainos perskaičiavimo įsigaliojimo dienos, jeigu kaina jau buvo 

perskaičiuota. 
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9.9.3.3. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų 

Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą 

formulę: 

K = IPb / IPr 

Kur: 

K – Indekso pokyčio koeficientas; 

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; 

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; 

Laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama 

Sutarties kaina. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis, 

arba Sutarimo dėl kainos perskaičiavimo įsigaliojimo mėnuo. Indeksavimo laikotarpis negali būti 

trumpesnis kaip 6 (šešių) kalendorinių mėnesių.  

9.9.3.4. Šalys, esant Sutarties 9.9.3.2 punkte numatytoms sąlygoms, sudaro papildomą 

Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti 

kainą pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos 

nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio 

koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainos sumą, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, 

perskaičiuotą Darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi 

būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 

9.9.3.5. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina 

taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti 

Darbai), Rangovo pateikiamus po Susitarimo dėl kainos perskaičiavimo dėl kainos lygio pokyčio 

įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotoji kaina netaikoma Darbams, kurie buvo įtraukti į Atliktų darbų aktus 

iki Sutarties kainos perskaičiavimo, tačiau Užsakovo buvo nepriimti ir grąžinti Rangovui dėl defektų ar 

kitų trūkumų, ir/arba faktiškai iki Sutarties kainos perskaičiavimo atliktiems Darbams, kuriuos 

Užsakovas siūlė įtraukti į Atliktų darbų aktus, tačiau Rangovas to nepadarė. 

9.9.3.6. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Antroji, nepriklausomai nuo to, ar kaina pirmosios peržiūros metu 

buvo perskaičiuota ar ne, ne anksčiau kaip po 6 mėnesių skaičiuojant nuo rašytinio prašymo dėl 

pirmosios Sutarties kainos peržiūros pateikimo dienos. 

9.9.3.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų 

terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo, bet turi 

būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo. 

9.10. Perskaičiuota Sutarties kaina įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu papildomu 

Susitarimu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.  

9.11. Susitarimas padidinti / sumažinti Sutarties kainą įsigalioja, kai Susitarimą pasirašo abi 

Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir Statybos 

darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentus pagal perskaičiuotą 

Sutarties kainą, jei Sutarties kainą ją perskaičiavus padidėja. 

9.12. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Rangovo pajamos ar nauda, kurią jis 

gali gauti pagal Sutartį, todėl nei Rangovas / subrangovas (-ai), nei jo darbuotojai neturi teisės priimti 

jokių komisinių, nuolaidų, priemokų, netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo 

sutartinių įsipareigojimų vykdymu. 

 

10. PAKEITIMAI 

 

10.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 

straipsnio nuostatomis. 

10.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis 

aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo 

sąlygose. 

10.3. Sutarties sąlygų pakeitimas dėl papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų pagrindžiamas 

dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais, ar kitais dokumentais), kurie turi būti 
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patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su 

Užsakovu. 

10.4. Sutarties sąlygų pakeitimas dėl papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų įforminamas 

susitarimu. Toks susitarimas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties 

dalimi. 

10.5. Užsakovo reikalavimuose, Įkainotų veiklų sąraše ar Darbų vykdymo grafike įvardintos 

Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje 

užduotyje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei 

užduočiai (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu 

nelaikomi. 

10.6. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninį trūkumą dokumento, kuriuo 

vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti 

Užsakovui ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo 

pranešimą, privalo pateikti trūkstamus duomenis, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti 

pakeitimą. 

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis (kliūtimis) Statybvietėje, 

kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas, pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. 

10.8. Jeigu Darbų Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam 

pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. 

 

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

 

11.1. Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti darbai atitiks normatyvinių 

dokumentų ir šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 

11.2. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 

perdavimo–priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo arba nebuvo nustatyti 

priimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie 

buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3. Visos rangos darbų atlikimo metu naudojamos medžiagos, gaminiai, įranga, 

technologiniai darbų atlikimo sprendiniai prieš jų naudojimą ir/ar atlikimą turi būti, suderinti su 

Užsakovu. Rangovui nesilaikant šio įpareigojimo, Užsakovas turi teisę nemokėti už šių medžiagų, 

gaminių, įrangos, technologinių darbų atlikimo sprendinių naudojimą ir/ar vykdymą bei reikalauti juos 

pakeisti. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties 

neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 

įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks Sutartyje 

nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba 

tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus 

defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės. Garantinis 

terminas sustabdomas tiek laiko, kiek taisomi defektai, už kuriuos atsako Rangovas. 

11.5. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Galutinio darbų perdavimo - priėmimo 

akto pasirašymo momento ir yra: 

11.5.1. 5 (penkeri) metai – objekto atviroms konstrukcijoms; 

11.5.2.  10 (dešimt) metų – objekto paslėptiems elementams; 

11.5.3.  20 (dvidešimt) metų – objekto paslėptiems elementams, esant tyčia paslėptų defektų; 

11.5.4. objekto įrangai – pagal gamintojo garantiją, bet ne mažesnę nei 12 mėn.  

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų 

arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai 

susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio 

Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Tuo atveju, jeigu Rangovas nepradeda garantinio remonto per 7 

kalendorines dienas arba per kitą su Užsakovu suderintą terminą, Užsakovas turi teisę atlikti garantinį 
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remontą pasitelkdamas trečiuosius asmenis ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų faktines garantinio 

remonto išlaidas. 

11.6. Rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Galutinio darbų perdavimo-priėmimo 

akto sudarymo bei pasirašymo dienos turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 

laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar 

bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 

statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. 

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:  

− turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu 

negali būti atšaukiamas;  

− defektų šalinimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai Darbų 

kainos (su PVM).  

 

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.9 punktą, trunka ilgiau nei 

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą 

arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais 

patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos. 

12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, 

tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti 

įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per technologinių procesų trukmės pagrįstą 

laiką. 

12.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas: 

12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros 

vadovo nurodymų arba nepratęsia sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo. 

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo 

įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad 

juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma. Dviejų savaičių atsilikimas nuo Darbų 

vykdymo grafiko laikomas pakankamu pagrindu nutraukti Sutartį. 

12.3.3. Užsakovas gali bet kuriuo 12.3 punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 

(penkiolika) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešę Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą 

iš Statybvietės. 

12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 punktą: 

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo, 

Statybvietės atlaisvinimo bei perdavimo Užsakovui arba dėl Darbų saugos,  

ir 

12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet 

neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir 

papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas 

Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už 

papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti 

Rangovui.  

12.5. Užsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį 

ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu 

atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas 

kainas. Jei Sutartis nutraukiama dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. 1 dalyje išvardintų priežasčių, 

laikomasi reikalavimų, išvardintų šio straipsnio 2 dalyje. 

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.6.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų; 

12.6.2. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.7 punktą trunka ilgiau nei 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų. 



17 

 

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo 

pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių. 

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, 

Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo: 

12.7.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl gyvybės ar 

turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos; 

12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kurias jau sumokėta; 

12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus, įskaitant statybines atliekas, iš 

Statybvietės ir pats palikti Statybvietę. 

 

13. GINČAI 

 

13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys 

raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti 

derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas 

per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti 

derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita 

Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi 

ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

14. NENUGALIMA JĖGA 

 

14.1. Šalis ir gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties 

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 

dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu 

Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 

vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo 

prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos 

aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydami Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje 

pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių 

reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos 

aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo 

metu yra tikėtinos. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir 

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 

straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”). 

14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

 

15. SUSIRAŠINĖJIMAS 

 

15.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 

susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais 

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti 

registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso 

numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 
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Užsakovas Rangovas

Vardas, pavardė VšĮ Respublikinė Vilniaus

universitetinė ligoninė

UAB „Infes“

Adresas Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius Švitrigailos g.13, LT-03228 Vilnius

Telefonas +370 5 216 9069 +3705 231 32 009

El. paštas rvul@rvul.lt info@infes.lt

15.2. Jei pasikeičia Šalies adresas, rekvizitai (tame tarpe ir banko sąskaitos numeris nurodytas

9.7.2 punkte) ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 5

(penkias) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją, jei

kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties

sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

15.3. Jei pagal Sutartį numatytų veiksmų atlikimui reikalinga gauti Rangovo, Užsakovo

pritarimą ar suderinimą, toks pritarimas ar suderinimas turi būti suteiktas ne vėliau kaip per 14

(keturiolika) kalendorinių dienų, jei Sutartyje nenumatytas kitoks terminas. Jei per nurodytą terminą

pritarimas ar suderinimas (ar motyvuotas atsisakymas tai atlikti) nėra suteikiamas, turi būti laikoma, kad

pritarimas ar suderinimas yra gautas.

16. ATSAKINGI ASMENYS

16.1. Už Sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

Užsakovas Rangovas

Vardas, pavardė                                
Adresas                                                                      
Telefonas                              
El. paštas                                                 

16.2. Rangovo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją,

kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba

visuomenės interesams, pažeistų teisėtus Rangovo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį

rangovų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Sutarties sudarymo ar jos

pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos

nustatyta tvarka paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Už minėtos informacijos

paskelbimą atsakingas asmuo –                                                                          

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Sutarties neatskiriama dalimi yra Techninė užduotis ir Sutarties pasirašymo metu prie

Sutarties pridedami priedai:

17.1.1. 1 PRIEDAS. Techninė užduotis.

17.1.2.  2 PRIEDAS. Įkainotų veiklų sąrašas.

17.1.3. 3 PRIEDAS. Rangovo pasiūlymas.

17.1.4. 4 PRIEDAS. Statybvietės priėmimo – perdavimo akto forma.

17.1.5. 5 PRIEDAS. Atliktų darbų akto forma

17.1.6. 6 PRIEDAS. Darbų perdavimo – priėmimo akto forma.

17.1.7. 7 PRIEDAS. Sutarties įvykdymo garantijos pavyzdinė forma.

17.1.8. 8 PRIEDAS. Sutarties įvykdymo laidavimo rašto pavyzdinė forma.

17.1.9. 9 PRIEDAS. Darbų vykdymo grafiko forma.

17.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę

galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

mailto:rvul@rvul.lt
mailto:info@infes.lt


19

17.3. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip

atitinkančią jų tikslus.

17.4. Šalių rekvizitai ir parašai:

17.4.1. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS   RANGOVAS

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė UAB „Infes“

ligoninė

Juridinio asmens kodas 124243848  Juridinio asmens kodas 302947360

PVM mokėtojo kodas LT24238412  PVM mokėtojo kodas LT100007393212

Šiltnamių g. 29, LT-04130 Vilnius  Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius

Sąskaita Nr. LT21 7044 0600 0664 2377 Sąskaita Nr. LT344010042403939421

AB „SEB bankas“   Bankas Luminor Bank AS

Banko kodas 74000   Banko kodas 40100

Direktorė                             Generalinis direktorius

Parašas ..................................................... Parašas ..........................................

                                            


