
ESTRADOS ALYTAUS MIESTO SODE (SKLYPO UNIKALUS NR. 4400-2118-4390) 

STATYBOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

PIRKIMO SUTARTIS Nr.  

 

20__ m. ________________ d. 

Alytus 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188706935, 

atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančio pagal Administracijos 

nuostatus, toliau vadinama užsakovu, ir UAB  „A3D“, juridinio asmens kodas 132692255, 

atstovaujama direktoriaus Mariaus Šlančiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau vadinama 

projektuotoju, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, įvykdę viešojo pirkimo 

procedūras, sudarė šią Estrados Alytaus miesto sode (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-4390) statybos 

projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį, toliau vadinama sutartimi. 

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Sutarties objektas – Estrados Alytaus miesto sode (sklypo unikalus Nr. 4400-2118-

4390) statybos projektavimo (pagal pateiktus projektinius pasiūlymus) ir projekto vykdymo 

priežiūros paslaugos  (toliau – paslaugos). 

1.2. Šia sutartimi tiekėjas įsipareigoja užsakovui teikti sutarties 1.1 punkte nurodytas 

paslaugas, o užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir sumokėti už jas sutartyje 

nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

 

2. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI 

 

2.1. Projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 9 (devynis) mėnesius nuo 

sutarties įsigaliojimo datos. Į šį terminą įskaitoma: 

2.1.1. 6 (šešių) savaičių terminas ekspertizės atlikimui ir teigiamų išvadų gavimui;  

2.1.2. terminas gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu statybą leidžiantis dokumentas 

privalomas vadovaujantis galiojančiais techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės 

aktais). 

2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pradžia – užsakovo pranešimo apie 

rangos sutarties pasirašymą diena, pabaiga – objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo diena. 

2.3. Paslaugų teikimo terminas, nurodytas šios sutarties 2.1 punkte, gali būti pratęstas 1 

kartą ne ilgiau nei 1 mėnesio laikotarpiui. 

 

3. PASLAUGŲ KAINA 

 

3.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. 

3.2. Pradinės sutarties vertė, kuri lygi tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės 

mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų 

paslaugų kiekį ir (ar) apimtį, yra 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių eurų). Ją sudaro: 

3.2.1. projekto parengimo paslaugų vertė – 14 000 (keturiolika tūkstančių) Eur be PVM; 

3.2.2. projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė – 2 000 (du tūkstančiai) Eur be PVM. 

3.3. Sutarties kaina yra 16 000 Eur (šešiolika tūkstančių) su PVM, iš kurių ___0___ 

(nulis) Eur yra PVM. Sutarties kainą sudaro: 

3.3.1. projekto parengimo paslaugų kaina - 14 000 (keturiolika tūkstančių) Eur su PVM; 

3.3.2. projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina – 2 000 (du tūkstančiai) Eur su PVM. 

. 



3.4. Į sutarties kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) 

galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su paslaugų teikimu. 

3.5. Sutarties kaina peržiūrima pasikeitus PVM tarifui. Už paslaugas, suteiktas po naujo 

PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši 

nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiamas (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pakeitimo, ir 

netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo tiekėjo priklausančių 

aplinkybių, pavyzdžiui, pakinta jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius 

tiekėjas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju sutarties kaina, nurodyta sutarties 3.3 

punkte, nebus keičiama.  

3.6. Sutarties kaina taip pat gali būti peržiūrima dėl metinės infliacijos ir/ar metinės 

defliacijos pokyčių, esant šioms sąlygoms: 

3.6.1. Pirmas perskaičiavimas vykdomas ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo 

sutarties įsigaliojimo. 

3.6.2. Kaina sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojama ir keičiama ne 

dažniau kaip vieną kartą per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį. 

3.6.3. Perskaičiavimas atliekamas nustatytu periodiškumu, praėjus 6 (šešių) mėnesių 

nuo sutarties įsigaliojimo (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 7 (septinto) mėnesio dieną) arba 

praėjus 6 (šešių) mėnesių (perskaičiavimas atliekamas bet kurią 7 (septinto) mėnesio dieną) nuo 

paskutinio perskaičiavimo dienos, esant toliau nustatytoms aplinkybėms: 

3.6.3.1. Jeigu pagal Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenis Lietuvos 

Respublikos metinė infliacija pasiekia 10 ar daugiau procentų arba metinė defliacija pasiekia -10 ar 

mažiau procentų ribą (duomenų šaltinis - http://www.osp.stat.gov.lt);  

3.6.3.2. Kainos perskaičiavimą inicijuojanti šalis turi informuoti kitą šalį raštu apie 

pageidavimą perskaičiuoti kainą, pateikdama paskaičiavimus pagal šioje sutartyje nustatytas sąlygas. 

3.6.4. Kaina perskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:  

Cpn = Sn x (1 + (I – X)/100), kur: 

Cpn – perskaičiuota paslaugoms taikoma kaina; 

Sn – sutartyje numatyta paslaugoms taikoma kaina; 

I – infliacijos arba defliacijos (defliacijos atveju procentas įrašomas su minuso ženklu) dydis 

procentais; 

X - defliacijos atveju (-10), infliacijos atveju 10. 

3.6.5. Perskaičiuota kaina įsigalioja nuo abiejų šalių susitarimo dėl sutarties pakeitimo 

pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip. 

3.6.6. Už paslaugas, užsakytas iki susitarimo dėl kainos perskaičiavimo pasirašymo 

dienos, užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusią kainą, o už paslaugas, užsakytas po susitarimo 

pasirašymo dienos, tiekėjui bus apmokama taikant kainą, apskaičiuotą po perskaičiavimo. 

 

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 

 

4.1. Projektuotojas per 7 (septynias) darbo dienas po sutarties pasirašymo pateikia 

užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą 

(kartu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad 

draudimo įmoka už išduotą laidavimą yra sumokėta) (toliau – sutarties užtikrinimas), kuris turi būti 

savarankiškas reikalavimas. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) 

procentų sutarties kainos, nurodytos sutarties 3.3 punkte. Jei tiekėjas nepateikia sutarties užtikrinimo 

per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti sutartį. 

4.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai 

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš užsakovo 

gavimo apie projektuotojo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą 

arba netinkamą vykdymą, sumokėti užsakovui sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į 



užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių 

nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų savo 

reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad sutarties užtikrinimo suma jam 

priklauso dėl to, kad tiekėjas iš dalies ar visiškai neįvykdė sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl 

projektuotojo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame sutarties skyriuje nustatytų 

reikalavimų, nebus priimamas. 

4.3. Siekdamas užtikrinti sutarties įvykdymą, projektuotojas per 7 (septynias) darbo 

dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos vietoje sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento, 

nurodyto šios sutarties 4.1 punkte, gali į užsakovo sąskaitą Nr. LT947181200002130496, esančią AB 

Šiaulių banke, pervesti sumą, ne mažesnę nei 10 (dešimt) procentų sutarties kainos, nurodytos 

sutarties 3.3 punkte, pavedimo paskirtyje nurodydamas šios sutarties numerį. Ši suma per 5 (penkias) 

darbo dienas yra grąžinama tiekėjui tik tinkamai įvykdžius sutartį arba jei sutarties įvykdymo 

užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. Tiekėjui neįvykdžius savo sutartinių 

įsipareigojimų ar sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės, visa šiame punkte nurodyta į užsakovo sąskaitą 

pervesta suma yra negrąžinama. 

4.4. Jei užsakovas pasinaudoja sutarties užtikrinimu, projektuotojas, siekdamas toliau 

vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo, kad 

užsakovas pasinaudojo sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują sutarties užtikrinimą šiame 

sutarties skyriuje nurodytai sumai. 

4.5. Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei sutartyje numatytas 

projektuotojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki paslaugų suteikimo 

termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai, projektuotojas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 

(vienerius) metus, jei likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo 

galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems sutarties galiojimo 

metams. Šiuo atveju projektuotojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, 

užsakovas, įspėjęs projektuotoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal 

galiojantį sutarties užtikrinimą, kadangi projektuotojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte 

nurodyto savo įsipareigojimo.  

4.6. Jeigu sutartyje nustatytomis sąlygomis yra pratęsiamas paslaugų teikimo terminas, 

projektuotojas per 5 (penkias) darbo dienas po susitarimo dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo 

pasirašymo privalo užsakovui pateikti naują arba pratęstą užtikrinimą 1 (vienu) mėnesiu ilgesniam 

nei pratęsiamam paslaugų teikimo laikotarpiui. Susitarimas dėl paslaugų teikimo termino pratęsimo 

įsigalioja tik pateikus naują užtikrinimą (arba jo pratęsimą).  

4.7. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, 

laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti projektuotojo per 

10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis 

kaip ir ankstesnysis. 

4.8. Užtikrinimas projektuotojui grąžinamas (arba atsisakoma užtikrinimo teisių, kai jis 

pasirašytas elektroniniu parašu) arba vietoj užtikrinimo pagal šios sutarties 4.3 punktą į tiekėjo 

sąskaitą pervesta pinigų suma projektuotojui grąžinama, projektuotojui suteikus visos apimties 

paslaugas ir abiem šalims pasirašius priėmimo–perdavimo dokumentą (jei reikalinga). 

 

5. PROJEKTUOTOJO IR UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

5.1. Projektuotojas įsipareigoja: 

5.1.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo kopiją – jos galiojimas ne trumpesnis kaip 

sutarties vykdymo terminas; 

5.1.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos paskirti 

projekto vadovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus projektuotojo vardu veikti pagal sutartį; 



5.1.3. ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos patikslinti ir 

suderinti su užsakovu prie sutarties pateiktą grafiką, jame turi būti nurodyti: 

5.1.3.1. projektavimo užduoties parengimo ir patvirtinimo terminai; 

5.1.3.2. projekto sprendinių parengimo ir patvirtinimo terminai; 

5.1.3.3. projekto ir/ar dalių parengimo terminai; 

5.1.3.4. geodezinių topografinių tyrinėjimų ir/ar kitų inžinerinių statybinių tyrinėjimų 

terminai; 

5.1.3.5. statinio projektinių pasiūlymų pateikimo ir suderinimo terminai; 

5.1.3.6. projekto viešinimo terminai; 

5.1.3.7. 6 sav. ekspertizės atlikimui, trūkumų šalinimui ir teigiamų išvadų gavimui; 

5.1.3.8. statybą leidžiančio dokumento gavimo terminai (jeigu jis privalomas 

vadovaujantis galiojančiais techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais); 

5.1.4. pagal savivaldybės įgaliojimą parengti ir/ar gauti reikalingas paraiškas, užduotis, 

reikalavimus, sutikimus, derinimus, sąlygas ir kitą informaciją ir/ar dokumentus reikalingus 

projektavimo paslaugoms atlikti  

5.1.5. kaip numatyta STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

VIII skyriuje ir reglamento 13 priede, parengti projektinių pasiūlymų užduotį, užduotį suderinti su 

užsakovu, parengti projektinius pasiūlymus, pateikti medžiagą projekto viešinimui Lietuvos 

Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje 

„Infostatyba“, organizuoti bei dalyvauti projekto viešinime;  

5.1.6. užsakovui parinkus ekspertizės rangovą pateikti po 1 egz. techninės 

dokumentacijos analogine forma ir 1 egz. skaitmenine forma ekspertizės rangovui ir užsakovui;  

5.1.7. ne vėliau kaip per 6 (šešias) savaites nuo techninio projekto pateikimo ekspertizės 

rangovui ir užsakovui dienos gauti teigiamas techninio projekto ekspertizės išvadas; 

5.1.8. savo sąskaita ir laiku ištaisyti užsakovo nurodytus arba ekspertizės išvadose 

pateiktus netikslumus ir pašalinti pagrįstus projekto trūkumus per 1 savaitę; 

5.1.9. gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis privalomas vadovaujantis 

galiojančiais techniniais reglamentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais); 

5.1.10. vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo užsakovo pranešimo apie rangos 

sutarties pasirašymą per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo ir 

objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Į objektą atvykti pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 

vieną kartą per mėnesį, dalyvauti pasitarimuose objekte. Iškilus reikalui, gavus raštišką pranešimą, į 

objektą atvykti per 2 darbo dienas. Gavus paklausimą elektroniniu paštu arba faksu, į jį atsakyti per 

1 darbo dieną; 

5.1.11. vykdyti statinio projekto dalies vykdymo priežiūrą, pasirašyti paslėptų statinio 

konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, 

technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos 

vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių 

statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus; 

5.1.12. saugoti užsakovo komercines paslaptis bei kitą projektavimo darbų atlikimo metu 

sužinotą konfidencialią informaciją, be užsakovo rašytinio sutikimo neperduoti projektavimo darbų 

rezultato tretiesiems asmenims; 

5.1.13. suteikdamas projektavimo paslaugas (-ą) ir derindamas parengtus techninius 

dokumentus, glaudžiai bendradarbiauti su užsakovu. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, 

per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie projektavimo paslaugų eigą ir rezultatus; 

5.1.14. pateikti racionaliausius techninių dokumentų, projekto sprendinius su racionaliai 

mažiausiomis medžiagų, finansų, darbo, energetinių resursų sąnaudomis; 

5.1.15. parengtus techninius dokumentus, projektus suderinti normatyvinių statybos 

dokumentų nustatyta tvarka su užsakovu ir su atitinkamomis valstybės, savivaldybės institucijomis; 

5.1.16. pristatyti projektus užsakovui iki sprendinių detalizavimo ir gauti užsakovo 



suderinimą; 

5.1.17. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

ir  STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu patikslinti statinio 

projekto pavadinimą ir rūšį; 

5.1.18. suteikti šioje sutartyje numatytas (-ą) projektavimo paslaugas (-ą) pagal 

preliminarios projektavimo užduoties ir kitų pradinių duomenų nustatytus reikalavimus šioje sutartyje 

sulygtais terminais, vadovaudamasis galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais; 

5.1.19. statinio projektą parengti tokia apimtimi, kad statytojas galėtų paskelbti statybos 

rangovo parinkimo viešųjų pirkimų konkursą ir vėliau neatsirastų papildomų darbų, t. y. techninės 

specifikacijos, pjūviai, detalės turi būti išbaigti; 

5.1.20. pagal suderintą grafiką perduoti užsakovui: 

5.1.20.1. projektavimo užduoties 2 (du) vienetus popierinių egzempliorių ir 1 

(vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje;  

5.1.20.2. techninio projekto ir kitos projekto dokumentacijos 3 (tris) egzempliorius 

(iš to skaičiaus vieną originalų egzempliorių) analogine forma, 2 egzempliorius skaitmenine forma 

LKS-94 koordinačių sistemoje „dwg“ formatu ir visų techninių projektų kompaktines laikmenas, kaip 

numato STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (perduoti užsakovui pasirašius atliktų paslaugų perdavimo 

ir priėmimo aktą); 

5.1.20.3. statinio projektinių pasiūlymų 1 (vieną) popierinį egzempliorių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje;  

5.1.20.4. inžinerinių geodezinių topografinių tyrimų dokumentų ir/ar kitų 

inžinerinių statybinių tyrinėjimų dokumentų 2 (du) vienetus popierinių egzempliorių ir 1 (vieną) 

egzempliorių skaitmenine forma LKS-94 koordinačių sistemoje „dwg“ formatu;  

5.1.21. esant būtinybei pateikti popierinę dokumentaciją, naudoti perdirbtą popierių, kuris 

atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos 

apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos 

perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“; 

5.1.22. vykdant statybos rangos darbų viešuosius pirkimus, į konkurso dalyvių 

paklausimus atsakyti per 24 valandas nuo gavimo momento. Pasibaigus paklausimams, pateikti 

naujus darbų kiekių žiniaraščius, atsižvelgdamas į teikėjų paklausimus; 

5.1.23. apmokėti už visus papildomus projektavimo ir statybos darbus, kurie atsirado dėl 

projektuotojo kaltės bei reikėjo atlikti techninio projekto keitimus. 

5.2. Užsakovas įsipareigoja: 

5.2.1. perduoti projektuotojui preliminarią projektavimo darbų užduotį; 

5.2.2. dalyvauti aptariant projektavimo metu kylančius klausimus; 

5.2.3. iki pateikiant projektą ekspertizei, protokoliškai pritarti projekto sprendiniams 

arba per protingą laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendinių pristatymo pateikti 

pastabas projektuotojui; 

5.2.4. organizuoti projekto ekspertizę ir atsiskaityti už šią paslaugą; 

5.2.5. iki gaunant statybą leidžiantį dokumentą, patvirtinti projektą; 

5.2.6. šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais projektuotojui sumokėti už 

suteiktas statinio techninio projekto parengimo paslaugas; 

5.2.7. priimti iš projektuotojo pagal šią sutartį tinkamai suteiktų projektavimo paslaugų 

-(os) rezultatus pagal užsakovo ir projektuotojo pasirašomus šių (-ios) suteiktų (-os) paslaugų (-os) 

aktus. 



5.3. Užsakovas turi teisę: 

5.3.1. kontroliuoti ir prižiūrėti projektuotojo teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų 

reikalavimams; 

5.3.2. organizuoti užsakovo ir projektuotojo susitikimus sutarties vykdymui aptarti; 

5.3.3. teikti pastabas dėl projektuotojo teikiamų paslaugų kokybės ir atitikties sutarties 

reikalavimams; 

5.3.4. nepriimti sutarties reikalavimų neatitinkančių paslaugų;  

5.3.5. sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl sutarties 

pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, šalių sutarimu pratęsti sutartyje numatytus terminus sutartyje 

nustatyta tvarka;  

5.3.6. užsakovas turi visas sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės 

aktuose numatytas teises; 

5.3.7. įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu projektuotoją, jeigu užsakovui tretieji asmenys 

pateikia ieškinį dėl techninių dokumentų ar projektavimo darbų trūkumų. 

5.4. Projektuotojas turi teisę: 

5.2.1. sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti subtiekėjus šios sutartyje nustatyta 

tvarka; 

5.2.2. gauti apmokėjimą už tinkamai suteiktas paslaugas; 

5.2.3. kitas šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose 

nustatytas teises. 

 

6. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA 

 

6.1. Avansinis mokėjimas nenumatytas. 

6.2. Atsiskaitymas: 

6.2.1. 100 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokėta gavus teigiamas 

ekspertizės išvadas, ir pasirašius atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktą (jeigu statybą leidžiantis 

dokumentas neprivalomas);  

6.2.2. 50 % projekto parengimo paslaugos kainos bus sumokėta, gavus teigiamas 

ekspertizės išvadas, likusieji 50 % – kai Statybos įstatymo nustatyta tvarka bus išduotas statybą 

leidžiantis dokumentas (jeigu jis privalomas vadovaujantis galiojančiais techniniais reglamentais ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktais);  

6.2.3. už statinio projekto vykdymo priežiūrą apmokama kiekvieną mėnesį proporcingai 

atliktų statybos montavimo darbų vertei. 

6.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už suteiktas paslaugas (-ą), jeigu 

projektuotojas per užsakovo nurodytą terminą nepašalino užsakovo nurodytų paslaugų (-os) defektų 

ir / ar padarė materialinę žalą ir neatlygino už ją užsakovui ar kitaip pažeidė šios sutarties sąlygas bei 

šių pažeidimų laiku nepašalino.  

6.4. Suteiktas paslaugas (-ą) priima ir paslaugų (-os) atlikimo aktą pasirašo paskirtas už 

projektavimo užduoties administravimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos 

skyriaus specialistas.  

6.5. Projektuotojas sąskaitas privalo teikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 

16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių 

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 

standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės 

sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Perkančioji 

organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos 



„E. sąskaita“ priemonėmis. 

6.6. Projektuotojas gali pateikti užsakovui sąskaitą ir paslaugų (-os) atlikimo aktą ne 

anksčiau, nei suteikia paslaugas. Užsakovas už suteiktas paslaugas apmoka projektuotojui ne vėliau 

kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo, paslaugų (-os) atlikimo akto 

pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliausiai (t. y. turi būti 

išpildytos visos sąlygos). 

6.7. Užsakovas mokėjimus atlieka pavedimu į sutarties 18 skyriuje nurodytą 

projektuotojo banko sąskaitą (išskyrus kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pavedimai atliekami į 

trečiųjų asmenų sąskaitas). 

6.8. Jeigu projektuotojas sutarties vykdymui pasitelks subtiekėjus, projektuotojui 

sutikus, tarp užsakovo, projektuotojo ir subtiekėjo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo 

su subtiekėju sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. Užsakovas ne 

vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo (jei yra žinomi subtiekėjai), arba nuo 

informacijos apie subtiekėjo pasitelkimą iš projektuotojo gavimo, raštu informuoja subtiekėjus apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu 

pateikia užsakovui prašymą ir projektuotojo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo jam. 

Subtiekėjui negali būti mokamas avansas, tiesioginis atsiskaitymas subtiekėjui gali būti atliekamas 

tik po to, kai užsakovas priims paslaugas. Kilus ginčui tarp projektuotojo ir subtiekėjo, jie ginčus 

sprendžia savarankiškai, užsakovui nedalyvaujant. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos 

projektuotojui mokėtinos sumos. 

 

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

7.1. Šalys, be kitos šalies rašytinio sutikimo atskleidusios tretiesiems asmenims šios 

sutarties sąlygas, išskyrus subjektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus 

turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tais atvejais, kai tai reikalinga šalių įsipareigojimams 

vykdyti, įsipareigoja atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.2. Projektuotojas atsako už viso projekto kokybę, projekto keitimų, papildymų ir 

taisymų pasekmes. Projektuotojas atsako už netinkamą techninių dokumentų parengimą ir sulygtų 

sutartimi paslaugų suteikimą, už statinio statybos darbų perdarymą dėl netinkamų techninių 

dokumentų parengimo ir sulygtų sutartimi paslaugų suteikimo bei už paslaugų ir dokumentų 

trūkumus, kurie buvo nustatyti darbų pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu, 

priimant darbų rezultatą ar naudojant šių darbų pagrindu sukurtą objektą. Jei nustatomi techninių 

dokumentų trūkumai, projektuotojas privalo užsakovo raštišku reikalavimu neatlygtinai ištaisyti 

techninių dokumentų trūkumus, atlyginti visus užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 

8. PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS 

 

8.1. Juridinių asmenų šalių atstovai pareiškia, kad jie turi juridinio asmens įgaliojimus 

sudaryti šią sutartį. Šalys nėra nemokios ir joms nėra iškelta ir nėra numatoma iškelti teisminę bylą 

dėl jų bankroto ar likvidavimo. 

 

9. PRIEVOLIŲ NEVYKDYMO ATVEJAI 

 

9.1. Bet kuri iš šios sutarties šalių gali nutraukti šią sutartį ir pareikalauti kompensuoti 

patirtą žalą, jei paaiškėtų, kad šioje sutartyje nurodyti pareiškimai ir garantijos yra neteisingi arba jei 

kita, kaltoji šalis, nevykdytų šios sutarties prievolių ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po 

raštiško įspėjimo. 

9.2. Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 

atliktų projekto parengimo paslaugų akto gavimo dienos pareikšti projektuotojui pretenziją raštu dėl 



netinkamo projekto parengimo paslaugos atlikimo. Jei tokia pretenzija nepateikiama, laikoma, kad 

projekto parengimo paslauga atlikta tinkamai pagal šios sutarties sąlygas, išskyrus Lietuvos 

Respublikos teisės aktų ir šioje sutartyje nustatytus atvejus. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų 

nuo atliktos projekto parengimo paslaugos akto gavimo dienos nepareiškiama pretenzija dėl 

netinkamo paslaugos atlikimo, užsakovas turi pasirašyti atliktos paslaugos aktą ir apmokėti 

projektuotojo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. 

9.3. Raštu pateikiamoje pretenzijoje turi būti nurodyta: 

9.3.1. aprašomoji dalis – faktinės aplinkybės, kuriomis užsakovas grindžia savo 

pretenziją; 

9.3.2. motyvuojamoji dalis – motyvai, kuriais remiasi, įvertindamas projektuotojo 

veiksmus. 

9.4. Projektuotojas, pažeidęs projekto parengimo paslaugos suteikimo terminą, moka 

0,02 % delspinigius nuo projekto parengimo paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 

Priskaičiuoti delspinigiai išskaičiuojami iš projektuotojui mokėtinos kainos už suteiktas paslaugas. 

9.5. Užsakovas, laiku nesumokėjęs už suteiktą paslaugą, moka 0,02 % delspinigius nuo 

vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  

9.6. Šalys pareiškia, kad šioje sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis 

bei protingo dydžio, ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės 

yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia 

neginčijama nukentėjusios šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita šalis turi kompensuoti 

nukentėjusiajai šaliai dėl sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį 

patvirtinančių įrodymų. 

9.7. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia šalies nuo sutarties 

nuostatų tinkamo vykdymo. 

9.8. Pasirašydamas sutartį projektuotojas garantuoja, kad gavo iš užsakovo visą 

reikiamą, išsamią informaciją, susijusią su darbų, pavedimų ir prievolių pagal šią sutartį vykdymu, 

taip pat jiems būtinas medžiagas, resursus, išteklius ir atlikti jiems reikalingą laiką, tinkamai 

susipažino su šia informacija, ją įvertino ir suprato. 

 

10. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

10.1. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem sutarties šalims ir teikėjui pateikus 

galiojantį, pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį, sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei per 

nustatytą terminą sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, sutartis, nepaisant to, kad yra 

pasirašyta abiejų šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra 

laikoma atsisakymu sudaryti sutartį. 

10.2. Ši sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki sutarties 

nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 37 (trisdešimt septynis) mėnesius. 

10.3. Jei bet kuri šios sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies 

negaliojančia, tai neturi įtakos kitų sutarties nuostatų galiojimui. 

10.4. Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei šalių atsiskaitymais pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, 

kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų 

visiškai įvykdyta ši sutartis. 

 

11. SUTARTIES PAKEITIMAI 

 

11.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus 

tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatos. Sutarties 

sąlygų keitimas sutarties šalių valia turi būti įformintas papildomu susitarimu – jį pasirašo abi 



sutarties šalys, pridedama ir visa susijusi susirašinėjimo dokumentacija, šie dokumentai yra 

neatskiriama sutarties dalis. 

11.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti sutarties sąlygų pakeitimą, 

pateikia kitai šaliai raštišką prašymą keisti sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme 

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą 

sutarties sąlygą kita šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl 

sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties 

sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra sutarties neatskiriama dalis. 

11.3. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies 

atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties 

dalis. 

 

12. SUBTIEKĖJAI. JŲ KEITIMO TVARKA 

 

12.1. Sutarčiai įvykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: (surašyti projektuotojo pasiūlyme 

nurodytus subteikėjus, jeigu tokių nėra, įrašyti žodį „nėra“).  

12.2. Sutarties vykdymo metu projektuotojas, raštu kreipęsis į užsakovą ir gavęs 

raštišką jo sutikimą, gali keisti subtiekėją (-us) ar kitą ūkio subjektą ir/ar įtraukti naują subtiekėją ar 

ūkio subjektą. Jeigu projektuotojas remiasi subtiekėjo ir/ar kito ūkio subjekto pajėgumais 

(kvalifikacija), turi būti pateikti subtiekėjo ar kito ūkio subjekto pašalinimo pagrindų nebuvimą 

patvirtinantys dokumentai ir naujo subtiekėjo ar kito ūkio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso 

sąlygose subtiekėjams ar kito ūkio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei projektuotojas 

remiasi subtiekėjo ar kito ūkio subjekto pajėgumais, tačiau subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas atitinka 

pašalinimo pagrindus ir/ar neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų, užsakovas reikalauja, kad 

projektuotojas per užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją ar kitą ūkio subjektą 

reikalavimus atitinkančiu subtiekėju ar ūkio subjektu, o projektuotojui to nepadarius, užsakovas turi 

teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

12.3. Subtiekėjų ir/ar kito ūkio subjekto pakeitimas ar įtraukimas įforminamas 

sutarties šalių papildomu susitarimu prie sutarties per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakovo raštiško 

sutikimo išsiuntimo projektuotojui datos. Šie dokumentai yra neatskiriama sutarties dalis. Ši sutarties 

sąlyga taikoma tuomet, jei pasiūlyme projektuotojas nurodo, kad ketina pasitelkti subteikėjus. 

Keičiami subteikėjai turi būti registruoti įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ta veikla, kuri 

reikalinga sutarčiai įvykdyti. Keičiami subteikėjai pateikia galiojančius kvalifikacijos atestatus. 

12.4. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo 

ar atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo užsakovo nepriklausančiais atvejais) 

projektuotojas gali keisti pasiūlyme nurodytus specialistus tik gavęs užsakovo pritarimą. Jeigu tenka 

keisti specialistą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį, negu numatyta 

pasiūlyme. Projektuotojas privalo pateikti siūlomo specialisto kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius 

dokumentus. Gavęs prašymą užsakovas privalo patikrinti, ar siūlomo specialisto kvalifikacija ir 

patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei projektuotojas neranda 

naujo specialisto su tokia pat ar aukštesne kvalifikacija ar patirtimi, užsakovas turi teisę vienašališkai 

nutraukti sutartį. 

 

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

13.1. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą: 

13.1.1. šalių susitarimu; 

13.1.2. vienašališkai bet kurios iš šalių raštišku pareiškimu, jei kitai šaliai yra pradėta 

teisminė ar neteisminė bankroto procedūra arba priimamas sprendimas ją likviduoti; 



13.1.3. vienašališkai užsakovo raštišku pareiškimu projektuotojui, įteiktu prieš 5 

(penkias) dienas, jei projektuotojas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų vėluoja vykdyti bet kurį savo 

įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal sutartį, ar padaro kitą šios sutarties pažeidimą. Sutartis lieka 

galioti, jei per šį 5 dienų terminą  projektuotojas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą. 

13.2. Jei sutartis yra nutraukiama 13.1.1 ir 13.1.2 punktų pagrindu, tai užsakovas 

privalo atsiskaityti su projektuotoju už iki to laiko suteiktas paslaugas šioje sutartyje nustatyta 

tvarka. 

13.3. Jei sutartis yra nutraukiama 13.1.3 punkto pagrindu, tai neapribojant šios 

sutarties 13.1.1 ir 13.1.2 punktų nuostatų galiojimo ir taikymo, projektuotojas privalo sumokėti 

užsakovui 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų dydžio baudą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo 

šios sutarties nutraukimo momento. 

13.4. Užsakovas po sutarties nutraukimo per 10 darbo dienų turi patvirtinti suteiktų 

paslaugų vertę. Taip pat parengiama sutarties nutraukimo dieną esančios projektuotojo skolos 

užsakovui ir užsakovo skolos projektuotojui ataskaita. 

13.5. Jei sutartis nutraukiama užsakovo iniciatyva dėl projektuotojo kaltės, užsakovo 

patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš projektuotojui mokėtinų sumų arba 

pagal projektuotojo pateiktą užtikrinimą. 

13.6. Sutartį nutraukus dėl projektuotojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už 

atliktas paslaugas, projektuotojas neturi kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensacijos teisės. 

13.7. Nutraukęs sutartį, projektuotojas privalo perduoti užsakovui iki sutarties 

nutraukimo atliktus darbus ir visą su projektu susijusią dokumentaciją. 

13.8. Jei projektuotojas neįvykdo 5.1.2 ir 5.1.4 punktų, su juo vienašališkai 

nutraukiama sutartis. 

 

14. NENUGALIMA JĖGA 

 

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties 

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo 

dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu 

šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui per 5 dienas. 

14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų 

prievolei vykdyti prekių, šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalys pažeidžia savo prievoles. 

Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į 

kurių galimybę šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, 

valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš šalių reorganizavimą, 

privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, 

kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 

14.3. Sutartis baigiasi kitos šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure). 

14.4. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį 

neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių 

šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: 

Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, 

paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. 

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 

majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 



aplinkybėms sutarties šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos 

nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą 

įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

14.5. Pasibaigus nenugalimos jėgos veikimui, šalys privalo įvykdyti visus turtinius ir 

kitus įsipareigojimus viena kitai. 

 

15. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

15.1. Šiai sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms 

taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama 

pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

15.2. Bet kokie šalių nesutarimai ar ginčai dėl šios sutarties sprendžiami abipusiu 

susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 

sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, 

sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.1. Šaliai pakeitus šioje sutartyje nurodytus adresus ar kitus rekvizitus, ji privalo ne 

vėliau kaip per penkias darbo dienas po tokio pakeitimo informuoti apie tai kitą šalį. 

16.2. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies 

atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties 

dalis. 

16.3. Nė viena šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią 

sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo. 

16.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos 

įstatymams ar kitiems teisės aktams šioje sutartyje neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek 

įmanoma artimesne sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

16.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos 

teisės aktai. 

16.6. Sutartis yra sutarties šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas 

ant kiekvieno sutarties lapo kiekvienos šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba 

sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. Sudaryta sutartis (susitarimas) gali 

būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu ir turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai. 

16.7. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai ir turi vienodą 

juridinę galią. 

16.8. Už sutartį atsakingi asmenys: 

16.8.1. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Statybos 

skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Balčiuvienė, el. p. jolanta.balciuviene@alytus.lt, tel. (8 315) 

55 183, jai nesant ją pavaduojantis asmuo; 

16.8.2. Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų 

paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Asadauskiene, 431 kab. Rotušės 

a. 4, Alytus. Telefonas pasiteirauti +370 315 55151, mob. tel. +370 620 24324. El. paštas 

sonata.asadauskiene@alytus.lt, jai nesant ją pavaduojantis asmuo; 

16.8.3. Projektuotojo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – UAB „A3D“ 

direktorius Marius Šlančius, tel. Nr. +370 699 33322., el.paštas a3d.biuras@gmail.com 

 

17. SUTARTIES PRIEDAI 
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17.1. Šią sutartį sudaro šie priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis: 

17.1.1. Projekto parengimo paslaugų atlikimo grafikas. 

17.1.2. Projektuotojo pasiūlymas. 

17.1.3. Preliminari projektavimo užduotis. 

 

 

18. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

UŽSAKOVAS 

Alytaus miesto savivaldybės administracija 

PROJEKTUOTOJAS 

UAB „A3D“ 

Įstaigos kodas 188706935 Juridinio asmens kodas 132692255 

Rotušės a. 4, LT 62504 Alytus A. Juozapavičiaus 114D, LT 45108 Kaunas 

Tel. (8 315) 55102, Faks. (8 315) 55191 Tel. +370 699 33322 , Faks. _____________ 

El. paštas: info@alytus.lt  El. paštas: a3d.biuras@gmail.com 

A. s. LT____________________ A. s. LT184010042500082132 

AB Šiaulių bankas 

 

Luminor (DnB) 

 

Administracijos direktorius Direktorius 

Gintaras Rakaitis Marius Šlančius 

________________________________ 
(parašas) 

________________________________ 
(parašas) 

A.V. A.V. 
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