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Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — Uzsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Gintaro Neniskio, veikian¢io pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Zentus* (toliau — Rangovas), atstovaujama direktoriaus Zenono
Seskaus, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig Rangos sutartj
(toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas vandens kolonéliy atstatymo darby Lébarty kapinése
mazos vertes pirkimo skelbiamos apklausos biidu procediras Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — 2019-08-30 Tiekejy
apklausos pazyma Nr. VPP-282.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

- 1. Sutarties objektas — vandens kolonéliy (23 vnt.) atstatymo darbai Lébarty kapinése.
I$samesné perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami Techninéje specifikacijoje (Sutarties
priedas) ir kapiniy i8déstymo preliminariame plane (Sutarties priedas).

2. Fiksuota Sutarties kaina (taip pat ir pradiné Sutarties verté¢) — 17254,60 Eur
(septyniolika tukstanéiy du Simtai penkiasdeSimt keturi eurai 60 ct), jskaitant visus mokes¢ius ir
pridéetinés vertés mokestj (toliau — PVM):

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo biidas. Jeigu Sutarties
galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu
taikomas PVM tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM
tarifas. Perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu). kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskai¢iuota kaina taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikima PVM saskaita fakttra
israsoma po papildomo susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokesciy pasikeitimo, rinkos
kainy pasikeitimo fiksuota kaina neperskai¢iuojama.

3.2. Techningje specifikacijoje nurodyti dydziai — statybos produkty kiekis, jrenginiy,
mechanizmy skaicius ir statybos darby (statinio, jo elementy baigtiniy darby ir jiems atlikti reikalingy
resursy) apimtis (iSreikta statybos darby vienetais) — yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniu ir
tiksliu darby, kuriuos darby Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo jvykdyty darby faktinis
kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto Techningje specifikacijoje), laikoma, kad Sie
didesni ar mazesni darby kiekiai buvo jskai¢iuoti j mokéting pagal Sutartj kaing, t. y. nepriklausomai
nuo faktinio atlikty darby kiekio Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Jei nesikeicia darby apimtis,
didesni atlikty darby kiekiai nelaikomi papildomais darbais, 0 mazesni — atsisakomais darbais.
Uzsakovas uz visg pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta pirkimo objektg sumoka Rangovo
pasiiilyme nurodyta kaina, jeigu faktinis ir Sutartyje pirkimo vykdytojo nurodyty darby kiekis
(skaiGiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 10 proc., skai¢iuojant nuo pradines Sutarties
vertes. Taikomos savokos nustatytos Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (VieSyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 1S-95 aktuali redakcija, kuri galiojo
skelbimo apie pirkima paskelbimo metu).

3.3. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Techning specifikacijg, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uZ juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiskimai, nurodymai, jrasai pasitarimy protokoluose
néra laikomi UZsakovo pritarimu papildomiems darbams jsigyti. Tinkamas Uzsakovo pritarimas
papildomiems darbams jsigyti yra tik Sutarties pakeitimas.
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3.4. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darbams
vykdyti skirtas léSas, Sutartyje numatytg atskira darbg (ar jo dalj) biitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samatg, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaling sgmata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.5. Apskaiiuojant atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio
(apimties) keitimo salygas, taikomi zemiau nurodyti biidai prioritetine tvarka, t.y. tik nesant
galimybeés taikyti auks¢iau esantj buda, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

3.5.1. pritaikant Rangovo samatose nurodytus darby jkainius;

3.5.2.jei jmanoma, i3skai¢iuojant kainos dalj i$ sgmatose ikainotos atskiros pirkimo objekto
sudedamosios dalies ar numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj i§skaic¢iuojant 1§ samatose
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio;

3.5.3. pritaikant samatose numatytus panasiy darby jkainius. Panaius darbus turi pagristi ir
nustatyti UZzsakovas;

3.5.4.jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokescius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridetines, statybvietés ir
pelno) islaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymo Nr. 15-95 aktuali redakcija, kuri galiojo skelbimo apie
pirkimg paskelbimo metu) priedo ., Tiesioginiy ir netiesioginiy i8laidy apskai¢iavimo taisykles™
nuostatas.

3.6. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderines su Uzsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
Viedyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

I1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4 Darbai turi bati atlikti ir UZsakovui perduoti ne véliau kaip per 2 mén. nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos.

5.Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4 p., gali biiti pratgstas Uzsakovo ir Rangovo
ra§ytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 1 men. laikotarpiui. Rangovui gali biti suteikiama teise ]
termino pratesima, jeigu:

5.1.Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i§ dalies arba visiskai;

5.2.Usakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy ivykdymo
terminams;

5 3 atsiranda uzdelsimas, kliti¢iy ar trukdymuy, kuriy atsiradimui Rangovas neturi itakos ir uz
kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subrangovai pagal Sutart
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

5.4.pasikei¢ia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teises aktal,

5.5.netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

6. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties 5 p. nurodytg nuostata jam gali biti
suteikta teisé gauti kokj nors termino pratgsima, tai Rangovas privalo nedelsdamas raStu pranesti
Uzsakovui, nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvyki arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis
reikalavimas ir Rangovas gali jgyti teis¢ | termino pratgsimg atitinkamai atidedant prievoliy
ivykdymo pabaigos data. [vykis arba aplinkybes, kuriomis grindZiama bitinybé pratgsti prievoliy
ivykdymo termina, jokiu bdu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo termino
pratesimas jforminamas Sutarties Saliy atstovy pasirasomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris
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tampa neatsicjama Sutarties dalimi. Pratgsus darby atlikimo terming, fiksuota Sutarties verte
nesikeicia.

L. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

7.Mokejimai uZ faktidkai atliktus darbus Rangovui atlickami per 30 kalendoriniy dieny
pateikus dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus (saskaitg faktiira, atlikty darby priémimo—
perdavimo aktg).

8. Visos Rangovo saskaitos apmokéti turi biti pateikiamos Uzsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis. Kitomis priemonemis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

9. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subrangovu (-ais) ar kitu ukio subjektu, jei
subrangovas ar kitas fikio subjektas i3reidkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe.
Tokiu atveju turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir subrangovo ar kito tikio
subjekto, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu ar kitu tikio subjektu tvarka.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagristiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
ar kitu tikio subjektu galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés del Sutarties jvykdymo.

10. Finansavimo Saltinis: savivaldybés biudZeto 1¢Sos, Miesto infrastruktiiros objekty
priezifiros ir modernizavimo programa Nr. 7, programos priemoné ,,Kapiniy priezitira (valymas,
apsauga, administravimas, elektros energijos pirkimas, vandens jrenginiy priezitra, kvartaliniy
7ymekliy jrengimas, kapiniy inventorizavimas), kodas 07.01.02.01.02.

IV. SALIU ISIPAREIGOJIMAI

11. Uzsakovas jsipareigoja:

11.1. sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje ir jos prieduose numatytiems darbams atlikti;

11.2. priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priémimg arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima istaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty Techningje specifikacijoje, Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus;

11.3. sumoketi uZ tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

12. Uzsakovas turi teis¢:

12.1. kontroliuoti ir priziaréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, medZiagy kokybe
atitinka Techninés specifikacijos reikalavimus, Rangovo pateikiamus atlikty darby aktus, PVM
sgskaitas faktiiras;

12.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techning specifikacija, Sutart] ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Technines specifikacijos, Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet
kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus,
nepriimti nekokybigkai atlikty darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikty darba iki nustatyty darby
defekty pagalinimo arba pasalinti trikumus su tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita;

12.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo metu
sistemingai pazeidZiami Techninéje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

12.4. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpi;

12.5. jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZzsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba i§ Rangovui moketiny sumy atskaityti suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti;

12.6. reikalauti istaisyti paaiskéjusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subrangovo, atlikusio
konkrety darba;

12.7. stabdyti darbus, jei to reikia trikumams paSalinti arba nesilaikoma Techninés
specifikacijos reikalavimu;
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12.8. nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, kol bus iStaisyti nurodyti trakumai.

13. Rangovas jsipareigoja:

13.1. po Sutarties pasiraSymo per 5 darbo dienas pateikti lokaling samatg. Pateikta
sgmata negali biiti kei¢iama;

13.2. pasirasius Sutartj, tadiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti Uzsakovui
tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, informuoti apie
minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie naujus
subrangovus;

13.3. vykdyti darbus pagal Techning specifikacija, Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir
kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos veiklg (normuy, taisykliy) reikalavimus, kaip imanoma
riipestingai bei efektyviai, garantuoti, kad darby priémimo metu atlikti darbai atitiks Techningje
specifikacijoje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy vert¢ arba tinkamumg Techningje specifikacijoje
numatytam panaudojimui;

13.4. Sutartyje nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui
visus Sutartyje nurodytus darbus ir idtaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir
per garantinj laikotarpj;

13.5. savarankikai  apsiripinti  materialiniais  i3tekliais, reikalingais ~ Technineje
specifikacijoje, Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbams vykdyti naudoti medZiagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, atitinkandius Techningje specifikacijoje jiems nustatytus
reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir
gaminiy priémimg, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, skaitant
meteorologiniy sglygy poveikj) ir taupy naudojima;

13.6. savo saskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Techninés specifikacijos, Sutarties salygu, taip pat savo sgskaita iStaisyti atlikty darby
trikumus ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne veliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse
su subrangovais turi biiti nurodyta, kad subrangovo atlickamiems darbams suteikiami Sioje Sutartyje
nurodyti garantiniai terminai ir UZsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiSkéjusj defekta tiek i$
Rangovo, tiek i$§ subrangovo, atlikusio konkrety darba;

13.7. darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikydamasis visy galiojanciy jstatymuy,
Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, Klaipédos miesto tvarkymo ir $varos taisykliy;

13.8. uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

13.9. uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai,

13.10. uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZymé¢jimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

13.11. nedelsdamas rastu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdancias ar
galincias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

13.12. darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeides —
atkurti savo léSomis ir jegomis;

13.13. atlyginti UZsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo;

13.14. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir jy kokybe ar padaryta zalg:

13.15. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiskus Uzsakovo
nurodymus;

13.16. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojantiuose teises
aktuose, butinus Sutarc¢iai vykdyti;
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13.17. jei Rangovas yra Rangovy grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, tokiu atveju
jungtinés veiklos partneriai jsipareigoja solidariai atsakyti UZsakovui uz Sutarties vykdyma;

13.18. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys,

13.19. po darby likusias senas medZziagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuoZidira. Siy seny statybiniy medZiagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasitilyma;

13.20. uzsitikrinti energinius isteklius darbams vykdyti ir padengti juy kastus darby vykdymo
laikotarpiu.

14. Rangovas turi teisg:

14.1. naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisemis;

14.2. gauti Uzsakovo apmokéjimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIU ATSAKOMYBE

15. Rangovui Sutartyje nustatoma 300 Eur vertés bauda uz nekokybiskai atliktus darbus ir
(ar) kitus Sutarties pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suraSant pazeidimo defektinj aktg uz
kiekviena nustatytg atvejj. Pazeidimo defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu
jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo defektinis aktas suraSomas jam
nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokeétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
Uzsakovas nustato termina, per kurj triikumai turi biiti pagalinti, per §j terming nepasalinus trikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

16. Rangovas, pradelsgs darby atlikimo terming, moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius
nuo Sutarties vertés uz kiekvieng pavéluota diena, kol jvykdomos prievoles. Delspinigiai
isskai¢iuojami i§ Rangovui moketiny sumy.

17. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatyta terming, Rangovui
rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng paveluotg sumoketi
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

18. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (viena3alius sandorius).

19. Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

19.1.pazeidimas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies
kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje;

19.2.pazeidimas, kai Rangovas, rastiskai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas, neuztikrina darby kokybés ar daugiau nei 30 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytg prievoliy vykdymo terming.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

20. Garantijos:

20.1. Atliktiems darbams suteikiamas 2 mety garantinis terminas (iSskyrus vandalizmo
atvejus), kuris skai¢iuojamas nuo darby uzbaigimo priemimo—perdavimo akto pasiraSymo dienos.

20.2. Vandens kolonélei suteikiamas ne trumpesnis nei 1 mety garantinis terminas, kuris
skai¢iuojamas nuo darby priémimo—perdavimo akto pasira§ymo dienos.

20.3. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
Techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby vertg.

20.4. Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i3aiskejusius atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSrySkeje darby defektai fiksuojami
defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba su tre¢iyju asmeny
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pagalba jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo itaisymo
budg bei tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe Salinanéiy
aplinkybiy.

20.5. Jei Rangovas per nustatytg terming neistaiso nustatyty defekty, UzZsakovas turi teisg pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UzZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zzalg, jskaitant UZsakovo kastus iekant kito
Rangovo ir pan.

21. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus pazeisdamas
Techningje specifikacijoje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity
teises akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

21.1. nedelsdamas sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

21.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg;

21.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

21.4. neatlygintinai i8taisyty netinkamai atliktus darbus:

21.5. atlyginty UZsakovui darby trikumy $alinimo i§laidas.

22. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

22.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis Techninés specifikacijos, Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

22.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Techningje
specifikacijoje, Sutartyje numatyti darbai, iStaisyti defektai bei atlikti visi reikalingi bandymai,
Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

22.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas visiskai uzbaigus darbus, pasirasant darby
priemimo-perdavimo akty. Uzsakovas turi teise pareik§ti Rangovui pretenzijas dél atlikty darby
tritkumy, jei jy biity nustatyta. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas istaisyty
nustatytus trikumus savo sgskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius. I$taisius darby
defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

22.4. UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti PVM saskaity faktiry, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo saskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél iaiskéjusiy atlikty darby trikumu,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado del Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
tatiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba
kompensuoty UZsakovo patirtus nuostolius.

23. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

23.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

23.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

23.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

23.1.3. po radtiSko Uzsakovo jsp¢jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba, radtiskai perspétas, dar kartg jas pazeidzia;

23.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo;

23.1.5. Viedyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

23.2. Ispéjus Rangovg apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar faksu.

23.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj pries termina, kai UzZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy paZzeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.
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23.4. Uzsakovui arba Rangovui vienaaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraSant priémimo—perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus, i§ mokétiny sumy iSskaiCiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kalteés.

23.5. Rangovas neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukegs Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumoketi 10 procenty baudg nuo visos Sutarties kainos su PVM.

24. Nenugalimos jégos aplinkybés:

24.1. Salis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybes dél ypatingy ir
neivengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsdama pranesé¢ kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj
Isipareigojimams vykdyti.

24.2. Nenugahmos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése
(Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo®).

24.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybes, valstybeés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i8 Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobtdzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

24.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo ;s1pare1g011mq, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobtdj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

24.5. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes,
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pagalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

24.6. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
émeési visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
i3laidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis bity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes, jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

24.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 40 kalendoriniy
dieny. tada bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj, jspe€jusi apie tai Kitg Sal} pries 20
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 20 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force
majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys atleidZiamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

25. Sutarties vykdymo sustabdymas:

25.1.  Sutarties vykdymas gali biti sustabdomas atsiradus aplinkybéms, kurios nebuvo
zinomos iki Sutarties sudarymo (pvz., dokumenty derinimo procesas uztruko ne del nuo Rangovo
priklausan¢iy aplinkybiy, paaiskéjo, kad reikalingi atitinkami leidimai ar kiti dokumentai, be kuriy
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tolimesnis Sutarties vykdymas nebegalimas ir pan.), jvykus §ioms aplinkybéms, Sutartis gali bati
stabdoma iki atsiradusiy aplinkybiy pasibaigimo.

25.2.  Sutarties vykdymas taip pat gali biti stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i3
tikryjy buvo padaryta esminiy klaidy ar paZeidimy, taip pat tais atvejais, kai nustatoma netikslumy
technineje dokumentacijoje. Esminé klaida ar paZeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés
akto paZeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

25.3.  Sutarties 24.1 ir 24.2 p. nurodytais atvejais sustabdZius Sutarties vykdymg, Uzsakovui
nebus taikomos kokios nors sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos
pajamos, pelnas, pravaikstos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais del Sutarties sustabdymo, o
Rangovui —uz prievoliy atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad Sutartis sustabdoma Jvykus
Sutarties 24.1 p. nurodytoms aplinkybéms ar kad minéta esminé klaida ar pazeidimas padaryti ne deél
Rangovo kaltés.

25.4. Jei darby atlikimas sustabdomas daugiau nei 30 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali buti nutraukta radytiniu Saliy susitarimu.

26. Gindy sprendimo tvarka: kiekvienas ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§
Sutarties ar su ja susijes, turi blti sprendZiamas deryby bidu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso salygy aprasu su
visais $iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais. Jeigu anksciau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bati i§spresti deryby bidu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodamos
ieSkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodytg Juridiniy asmeny registre.

27. Subrangovy, kity tikio subjekty keitimo ar jtraukimo tvarka:

27.1. Jei Rangovas pasitilyme Sutar¢iai vykdyti nurodé pasitelkiama subrangovg (-us) ar kitg
ukio subjekta, jie turi biti nurodomi Sutartyje, nurodant subrangovo (-y) ar kito ukio subjekto
pavadinimg (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

27.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, ra$tu kreipesis j Uzsakovg ir gaves rastiskg jo
sutikima, gali keisti subrangova (-us) ar kita ikio subjekts ir (ar) jtraukti naujg subrangovg ar kitg
ukio subjekty. Jeigu Rangovas remiasi subrangovo ir (ar) kito ikio subjekto pajégumais
(kvalifikacija), naujo subrangovo ar kito Gkio subjekto kvalifikacija turi atitikti Konkurso salygy
apraSe subrangovui ar kitam tkio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi
subrangovo ar kito tikio subjekto pajégumais, ta¢iau subrangovas ar kitas ikio subjektas neatitinka
keliamy kvalifikacijos reikalavimy, Uzsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo nustatyta
terming pakeisty minétg subrangov ar kita Gkio subjekts reikalavimus atitinkané¢iu subrangovu ar
kitu akio subjektu, o Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise vienagaliskai nutraukti Sutartj.

27.3. Subrangovo ir (ar) kito iikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo issiuntimo
Rangovui datos.

27.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
Isipareigojimus vykdantj subrangova ir (ar) kita tikio subjekta, jei UZsakovo netenkins subrangovo ir
(ar) kito tkio subjekto vykdomy jsipareigojimy kokybé ar Uzsakovas turées pagrjsta pagrindg manyti,
kad del pasirinkto ir konkre¢ius jsipareigojimus vykdancio subrangovo ir (ar) kito akio subjekto
veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas.

28. Sutarties sglygy keitimas: Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiCiamos, i8skyrus tokias Sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
VieSyjuy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas. Sutarties vykdymo laikotarpiu dél ne nuo Rangovo
priklausan¢iy aplinkybiy Sutarties Salims rastu isreiskus sutikimg gali bati kei¢iamos Techninéje
specifikacijoje nurodytos medziagos, jei jos yra nebegaminamos arba nebeleidziama ju eksploatuoti,
arba nebegalima jsigyti rinkoje. Tokios medZiagos turi bati pakeistos medziagomis, kurios yra
lygiavertés ar geresnes kokybés nei nurodytos Techninéje specifikacijoje ir negali biiti kei¢iama
Sutartyje uzfiksuota Sutarties kaina, kei¢iami prievoliy terminai ir kitos Sutarties sglygos.



29. Kitos Sutarties sglygos:

29.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai Ja pasiraso.

29.2. Sutartis galioja iki visisko jsipareigojimy pagal Sutartj ivykdymo, bet ne ilgiau kaip 3
men. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas pratgsiamas, jei yra pratesiamas
darby atlikimo terminas.

29.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

29.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai i informacija yra vie$a arba atskleista jstatymy
numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suZinota informacija apie kita Salj ir Sutarties
sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos atvejus, kai §ios
informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar jijau yra vieSai Zinoma.

29.5. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

29.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo ilaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, isskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

29.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

29.8. UZsakovas laiméjusio Rangovo pasililymg, sudaryty Sutartj ir Sutarties sglygy
pakeitimus, i$skyrus informacija, kurios atskleidimas prieStarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, pazeisty teisétus konkretaus rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
ji pradzios paskelbia CVP IS.

29.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai jg jvykdziusj Rangova (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius),
taip pat apie Ukio subjektus, kuriy pajégumais rémési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiémé solidarig
atsakomybg uZ Sutarties jvykdyma, jeigu paZeidimas jvykdytas dél tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo
pasitelkti. Paskelbes tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne veliau kaip per 3 darbo
dienas apie tai informuoja Rangova.

29.10. Uzsakovas ne veliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacijq apie Rangova, kuris
pirkimo procediiry metu nuslépé informacijg ar pateiké melaginga informacijg pagal Viesujy pirkimy
Jstatymo 52 straipsnj.

30. Baigiamosios nuostatos:

30.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siun¢iami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiradytinai, jy originalai visais atvejais jteikiami kitai Saliai
asmeniSkai ar siunéiami registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ Ju Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra siun¢iamas
el. pastu ar faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tagiau
ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu informuoja kita Salj. Kol apie
pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai ar pranesimai
yra laikomi gautais.

30.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

30.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kickvienai Saliai.

31. Prie Sutarties pridedami priedai yra neatskiriama Sutarties dalis, Sutart] sudarantys
dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanéiais, neaiskumo ar prieStaravimo atveju, vadovaujamasi
nurodyta eiles tvarka (dokumentai saugomi pas Uzsakova):

31.1. Konkurso salygy aprasas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. AD2-11 12), Techniné specifikacija ir jy paaiskinimai;

31.2. Rangovo uzpildyta pasialymo forma ir UZsakovo prasymai paaiskinti pasitlyma bei
Rangovo pasitilymo paaigkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus).
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32. Uzsakovo atsakingas asmuo uZz Sutarties vykdyma ir kontrol¢ — Miesto akio
departamento Kapiniy priezidros skyriaus vedéja Zina Stankiené, tel. (8 46) 31 99 93, el. p.
zina.stankiene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja Sios Sutarties vykdyma (organizuoja Uzsakovo
isipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybg ir atitiktj Sutarties ir Konkurso
salygy apraSo reikalavimams, organizuoja visa susirasin¢jimg su Rangovu, inicijuoja netesyby
taikyma, Sutarties pakeitimus, pratesima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdymg ir kontrole,
Uzsakovas apie tai informuos atskiru ra$ytiniu praneimu. Jei Sutartis buty kei¢iama, Sutarties
koordinatorius ne veliau kaip per 5 dienas pateikia Vie$uyjy pirkimy skyriui informacija apie
pasiraSytg susitarima del Sutarties pakeitimo.

33. Asmuo, atsakingas uZz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal VieSyjy pirkimy
jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, — VieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste Gitana
Maréiene, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

34. Techniné specifikacija.
35. Kapiniy i$déstymo preliminarus planas.

VIIL. SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Zentus*

administracija Tiesioji g. 23, Klaipeda

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda Mob. 8 685 21 399

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 0047  Kodas 301535681

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 100011947118
..Swedbank*, AB, banko kodas 73000 .Swedbank®, AB, banko kodas 73000
A.s. LTO4 7300 0100 0233 1088 A.s. LT18 7300 0101 0505 1508

Parenge
Kapiniy prieZitros skyriaus vyriausiasis specialistas

Giedrius Gylys, tel. 31 99 Sﬁyg’
2019-09-11 4
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VANDENS KOLONELIU ATSTATYMO DARBU LEBARTU KAPINESE TECHNINE
SPECIFIKACIJA

Vandens kolonélés korpusas ir kranas turi bati i§ nertidijancio plieno Slifuotu pavirSiumi.
Kolonélés sienelés storis — ne plonesnis kaip 1,5 mm, kolonéle turi atlaikyti maksimaly 5 bar slegj.
Vandens kolonélé turi biti atspari oro salygoms. Jei vandens ¢iaupas bus auksciau kaip 40 ¢cm nuo
7emes pavirsiaus, prie ¢iaupo galo turi biiti sandariai pritvirtinta lanksti PVC ar guminé Zarna, kuri
leisty neapsitaskant pripildyti talpykla. Vandens kolonéles jrengimas turi atitikti sanitariniy normy ir
taisykliy reikalavimus. [rengiant vandens kolonélg, naudoti PE vamzdzius, atlaikancius vandens PN
10 spaudima.

Darbo metu susidariusias atliekas i§vezti i§ kapiniy teritorijos ir utilizuoti laikantis Klaipédos
miesto tvarkymo ir $varos taisykliy. Darbus vykdantys darbuotojai privalo dévéti spec. darbo
drabuzius.

Darby kiekiai pateikiami darby kiekiy ZiniaraStyje.

Eil. » " Mato v g
Nr. Darby aprasSymai Vat. Kiekis
1. | Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo iSvezimas 10 km e 3.0

atstumu ’
2. | Seny vandens émimo kolonéliy i$montavimas Vnt. 23,0
3. | Grunto kasimas m’ 69.0
4. | Smelio pagrindo po vamzdynais jrengimas m’ 4,0
5. | Vamzdynai i3 polietileniniy D iki 32 mm vamzdZiy m 69,0
6. | Isipjovimas j plastikinj vamzdyng movomis privirinamu triSakiu, kai
3 oy Vnt. 23,0
vamzdziy skersmuo iki 63 mm
7. | 1ki 32 mm skersmens jmoviniy alkiiniy, peré¢jimy, movy montavimas Vnt. 92,0
8. | Vamzdyny pirminis (apsauginis) uzpylimas smeliu sutankinant m’ 12
9. | Betono miSinio pagrindo kolonéléms jrengimas, gylis 15 cm, matmenys e 6.9
1x1 m i
10. | Vandens tiekimo koloneliy pastatymas Vnt. 23
11. | Tran3éjy ir duobiy uzpylimas m’ 69
12. | Grunto tankinimas, uzpilant tran$ejas ir duobes m? 69
13. | Vamzdyny iki 32 mm skersmens hidraulinis bandymas, kai vamzdziy 69
skersmuo iki 32 mm -
14. | Vejos mazy ploty atnaujinimas, papildant 10 c¢cm augalinio grunto i 69
sluoksniu '
15. | 4 cm storio betoniniy trinkeliy jrengimas m’ 46
16. | Plastikinio lietaus kanalizacijos $ulinio 425 mm skersmens montavimas | Vnt. 23,0
17. | Uzdengimas metaliniais dang¢iais (grotelémis) Vnt. 23,0
18. | Kolonélés apsaugos aptvaro jrengimas, aptvaras turi biiti atsparus oro
g 4 v Vnt. 23.0
salygoms, forma derinti su skyriumi
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