



RANGOS SUTARTIS

2023 m. Vasario mėn. 13 d.

Nr. RS - 287

UAB "Bendra statyba", įmonės kodas 304034686, atstovaujama direktoriaus, [redacted]
- toliau sutartyje vadinama Rangovu, ir UAB "Urgė" įm.k., 300611336 atstovaujama direktoriaus
[redacted] toliau sutartyje vadinamo Užsakovu, sudarėme šią sutartį:

1.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja, remdamasis LR įstatymais ir norminės – techninės dokumentacijos reikalavimais bei Užsakovo brėžiniais atlikti:

Jack&Jones parduotuvės įrengimo darbai

Adresu: [redacted]

2.SUTARTIES KAINA

2.1.Sutarties objekto kaina yra: 47000€ (Keturasdešimt septyni tūkstančiai eurų ir 00 ct.)
ir PVM mokestis

2.2. Į sutarties kainą yra įtraukos reikalingos medžiagos darbams atlikti.

3.DARBŲ VYKDYMO LAIKAS

3.1.Darbų pradžia 2023 m. 03 mėn.06 d. darbų pabaiga 2023 m. 04 mėn. 06 d.

3.2.Jeigu, atliekant darbus, atsiranda būtinybė keisti atlikimo terminus, tai atliekama šalių raštišku papildomu susitarimu.

4.ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVUI atliktų darbų aktus F2 arba F3, kuriuos UŽSAKOVAS privalo per tris dienas pasirašyti arba pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktus.

4.2 Pagal šalių susitarimą galimas išankstinis atsiskaitymas už dalį arba visus atliktus darbus, bei sunaudotas medžiagas.

4.3 Galutinį apmokėjimą užsakovas atlieka per 15 d. nuo atliktų darbų ir medžiagų priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

5.2.UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.2.1.Priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus darbus.

5.2.2.Apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus šia sutartimi numatytais terminais.

5.2.3 Savo sąskaita pašalinti iš statyb vietės visas atliekas ir šiukšles.

5.3.RANGOVAS įsipareigoja:

5.3.1.Nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

5.3.2.Keisti UŽSAKOVO sprendimus tik gavęs jo raštišką leidimą.

5.3.3.Savo sąskaita šalinti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

6.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1.RANGOVAS, neatlikęs darbų nustatytu laiku, moka UŽSAKOVUI 0,06 % baudą nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
6.2.UŽSAKOVAS, uždelsus atsiskaitymą už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka 0,06% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną.
6.3.RANGOVO darbams suteikiama šešių mėnesių garantija.
6.4.RANGOVAS atsako už darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galios tol, kol ji bus tinkamai įvykdyta, arba jei abi šalys abipusiu raštišku susitarimu susitars ją nutraukti.
7.2.Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai.
7.3.RANGOVAS, be pateisinamų priežasčių nutraukęs sutartį, apmoka UŽSAKOVUI dėl to patirtus faktiškus nuostolius.

8.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 8.1.Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nė nuo vienos iš šalių valios pvz.: stichinė nelaimė, karas, gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ar kiti panašūs įvykiai, šalys nedelsiant praneša viena kitai apie tokius įvykius.
8.2.Neįvykdymas arba sutrukdytas laiku sutartinių įsipareigojimų dėl tokių aplinkybių neužtraukia kitai šaliai atsakomybės.

9.GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1.Iškylus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi spręsti tarpusavio derybomis.
9.2.Jeigu derybų keliu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1.Ši sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną - kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

11.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

RANGOVAS

UŽSAKOVAS

UAB "Bendra statyba"

Adresas:

Įmonės kodas: 304034686

PVM m.k. LT100009388711

Tel./fax:

A/S LT344010051003409819

AB DNB Bankas,

B/k 40100

Direktorius

UAB "Urgè"

Adresas:

Įm./ asm. kodas: 300611336


PVM m.k. LT100004018613

Tel:

A/S:

B/k:

Direktorius



ATLIKTŲ DARBŲ IR SUNAUDOTŲ MEDŽIAGŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

2023 m. 04 mėn. 06 d.

Nr. DPA-287

Užsakovas
UAB "Urgė"




Darbų objektas:

Adresu: 

Rangovas užsakovui perduoda:
Jack&Jones parduotuvės įrengimo darbai

Rangovas
UAB "Bendra statyba"



Per laikotarpį nuo

2023 m. 03 mėn. 06 d. iki

2023 m. 04 mėn. 06 d.

Eil. Nr.	Atliktų darbų / Sunaudotų medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Jack&Jones parduotuvės įrengimo darbai	vnt	1	€ 47,000.00	€ 47,000.00

Šiuo aktu patvirtinama:

Kad nurodyti darbai yra kokybiški ir atlikti laiku.

Sunaudotų medžiagų kiekiai, kokybė ir vertė.

Tarpinė suma:	€	47,000.00
PVM 21%:	€	9,870.00
Viso:	€	56,870.00

Perdavė:

UAB "Bendra statyba"


Direktorius




Priėmė:

UAB "Urgė"

Direktorius



PVM SĄSKAITA - FAKTŪRA

Serijs SF Nr. 00518

2023 m. balandžio mėn. 05 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "Bendra statyba"

Į.k.: 304034686

PVM k.: LT100009388711

Adr.: [redacted]

a.s.: LT344010051003409819

Bankas: AB DNB Bankas

Tel./fax: [redacted]

PIRKĖJAS:

UAB "Urgė"

Į.k.: 300611336

PVM k.: LT100004018613

Adr.: [redacted]

a.s.: [redacted]

Bankas: [redacted]

Tel.: [redacted]

Eil. Nr.	Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. Kaina be PVM (€)	Suma be PVM (€)
1	Jack&Jones parduotuvės įrengimo darbai pagal 2023.02..13 Rangos sutartį Nr. RS-287 ir F2 pažymą Nr. DPA-287.	vnt.	1	47000.00	47000.00

Iš viso suma be PVM (€): 47,000.00 €

PVM suma 21% 9,870.00 €

Iš viso suma su PVM (€): 56,870.00 €

Atvirkštinis apmokestinimas pagal LR PVMĮ 96 str.

(Apmokėti sumą be PVM)

Suma apmokėjimui žodžiais:

keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų 0 ct

Apmokėti:

per 15 d. nuo atliktų darbų ir medžiagų priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

Išdavė:

Priėmė:

[redacted signature]