



RANGOS SUTARTIS

2022 m. Rugsėjo mėn. 9 d.

Nr. RS - 274

UAB "Bendra statyba", įmonės kodas 304034686, atstovaujama direktoriaus, [redacted]
- toliau sutartyje vadinama Rangovu, ir UAB "Formadeta" įm.k., 302530819 atstovaujama direktoriaus
[redacted] toliau sutartyje vadinamo Užsakovu, sudarėme šią sutartį:

1.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Užsakovas paveda, o Rangovas įsipareigoja, remdamasis LR įstatymais ir norminės – techninės dokumentacijos reikalavimais bei Užsakovo brėžiniais atlikti:

Darbai pagal DPA-274

Adresu: [redacted]

2.SUTARTIES KAINA

2.1.Sutarties objekto kaina yra: 21525€ (Dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai dvidešimt penki eurai ir 00 ct.) ir PVM mokestis

2.2. Į sutarties kainą yra įtrauktos visos, darbams atlikti, reikalingų medžiagų kainos.

3.DARBŲ VYKDYMO LAIKAS

3.1.Darbų pradžia 2022 m. 09 mėn. 12 d. darbų pabaiga 2022 m. 11 mėn. 28 d.

3.2.Jeigu, atliekant darbus, atsiranda būtinybė keisti atlikimo terminus, tai atliekama šalių raštišku papildomu susitarimu.

4.ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. RANGOVAS pateikia UŽSAKOVUI atliktų darbų aktus F2 arba F3, kuriuos UŽSAKOVAS privalo per tris dienas pasirašyti arba pateikti motyvuotą atsakymą pasirašyti aktus.

4.2 Pagal šalių susitarimą galimas išankstinis atsikaitymas už dalį arba visus atliktus darbus, bei sunaudotas medžiagas.

4.3 Galutinį apmokėjimą užsakovas atlieka per 15 d. nuo atliktų darbų ir medžiagų priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1.Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis.

5.2.UŽSAKOVAS įsipareigoja:

5.2.1.Priimti iš RANGOVO tinkamai atliktus darbus.

5.2.2.Apmokėti RANGOVUI už atliktus darbus šia sutartimi numatytais terminais.

5.2.3 Savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas atliekas ir šiukšles.

5.3.RANGOVAS įsipareigoja:

5.3.1.Nustatytu laiku ir kokybiškai atlikti sutartyje numatytus darbus.

5.3.2.Keisti UŽSAKOVO sprendimus tik gavęs jo raštišką leidimą.

5.3.3.Savo sąskaita šalinti nekokybiškai atliktų darbų trūkumus.

6.ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 6.1.RANGOVAS, neatlikęs darbų nustatytu laiku, moka UŽSAKOVUI 0,06 % baudą nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 6.2.UŽSAKOVAS, uždelsus atsiskaitymą už atliktus darbus sutartyje nustatytu laiku, moka 0,06% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną dieną.
- 6.3.RANGOVO darbams suteikiama šešių mėnesių garantija.
- 6.4.RANGOVAS atsako už darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

7.SUTARTIES GALIOJIMAS

- 7.1.Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galios tol, kol ji bus tinkamai įvykdyta, arba jei abi šalys abipusiu raštišku susitarimu susitars ją nutraukti.
- 7.2.Šalis, negalinti vykdyti sutarties, privalo pranešti apie tai kitai šaliai.
- 7.3.RANGOVAS, be pateisinamų priežasčių nutraukęs sutartį, apmoka UŽSAKOVUI dėl to patirtus faktiškų nuostolių.

8.NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

- 8.1.Jeigu netikėtas įvykis, nepriklausantis nė nuo vienos iš šalių valios pvz.: stichinė nelaimė, karas, gaisras, potvynis, žemės drebėjimas ar kiti panašūs įvykiai, šalys nedelsiant praneša viena kitai apie tokius įvykius.
- 8.2.Neįvykdymas arba sutrukdytas laikas sutartinių įsipareigojimų dėl tokių aplinkybių neužtraukia kitai šaliai atsakomybės.

9.GINČŲ SPRENDIMAS

- 9.1.Iškylus ginčui dėl sutarties vykdymo, šalys turi spręsti tarpusavio derybomis.
- 9.2.Jeigu derybų keliu ginčo išspręsti nepavyksta, šalys perduoda ginčą spręsti teismui, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 10.1.Ši sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną - kiekvienai šaliai, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

11.ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI

RANGOVAS

UAB "Bendra statyba"

Įmonės kodas: 304034686
PVM m.k. LT100009388711
Tel./fax [redacted]
A/S LT344010051003409819
AB DNB Bankas,
B/k 40100

Direktorius

UŽSAKOVAS

UAB "Formadeta"

Adresas: [redacted]

Įm./ asm. kodas: 302530819
PVM m.k. LT100006581811
Tel:
A/S:

B/k:

Direktorius



[redacted]
[Signature]

ATLIKTŲ DARBŲ IR SUNAUDOTŲ MEDŽIAGŲ PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS

2022 m. 11 mėn. 28 d.

Nr. DPA- 274

Užsakovas
UAB "Formadeta"
Adresas: [redacted]
A/K, Į/K 302530819
PVM m.k. LT100006581811
Tel:
A/S

Darbų objektas:
Adresu: [redacted]
Rangovas užsakovui perduoda:
Darbai pagal DPA-274

Rangovas
UAB "Bendra statyba"
Adresas: [redacted]
Įmonės kodas: 304034686
PVM m.k. LT100009388711
Tel./fax: [redacted]
A/S LT344010051003409819
AB DNB Bankas, B/k 40100

Per laikotarpį nuo

2022 m. 09 mėn. 12 d. iki 2022 m. 11 mėn. 28 d.

Eil. Nr.	Atliktų darbų / Sunaudotų medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Stogo parapetų remonto darbai	vnt	1,00	3 225,00 €	€ 3 225,00
2	Atskirų vietų stogo remonto darbai	vnt	1,00	4 650,00 €	€ 4 650,00
3	Pagrindų staklėms įrengimo darbai	vnt	2,00	1 900,00 €	€ 3 800,00
4	Gamybinių patalpų kosmetinis remontas	vnt	1,00	4 450,00 €	€ 4 450,00
5	Laikinių oro linijų pajungimo darbai gamybinėse patalpose	vnt	1,00	1 680,00 €	€ 1 680,00
6	Elektros darbai	vnt	1,00	2 300,00 €	€ 2 300,00
7	Gerbuvio priežiūros darbai	vnt	1,00	670,00 €	€ 670,00
8	San. mazgų smulkūs remonto darbai	vnt	1,00	750,00 €	€ 750,00

Šiuo aktu patvirtinama:

Kad nurodyti darbai yra kokybiški ir atlikti laiku.

Sunaudotų medžiagų kiekiai, kokybė ir vertė.

Tarpinė suma: € 21 525,00
PVM 21%: € 4 520,25
Viso: € 26 045,25

Perdavė:

UAB "Bendra statyba"
Direktorius

[redacted]

(parašas)



Priėmė:

UAB "Formadeta"
Direktorius

[redacted]

(parašas)