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Projekto numeris: PLRV24355

1 lentelé. Statinio projekto informacija

1. Uzsakovas

Litgrid, AB, jm. k. 302564383, adr. Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Uzsakovo atstovas:

2. Tikslus statinio projekto pavadinimas

Inzineriniy tinkly (elektros tinkly) 110 kV OL Neris-VE3 rekonstravimas

3. Zemés sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta

Vilniaus miesto ir Vilniaus raj. teritorijos

4. Projekto tikslai

Perdavimo patikimumui didinti - atnaujinti ir modernizuoti perdavimo tinklo objekta

5. UZsakovo informacijos reikalavimy (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo jgyvendinimo plano
(PIP) turinio pildymo atsakomybés

Eil. Reikalavimas EIR ir (ar) PIP Pildo Tiekéjas Pastabos
Nr. (2 priedo 2 UZzsakovas Privalo Gali papildyti
lentelés ir 3 uzpildyti
priedo 2 lentelés)
1 2 3 4 5 6 7
1 | Statinio informacinio modeliavimo 2 priedo 2 lentelés 1 X
projekto etapai, stadijos ir rezultatai punktas ir 3 priedo 2
lentelés 1 punktas




2 | Statinio informacinio modeliavimo 2 priedo 2 lentelés 2 X
taikymo atvejai, susieti su statinio p‘lmktt?;% 1r23 Prlifo 2
gyvavimo ciklo etapais ir etapy enteles 2 punkias
stadijomis
3 | Mokymy poreikis, susijgs su pirkimo 2 priedo 2 lentelés 3 X X
obj ektu punktas ir 3 priedo 2
lentelés 3 punktas
4 | Projekto informacijos modelio struktira | 2 priedo 2 lentelés 4 X X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 4 punktas
5 | Projekto informacijos modelio duomeny | 2 priedo 2 lentelés 5 X
atskyrimo ir susiejimo principai punktas ir 3 priedo 2
lentelés 5 punktas
6 | Klasifikavimo sistema 2 priedo 2 lentelés 6 X X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 6 punktas
7 | PIM vientisumo ir kokybés uztikrinimas | 2 priedo 2 lenteles 7 X X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 7 punktas
8 | Pareigos ir atsakomybés valdant PIM - | 2 priedo 2 lentelés 8 X
Atsakomybiy matrica punktas ir 3 priedo 2
lentelés 8 punktas
9 | PIM rengimo ir informacijos pateikimo 2 priedo 2 lentelés 9 X
planas punktas ir 3 priedo 2
lentelés 9 punktas
10 | Bendradarbiavimo procesai ir 2 priedo 2 lentelés 10 X
procediiros — Susitikimy planas punktas ir 3 priedo 2
lentelés 10 punktas
11 | Duomeny pateikimo reikalavimai, 2 priedo 2 lentelés 11 X
standartai punktas ir 3 priedo 2
lentelés 11 punktas
12 | Informacijos atvaizdavimo standartai 2 priedo 2 lentelés 12 X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 12 punktas
13 | Projekto informacijos modelio tipai ir 2 priedo 2 lentelés 13 X X

duomeny formatai

punktas ir 3 priedo 2
lentelés 13 punktas




14 | Projekto informacijos modelio padétis | 2 priedo 2 lenteles 14 X

erdvéje (koordinagiy ir auks¢iy sistema) | Punktas ir 3 priedo 2
lentelés 14 punktas

15 | Projekto informacijos modelio 2 priedo 2 lentelés 15 X
nustatymai punktas ir 3 priedo 2
lentelés 15 punktas

16 | Programiné jranga 2 priedo 2 lentelés 16 X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 16 punktas

17 | Informaciniy technologijy sistemy 2 priedo 2 lentelés 17 X
nas$umas punktas ir 3 priedo 2
lentelés 17 punktas

18 | Duomeny saugumas 2 priedo 2 lentelés 18 X
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 18 punktas

19 | Bendroji duomeny aplinka 2 priedo 2 lentelés 19 X X

punktas ir 3 priedo 2
lentelés 19 punktas

20 | Turto informacinio modelio (AIM)
poreikis

2 priedo 2 lentelés 20
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 20 punktas

21 | PIM ir turto informacinio modelio
(AIM) informacijos suderinamumo
strategija

2 priedo 2 lentelés 21
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 21 punktas

22 | PIM duomeny migracija i turto
informacinj modelj (AIM)

2 priedo 2 lentelés 22
punktas ir 3 priedo 2
lentelés 22 punktas

2 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai

Statinio gyvavimo ciklo

Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas e x Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
1 1nio gyvavi 1 P Stadlja ir Zymuo (SI—S6) 1nio gyvavi 1 7A) 1
1 2 3 4
1. Projektiniai pasitilymai S2 1. Parengtas ir suderintas statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis

vykdymo planas (BEP).



Techninis darbo projektas S3

2. Parengti ir suderinti galutiniai PP ir TDP lygmens modeliai .ifc formatu,
geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas.

3. Tiek Projektiniy pasitlymy, tiek ir Techninio darbo projekto sudétis ir
detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertiz
nurodytg sudétj ir detalumag bei techningje uzduotyje keliamus papildomus
reikalavimus.

4. Atliktos koordinavimo ir kolizijy patikros.

5. Parengti kiekiy Ziniaras¢iai ir techninés specifikacijos, tinkamos naudoti
projekto rangos pirkimui vykdyti.

6. Visa projekto informacija pateikta Dalux CDE aplinkoje.

7. Gautas uzsakovo pritarimas.

8. Gautas statyba leidziantis dokumentas.

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapy stadijomis, uzpildant Apraso 2
priedo 3 lentele (lenteléje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi uzZ konkreciy BIM taikymo atvejy jvykdyma: P — projektuotojas, K
— generalinis rangovas, T — turto valdytojas).

Eil. Nr. Statinio informacinio 11.1()-deliavim0 taikymo Planavimas Projektavimas Statyba Nau::‘ll
atvejal S0 S1 ) S3 S4 S5 S6
1 2 3 4 5 6 8 9 10
1 Esamuy salygu modeliavimas (privalomas) P P
2 Kiekiy skaifiavimai (privalomas) P P
3 Projekto etapy planavimas (rekomenduojamas)
4 Sklypo analizé (rekomenduojamas)
5 Funkcinis, tuirinis, planinis vertinimas
(privalomas)
6 Statinio informacinio modeliavimo projekto P P
vizualizavimas ir perziliros (rekomenduojamas)
7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) P P
InZineriniai skai¢iavimai ir analizé
8 :
(rekomenduojamas)
9 Energiné analizé (rekomenduojamas)
10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)
1 Konstrukeijy analiz¢ ir projektavimas P P
(rekomenduojamas)
12 Apsvietimo analizé (rekomenduojamas)




13 InZineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy analizé P
(rekomenduojamas)

14 Kiti analizés atvejai (rekomenduojamas)
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio

15 modeliavimas projekto ekspertizé
(rekomenduojamas)

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra P
(privalomas)

17 Statybvietés planavimas (rekomenduojamas)

13 Sveikatos ir saugos priemoniy planavimas
(rekomenduojamas)
Konstrukciné-technologiné analizé

19 )
(rekomenduojamas)

20 Statybos technologijos (technologinés schemos) ir
montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas)

21 Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas)

2 Statybos procesy modeliavimas ir valdymas
(rekomenduojamas)

23 Skaitmeniné gamyba (rekomenduojamas)
Statybos darby techniné priezitira

24 .
(rekomenduojamas)

25 ISpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)

26 Duomeny modeliavimas (rekomenduojamas)

27 Statinio priezitiros planavimas (rekomenduojamas)

73 Statinio inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikaciné
analizé (rekomenduojamas)

29 Energijos sanaudy analizé (rekomenduojamas)

30 Turto valdymas (rekomenduojamas)

31 Erdvés valdymas ir stebésena (rekomenduojamas)

32 Tvarumo stebésena ir analizé (rekomenduojamas)

33 Avarijy prevencija (rekomenduojamas)

3. Mokymu poreikis, susijes su pirkimo objektu
Eil. Nr. Mokymu pavadinimas ir tikslas Mokymuy trukmé Pastabos




1 2 3 4
1. Uzsakovas pateiks informacijg ir jeigu reikés parodys vizualiai Iki 2 val. Vienas pristatymas arba keli
duomeny kélimo eiliSkuma, tvarka, roles naudojamoje Dalux pasiskirs¢ius skirtingomis temomis
CDE aplinkoje. vykdomas nuotoliniu biidu Teams
platformoje.

4. Projekto informacijos modelio struktiira

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis
1 2 3
1. Projekto daliy modeliai turi atitikti projekto daliy ir byly SklandZiam ir savalaikiam projektinés dokumentacijos derinimui bei techninc
struktiirg. priezitiros darby jvykdymui.
2. Projekto dalys, kurios néra modeliuojamos taip pat turi atitikti

projekto daliy ir byly struktiira

5. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai
1 2
1. Kartu su PIP turi biti paruostas projekto modeliy, daliy ir byly apraSas ar schema, nurodant kokios projekto dalys yra modeliuojamos, o kurios ne
2. Paruosti skirtingy projekto daliy modeliai susiejami j bendrg jungtini model; .ifc formatu (aprasas ar schema turi nurodyti kaip susiejami modelia
3. Bréziniai, planai, pjiiviai, Ziniara$ciai bei kita projekto dokumentacija, privalo biti generuojami i§ CDE patalpinto modelio ir neatsiejami nuo jo.

Atskirais atvejais, susiderinus su UZsakovu, bréziniai, schemos ir kiti projekto dokumentai gali biiti parengiami ir kitomis programinémis
jrangomis, kai néra galimybés jy sugeneruoti i§ modelio. Visi projekto dokumentai talpinami tik CDE.

6. Klasifikavimo sistema

Eil. Nr. Klasifikavimo sistema
1 2
I. Objekto projektavime turi buiti laikomasi Nacionalinio Statybos Informacijos Klasifikatoriaus, o UZsakovo specifiniams elementams, nesantiems

NSIK, bus pateikiamas papildomas jrenginiy tipy pavadinimy ir hierarchijos sarasas, kuris taip pat turés bati naudojamas projekte. Sis saragas bu
pateikiamas iSkart pasirasius sutartj dél projektavimo.

7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybés uztikrinimas

Eil. Nr.

Atsakingo asmens Programiné

. . . PeriodiSkumas
rolé jranga ir (ar)

Perziara Perziuros tikslas




duomeny
formatai
1 2 3 4 5 6
1. Vizualiné projektavimo Perzitiréti ar néra netinkamy Atsakingas tiekéjas, | CDE Dalux Kartg per savaite
rezultaty patikra modelio elementy bei kaip dalyvauja uzsakovo
laikomasi projekto etape projekto vadovas ir
siekiamy rezultaty komandos nariai
2. Sankirty patikra Atlikti susikirtimy tarp Atsakingas tiekéjas, | Ataskaitos Kaskart pateikiant projekto
skirtingy projekto daliy dalyvauja uzsakovo | pateikiamos derinimo iteracijai
erdviniy modeliy ar jy elementy | projekto vadovas ir XxIsx formatu arba
paieska, aptikti sankirty vietas | komandos nariai kitu PIP nurodytu
ir valdyti taisymo procesg biidu
3. Modelio vientisumo patikra Patikrinti ar jungtinis erdvinis Atsakingas tickéjas, | Ataskaitos Kaskart pateikiant pilng projek
modelis atitinka modelio dalyvauja uzsakovo | pateikiamos apimtj derinimo iteracijai
vientisumo reikalavimus. projekto vadovas ir xIsx formatu arba
komandos nariai kit PIP nurodytu
btudu

8. Pareigos ir atsakomybés valdant projekto informacijos modelj

UZsakovo paskirtas

Tiekéjo paskirtas statinio
informacinio modeliavimo

Eil. Nr. Projekto informacijos modelio uzduotys statinio informacinio | koordinatorius ir (ar) statini
modeliavimo vadovas informacinio modeliavimo
vadovas
1 2 3 4
(pildo (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas)
uzsakovas)
9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas (pildomos 2 priedo 4 ir S lentelés)
Stadija S3 (Techninis darbo Stadija Sy (statinio gyvavimo ciklo
Eil. Nr. Projekto informacijos modelio sudétis projektas) stadija)
LOD Pastabos LOD Pastabos
1 2 3 4 5 6
1. Konstrukceijy dalis 300
2. Elektros linijy dalis 300
3. Elektroniniy rys$iy ir telekomunikacijy dalis 300




10. Bendradarbiavimo procesai ir procediiros — Susitikimy planas

Statinio
Eil. Nr. Susitikimo tikslas informacinio DaZnumas Dalyviai Vieta
modeliavimo
projekto stadija
1 2 3 4 5 6
(pildo (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uZsakovas)
uzsakovas)

11. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai (pildoma 2 priedo 6 lentelé)

Eil. Nr. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai
1 2
1. Keliant ] CDE projekto modeliy .ifc laikmenos neturi vir§yti 50 MB dydZio, o derinamy projekto byly dokumentai (kiekvienas atskirai) negali
vir§yti 20 puslapiy apimties ir 30 MB dydzio.
2. Keliant | CDE projekto dokumentus, bus biitina uzpildyti privalomus 4-5 meta duomeny laukus: Projekto numeris, Projekto stadija, Projekto dal

Statinio démuo ir dokumento statusas (Derinimui arba Informacijai). Privalomy meta-duomeny lauky skaicius priklauso nuo keliamo dokumentc

tipo.

12. Informacijos atvaizdavimo standartai

Eil. nr. Atvaizdavimo standartai
1 2
(pildo (pildo uzsakovas)
uzsakovas)
13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenu formatai
Duomeny
. Projekto informacijos Projekto informacijos modelio pa.telklmo . . Duomeny
Eil. nr. C ‘ ir (ar) Duomeny mainy formatai .
modelio tipas trumpas aprasymas . saugojimo format
sukiirimo
formatai
1 2 3 4 5 6
1. Modeliai Projekto daliy 3D modeliai. (uzsakovas | .ifc, Duomenys bus
nurodo i§saugoti .ifc formatt
uzpildyti keliant j CDE neturi
tiekéjui) virSyti 50 MB dydzic




2. Projekto bréziniai 2D ir 3D | IS modelio sugeneruoti projektiniai .pdf, Duomenys bus
bréziniai. Atskirais atvejais (suderinus .dwg, i$saugoti jy sukiirime
PIP) parengti bréziniai kitomis formatais. Keliant j
programinémis jrangomis, kai jy CDE neturi virSyti 3(
sugeneruoti i$§ modelio néra jmanoma. MB dydzio ir 20
puslapiy apimties
vienai laikmenai.
3. Tekstiné projekto dalis Aiskinamoji projekto dalis, tekstas. .pdf Duomenys bus
i$saugoti jy sukiirime
formatais, keliant j
CDE neturi virSyti 3
MB dydzio ir 20
puslapiy apimties
vienai laikmenai.
4, Grafikai, lentelés Ivairios projekto skai¢iuoklés ir grafikai. XIsx, Duomenys bus
pdf i§saugoti jy suktirime
formatais, keliant j
CDE neturi virSyti 3(
MB dydzio ir 20
puslapiy apimties
vienai laikmenai.
5. Sankirty, vientisumo Sankirty ir vientisumo patikry analizés XIsx, Duomenys bus
patikry ataskaitos duomeny pateiktys, apraSant ir .pdf, i§saugoti jy suktirime
identifikuojant problemines vietas ir .bef formatais
numatant sprendimo biida.

14. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinaciy ir auksciy sistema)

Eil. nr. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinaciy ir auk$ciy sistema)
1 2
1. Projekto daliy koordinavimui turi buti pateikiamas BIM modelis globaliy koordinaciy sistemoje, jvertinant modelio orientacijg pasaulio Saliy
kryptimi ir jvertinant realig altitude. Bendram modelio koordinavimui priezitiros programose reikia nurodyti modelio asiy susikirtimo tasko
koordinate, pavyzdziui, A ir 1 aSiy sankirta bei jos ilguma ir platumg pagal globalias koordinates bei LKS 94, posiikio kampg nuo azimuto ir
altitude pagal LASO7 sistema.
15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil. nr. Projekto informacijos modelio nustatymai
1 2




10

(pildo
uzsakovas)

(pildo uzsakovas)

16. Programiné jranga

Eil. nr. Programinés jrangos paskirtis Pastabos
1 2 3
(pildo (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas)
uzsakovas)

17. Informaciniy technologijuy sistemy naSumas

Eil. nr. Informaciniy technologiju sistemuy paskirtis ir naSumas
1 2

(pildo (pildo uzsakovas)

uzsakovas)

18. Duomeny saugumas

Eil. nr.

Duomeny saugumo reikalavimai

1

2

(pildo
uzsakovas)

(pildo uzsakovas)

19. Bendro

ji duomeny aplinka

Eil. nr.

Bendrosios duomeny aplinkos reikalavimai

Pastabos

1

2

3

L.

Dalux CDE yra vienintel¢ duomeny mainy ir projekto rezultaty pateikimo platforma.

Pasirasius sutartj, iki 20 Tiekéjo Salies
atstovy, pagal Tiekéjo pateikta projekto
dalyviy ir roliy sgrasa bus suteikta
neatlygintina prieiga prie projekto paskyrc
Dalux CDE.

20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis

Eil. nr.

Statinio informacinio modeliavimo taikymo
atvejai naudojimo etape

Laukiamas rezultatas

1

2

3
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(pildo (pildo uzsakovas)
uzsakovas)

(pildo uZsakovas)

21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija
Eil. nr. Turto informacinio modelio sudétis LOD Pastabos
1 2 3 4
(pildo (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas)
uzsakovas)

22. Projekto informacinio modelio duomenu migracija j turto informacini modelj

Turto informacijos modelio trumpas

Duomeny perdavimo

Eil. nr. Turto informacijos modelio tipas v .
aprasymas formatai
1 2 3 4
(pildo (pildo uzsakovas) (pildo uZsakovas) (pildo uzsakovas)
uzsakovas)

3 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejy aprasai

3.1. Esamy salygy modeliavimas

Esamy salygu modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Esamy salygy modeliavimas

1.2 | S2. Projektiniai pasiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: statybos vietos ar konkrecios objekto zonos esamy salygy informacinio modelio parengimas.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Jvestis

Isvestis

Duomenys apie esamg situacijg (pvz., turimg sklypg arba
planuojama uzstatyti teritorijg ir esamus statinius, jei yra),
2D bréziniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kity
matavimy rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys

1) sklypo pavirsiy;

Esamy salygy informacinis modelis, kuris apimty Siuos elementus,
kaip tai reglamentuota teisés aktuose:
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2) esamus pastatus ir inzinerinius statinius (susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius,
kitus inzZinerinius statinius);

3) poZemines ir antZemines lauko komunikacijas;

4) geologija;

5) apsaugos zonas.

1.5

Specifiniai uzZsakovo reikalavimai:

1.6

RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekiy skai¢iavimai

Kiekiy skaiciavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Kiekiy skai¢iavimai
1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai,; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3 | Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iams sudaryti atsizvelgiant j statinio
gyvavimo ciklo etapa.
1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiskai atvaizduoty
ir (ar) aprasyty medziagy ar gaminiy eksportuoti kiekiai
(struktiiruotas elementy sarasas)
1.5 | Specifiniai uzsakovo reikalavimai:
1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

S3

Statybos procesy modeliavimas ir valdymas
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3.3. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir perzitiros

Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir perZituros

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Sklypo analiz¢

1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas vizualizavimo tikslais

1.4 | Informacijos jvestis ir i§vestis
Ivestis Isvestis
Esamy salygy modelis. S2 | Susieto BIM modelio vizualizacijos.
Funkcinis, tiirinis ir planinis BIM modelis.
Esamy salygy modelis. S3 | Susieto BIM modelio vizualizacijos.
Projekto informacijos modelis.

1.5 | Specifiniai uzsakovo reikalavimai:

1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamy salygy modeliavimas.
Funkcinis, tiirinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentacijg atitinkamos stadijos tikslams bei
kitiems taikymo atvejams jgyvendinti.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Ivestis

Isvestis

Esamy salygy modelis (jei buvo parengtas ankstesnése
stadijose).
Uzsakovo techniné uZduotis.

S2;
S3

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti bréziniai ir kiekiai.




Funkecinis, tiirinis ir planinis BIM modelis (jei buvo
parengtas ankstesnése stadijose).

Atlikty (pagal poreikj) analiziy ataskaitos.

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas
modelis (jei buvo parengtas ankstesnése stadijose).
Irangos ir (ar) elementy ir (ar) gaminiy ir (ar) medziagy
tiksli techniné specifikacija, atitinkanti projektui (projekto
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus uzakovo
informacijos reikalavimuose.
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Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

Esamy salygy modelis (jei buvo parengtas ankstesnése S3 | Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
stadijose). Sugeneruoti bréziniai ir kiekiai.
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar)
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnése
stadijose).
Irangos ir (ar) elementy ir (ar) gaminiy ir (ar) medziagy
tiksli techniné specifikacija, atitinkanti projektui (projekto
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus uzsakovo
informacijos reikalavimuose.
1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai:
1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais
Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
Esamy salygy modeliavimas. S3 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra.
Statybos procesy modeliavimas ir valdymas.
Statybvietés planavimas.
Esamy salygy modeliavimas. S3 | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra.

Statybos procesy modeliavimas ir valdymas.

3.5. InZineriniai skai¢iavimai ir analizé

Inzineriniai skai¢iavimai ir analizé

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1

Pavadinimas. InZineriniai skai¢iavimai ir analizé
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1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas skai¢iavimams ir analizéms atlikti.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkreciai Atliekama analiz¢, sugeneruojama analizés ataskaita.
analizei atlikti.

1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai:

1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energiné analizé.

Konstrukcijy analizé ir projektavimas.

Apsvietimo analize.

Inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy analizé.

Kiti analizés atvejai.

Tvarumo vertinimas.

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio
informacinio modeliavimo projekto ekspertize.
Konstrukciné-technologiné analize.

Statinio inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy analiz¢.
Energijos sagnaudy analize.

Tvarumo stebésena ir analiz¢.

3.6. Konstrukcijy analizé ir projektavimas

Konstrukcijy analizé ir projektavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Konstrukcijy analiz¢ ir projektavimas

1.2 | S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Optimalios konstrukcines sistemos parinkimas, konstrukcijos laikanc¢iosios galios patikrinimas.
1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Ivestis |

‘ Isvestis
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Statinio architektiiriniai sprendiniai, preliminari statinio S3 | Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami

konstrukciné sistema, informacija apie apkrovas. konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio
projekto bréziniai ir kiti dokumentai: konstrukcijy planai, pjuviai,
detalés, kiekiy Ziniarasciai.

Suprojektuota konstrukciné sistema. S3 | Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir

mazgai, parengiami darbo projekto bréziniai ir kiti dokumentai:
konstrukcijy planai, pjiviai, detalés, kiekiy ziniara$ciai.

1.5

Specifiniai uZsakovo reikalavimai:

1.6

Rysys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
InZineriniai skai¢iavimai ir analizé.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo
projekto ekspertize.

Konstrukciné-technologiné analizé.

Skaitmeniné gamyba.

ISpildomasis modeliavimas.

3.7. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Skirtingy discipliny informaciniy modeliy patikra ir susikirtimy jvertinimas.

1.4 Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Esamy salygy modelis, skirtingy discipliny informaciniai Susikirtimy ataskaita
modeliai

1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija




Esamy salygy modeliavimas.

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
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4 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis S
Jyméjimas | Klasifikatoriaus kodinis taikSllllll(:)n:lmi:;t . | LOG1 | LOG2 | LOG3 | LOG4 | LOG5 | LOGS6
pagal Zyméjimas ymo apimtys, (100) (200) 300) (350) 400) (500)
. . apribojimai
klasifikatoriy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
(pildo . N . y (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo
uzsakovas) (pildo uzsakovas) (pildo uzsakovas) uzsakovas) | uzsakovas) | uzsakovas) | uzsakovas) | uzsakovas) | uzsakovas)
5 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai
Atributai Galimos Klasifikatorius 1::3;‘.
Atribut . i (.a‘T) Termina | Taikymo ..
Nr. . Matavim . ribinés . . . (uzpil
oar jo | Duomen ApraSym | Formata | Komentar o« | Klasifikatori S, apimtys, y
el . 0 reikSmé o as o se uzsak
rinkinio | y tipas . . as s as us apibudi- | apribojim
vienetai s . . 5)
vardas nimas ai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klasifikatorius
(pildo (pildo (pildo (pildo . (pildo . (pildo . (pildo . (pilc
uzsakova | uzsakova | uzsakovas | uzsakovas y (pildo uzsakova y (p 11(1 do uzsakova y (pildo uzsakovas y (p 11(1 do uzsak
5) 5) ) ) uzsakovas) 5) uzsakovas) 5) uzsakovas) ) uzsakovas) $)

Objekto savybés




V(plldo V(plldo V(plldo V(plldo (pildo V(plldo (pildo V(plldo (pildo V(plldo (pildo V(pllc'
uzsakova | uZzsakova | uzsakovas | uZsakovas y uzsakova y uzsakova y uzsakovas y uzsak
uzsakovas) uzsakovas) uzsakovas) uzsakovas)
5) 5) ) ) 5) ) s)
6 lentelé. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai
ReikSmé | Lygmuo Kamienis, 0 1 lygmens 2 lygmens 3 lygmens zemesnio lygmens poaplankiai Failai
lygmens aplankas | poaplankis poaplankis poaplankis | (iSlaikomos tik kodavimo taisyklés)
(pildo (pildo (pildo uzsakovas) (pildo (pildo (pildo (pildo uzsakovas) (pildo uzsakova
uzsakovas | uzsakovas uzsakovas) uzsakovas) uzsakovas)
) )
(Uzsakovo pavadinimas) (Pareigos) (ParasSas) (Vardas, pavard¢)




Uzsakovo informacijos reikalavimy
tvarkos apraso
3 priedas

(UZsakovo informacijos reikalavimy forma EIR-2)

(Uzsakovo juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavarde)
UZSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.

(Dokumento registracijos numerj nurodo tik juridiniai asmenys)

(Data)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

1 lentelé. Statinio projekto ir tiek¢jo informacija

1. Tikslus statinio projekto pavadinimas

110 kV OL Neris-VE3 rekonstravimas

2. Tiekéjo pavadinimas

Connecto Lietuva UAB

2 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimy paslaugoms, valdymui ir technologijoms jgyvendinimo planas

1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai




Statinio .. . . e s
. . Statinio gyvavimo ciklo stadija ir . . . .
Eil. nr. gyvavimo v Statinio gyvavimo ciklo rezultatai
. Zymuo (S1-S6)
ciklo etapas
1 2 3 4
1. Projektiniai S2 1. Parengtas ir suderintas statinio informacinio modeliavimo projekto detalusis
pasiiilymai vykdymo planas (BEP).
2. Techninis darbo | S3 2. Parengti ir suderinti galutiniai PP ir TDP lygmens modeliai .ifc formatu,
projektas geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas.

3. Tiek Projektiniy pasitilymy, tiek ir Techninio darbo projekto sudétis ir detalumas
atitinka STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* nurodyt:
sudétj ir detalumg bei techninéje uzduotyje keliamus papildomus reikalavimus.

4. Atliktos koordinavimo ir kolizijy patikros.

5. Parengti kiekiy ziniarasciai ir techninés specifikacijos, tinkamos naudoti projekto
rangos pirkimui vykdyti.

6. Visa projekto informacija pateikta Dalux CDE aplinkoje.

7. Gautas uzsakovo pritarimas.

8. Gautas statybg leidZiantis dokumentas.

2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto igyvendinimo programa
(kalendoriniu grafiku), ju susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapy stadijomis (lentel¢je nurodomi Projekto dalyviai, kurie

atsakingi uz konkreciy BIM taikymo atveju jvykdyma: P — projektuotojas, R — generalinis rangovas, T — turto valdytojas)
Eil nr. Statinio informacinio lfloodeliavimo taikymo Planavimas Projektavimas Statyba N?::so‘"
atvejal S0 S1 S2 S3 s4 S5 S6
1 2 3 4 5 6 8 9 10
(pildo
uzsakovas —
atkartojama
informacija
- . i§ Uzsakovo
1 Esamuy salygy modeliavimas (privalomas) informacijos P
reikalavimy
2 priedo 2
lentelés 2
punkto)
2 Kiekiy skaiciavimai (privalomas) P P
3 Projekto etapy planavimas (rekomenduojamas) P P
4 Sklypo analizé (rekomenduojamas)




Funkcinis, tuirinis, planinis vertinimas

> (privalomas)

6 Statinio informacinio modeliavimo projekto
vizualizavimas ir perziliros (rekomenduojamas)

7 Projektavimas ir (ar) modeliavimas
(privalomas)

2 InZineriniai skai¢iavimai ir analizé
(rekomenduojamas)

9 Energiné analizé (rekomenduojamas)

10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas)

1 Konstrukcijy analizé ir projektavimas
(rekomenduojamas)

12 Apsvietimo analizé (rekomenduojamas)

13 InZineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy
analizé (rekomenduojamas)

14 Kiti analizés atvejai (rekomenduojamas)
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio

15 modeliavimo projekto ekspertizé
(rekomenduojamas)

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra
(privalomas)

17 Statybvietés planavimas (rekomenduojamas)

13 Sveikatos ir saugos priemoniy planavimas
(rekomenduojamas)

19 Konstrukciné-technologiné analizé
(rekomenduojamas)
Statybos technologijos (technologinés schemos)

20 ir montavimo eigos simuliavimas
(rekomenduojamas)

1 Statybos logistikos planavimas
(rekomenduojamas)

2 Statybos procesy modeliavimas ir valdymas

(rekomenduojamas)




23 Skaitmeniné gamyba (rekomenduojamas)
Statybos darby techniné prieziiira
24 .
(rekomenduojamas)
25 ISpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas)
26 Duomeny modeliavimas (rekomenduojamas)
Statinio prieziliros planavimas
27 :
(rekomenduojamas)
Statinio inZineriniy sistemy, tinkly ir
28 o s .
komunikacijy analizé (rekomenduojamas)
29 Energijos sanaudy analizé
30 Turto valdymas (rekomenduojamas)
31 Erdvés valdymas ir stebésena (rekomenduojamas)
32 Tvarumo stebésena ir analizé (rekomenduojamas)
33 Avarijy prevencija (rekomenduojamas)

2.1. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atveju detalizavimas

Eil. nr.

Statinio informacinio modeliavimo taikymo

Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejo jgyvendinimo apraSymas

atvejai
1 2 3
1 Esamy salygu modeliavimas (privalomas) Nevertinama
2 Kiekiy skai¢iavimai (privalomas) (pildo tiekejas)
3 Projekto etapy planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)
4 Sklypo analizé (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)
5 FllI.lkClIllS, tarinis, planinis vertinimas Verinamas, atitikimas teritorijose.
(privalomas)
6 S'tatlm'o 1n'forrna'101nlovr.1_10dehaV1m0 propkto (pildo tickejas)
vizualizavimas ir perziiiros (rekomenduojamas)
7 Pr(?Jektawmas ir (ar) modeliavimas (pildo tickéjas)
(privalomas)
2 InZineriniai skai¢iavimai ir analizé (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)
9 Energiné analiz¢ (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)
10 Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)
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1 Konstrukcijy analizé ir projektavimas (pildo tiekejas)
(rekomenduojamas)

12 Apsvietimo analizé (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)

13 Inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy (pildo tickéjas)
analiz¢ (rekomenduojamas)

14 Kiti analizés atvejai (rekomenduojamas) (pildo tickéjas)
Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio | (pildo tiekéjas)

15 modeliavimo projekto ekspertizeé
(rekomenduojamas)

16 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra | Objekto sankirtose su 3-iyjy Saliy komunikacijomis.
(privalomas)

17 Statybvietés planavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)

18 Sveikatos ir saugos priemoniy planavimas (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)

19 Konstrukciné-technologiné analizé (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)
Statybos technologijos (technologinés schemos) | (pildo tiekejas)

20 ir montavimo eigos simuliavimas
(rekomenduojamas)

71 Statybos logistikos planavimas (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)

2 Statybos procesy modeliavimas ir valdymas (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)

23 Skaitmeniné gamyba (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)

24 Statybos darby techniné prieziira (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)

25 I$pildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)

26 Duomeny modeliavimas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)

27 Statinio prieziiiros planavimas (pildo tiekéjas)
(rekomenduojamas)

28 Statinio inZineriniy sistemy, tinkly ir (pildo tiekéjas)
komunikacijy analizé (rekomenduojamas)

29 Energijos sanaudy analizé (pildo tiekéjas)
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30 Turto valdymas (rekomenduojamas) (pildo tiekéjas)
31 Erdvés valdymas ir stebésena (rekomenduojamas) | (pildo tiekéjas)
32 Tvarumo stebésena ir analizé (rekomenduojamas) | (pildo tiekéjas)
33 Avarijy prevencija (rekomenduojamas) (pildo tiekejas)
3. Mokymu poreikis, susijes su pirkimo objektu
Eil. nr. Mokymuy pavadinimas ir tikslas Mokymuy Pastabos Tiekéjo papildyta
trukmé informacija
1 2 3 4 5
Uzsakovo reikalavimai
1. Uzsakovas pateiks informacijg ir jeigu reikés parodys | Iki 2 val. Vienas pristatymas arba keli pasiskirs¢ius -
vizualiai duomeny kélimo eiliSkuma, tvarka, roles skirtingomis temomis vykdomas nuotoliniu
naudojamoje Dalux CDE aplinkoje. biidu Teams platformoje.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) | (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
4. Projekto informacijos modelio struktira
Eil. r. Projekto informacijos modelio tipas Projekto informacijos modelio paskirtis Tle.kejo papl.l.dyta
informacija
1 2 3 4
Uzsakovo reikalavimai
1. Projekto daliy modeliai turi atitikti projekto daliy ir SklandZiam ir savalaikiam projektinés dokumentacijos -
byly struktiira. derinimui bei techninés priezitiros darby jvykdymui.
2. Projekto dalys, kurios néra modeliuojamos taip pat
turi atitikti projekto daliy ir byly struktiirg
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
5. Projekto informacijos modelio duomenu atskyrimo ir susiejimo principai
Eil. nr. Projekto informacijos modelio duomeny atskyrimo ir susiejimo principai Tiekéjo papildyta
informacija
1 2 3




UzZsakovo reikalavimai

1. Kartu su PIP turi biiti paruostas projekto modeliy, daliy ir byly aprasas ar schema, nurodant kokios projekto dalys yra (pildo tiekéjas)
modeliuojamos, o kurios ne.
2. Paruosti skirtingy projekto daliy modeliai susiejami j bendra jungtini model;j .ifc formatu (aprasas ar schema turi
nurodyti kaip susiejami modeliai)
3. Bréziniai, planai, pjuviai, Ziniara$¢iai bei kita projekto dokumentacija, privalo biiti generuojami i§ CDE patalpinto
modelio ir neatsiejami nuo jo. Atskirais atvejais, susiderinus su UZzsakovu, bréZiniai, schemos ir kiti projekto
dokumentai gali buiti parengiami ir kitomis programinémis jrangomis, kai néra galimybés jy sugeneruoti i§ modelio.
Visi projekto dokumentai talpinami tik CDE.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
6. Klasifikavimo sistema
Eil. nr. Klasifikavimo sistema Tiekéjo papildyta
informacija
1 2 3
Uzsakovo reikalavimai
1. Objekto projektavime turi biiti laikomasi Nacionalinio Statybos Informacijos Klasifikatoriaus, o UZsakovo (pildo tiekéjas)
specifiniams elementams, nesantiems NSIK, bus pateikiamas papildomas jrenginiy tipy pavadinimy ir hierarchijos
sarasas, kuris taip pat turés buti naudojamas projekte. Sis sarasas bus pateikiamas iSkart pasirasius sutartj dél
projektavimo.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)

7. Projekto informacinio modelio vientisumo ir kokybés uZtikrinimas




Programiné jranga ir

Eil. Nr. Perziara Perzitiros tikslas Atsakmgo. (ar) duomeny PeriodiSkumas Tle.kejo papl.l'dyta
asmens rolé . informacija
formatai
1 2 3 4 5 6 7
Uzsakovo reikalavimai
1. Vizualiné Perzitiréti ar néra Atsakingas CDE Dalux Karta per savaitg
projektavimo netinkamy modelio tiekéjas, dalyvauja
rezultaty patikra | elementy bei kaip uzsakovo projekto
laikomasi projekto etape | vadovas ir
siekiamy rezultaty komandos nariai
2. Sankirty patikra | Atlikti susikirtimy tarp Atsakingas Ataskaitos pateikiamos Kaskart pateikiant
skirtingy projekto daliy tiekéjas, dalyvauja | .xIsx formatu arba kitu projekto derinimo
erdviniy modeliy ar jy uzsakovo projekto | PIP nurodytu btidu iteracijai
elementy paieska, aptikti | vadovas ir
sankirty vietas ir valdyti | komandos nariai
taisymo procesg
3. Modelio Patikrinti ar jungtinis Atsakingas Ataskaitos pateikiamos Kaskart pateikiant
vientisumo erdvinis modelis atitinka | tiekéjas, dalyvauja | .xIsx formatu arba kit PIP | pilng projekto apimtj
patikra modelio vientisumo uzsakovo projekto | nurodytu biidu derinimo iteracijai
reikalavimus. vadovas ir
komandos nariai
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
8. Pareigos ir atsakomybés valdant projekto informacinio modelj - Atsakomybiy matrica
Eil. Nr Projekto informacinio modelio UZsakovo paskirtas | Tiekéjo paskirtas BIM koordinatorius | Tiekéjo papildyta
T uzduotys BIM Vadovas ir (ar) BIM Vadovas informacija
1 2 3 4 5

UzZsakovo reikalavimai

L.

Tiekéjo vadovo jsakymu patvirtintas asmuo




Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija

(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
9. Projekto informacinio modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas
. Projekto informacinio modelio Stadija Sx (stat1n12 gyvavimo ciklo Stadija Sy (statlnl.({ gyvavimo ciklo
Eil. nr. modelio sudétis stadija) stadija)
LOD Pastabos LOD Pastabos

1 | 2 3 4 5 6
Uzsakovo reikalavimai

1. Konstrukeijy dalis 300

2. Elektros linijy dalis 300

3. Elektroniniy rysiy ir telekomunikacijy dalis 300
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
10. Bendradarbiavimo procesai ir procediiros — Susitikimy planas

Statinio informacinio Tiekéio panildvta
Eil. Nr. Susitikimo tikslas modeliavimo projekto DaZnumas Dalyviai Vieta IO papriy
o informacija
stadija

1 2 3 5 6 7
Uzsakovo reikalavimai
Prireikus tieké&jas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)

11. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai
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Eil. nr. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai Tiekéjo papildyta
informacija
1 2 3
Uzsakovo reikalavimai
Keliant } CDE projekto modeliy .ifc laikmenos neturi vir§yti 50 MB dydZio, o derinamy projekto byly dokumentai (pildo tiekéjas)
(kiekvienas atskirai) negali virsyti 20 puslapiy apimties ir 30 MB dydzio.
2. Keliant j CDE projekto dokumentus, bus biitina uzpildyti privalomus 4-5 meta duomeny laukus: Projekto numeris,
Projekto stadija, Projekto dalis, Statinio démuo ir dokumento statusas (Derinimui arba Informacijai). Privalomy meta-
duomeny lauky skaicius priklauso nuo keliamo dokumento tipo.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
12. Informacijos atvaizdavimo standartai
Eil. nr. Atvaizdavimo standartai Tiekéjo papildyta
informacija
1 2 3
Uzsakovo reikalavimai
(pildo (pildo uzsakovas — atkartojama informacija i§ UZsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 12 punkto) (pildo tiekéjas)
uzsakovas
atkartojama
informacija
i$
UZsakovo
informacijo
s
reikalavimy
2 priedo 2

lentelés 12
punkto)
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Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija

(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomeny formatai
Projekto Projekto Duomeny pateikimo Duomenuy Tiekéjo papildyta
. . .. . . . . _ . Duomeny .. . ..
Eil. nr. informacijos informacijos modelio ir (ar) sukiirimo . . saugojimo informacija
. v . mainy formatai .
modelio tipas trumpas aprasymas formatai formatai
1 2 3 4 5 6 7
Uzsakovo reikalavimai Tiekéjas privalomai | Uzsakovo reikalavimai Prireikus tiekéjas
uzpildo detalizuoja
1. Modeliai Projekto daliy 3D (uzsakovas nurodo Jifc, Duomenys bus (pildo tiekéjas)
modeliai. uzpildyti tiekéjui) i§saugoti .ifc formatu,
keliant j CDE neturi
virS§yti 50 MB dydzio
2. Projekto bréziniai 2D | IS modelio sugeneruoti .pdf, Duomenys bus
ir 3D projektiniai bréziniai. dwg, i§saugoti jy suktrimo
Atskirais atvejais formatais. Keliant j
(suderinus PIP) parengti CDE neturi virSyti 30
bréziniai kitomis MB dydzio ir 20
programinémis puslapiy apimties
jrangomis, kai jy vienai laikmenai.
sugeneruoti i§ modelio
néra jmanoma.
3. Tekstiné projekto Aiskinamoji projekto pdf Duomenys bus
dalis dalis, tekstas. i$saugoti jy sukiirimo
formatais, keliant j
CDE neturi virsyti 30
MB dydzio ir 20
puslapiy apimties
vienai laikmenai.
4, Grafikai, lentelés [vairios projekto xlsx, Duomenys bus
skai¢iuoklés ir grafikai. pdf i$saugoti jy sukiirimo

formatais, keliant j
CDE neturi virsyti 30
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MB dydzio ir 20
puslapiy apimties
vienai laikmenai.

5. Sankirty, vientisumo | Sankirty ir vientisumo xIsx, Duomenys bus
patikry ataskaitos patikry analizés .pdf, i$saugoti jy sukiirimo
duomeny pateiktys, Jbcf formatais
aprasant ir
identifikuojant
problemines vietas ir
numatant sprendimo
biida.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tickéjas)
14. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinadiy ir auksciy sistema)
Eil. nr. Projekto informacijos modelio padétis erdvéje (koordinaciy ir auk$¢iy sistema) Tle.kejo papl.l.dyta
informacija
1 2 3
Uzsakovo reikalavimai
1. Projekto daliy koordinavimui turi buti pateikiamas BIM modelis globaliy koordinaciy sistemoje, jvertinant modelio (pildo tiekéjas)
orientacijg pasaulio Saliy kryptimi ir jvertinant realig altitud¢. Bendram modelio koordinavimui prieZitiros programose
reikia nurodyti modelio aSiy susikirtimo tasko koordinate, pavyzdziui, A ir 1 aSiy sankirta bei jos ilgumg ir platumg pagal
globalias koordinates bei LKS 94, postikio kampa nuo azimuto ir altitude pagal LAS07 sistema.
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
15. Projekto informacijos modelio nustatymai
Eil nr. Tiekéjo papildyta

Projekto informacijos modelio nustatymai

informacija
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1 | 2 \ 3
Uzsakovo reikalavimai
(pildo uzsakovas — atkartojama informacija i§ Uzsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 15 punkto) (pildo tiekéjas)

Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
16. Programiné jranga

Eil. nr. Programinés jrangos paskirtis Pastabos Tle.kejo papl.l.dyta

informacija
1 2 3 4

Uzsakovo reikalavimai
(pildo (pildo uzsakovas — atkartojama informacija i$ (pildo uzsakovas — atkartojama informacija i§ Uzsakovo | (pildo tiekéjas)
uzsakovas | Uzsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 16 punkto)
- lentelés 16 punkto)
atkartoja
ma
informacij
ais
Uzsakovo
informacij
0s
reikalavi
my 2
priedo 2
lenteles
16
punkto)
Zemiau tiekéjo pildomi punktai
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)

tiekéjas)
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17. Informaciniy technologiju sistemy na§umas

Eil. nr.

Informaciniy technologiju sistemy paskirtis ir naSumas

Tiekéjo papildyta
informacija

1

2

3

UzZsakovo reikalavimai

(pildo
uzsakov
as —
atkartoja
ma
informa
cijai$
Uzsakov
0
informa
cijos
reikalavi
my 2
priedo 2
lentelés
17
punkto)

(pildo uZsakovas — atkartojama informacija i§ UZsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 17 punkto)

(pildo tiekéjas)

Prireikus

tiekéjas gali papildyti savo informacija

(pildo
tiekéjas)

(pildo tiekéjas)

(pildo tiekéjas)

18. Duomeny saugumas

Eil. nr.

Duomeny saugumo reikalavimai

Tiekéjo papildyta
informacija

1

2

3

UzZsakovo reikalavimai
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(pildo
uzsakovas
atkartoja
ma
informacij
ais
Uzsakovo
informacij
0s
reikalavi
my 2
priedo 2
lentelés
18
punkto)

(pildo uzsakovas — atkartojama informacija i§ UZsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 18 punkto)

(pildo tiekéjas)

Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija

(pildo
tiekéjas)

(pildo tiekéjas)

(pildo tiekéjas)

19. Bendroji duomeny aplinka

Eil. nr.

Bendrosios duomeny aplinkos reikalavimai

Pastabos

Tiekéjo papildyta
informacija

1

2

3

4

UzZsakovo reikalavimai

L.

Dalux CDE yra vienintel¢ duomeny mainy ir projekto rezultaty pateikimo | PasiraSius sutartj, iki 20 Tiekéjo Salies

platforma.

atstovy, pagal Tiekéjo pateiktg projekto
dalyviy ir roliy sgrasg bus suteikta
neatlygintina prieiga prie projekto paskyros
Dalux CDE.

(pildo tiekéjas)

Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
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(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis
. BIM taikymo atvejai Laukiamas rezultatas Tiekéjo papildyta
Eil. nr. I . .
Naudojimo etape informacija
1 2 4
Uzsakovo reikalavimai
(pildo (pildo uZsakovas — atkartojama (pildo uzsakovas — atkartojama informacija i§ UZsakovo informacijos reikalavimy 2 | (pildo tiekéjas)
uzsakovas | informacija i§ Uzsakovo priedo 2 lentelés 20 punkto)
— informacijos reikalavimy 2 priedo
atkartoja | 2 lentelés 20 punkto)
ma
informacij
ais
Uzsakovo
informacij
0s
reikalavi
my 2
priedo 2
lentelés
20
punkto)
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
21. Projekto informacijos projekto (PIM) ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija
Eil. Nr. |  AIM modelio sudétis LOD Pastabos Tiekéjo papildyta
informacija
1 2 3 4 5
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UzZsakovo reikalavimai

(pildo (pildo uzsakovas — (pildo uzsakovas — (pildo uzZsakovas — atkartojama informacija i§ UZsakovo (pildo tiekéjas)
uzsakov | atkartojama informacija i$ atkartojama informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 21 punkto)
as — Uzsakovo informacijos informacija i§
atkartoja | reikalavimy 2 priedo 2 Uzsakovo
ma lentelés 21 punkto) informacijos
informa reikalavimy 2 priedo
cija i§ 2 lentelés 21 punkto)
Uzsakov
0
informa
cijos
reikalavi
my 2
priedo 2
lentelés
21
punkto)
Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija
(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)
22. Projekto informacijos modelio (PIM) duomenu migracija j turto informacinj modelj (AIM)
. . Turto .. Turto informacijos modelio trumpas . . Tlek.e 19 papll(.i.y L
Eil. Nr. informacijos . Duomeny perdavimo formatai informacija
D apraSymas
modelio tipas
1 2 3 4 5
Uzsakovo reikalavimai
(pildo (pildo uzsakovas — (pildo uzsakovas — atkartojama informacija i$ (pildo uzsakovas — atkartojama (pildo tiekéjas )
uzsakov | atkartojama Uzsakovo informacijos reikalavimy 2 priedo 2 lentelés | informacija i§ UZsakovo informacijos
as — informacija i§ 22 punkto)
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atkartoja | Uzsakovo reikalavimy 2 priedo 2 lentelés 22
ma informacijos punkto)

informa | reikalavimy 2 priedo
cija i8 2 lentelés 22 punkto)
UZzsakov
0
informa
cijos
reikalavi
my 2
priedo 2
lentelés
22
punkto)

Prireikus tiekéjas gali papildyti savo informacija

(pildo (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas) (pildo tiekéjas)
tiekéjas)

3 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejy jgyvendinimo planas

Esamy salygu modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Esamy salygy modeliavimas

1.2 | S2. Projektiniai pasiillymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: statybos vietos ar konkrecios objekto zonos esamy salygy informacinio modelio parengimas.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Jvestis Isvestis

Duomenys apie esamg situacijg (pvz., turimg sklypg arba Esamy salygy informacinis modelis, kuris apimty Siuos elementus,
planuojama uzstatyti teritorijg ir esamus statinius, jei yra), kaip tai reglamentuota teisés aktuose:

2D bréziniai, 3D modeliai ir nuotraukos, skenavimo ir kity 1) sklypo pavirsiy;

matavimy rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys
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2) esamus pastatus ir inzinerinius statinius (susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius,
kitus inzZinerinius statinius);

3) poZemines ir antZemines lauko komunikacijas;

4) geologija;

5) apsaugos zonas.

1.5

Specifiniai uzZsakovo reikalavimai:

1.6

RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas
Projektavimas ir (ar) modeliavimas

3.2. Kiekiy skai¢iavimai

Kiekiy skaiciavimai

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Kiekiy skai¢iavimai
1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai,; S3. Techninis darbo projektas (TDP)
1.3 | Tikslas: statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sgnaudy kiekiy Ziniara$¢iams sudaryti atsizvelgiant j statinio
gyvavimo ciklo etapa.
1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiskai atvaizduoty
ir (ar) aprasyty medziagy ar gaminiy eksportuoti kiekiai
(struktiiruotas elementy sarasas)
1.5 | Specifiniai uzsakovo reikalavimai:
1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

S3

Statybos procesy modeliavimas ir valdymas
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3.3. Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir perzitiros

Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir perZituros

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 | Pavadinimas. Sklypo analiz¢

1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas vizualizavimo tikslais

1.4 | Informacijos jvestis ir i§vestis
Ivestis Isvestis
Esamy salygy modelis. S2 | Susieto BIM modelio vizualizacijos.
Funkcinis, tiirinis ir planinis BIM modelis.
Esamy salygy modelis. S3 | Susieto BIM modelio vizualizacijos.
Projekto informacijos modelis.

1.5 | Specifiniai uzsakovo reikalavimai:

1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Esamy salygy modeliavimas.
Funkcinis, tiirinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

3.4. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Projektavimas ir (ar) modeliavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1 Pavadinimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas

1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas, siekiant parengti 2D ir 3D projekto dokumentacijg atitinkamos stadijos tikslams bei
kitiems taikymo atvejams jgyvendinti.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Ivestis

Isvestis

Esamy salygy modelis (jei buvo parengtas ankstesnése
stadijose).
Uzsakovo techniné uZduotis.

S2;
S3

Statinio informacinis modelis ir (ar)jo dalis ir (ar)susietas modelis.
Sugeneruoti bréziniai ir kiekiai.




Funkecinis, tiirinis ir planinis BIM modelis (jei buvo
parengtas ankstesnése stadijose).

Atlikty (pagal poreikj) analiziy ataskaitos.

Statinio informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) susietas
modelis (jei buvo parengtas ankstesnése stadijose).
Irangos ir (ar) elementy ir (ar) gaminiy ir (ar) medziagy
tiksli techniné specifikacija, atitinkanti projektui (projekto
daliai) keliamus reikalavimus nustatytus uzakovo
informacijos reikalavimuose.
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Projektavimas ir (ar) modeliavimas .

Esamy salygy modelis (jei buvo parengtas ankstesnése S3 | Statinio informacinis modelis / jo dalis / susietas modelis.
stadijose). Sugeneruoti bréziniai ir kiekiai.
S3 stadijos informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar)
susietas modelis (jei buvo parengtas ankstesnése
stadijose).
Irangos ir (ar) elementy ir (ar) gaminiy ir (ar) medziagy
tiksli techniné specifikacija, atitinkanti projektui (projekto
daliai) keliamus reikalavimus, nustatytus uzsakovo
informacijos reikalavimuose.
1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai:
1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais
Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija
Esamy salygy modeliavimas. S3 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra.
Statybos procesy modeliavimas ir valdymas.
Statybvietés planavimas.
Esamy salygy modeliavimas. S3 | 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra.

Statybos procesy modeliavimas ir valdymas.

3.5. InZineriniai skai¢iavimai ir analizé

Inzineriniai skai¢iavimai ir analizé

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S2; S3

1.1

Pavadinimas. InZineriniai skai¢iavimai ir analizé
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1.2 | S2. Projektiniai pasiiilymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukiirimas skai¢iavimams ir analizéms atlikti.

1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkreciai Atliekama analiz¢, sugeneruojama analizés ataskaita.
analizei atlikti.

1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai:

1.6 | RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Projektavimas ir (ar) modeliavimas.

Energiné analizé.

Konstrukcijy analizé ir projektavimas.

Apsvietimo analize.

Inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy analizé.

Kiti analizés atvejai.

Tvarumo vertinimas.

Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio
informacinio modeliavimo projekto ekspertize.
Konstrukciné-technologiné analize.

Statinio inzineriniy sistemy, tinkly ir komunikacijy analiz¢.
Energijos sagnaudy analize.

Tvarumo stebésena ir analiz¢.

3.6. Konstrukcijy analizé ir projektavimas

Konstrukcijy analizé ir projektavimas

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. Konstrukcijy analiz¢ ir projektavimas

1.2 | S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 | Tikslas: Optimalios konstrukcines sistemos parinkimas, konstrukcijos laikanc¢iosios galios patikrinimas.
1.4 | Informacijos jvestis ir iSvestis

Ivestis |

‘ Isvestis
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Statinio architektiiriniai sprendiniai, preliminari statinio S3 | Parengiami statinio konstrukciniai sprendiniai, suprojektuojami

konstrukciné sistema, informacija apie apkrovas. konstrukciniai elementai, pagrindiniai mazgai, parengiami techninio
projekto bréziniai ir kiti dokumentai: konstrukcijy planai, pjuviai,
detalés, kiekiy Ziniarasciai.

Suprojektuota konstrukciné sistema. S3 | Detalizuojami konstrukciniai statinio sprendiniai, elementai ir

mazgai, parengiami darbo projekto bréziniai ir kiti dokumentai:
konstrukcijy planai, pjiviai, detalés, kiekiy ziniara$ciai.

1.5

Specifiniai uZsakovo reikalavimai:

1.6

Rysys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija

Funkecinis, tiirinis, planinis vertinimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
InZineriniai skai¢iavimai ir analizé.

Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo
projekto ekspertize.

Konstrukciné-technologiné analizé.

Skaitmeniné gamyba.

ISpildomasis modeliavimas.

3.7. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3

1.1 Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimy patikra

1.2 S3. Techninis darbo projektas (TDP)

1.3 Tikslas: Skirtingy discipliny informaciniy modeliy patikra ir susikirtimy jvertinimas.

1.4 Informacijos jvestis ir iSvestis
Ivestis Isvestis
Esamy salygy modelis, skirtingy discipliny informaciniai Susikirtimy ataskaita
modeliai

1.5 Specifiniai uzsakovo reikalavimai (jei yra):

1.6 RySys su kitais modelio taikymo atvejais

Modelio taikymo atvejai, is kuriy gaunama informacija

Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija




Esamy salygy modeliavimas.
Projektavimas ir (ar) modeliavimas.
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4 lentel¢. Statinio informacinio modeliavimo geometrijos detalumo lygio (LOG) reikalavimai

Kodinis Klasifikatoriaus Sinonimai, Tiekéj
Zyméjimas terminas taikymo LOG 1 LOG 2 LOG 3 LOG 4 LOG 5 LOG 6 papil d; |
9 .
Pagal . apibaidinimas a;tlm?.ys, . (100) (200) (300) (330) (400) (500) informac
klasifikatoriy apribojimai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo
uzsakovas — (pildo uzsakovas — | uzsakovas — | uzsakovas— | uzsakovas — | uzsakovas — | uzsakovas — | uzsakovas — | uzsakovas —
atkartojama atkartojama atkartojama | atkartojama | atkartojama | atkartojama | atkartojama | atkartojama | atkartojama
informacija 1§ informacija i§ informacijai§ | informacija | informacija | informacija | informacija | informacija | informacija (pildo
UZzsakovo UZzsakovo Uzsakovo i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo tierl)<é'as
informacijos informacijos informacijos | informacijos | informacijos | informacijos | informacijos | informacijos | informacijos 4
reikalavimy 2 reikalavimy 2 reikalavimy 2 | reikalavimy | reikalavimy | reikalavimy | reikalavimy | reikalavimy | reikalavimy
priedo 4 priedo 4 lentelés) priedo 4 2 priedo 4 2 priedo 4 2 priedo 4 2 priedo 4 2 priedo 4 2 priedo 4
lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés)
. D . S (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo
(pildo tickéjas) (pildo tickéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas
5 lentelé. Statinio informacinio modeliavimo informacijos detalumo lygio (LOI) reikalavimai
Atributai Galimo Klasifikatorius lzrd"; ?:‘st Tieké
Atribut S -(a.r ) Pasirinkta . Taikymo ) papil
Nr. . Mata- ribinés Terminas, . (pildo | a
oar jo | Duome- . Apra- | Format | Komenta o A s o - s | Apimtys, [ .
ooy . vimo v reikSmeé . apibudini o .. | uzsakova | inforr
rinkinio | nu tipas | . . | Symas as ras klasifikato apriboji .
vienetai s X mas . s) cija
vardas rius mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




25

Klasifikatorius
(pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo
uzsakova | uzsakova | uzsakova | uzsakova | uzsakova | uzsakova (pildo uzsakova . P uzsakova
y (pildo uzsakovas
s— s— s— s— s— s— uzsakovas s— wrsakovas B s—
atkartoja | atkartoja | atkartoja | atkartoja | atkartoja | atkartoja - atkartoja (pildo atkartoia atkartoja
ma ma ma ma ma ma atkartojam ma uzsakovas — . 4 ma
. . . . . . . . atkartojama ma .
informac | informac | informac | informac | informac | informac a informac | atkartojama | . o] .. | informac
oy oy ey oy oy oy . .. oy . . informacija | informacij oy

jais jais fjai$ jais jais jais informacij jais informacija & a ik fjai$ (pild

Uzsakov | Uzsakov | Uzsakov | Uzsakov | Uzsakov | Uzsakov ais Uzsakov | i§ Uzsakovo y y Uzsakov pre
y . .. Uzsakovo | UzZsakovo tiekéj
0 0 0 0 0 0 UZzsakovo 0 informacijos | . N .. 0
. . . . . . : o . . informacijo | informacij | .

informac | informac | informac | informac | informac | informac | informacij | informac | reikalavimy s os informac

ijos ijos ijos ijos ijos ijos 0s ijos 2 priedo 5 . . . . ijos
. . . . . . . . . . . . . . . . . reikalavimy | reikalavi . .
reikalavi | reikalavi | reikalavi | reikalavi | reikalavi | reikalavi | reikalavim | reikalavi lentelés) . reikalavi

. 2 priedo 5 my 2
my 2 my 2 my 2 my 2 my 2 my 2 y 2 priedo my 2 . . my 2
. . . . . . ) . lentelés) priedo 5 .

priedo5 | priedo5 | priedo5 | priedo5 | priedo5 | priedo5 | 5 lentelés) | priedo 5 . priedo 5

i i i i i i i lentelés) i
lentelés) | lentelés) | lentelés) | lentelés) | lentelés) | lentelés) lentelés) lentelés)

(pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pild
tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) | tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) | tiekejas) | tiekej
Objekto savybés

(pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo
uzsakovas — | uzsakovas— | uzsakovas— | uzsakovas— | uzsakovas— | uzsakovas-— uzsakovas — uzsakovas — | (pildo uzsakovas uzsakovas — uzsakovas — uzsakovas —
atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama — atkartojama atkartojama atkartojama atkartojama
informacija informacija informacija informacija informacija informacija informacija i§ informacija informacija i§ informacija i§ informacija i§ informacija 1d
i§ Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ UZsakovo | i8 Uzsakovo | i§ Uzsakovo | i§ UZsakovo Uzsakovo i§ Uzsakovo Uzsakovo Uzsakovo Uzsakovo i§ Uzsakovo tiE:FlLlé':
informacijos | informacijos | informacijos | informacijos | informacijos | informacijos informacijos informacijos informacijos informacijos informacijos informacijos I
reikalavimy reikalavimy reikalavimy reikalavimy reikalavimy reikalavimy reikalavimy 2 reikalavimy reikalavimy 2 reikalavimy 2 reikalavimy 2 | reikalavimy
2 priedo 5 2 priedo 5 2 priedo 5 2 priedo 5 2 priedo 5 2 priedo 5 priedo 5 2 priedo 5 priedo 5 lentelés) priedo 5 priedo 5 2 priedo 5

lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés) lentelés)

(pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo (pildo . S . c (pildo (pildo (pild
tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekéjas) (pildo tiekéjas) |~ (pildo tickéjas) tiekéjas) tiekéjas) tiekej:
6 lentelé. Duomeny pateikimo reikalavimai, standartai

Kamienis, 0 Zemesnio lygmens Tiekéjo

v 1 lygmens 2 lygmens 3 lygmens . o .
ReikSmé | Lygmuo lygmens . . . poaplankiai Failai papildyt:
poaplankis poaplankis poaplankis o1 s . . .
aplankas (iSlaikomos tik informaci
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kodavimo
taisyklés)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(pildo (pildo

uzsakovas | uzsakovas
. . (pildo (pildo (pildo . .

atkartoja | - atkartoja (pildo uzsakovas — uzsakovas — uzsakovas — uzsakovas — (pildo uzsakovas — (plldg(urztsqkovas
informaci | informaci | drojama | atlartojama | atlartojama | atkartojama | atkartojama | poria i

ja it A i informacija i§ informacijai§ | informacijai$ | informacija is informacija i8 Ussakovo . o
Ussakovo | Ussakovo - Uisakox./.o . Uisakox./'o - Uisakox./.o - Uisakox./.o - Uisakox./.o informacijos (pildo tiekéj
informaci | informacij 1nforma_cu 0s 1n.forma_c1J 0s 1nformapu 0s 1nformapu 0s . 1nfo-rma01j os reikalavimy 2

jos o5 r'elkalawmq 2 relka_lawmq 2 relka'lavmm 2 relka'lavmm 2 | reikalavimy 2 priedo priedo 6
reikalavi | reikalavi priedo 6 lentelés) priedo 6 priedo 6 priedo 6 6 lentelés) lentelés)
lentelés) lentelés) lentelés)

my 2 my 2
priedo 6 priedo 6
lentelés) | lentelés)
ti(ell’:é?;’s) ﬁ(epl’(‘é?;’s) (pildo tickéjas) | (pildo tickejas) | (pildo tickejas) | (pildo tickejas) | (pildo tickéjas) (pildo tiekéjas) |  (pildo tieké]

Connecto Lietuva Projekty vadovas . Vaidotas Vasiliauskas
(Uzsakovo pavadinimas) (Pareigos) Vaidotas sz arasas) (Vardas, pavardé)
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