Elektroninio dokumento nuorasas

VIESOJO PIRKIMO SUTARTIS

2023-07-___ Nr. S- / S23-036
Vilnius

Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, juridinio asmens kodas 188710638,
kurios registruota buveiné yra J. Basanavi¢iaus g. 36, Vilnius, duomenys apie jmone kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridini registre, atstovaujama

, toliau vadinama Uzsakowvu, ir

UAB ,,SRP Projektas®, juridinio asmens kodas 300043111 , kurios registruota buveiné yra
Savanoriy pr. 176C, 03154 Vilnius, duomenys apie jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Tado Kasperaviciaus , veikianéio pagal
bendrovés jstatus , toliau vadinama Teikéju, ,

toliau kartu Sioje pirkimo sutartyje vadinami Salimis, 0 kiekvienas atskirai — Salimi,

vadovaujantis Pés¢iuju peréjy atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
projekto vykdymo priezitira. Klaipédos apskritis. vieSojo pirkimo rezultatais,

sudaré §ig pirkimo sutartj, toliau vadinama — Sutartimi:

l. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si Sutartis susideda i§ toliau nurodyty dokumenty, kurie apima ,,Sutarties* savoka ir
kurie ginCo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka:
1.1. Sutartis;

1.2.  Pirkimo dokumentai;

1.3. Sutarties pakeitimai;

1.4. Pasiiilymas.

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Pirkimo
dokumentuose ir VieSyjy pirkimy jstatyme vartojamas sgvokas. Sutarties skyriy pavadinimai
naudojami tik nuorody tikslu ir negali biiti naudojami aiskinant Sutartj.

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, zodziai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiskia
ir daugiskaita, vienos giminés zodZiai apima ir kitos giminés atitinkamus Zodzius, ZodZiai reiskiantys
asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda j visumg taip pat reiSkia ir nuorodg j jos
dalj, ir (kiekvienu konkreciu atveju) atvirksciai.

4.  Jeigu Sutartyje nurodyta reikSmé skaiciais ir zodziais skiriasi, vadovaujamasi zodziu
nurodyta reikSme.

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmé ir terminai skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.
6. Jei pateikiamos nuorodos j teisés aktus, turi biiti taikomos aktualios teisés akty

redakcijos, jeigu nenurodyta Kitaip.

1. SUTARTIES DALYKAS



7. Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis ir tvarka, Teikéjas jsipareigoja
pagal Uzsakovo pateiktg techning specifikacijg :

7.1. pagal poreikj gauti prisijungimo (projektavimo) saglygas. | projekto parengimo kaing
Teikéjas yra itraukes visas su prisijungimo (projektavimo) salygy gavimu susijusias islaidas;

7.2. parengti Uzsakovo pateiktoje techningje specifikacijoje nurodytus reikalavimus
atitinkancius paprastojo remonto aprasus, atnaujinant pés¢iyjy peré¢jas, Klaipédos apskrityje (toliau
— Projektas), suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat atlikti kitas
procediiras, nurodytas Uzsakovo techninéje specifikacijoje;

7.3. vykdyti Projekto priezitira. | projektavimo kaing Teikéjas yra jtraukes visas su Projekto
priezilra susijusias iSlaidas;

7.4. atlikti parengto Projekto vykdymo prieziiirg.

Teikéjo isipareigojimai, apibrézti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3 ir 7.4 papunkciuose, Sutartyje kartu
vadinami Paslaugomis.

8.  Vadovaudamasis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka, Uzsakovas
jsipareigoja priimti tinkamai (kokybiskai) suteikty Paslaugy rezultatus, sudaryti Tiekéjui butinas
salygas Paslaugoms teikti ir sumokéti Teikéjui uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis
salygomis ir terminais.

I11.  SUTARTIES KAINODARA

9.  Sutartyje yra pasirinktas Sis kainos apskaic¢iavimo btidas: fiksuotos kainos.

10. Pradinés Sutarties verté (taip, kaip apibrézta Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos,
patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus 2017 m.
birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,,Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo*?,
2.11. papunktyje) yra 358 160,00 (trys Simtai penkiasdeSimt aStuoni tikstanciai vienas Simtas
SeSiasdesimt Eur 00 ct) eury su PVM. Pradinés Sutarties verté be PVM yra 296 000,00 (du Simtai
devyniasdeSimt Sesi tukstanciai Eur 00 ct) eury, 21 proc. PVM yra 62 160,00 (SeSiasdeSimt du
tukstanciai vienas Simtas SeSiasdeSimt Eur 00 ct) eury.

11. Sutarties kaina, nustatyta vieSojo pirkimo metu yra 358 160,00 eurai su PVM (trys
Simtai penkiasdeSimt aStuoni tiikstanciai vienas Simtas SeSiasdeSimt Eur 00 ct). | Sutarties kaing yra
jskaiiuoti visi Teikéjo mokami mokeséiai ir patiriamos islaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.
Sutarties kainos sudétinés dalys:

11.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1-7.3 papunkc¢iuose, kaina be PVM 251 000,00 eurali
(du simtai penkiasdesimt vienas tiikstantis Eur 00 ct);

11.2. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, kaina be PVM 45 000,00 eurai
(keturiasdesimt penki tiikstanciai Eur 00 ct);

11.3. 21 proc. PVM —62 160,00 eurai (Sesiasdesimt du tiikstanciai vienas Simtas SeSiasdeSimt
Eur 00 ct).

12.  Sutarties kaina dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojama tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina: pridétinés vertés mokestis
(PVM). Pasikeitus kitiems mokesciams, Sutarties kaina neperskaiciuojama;

12.2. perskaiciavimas atlickamas, jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas;

12.3. perskaiciavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, Sutarties kainoje esantis P\VM
tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keic¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

12.4. Sutarties kainos dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy
susitarimu,

115-95 Dél Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos patvirtinimo (e-tar.lt)
https://e-seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/daa0e4a05c3clle7a53b83ca0142260e/asr;



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa0e4a05c3c11e7a53b83ca0142260e/asr

12.5. perskaiciuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

13. Suinteresuotos Salies praSymu Sutarties kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokytj (statiniy tipas — Inzineriniai statiniai) perskaiciuojama tokia tvarka:

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugy kaina pagal statybos sanaudy elementy kainy
pokyt] (statiniy tipas — InZineriniai statiniai) perskai¢iuojama (didinama ar mazinama) vieng kartg
nuo Sutarties jsigaliojimo dienos praéjus 2 (dvejiems) metams, jeigu statybos sanaudy elementy kainy
pokytis (statiniy tipas — InZineriniai statiniai), lyginant einamyjy mety ménesio kainas su Sutarties
pasiraSymo ménesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procenty.

13.2. Paslaugy kainos perskai¢iavimo eiga:

13.2.1. Uzfiksuojama suteikty Paslaugy kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo;

13.2.2. Uzfiksuojama nesuteikty Paslaugy kaina (tai yra ta Paslaugy kainos dalis, kuri lieka i$
Paslaugy kainos, nurodytos Sutarties 11.1 ir 11.2 papunkéiuose, atémus suteikty Paslaugy per 2
(dvejus) metus nuo Sutarties jsigaliojimo (jskaitant Sutarties jsigaliojimo ménesj) suma).

13.3. Pataisymo daugiklis (P):

1331 P = SSKIesamas/SSKlbazinis;

13.3.2. SSKlesamas — esamos kainos indeksas tg ménesj, kai licka 49 (keturiasdesimt devynios)
dienos iki paskutinés 2 (dviejy) mety laikotarpio dienos;

13.3.3. SSKilpazinis— bazinés kainos indeksas tg ménesj, kai licka 28 (dvideSimt astuonios)
dienos (Pradzios data) iki pasitilymy ar CVP IS priemonémis pateikty elektroniniy pasitilymo
atidarymo dienos.

13.3.4. Esamos ir bazinés kainos indeksy Saltinis — Statistikos departamento duomeny bazés.
Siuos indeksus galima rasti (zingsniai):

13.3.4.1.https://osp.stat.gov.It;

13.3.4.2.Rodikliy duomeny bazé;

13.3.4.3.Visa duomeny bazg;

13.3.4.4.Pagal tema;

13.3.4.5.Ukis ir finansai -> Kainy indeksai, poky¢iai ir kainos;

13.3.4.6.Statybos sanaudy elementy kainy indeksas (SSKI), kainy poky¢iai ir svoriai;

13.3.4.7.Statytos sgnaudy elementy kainy indeksai;

13.3.4.8.Statybos sanaudy elementy kainy indeksai (2015 m. = 100) EVE

13.3.4.9.Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios re1ksmes), Pagrindiné
statybos sanaudy grupé (pasirenkama Darbo uzmokestis ir pridétinés iSlaidos);

13.3.4.10. Rodyti.

13.4. Paslaugy kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinés Sutarties vertés) pagal statybos
sanaudy elementy kainy pokytj pakeitimas atlickamas iki ateinancio menesio 21 (dvideSimt pirmos)
dienos. Sis pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu. Pataisyta Paslaugy kaina jsigalioja
nuo papildomo Saliy susitarimo pasiraSymo ménesio pirmos dienos. Paslaugy kainos perzitira
netaikoma, jeigu dél Teikéjo kaltés véluojama vykdyti jsipareigojimus pagal Sutart;.

IV. PASLAUGU TEIKIMO TERMINAI

14. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1, 7.2 papunkciuose suteikti per
12 (dvylika) ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

15. Teikéjas jsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.3 papunktyje, teikti, jvykdes
Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkc¢iuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos.

16. Teikéjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, pradeda vykdyti, jsigaliojus
rangos darby pagal Projektus Sutarciai, ir vykdo visg statybos laikotarpj iki deklaracijos apie statybos
uzbaigima pasiraSymo dienos.

17. ] Sutarties 14 punkte nurodytg laikotarpj nejskaitomas Sutarties sustabdymo laikotarpis
dél Sutarties 18 punkte nurodyty aplinkybiy.


https://osp.stat.gov.lt/

18. Sutarties (ar jos dalies) vykdymas gali biiti sustabdytas dél:

18.1. dél atsiradusiy nenumatyty papildomy darby ar paslaugy, turin¢iy reikSmingos jtakos
Paslaugy teikimui tinkamai ir laiku, atlickamy pagal atskirg vieSojo pirkimo sutartj;

18.2. butinybés atlikti tyrinéjimus ar bandymus, kurie nebuvo numatyti techninéje
specifikacijoje;

18.3. dél aplinkybiy, sudaranciy klittis Uzsakovui vykdyti savo sutartinius jsipareigojimus.

19. Apie Sutarties 18.1 ir (ar) 18.2 papunk¢iuose nurodytas aplinkybes Teikéjas nedelsiant
privalo informuoti UzZsakovg ir ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pagrjsti dokumentais. Uzsakovas per 7 (septynias) dienas iSnagrinéja Teikéjo pateiktus dokumentus
ir priima sprendimg dél Sutarties vykdymo sustabdymo. Apie Sutarties 18.3 papunktyje numatytas
aplinkybes ir sprendimg sustabdyti Sutarties vykdyma Uzsakovas Tiekéja informuoja per 7
(septynias) dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo. Sutarties vykdymas gali biiti nesustabdytas, o
sustabdytas Sutarties vykdymas gali biti atnaujintas nesibaigus Sutarties 18 punkte nurodytoms
aplinkybéms, jeigu paaiskéja, kad Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu Tiekéjas teike
Paslaugas.

20. I8nykus Sutarties 18 punkte nurodytoms aplinkybéms, dél kuriy Sutarties vykdymas
sustabdytas, ir atnaujinus Sutarties vykdyma, Paslaugos teikiamos per joms likusj terming. Sutarties
vykdymo sustabdymas ir (ar) Sutarties vykdymo atnaujinimas jforminamas Uzsakovo rastu.

V. PASLAUGU SUTEIKIMAS IR PASLAUGU REZULTATO PERDAVIMAS
V.A. Paslaugy grafikas

21. Teikéjas jsipareigoja iki Sutarties jsigaliojimo uzpildyti Paslaugy, numatyty Sutarties
7.1 ir 7.2 papunkciuose, grafikg (toliau — Projektavimo grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei
suderinti juos su Uzsakovo atstovu.

22. Projektavimo grafike turi bati aiskiai i$skirti Sie Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1, 7.2
papunkciuose, etapai:

22.1. projektiniy sprendiniy parengimas ir pagal poreikj statybiniy inZineriniy geodeziniy ar
kity tyrinéjimy atlikimas;

22.2. projektiniy sprendiniy taisymas pagal UZsakovo pastabas ir pasitilymus;

22.3. Projekty parengimas;

22.4. galutinis Projekty derinimas su UZsakovu (derinama pasirasant el. parasu).

23. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny nuo Sutarties 61.2
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo uzpildyti kalendorinj statinio projekto vykdymo priezitiros
darby grafika (toliau — Projekto vykdymo priezitiros grafikas) ir pinigy srauty prognoze bei suderinti
juos su Uzsakovo atstovu.

24. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priezitros grafikas toliau kartu vadinami
Paslaugy grafikais.

25. Teikéjas Paslaugas privalo atlikti laikydamasis Sutarties 1V skyriuje ir Paslaugy
grafikuose nustatyty terminy. Tinkamg patvirtinty Paslaugy grafiky vykdyma kontroliuoja Uzsakovo
atstovas.

26. Paslaugy grafiky pakeitimas yra galimas tik pritarus Uzsakovo atstovui. Atnaujinti
Paslaugy grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis.

27. Tuo atveju, jei keiciasi subteikéjai (skiriamas naujas arba nusprendziama nesudaryti
sutarties su subteikéju, arba nutraukiama sutartis su subteikéju) arba subteikéjui skiriama atlikti
didesné (mazesné) Paslaugy dalis, Teikéjas privalo atnaujinti Paslaugy grafikus, nurodydamas juose
naujus su subteikéjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, planuojamas paslaugy vertes).
Atnaujintus Paslaugy grafikus turi suderinti Uzsakovo atstovas.



28.  Esant | (vieno) menesio nuokrypiui nuo Projektavimo grafiko, Teikejas privalo pateikti
Uzsakovui atnaujintg Projektavimo grafika. Sis atnaujintas dokumentas nesuteikia Teikéjui teisés i
Sutarties 1V skyriuje ir pirminiame grafike nustatyty terminy pratesima.

V.B. Paslaugy teikimas. Projektas.

29. Teikéjas jsipareigoja savo rizika bei sgskaita tinkamai ir kokybiskai suteikti statybiniy
tyrinéjimy, aplinkosaugos ir statiniy statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projekta per
Projektavimo grafike nurodytg terming pagal Uzsakovo pateiktas technines specifikacijas ir technine
(-es) uzduotj (-is), laikydamasis projektavimo salygy, teritorijy planavimo dokumenty, galiojanciy
teisés akty, taisykliy, standarty, ir uztikrinti, kad parengtas Projektas atitikty visus Statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 7 d. jsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.

30. Teikéjas jsipareigoja visg dokumentacijg, nurodytg Sutarties 40 punkte, teikti
Uzsakovui elektroniniu formatu, pasiraSytus saugiu elektroniniu parasu.

V.C. Projekto prieziiira

31. Suteikes Sutarties 7.1, 7.2 papunkc¢iuose nurodytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja
teikti Projekty priezitiros paslaugas, kurios apima Projekty neaiSkumy, praleidimy isStaisyma,
atsakymus ] klausimus rangos darby vieSojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios
informacijos teikima Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

32. Uzsakovas jsipareigoja informuoti Teikéja apie rangos darby vieSojo pirkimo pagal
Projektus procediiras, o Teikejas jsipareigoja pateikti Uzsakovui patikslinta Projekty dokumentacija
(iSleista nauja Projekto laidg), atsizvelgiant | rangos darby vieSojo pirkimo pagal Projekta metu
Uzsakovo tiek¢jams pateiktus patikslinimus ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po Uzsakovo
Kreipimosi.

V.D. Projekto vykdymo prieZiiira

33. Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dienas nuo Sutarties 61.2
papunktyje nurodyto praneSimo gavimo pateikti UZsakovui statinio projektuotojo jsakyma dél
projekto vykdymo priezitiros vadovo (grupés) paskyrimo (Grupés vadovo ir nariy vardai, pavardes,
pareigos, dokumenty, suteikianCiy teis¢ eiti atitinkamas pareigas, iSdavimo, galiojimo datos ir
numeriai), Tiekéjo pateikto statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) bei draudimo jmoky sumokejimo patvirtintas kopijas.

34. Parengto Projekto vykdymo prieziiira atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitira“ ir STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

35. Teikéjas likus ne maziau kaip 10 (deSim¢iai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderintg
terming) iki Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti
Uzsakovui naujus projektus, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus Projekty keitimus
projekto vykdymo priezitiros metu Projektai turi biiti pateikti 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esm¢ atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti
vadovaujantis LST 1516.

36. Teikéjas Projekto vykdymo priezitiros metu jsipareigoja lankytis statybvietéje tiek, kiek
tai biitina siekiant jvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

2 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ad 75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f



https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f

gruodzio 2 d, jsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje. Teikéjas
Projekto vykdymo prieziiros metu jsipareigoja teikti argumentuotus atsakymus ir papildoma
dokumentacijg i Projekto rangovo ir Uzsakovo paklausimus.

37. Projekto vykdymo prieziiira priimama ir jvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar
techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu jvykdyty darby kokybe.

38.  Projekto vykdymo priezitra jforminama Projekto vykdymo priezitiros aktais, iSvadomis
ir rekomendacijomis (ataskaita).

V.E. Paslaugy teikimo etapai. Paslaugy rezultato perdavimas

39. Uzsakovas jsipareigoja priimti i§ Teikéjo Paslaugy rezultatus, atitinkancéius technines
specifikacijas, projektavimo salygas, teritorijy planavimo dokumentus, galiojanéiy teisés akty,
taisykliy, standarty reikalavimus, Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

40. Paslaugy rezultatus Tiekejas perduoda UZsakovui, o Uzsakovas priima pasiraSydami
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta, kuriuo UZsakovas patvirtina priémes, o Tiekéjas —
perdaves suteikty Paslaugy rezultatus. Uzsakovas suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta per 5
(penkias) darbo dienas nuo Teikéjo kreipimosi pasiraso arba raStu pateikia atsisakymo pasiraSyti
suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta priezastis ir nustato protingg terming neatitikimams ir
trikumams pasalinti, nepratgsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Uzsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka informavus apie atsisakyma pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akta
ir nurodzius priezastis, Teikéjas neturi teisés vienasSaliSkai pasirasyti suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akto ir privalo iStaisyti Uzsakovo nurodytus neatitikimus ir trikumus per Uzsakovo
nustatyta terming.

41. Projekto priémimo-perdavimo aktas néra prilyginamas suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo aktui. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktas nepasiraSomas ir Paslaugos,
nurodytos Sutarties 7.1, 7.2 papunkciuose, tol kol néra galutinio Projekto derinimo su UZzsakovu
(derinama pasiraSant el. parasu).

42. Suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasiraSymas neatleidzia Teikéjo nuo
atsakomybés uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas ir pareigos iStaisyti nustatytus suteikty Paslaugy
truakumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Uzsakovo dél to patirtus nuostolius.

VI. ATSISKAITYMO TVARKA
VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka

43. Uzsakovas jsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokéti Teikéjui uz
kokybiskai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

44. Kiekvieno techninéje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugy verté (kaina) nustatoma
pagal kartu su Teikeéjo pasitilymu pateiktg Paslaugy kainos skai¢iavima.

45. Mokéjimai Teikéjui uz suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1, 7.2 papunkciuose
atlickami pagal techninés specifikacijos 14 punkte nurodytus etapus tokia tvarka:

45.1. Pirmas mokéjimas atlieckamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14 punkte
14.1.1 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 11.1
papunktyje nurodytos sumos;

45.2. Antras moké¢jimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14 punkte
14.1.3 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras ir pateiktus kitus projekto dalies projektiniu
sprendinius, bet ne daugiau kaip 25 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos sumos;

45.3. Trecias mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14 punkte
14.1.4 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1
papunktyje nurodytos sumos;



45.4. Ketvirtas mokéjimas atlickamas Teikéjui jvykdzius Techninés specifikacijos 14 punkte
14.1.5 papunktyje nurodytus darbus ir procediiras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 11.1
papunktyje nurodytos sumos;

46. Teikéjas jsipareigoja uz Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje atsiskaitymo
dokumentus UzZsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statyba pagal Projektg vykdancio
rangovo pateiktam darby grafikui, skai¢iuojant nuo Paslaugy, numatyty Sutarties 7.4 papunktyje
teikimo pradzios.

47. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip iki kito
po ataskaitinio einan¢io ménesio 2 (antros) dienos pateikti UZzsakovui suteikty Paslaugy priémimo-
perdavimo akta, pasiraSyta saugiu elektroniniu paraSu, ir PVM saskaita faktiirg. Teikéjas PVM
saskaitg faktirg turi pateikti Uzsakovui naudojantis informacinés sistemos ,E. saskaita“
priemonémis. Elektroninés saskaitos faktiiros, atitinkancios Europos elektroniniy saskaity faktiiry
standartg, gali biiti teikiamos Teikéjo pasirinktomis elektroninémis priemonémis. Teikéjui pateikus
PVM saskaitg faktiirg kitais budais ar priemonémis, i§skyrus Viesyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio
12 dalyje nurodytais atvejais®, laikoma, kad PVM saskaita faktiira Uzsakovui nepateikta.

48. Teikéjui nepateikus tinkamai parengty dokumenty, nurodyty Sutarties 47 punkte,
apmokéjimo terminai yra nukeliami vélavimo laikotarpiui iki bus pateikti tinkamai parengti
dokumentai.

49. Uzsakovas uz etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikéjui per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo dienos, kai Uzsakovas priima Sutarties 47 punkte nurodytus dokumentus.
Tais atvejais, kai véluoja finansavimas i§ biudzeto, mokéjimai gali biiti atidedami veélavimo
laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

50. Pagal Sig Sutarti priklausancias sumoketi pinigy sumas Uzsakovas sumoka Teikéjui
mokeéjimo pavedimu. Teikéjui 1§ anksto neinformavus Uzsakovo apie banko saskaitos (rekvizity)
pasikeitimus, Teikéjas prisiima su tokiu nepranesimu susijusig ir i$ to kylancia rizika.

51. Veéluojant finansavimui i§ biudZeto UZsakovas paliikany nemoka.

52. Tuo atveju, kai UZsakovas atsisako Sutartyje numatyty Paslaugy, UZsakovas sumoka
Teikéjui uz tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas.

53. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Teikejo jspéjimo sulaikyti ir (ar) i§skaiciuoti
1§ Teikejui pagal $ig Sutart] mokéting sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir (ar)
netesyby (delspinigiy, baudy) sumas, Teikéjo mokétinas UZsakovui, t. y. Uzsakovui vienasaliSkai
1skaitant vienart§] prieSprieSinj reikalavima dél atitinkamos sumos. Apie atliktg jskaityma UZsakovas
raStu informuoja Teikeja.

54. Uzsakovas turi teise raStu praneSes Teikéjui sustabdyti Teikéjui pagal Sutartj
priklausancius mokéjimus, jeigu Teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje
Lautarties saglygy ivykdymo uztikrinimas. Draudimas.” prisiimtus jsipareigojimus, kol Sie
Jsipareigojimai bus tinkamai jvykdyti.

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais sqlygos

55. Tiesioginis atsiskaitymas su tkio subjektais, kuriy pajégumais Tieké&jas remiasi,
18skyrus subtiekéjus, nenumatytas.

56. Jeigu Tiekéjas Sutarties vykdymui pasitelks subtiekéjus, Tiekéjui sutikus, tarp
Uzsakovo, Tiekéjo ir subtiekéjo gali biiti pasiraSoma triSalé tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju
sutartis, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.

57. Subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raStu
kreiptis | Uzsakovg ir kartu su laisvos formos prasymu dél tiesioginio atsiskaitymo pateikti Tiekéjo
sutikimg dél tiesioginio mokéjimo atlikimo subtiekéjui.

3 https://www.e-tar.It/portal/lt/legal Act/ TAR.C54AFFAAT7622/tEzUrLXKCqg
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58. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju gali biti atlickamas tik po to, kai subtiekéjas
ivykdo visa jam perduota Darby dalj ir pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus, o UZsakovas
priima atsiskaitymo dokumentus. Subtiekéjui negali biiti mokamas avansas.

59. Kilus gincui tarp Tiekéjo ir subtiekéjo, jie ginCus sprendzia savarankiskai, Uzsakovui
nedalyvaujant.

60. Subtiekéjui iSmokéty sumy dydziu mazinamos Tiekéjui mokétinos sumos.

VII. SALIU TEISES IR PAREIGOS

61. Uzsakovas jsipareigoja:

61.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikéjo praSymo dienos pateikti jgaliojimg Teikéjui
del kity veiksmuy, reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

61.2. suteikti Teikéjui visg turimg informacijg ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarciai
vykdyti;

61.3. informuoti Teikéjq apie rangos darby pagal Projekta sutarties pasiraSyma ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas po Sios sutarties pasira§ymo;

61.4. nedelsiant paSalinti Teikéjo ispé¢jime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai
vykdyti Sutartj, jei jos priklauso nuo Uzsakovo valios.

62. Uzsakovas turi teisg:

62.1. tikrinti Teikéjo Paslaugy atlikimo eigg ir kokybe, nesikiSant j Teikéjo tking komercing
veikla.

62.2. duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas
uztikrinti greitg ir efektyvy Paslaugy teikima;

62.3. nemokéti uz nekokybiskai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus tritkumy ar netikslumy,
sustabdyti Paslaugy teikima, kol trikumai ar netikslumai bus pasalinti.

63. Teikéjas jsipareigoja:

63.1. visg Paslaugy teikimo laikotarpj kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikéjo pagal Sutartj
privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutart] perduotus dokumentus, kit
dokumentacijg bei medziaga. Teikéjas prarades, sunaikings, sugadings ar padares kitokig Zalg tokiai
dokumentacijai (medziagai), privalo ja tinkamai atkurti ir atlyginti Uzsakovui dél to kilusius
nuostolius;

63.2. pateikti parengta ir suderintg Projekta elektroninéje laikmenoje (1 kompaktiniame diske
ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir bréZinius
*.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais) perduoti UZzsakovui pagal techninés specifikacijos
reikalavimus;

63.3. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo paskirti statinio
projekto vadova, statinio projekto dalies vadova ir pateikti UZsakovui tai patvirtinan¢ius dokumentus;

63.4. rastu nedelsiant informuoti (jspéti) Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir
laiku vykdyti Sutartj, ir ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo
pateikti dokumentus, pagrindzianc¢ius Teikeéjo nurodytas aplinkybes;

63.5. suteikti teis¢ UZsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydincia
informacija ir medziaga ir nereiksti jokiy pretenzijy;

63.6. vykdyti teiseétus Uzsakovo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jeigu Teikéjas
mano, kad Uzsakovo nurodymai virSija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneSa Uzsakovui per 5
(penkias) dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos;

63.7. savo sgskaita iStaisyti netikslumus ir trilkumus Projekte;

63.8. neskelbti duomeny apie atliktus statybinius inzinerinius, ekonominius ir Kkitus
tyrinéjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinimg, statinio statybos projektavima (statinio
statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skai¢iuojamaja kaing ir kt.) tretiesiems asmenims.

63.9. uztikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugy
teikimu, bity parengti nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai
pripazintomis sistemomis, ir atsizvelgdamas j naujausius projektavimo kriterijus;



63.10. Uzsakovui raStu pareikalavus, ne véliau kaip per 20 (dvideSimt) darbo dieny
perskaiciuoti statinio statybos skai¢iuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal
einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy
lygi skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

63.11. [jeigu Sutartis sudaroma su UzZsienio tiekéju: ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo
dieny po Sutarties pasiraSymo, pateikti UZzsakovui tiekéjo specialisto teisés pripazinimo
pazyma (dokumentg), nurodytg Konkurso salygy .... punkte;

63.12. visg Sutarties vykdymo laikotarpj nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 (penkias) darbo
dienas nuo UZsakovo paklausimo gavimo dienos raStu Uzsakovui pateikti atsakymus j klausimus,
susijusius su Projektu.

64. Teikéjas turi teise:

64.1. Paslaugy, numatyty Sutarties 7.1, 7.2 papunkciuose, rezultata Uzsakovui pateikti
anksciau nustatyto termino;

64.2. atsisakyti vykdyti Sutartj, jei Uzsakovas nepasalina Teikéjo jsp¢jime nurodyty nuo
Uzsakovo valios priklausanciy aplinkybiy, kliudan¢iy tinkamai suteikti Sioje Sutartyje numatytas
Paslaugas ir reikalauti apmokéjimo uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas.

65. Teikéjas neturi teisés Projekte nurodyti konkretaus modelio ar $altinio, konkretaus
proceso ar prekés zenklo, patento, tipy, konkrecios kilmés ar gamybos, dél kuriy tam tikroms
imonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti.
Teikéjo Projekte nurodyti Siame Sutarties punkte iSvardyti konkretls statybos gaminiai ir
technologijos laikomi Projekto triitkumais.

VII. SALIU ATSAKOMYBE
VIII.A. Bendrosios sqlygos

66. Teikéjui yra Zinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio
nuostatos, kad Teikéjas atsako uz netinkamg Projekto parengimg, Paslaugy teikimga, taip pat uz
statinio statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy
trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus,
neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Teikéjo parengta Projekta vykdymo metu.
Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugy trukumai ir (ar) netikslumai, Teikéjas privalo UZsakovo
reikalavimu neatlygintinai iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti
Uzsakovui nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant Uzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant
papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu,
rangovui, vykdanc¢iam statybos darbus pagal Teikéjo parengta Projekta.

67. Visa Sutarties vykdymo laikotarpj Teikéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Uzsakovo kreipimosi dienos savo sgskaita iStaisyti Projekto ir (ar) Paslaugy
trikumus ir (ar) netikslumus. Sis Teikéjo jsipareigojimas nepaneigia Teikéjo pareigos atlyginti
Uzsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte.

68. Teikéjui antrg ir bet kurj vélesn] kartg pateikus perziiirai Paslaugy etapo rezultata, turi
biti atsizvelgta | UZsakovo ankscCiau pateiktas pastabas bei iStaisyti nurodyti triikumai arba pateikti
argumentuoti atsakymai, pagrindziantys Teikéjo parinktus sprendinius. Jei Uzsakovui antrg ir bet kurj
velesnj kartg pateiktas Paslaugy etapo rezultatas vis tiek neatitinka UZsakovo reikalavimy, Paslaugy
etapo rezultatas grazinamas taisymui ir, UZsakovui pareikalavus, Teikéjas sumoka Uzsakovui 100
(vieno Simto) Eur dydzio baudg uz kiekvieng tokj atvejj bei atlygina Uzsakovo dél to patirtus
nuostolius tiek, kiek jy nepadengia mokétina bauda. Jeigu UZsakovas po antro karto Paslaugy
rezultato perziiiros pateikia naujas pastabas, kurios nebuvo pateiktos pirminiu pateikimu, bauda
neskaiciuojama.

69. Teikéjas, pasitelkes papildomus subteikéjus, atsisakes Sutartyje numatyty subteikéjy,
sukeites vietomis Sutartyje numatytus subteikéjus, ir (ar) perdaves didesng (mazesng) Paslaugy dalj,
negu buvo nurodyta pasiiilyme, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir apie tai neinformaves



Uzsakovo, 1. y. nesilaikgs Sutarties 89 punkte nurodyty reikalavimy, jsipareigoja sumokéti Uzsakovui
1000 Eur (vieno tukstancio eury) dydzio bauda uz kiekvieng tokj pazeidimo atveji, kuri bus
i1SskaiCiuota 1§ Teikéjui pagal $ig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie atliktg jskaitymg UZsakovas
raStu informuoja Teikéja.

70. Uzsakovas, nepagristai uzdelse¢s atsiskaityti uz suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta
tvarka ir terminais, moka Teikéjui Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlickamy pagal komercines
sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nustatyto dydzio paliikanas nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelstg diena, i§skyrus atvejj, numatytg Sutarties 51 punkte.

71. Teikéjui pagal Sig Sutartj nejvykdzius arba netinkamai jvykdzius Sutarties
Isipareigojimus, kurie yra uztikrinti Sutarties jvykdymo uztikrinimu arba Sutarties 112-113 punkty
atvejais, Uzsakovas turi teise pasinaudoti jam pateiktu Sutarties jvykdymo uztikrinimu.

72. Teikéjas yra visiSkai atsakingas uz Zzalg, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikéjas taip pat prisiima atsakomybe, jeigu jo sukurtas
(parengtas) Projektas pazeis treCiyjy Saliy interesus ar teises. Teikéjas atsako uz subteikéjo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima.

73. Teikéjas néra atsakingas uz vie$ojo administravimo subjekty* netinkamg veikimg ar
neveikimg (pavyzdziui, neteiséty sprendimy priémima ar vélavimg priimti sprendimus), dél kuriy
negal¢jo Paslaugy suteikti ir (ar) Paslaugy rezultato perduoti Uzsakovui sutartyje numatytu laiku,
jeigu apie Sias aplinkybes Teikéjas nedelsdamas informavo Uzsakova ir ne véliau kaip per 20
(dvidesimt) darbo dieny nuo jy atsiradimo pateiké jas pagrindzianc¢ius dokumentus UZsakovui.
Teikéjui, laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam Sias aplinkybes, delspinigiai vélavimo
laikotarpiu dé¢l Siame punkte minéty aplinkybiy néra skai¢iuojami. Vélavimo laikotarpis dél viesojo
administravimo subjekty netinkamo veikimo ar neveikimo skai¢iuojamas dienomis.

74. Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybés nepaneigia Teikéjo pareigos teikti Paslaugas
pagal Sutartj ir perduoti Paslaugy rezultata Uzsakovui per Sutartyje nustatyta laika ir kurioms neturi
jtakos Sutarties 73 punkte nurodytos aplinkybés.

75.  Teikéjui nevykdant Sutarties 29 punkte nurodyty jsipareigojimy, UZzsakovas gali
inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio
projekto dalies vadovo (-y) kvalifikacijos atestaty, kity kvalifikacijos atestaty ar (ir) teisés
pripazinimo paZymy, suteikianciy teis¢ Lietuvos Respublikoje uZsiimti statinio projektavimu, eiti
ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kity licencijy ar
atestaty, suteikianciy teis¢ uzsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis
(statybiniais tyrin€jimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo
procediras.

VIII.B. Netesybos ir palitkanos

76. Teikéjas, nepateikes Paslaugy rezultaty Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikes
pagal Paslaugy grafikuose nurodyty Paslaugy atlikimo etapy terminy, jsipareigoja sumoketi
Uzsakovui 0,03% (nulio ir trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng
nuo pradinés Sutarties vertés (be PVM) ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriy nepadengia
netesybos. Delspinigiai iSskai¢iuojami i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaitymg UZsakovas rastu informuoja Teikeéja.

77. Teikéjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.3 ir 7.4 papunktyje numatytas
Paslaugas, uz kiekvieng pazeidimo atvejj Teikéjas jsipareigoja sumokéti Uzsakovui 100 (vieno $imto)
eury dydzio bauda, kuri bus i$skaiciuota i§ Teikéjui pagal Sig Sutart] mokétiny sumy (be PVM). Apie
atliktg jskaityma Uzsakovas rastu informuoja Teikéja.

78. Paaiskejus Projekto ir (ar) Paslaugy netikslumams ir (ar) trikumams:

78.1. iki tol, kol Teikéjas paSalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trukumus ir (ar)
netikslumus, Uzsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau nurodytas priemones:

78.1.1. atsisakyti pasiraSyti suteikty Paslaugy priémimo-perdavimo aktg;

4 https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/ TAR.OBDFFD850A66/DazvMCIOVO
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78.1.2. sulaikyti mokétinas sumas uz suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugy etapus;

78.1.3. taikyti Sutarties 76 punkte nustatyto dydzio delspinigius, jeigu Teikéjas, Salindamas
nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugy trikkumus ir (ar) netikslumus véluoja suteikti Paslaugas per
Sutartyje numatyta terming ir (arba) Paslaugy grafike nurodytus Paslaugy atlikimo etapy terminus.

78.2. Teikéjui neistaisius Projekto ir (ar) Paslaugy trilkumy ir (ar) netikslumy per 10 (desimt)
darbo dieny nuo UZsakovo kreipimosi dienos, Teik¢jas jsipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, kuriy nepadengia netesybos, o UZsakovas turi teis¢ taikyti bet kurig arba visas toliau
nurodytas priemones:

78.2.1. be atskiro jspé&jimo pasitelkti treCiuosius asmenis nustatytiems Projekto trukumams ir
(ar) netikslumams iStaisyti ir turétomis i§laidomis sumazinti Teikéjui pagal Sutartj mokétinas sumas,
0 jeigu mokétiny sumy ir delspinigiy (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms iSlaidoms, reikalauti
atlyginti patirtas i$laidas ir kitus su trec¢iyjy asmeny pasitelkimu susijusius nuostolius;

78.2.2. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu;

78.2.3. vienasaliskai nutraukti Sutartj.

79. Jei Teikéjas Paslaugy nesuteikia iki Sutarties 113.2 punkte nurodyto delspinigiy
susidarymo termino, laikoma, kad Teikéjas atsisaké Uzsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties

salygas.
VIII.C. Sutarties vykdymas su dideliais arba nuolatiniais tritkumais

80. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su dideliais trikumais, jeigu:

80.1. Uzsakovas dél Teikéjo kaltés turi patirti papildomy Techninéje specifikacijoje
nenumatyty islaidy;

80.2. Teikéjas ar jo darbuotojai nesilaiké teisés akty reikalavimy ar pazeidé treciyjy asmeny
teises ir dél to Uzsakovui buvo pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai prie§
Uzsakova, o Teikéjas nekompensuoja de¢l to Uzsakovo patirty iSlaidy;

80.3. Teikéjas prarado, sunaikino, sugadino ar padar¢ kitokia Zalg jam UZsakovo perduotiems
dokumentams, dokumentacijai bei medziagai;

80.4. Teikéjas nesilaiké Sutarties 65 punkte nustatyty reikalavimy.

81. Bus laikoma, kad Teikéjas vykdo Sutartj su nuolatiniais trikumais, jeigu:

81.1. Teikéjas bet kuriame i§ Sutarties 22 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja suteikti
daugiau nei 1 (vieng) ménesj;

81.2. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepateiké atnaujinto Paslaugy grafiko;

81.3. Po pakartotinio Uzsakovo paraginimo Teikéjas nepakeité Pirkimo dokumentuose
nustatyta pasalinimo pagrinda, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, atitinkant] arba
kvalifikacijos reikalavimy neatitinkant] subtiekéjg | subtiekéja, neatitinkantj Pirkimo dokumentuose
nustatyto paSalinimo pagrindo, kuris taikomas ir Sutarties galiojimo metu, arba atitinkantj
kvalifikacijos reikalavimus.

81.4. atsisako vykdyti teisétus UZsakovo nurodymus.

82. Nustacius, kad Teikéjas Sutartj vykdé su dideliais ar nuolatiniais trikumais, Uzsakovas
turi teis¢, nenutraukdamas Sutarties, jtraukti Teikéjg 1 Nepatikimy tiekéjy sarasa Teikéjg informavus
apie tai raStu:

82.1. Sutarties 80.2 papunkcio atveju Uzsakovas sprendima, kad Teikéjas Sutarti vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trukumais, priima jspéjes Teikéja prie§ 30 (trisdeSimt) dieny;

82.2. Sutarties 80.1, 80.3-80.4, 81.1-81.4 papunkciy atvejais Uzsakovas sprendima, kad
RangovasSutart] vykdo su dideliais arba nuolatiniais triikumais, priima be iSankstinio jsp&jimo

IX. TEIKEJO PRIEVOLES PER GARANTIN] TERMINA

83. Teikéjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prizitirétoju) Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg ar per garantinj terming nustatytus defektus. Sutarties Salims yra Zinomos Lietuvos



Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsniy nuostatos, kad Teikéjas atsako uz objekto
sugriuvimg ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty
statinio elementy — 10 mety, esant tyc¢ia paslépty defekty — 20 mety, jeigu nejrodo, kad jie atsirado
del objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar Uzsakovo ar jo pasamdyty
asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmy.

84. Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas
laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty pasalinimo
dienos. Po visisko defekty pasalinimo garantinis terminas yra prat¢siamas tam laikotarpiui, kuriam
buvo sustabdytas.

X.  SUTARTIES SALYGU I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS:

85. Teikéjas privalo per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos savo
saskaita pateikti PésCiyju peréju atnaujinimo paprastojo remonto aprasy parengimas ir
projekto vykdymo priezitira. Klaipédos apskritis konkurso saglygy SPS 20 punkte nurodytos
sumos dydzio banko ar kitos kredito jstaigos iSduotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo banko
garantijg®arba Teikéjo iSduota garantija deponuojant lésas Uzsakovo banko saskaitoje, pagal
Uzsakovo konkurso salygy SPS 11 priede pateikta formg. Banko ar kitos kredito jstaigos iSduota
Sutarties saglygy jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba Teikéjo garantija turi galioti iki konkurso
salygy SPS 20 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikéjas pateikia savo iSduotg
garantija, tai kartu su Sia garantija Teikéjas turi pateikti jrodymus, kad deponavo 1éSas Uzsakovo
nurodytoje banko saskaitoje. Jei Teikéjas nepateikia Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo per Siame
punkte nurodyta laikotarpj, laikoma, kad Teikéjas atsisaké sudaryti Sutartj.

86. Teikéjas jsipareigoja:

86.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties salygy vykdymo uztikrinimui, ne véliau,
kaip likus 10 (desimt) darbo dieny iki Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo pabaigos, pateikti
UzZsakovui naujg Sutarties salygy jvykdymo uZztikrinimo dokumenta.

86.2. Uzsakovui pasinaudojus Sutarties jvykdymo uztikrinimu, per 10 (deSimt) darbo dieny
pateikti naujg Sutarties salygy ijvykdymo uztikrinimo dokumenta,

86.3. UZtikrinti, kad Siame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendroveés ar
banko dokumentai biity iSduoti: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves;
arba (b) banko ar draudimo bendrovés i$ tre¢iosios $alies, kurie dokumento iSdavimo dieng turi turéti
bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtintg investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip:
Standard & Poor’s — ,,A-“, Fitch — ,,A-“, Moody’s — ,,A3* arba lygiavert]; reitingg turi atitikti bankas
arba draudimo bendrové, kuri iSdavé dokumenta, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso.

Xl. SUBTEIKEJAI. SUBTEIKEJU KEITIMO TVARKA

87. Teikéjas atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepriklausomai nuo
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jy — subteikéjai.

88. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subteikéjai: néra. Teikéjas jsipareigoja per 10 (deSimt)
darbo dieny po Sutarties pasiraSymo dienos pranesti Uzsakovo atstovui subteikéjy kontaktinius
duomenis ir subteikéjy atstovus ir subteikéjy patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie tiesioginio
atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutart;.

89. Sutarties galiojimo metu subteikéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty
subteikéjy, didesnés (mazesnés) Paslaugy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subteikéjui, papildomy subteikéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subteikéjy
atsisakymas galimas tik raStu apie tai informavus UZsakovg ir pateikus subteikéjy patvirtinimus, kad
jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal Sig Sutartj.

5CK 6.93 str. 1 d.



90. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis,
perduoti didesn¢ (mazesn¢) Paslaugy dali, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui, pasitelkti papildomus subteikéjus, atsisakyti Sutartyje numatyty subteikéjy, Teikéjo kartu
su subteikéjais kvalifikacija turi buti ne mazesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

91. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikéjus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesneg)
Paslaugy dalj, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus subteikéjus, subteikéjai gali pradéti vykdyti Paslaugas, tik Teikéjui suderinus atnaujintg
Paslaugy grafika su Uzsakovo atstovu.

92. Teikéjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar)
statinio projekto dalies vadovus, tik rastu i§ anksto apie tai informaves Uzsakova. Kei¢iamo ar naujai
skiriamo statinio projekto ir (ar) statinio projekto dalies vadovo kvalifikacija ir patirtis turi bati ne
mazesné, negu buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

XIl. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS

93. Uzsakovas, esant butinybei, pagal $ig Sutart] jsigis papildomy paslaugy arba atsisakys
kai kuriy Sutartyje numatyty paslaugy. Papildomos paslaugos — Sutartyje nenumatytos, taiau
tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir biitinos Sutarciai jvykdyti (uzbaigti)
paslaugos. Neatliekamos paslaugos — paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, taciau Sutarties
igyvendinimo eigoje paaiskéjo, kad tokio pobuidzio paslaugy suteikimas netikslingas.

94. Papildomos paslaugos i$ to paties Teikéjo galimos esant visoms Sioms saglygoms kartu:

94.1. Teikéjo pakeitimas negalimas dél ekonominiy ar techniniy priezasciy ir dél to, kad
Uzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar nemazg iSlaidy dubliavima;

94.2. bendra suteikty ir reikalingy suteikti papildomy paslaugy verté nevirSija 50
(penkiasdesimties) procenty pradinés pirkimo sutarties vertés;

94.3. isigyjant papildomas paslaugas i§ esmés nepakei¢iamas Sutarties pobudis;

94.4. kai aiSkiai jrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Uzsakovo reikalavimuose, kuriy
Teikéjas pagrjstai negaléjo numatyti.

95. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda biitinas poreikis atsisakyti Sutartyje
numatyty Paslaugy. Atskiry neatliekamy paslaugy verté negali virSyti 50 procenty Pradinés Sutarties
vertés, o bendra atlikty ir reikalingy atlikti papildomy paslaugy vertés ir neatliekamy paslaugy vertés
suma negali virSyti 100 procenty Pradinés Sutarties vertés.

96. Nesant salygy, numatyty Sutarties 94 punkte, papildomoms paslaugoms jsigyti
skelbiamas naujas atskiras vieSasis pirkimas.

97. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomas paslaugas,
kuriy Teikéjas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo jas numatyti pagal UZsakovo pateikta
techning specifikacija, objekto vizualine apziiira, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitg viesai
prieinamg informacija, ir jos yra bitinos Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, Sias paslaugas Teikéejas
atlieka savo saskaita.

98. Papildomy paslaugy, o esant reikalui ir neatlieckamy paslaugy, bitinumas turi biiti
pagristas dokumentais ir rastu suderintas su UZsakovu toliau nustatyta tvarka:

98.1. Paaiskéjus aplinkybéms, dél kuriy reikalinga kreiptis j Uzsakova dél papildomy ar
neatliekamy paslaugy, ne véliau kaip per 20 (dvidesimt) darbo dieny nuo tada, kai Sios aplinkybés
tapo Zinomos Tiekéjui, jis Uzsakovui rastu teikia motyvuota sitilyma deél papildomy ar neatliekamy
paslaugy butinybés, pridédamas tai pagrindziancius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindima,
kodél jo sitlymas neatitinka Sutarties 97 punkte nurodyty kriterijy ir nurodydamas terming, kuris
reikalingas Tiekéjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jy jkainius ir pagrindima
(vadovaujantis Sios Sutarties nuostatomis);

98.2. gaves 98.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Uzsakovas, remdamasis pateiktais
dokumentais, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo, Kainodaros taisykliy nustatymo
metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,, D¢l Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos



patvirtinimo® ir kity teisés akty nuostatomis per 10 (deSimt) darbo dieny patikrina, ar pakanka
duomeny sprendimui dél Tiekéjo sitilymo priimti ir ar Tiekéjo sitilymas atitinka Sutarties 97 punkte
nurodytus Kriterijus;

98.3. Uzsakovui nustacius ir raStu informavus Tiekéja, kad nepakanka duomeny sprendimui
dél Tiekejo sitilymo priimti, Tiekéjas jsipareigoja per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo
praneSimo gavimo dienos pateikti Uzsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus.
Tokiu atveju kreipimosi dél papildomy (ar neatlieckamy) paslaugy data bus laikoma antrojo kreipimosi
data;

98.4. Uzsakovui nustaéius, kad Sutarties 98.1 papunktyje pateikty dokumenty pakanka
sprendimui priimti, Uzsakovas pritaria pateiktam pasitilymui arba jj atmeta;

98.5. gaves Uzsakovo sprendimg pritarti pateiktam pasitilymui, Tiekéjas parengia paslaugy
pakeitimo aktg ir kitus butinus dokumentus (pavyzdziui, techning uzduoti, sprendinius, sagmatinius
skai¢iavimus ir pan.). Visus parengtus dokumentus Paslaugy pakeitimo jforminimui Tiekéjas pateikia
Uzsakovui ne véliau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny po pritarimo sitilomam sprendiniui gavimo,
prieSingu atveju Tiekéjas neteks teisés 1 apmokéjimg uz sprendinio jgyvendinimo papildomas
paslaugas;

98.6. gaves dokumentus, nurodytus Sutarties 98.5 papunktyje, UZzsakovas ne véliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projekta ir pateikia jj Tiekéjui pasiraSyti.

99. Isigyjant papildomy paslaugy pagal Sig Sutartj, Sutarties kaina, kurig UZsakovas turi
sumokeéti Teikéjui, yra kaina, apskaiciuota jvertinus pagal Sutartj atlikty Paslaugy apimtis ir papildomas
paslaugas.

100. Papildomy paslaugy kaina apskaic¢iuojama pagal papildomy paslaugy rezultate
apskaiciuoty statybos darby kaing ir jvertinus kainos santykj (koeficientg), gaunamg palyginus
Teikéjo pasitilyme nurodyta projektavimo paslaugy kaing ir ty paslaugy skai¢iuojamaja kaing
(nurodytg suvestiniame statybos (skai¢iuojamosios) kainos apskai¢iavime).

101. Jei nejmanoma pritaikyti Sutarties 100 punkte nurodyto metodo, papildomy paslaugy
kaina negali biiti didesné nei Teikéjo patiriamos iSlaidos ir negali biiti didesné uZ viduting rinkos
kaing.

102. Paslaugy pakeitimo aktas turi buiti patvirtintas UZsakovo ir pasiraSytas Teikejo. Teikéjas
gali pradéti teikti papildomas paslaugas, Uzsakovui patvirtinus paslaugy pakeitimo akta ir Salims
pasiraSius papildoma susitarima dél papildomy paslaugy atlikimo. Papildomas susitarimas dél
papildomy paslaugy atlikimo laikomas sudétine Sutarties dalimi. Teikéjas, teikdamas papildomas
paslaugas, nesant papildomo susitarimo dél papildomy paslaugy atlikimo, prisiima rizikg dél
neapmokéjimo uz papildomas paslaugas.

103. Papildomy paslaugy apmokeéjimui Teikéjas suteikty paslaugy ataskaitose turi nurodyti
atlikty papildomy ir (ar) neatliekamy paslaugy, numatyty paslaugy pakeitime, pavadinimus, kainas,
bendra suma, kitus papildomy paslaugy jsigijima pagrindzian¢ius dokumentus.

XIl1. KONFIDENCIALUMAS

104. Salys jsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties Salis daugiau, negu to reikia Sutar¢iai tinkamai
vykdyti, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.

105. Jeigu Salis, vykdydama Sutartj, gavo i3 kitos Salies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialig informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i§skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

X1V. AUTORINES TEISES

106. Teikéjas $ia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy)
autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. Uzsakovas be



atskiro Teikéjo sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiilymus) gali perduoti tretiesiems
asmenims, taip pat turi teis¢ naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais biidais
pagal Uzsakovo poreik].

107. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieng Projektuotojas
duoda Uzsakovui sutikimg, numatytg statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitira® 79.1 papunktyje pasirinkti kitg projektuotoja vykdyti statinio
statybos projekto vykdymo prieziiira.

XV. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

108. Salys visiskai ar i§ dalies atleidziamos nuo §ios Sutarties ar jos dalies jsipareigojimy
vykdymo, jei tai jvyko dél nenugalimos jégos, atsiradusios po S§ios Sutarties pasiraSymo.
Nenugalimos jégos faktg turi jrodyti Salis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatyty
Isipareigojimy.

109. Nenugalimos jégos aplinkybés turi biiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 ,,Dél Atleidimo
nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo* ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 , Dél Nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo* nustatyta tvarka.

110. Apie tokiy aplinkybiy atsiradimg viena Salis kitai jsipareigoja pranesti ne véliau kaip
per 15 (penkiolika) darbo dieny nuo aplinkybiy atsiradimo. Neprane$imas neatleidzia nuo Sutartyje
numatyty jsipareigojimy vykdymo.

111. Nenugalimos jégos atveju Salys dél atsiradusiy nuostoliy papildomo atlyginimo ir
Paslaugy atlikimo terminy pratesimo susitaria abipusiu susitarimu.

XVI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

112. Uzsakovas, jspéjes pries 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutart]
vienas$aliskai dél esminio sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikéjas:

112.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

112.2. bet kuriame i§ Sutarties 22 punkte nurodyty etapy Paslaugas véluoja teikti daugiau nei
2 (du) ménesius.

112.3. Paslaugas teikia taip létai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino
pabaigos pasidaro aiSkiai negalima;

112.4. Paslaugas teikia nekokybiskai, arba Teikéjas nepasalina Paslaugy trokumy ir (ar)
netikslumy per nustatytus terminus, arba trikumai yra esminiai ir Teikéjas nepajégus suteikti
Paslaugy be esminiy trukumy ar dideliy nuostoliy UZsakovui;

112.5. nevykdo Sutarties X skyriuje ,,Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimas. Draudimas‘
nustatyty reikalavimy;

112.6. kitais teisés akty numatytais atvejais, jskaitant VieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnyje
numatytais atvejais.

113. Uzsakovas be iSankstinio jspé&jimo gali nutraukti Sutartj vienasaliSkai dél esminio
sutarties pazeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu:

113.1. Teikéjas daugiau kaip tris kartus nevykdo jsipareigojimy, numatyty Sutarties 7.3
papunktyje;

113.2. Paslaugas véluoja suteikti daugiau kaip 3 (tris) ménesius;

113.3. Teik¢jas bankrutuoja arba tampa nemokus;

113.4. Teik¢jas, sickdamas sudaryti Sutartj su UZsakovu, buvo sudares susitarima, neleistinai
ribojantj konkurencija;

113.5. Paaiskéja, kad Teikéjas turéjo biiti pasalintas 1§ Pirkimo procediiros pagal VieSyjy
pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalj ar dél kity Pirkimo dokumentuose nustatyty pasalinimo
pagrindy;



113.6. Teik¢jas Sutarties vykdymo metu jtraukiamas j nepatikimy tiekéjy sarasa;

113.7. Teikéjas Sutarties vykdymo metu nebeatitinka Pirkimo dokumentuose nustatyty
kvalifikaciniy reikalavimuy;

113.8. Uztikrinima iSdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy ir Teikéjas per 10
(desimt) dieny nepateiké naujo uztikrinimo tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis;

113.9. Teikéjas pazeidzia Sutartyje nustatytus jsipareigojimus dél konfidencialumo

113.10. Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties jsigaliojimo
Uzsakovas nepasiraSo rangos darby pagal Projekta sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.4 papunktyje
nurodytos Paslaugos.

114. Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj Sutarties 112-113 punkty pagrindu, Uzsakovas
sumoka uz iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje
suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka.
Taip pat Teikéjas privalo atlyginti Uzsakovui visas dél §ios Sutarties nutraukimo susidariusias i$laidas
ir kompensuoti d¢l Sios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

115. Paaiskéjus, kad Projekto igyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar
sustabdytas, Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tai rastu jspéjes Teikéja ne
véliau kaip pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties
nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka® nustatyta tvarka.

116. Uzsakovas be iSankstinio jspéjimo vienaSaliSkai nutraukia Sutartj Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka
priémus sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesy. Tokiu atveju
atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atlickami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo
tvarka“ nustatyta tvarka.

117. Teikejas, nutraukes Sutart] dél nepateisinamos prieZasties, netenka teisés reikalauti
Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos. Si suma yra laikoma UZsakovo
minimaliais nuostoliais ir neatleidzia Teikéjo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo nuostolius,
vir§ijancius Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodyta suma.

118. Saliy susitarimu Sutartis gali biiti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai
tarp Saliy Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje ,,Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta
tvarka.

XVII. KITOS SUTARTIES SALYGOS

119. Vykdydamos §ia Sutartj, Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir kitais jstatymais bei kitais teisés aktais, normatyviniais
techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Uzsakovo parengtais pirkimo
dokumentais bei vieSojo pirkimo metu pateiktu Teikéjo pasitlymu.

120. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos tik Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.

121. Uzsakovas, vadovaudamasis VieSyjy pirkimy jstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu,
sudarant pirkimo sutartj skiria atsakingg asmenj/is uz pirkimo sutarties vykdyma - Eismo saugos
skyriaus projekto vadove Indre Zemaite, sutarties ir pakeitimy paskelbimg — Viesyjy pirkimy
specialista Viktorg Kuznecova.

122. Teikéjo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymag — projekty direktorius Vytautas
Zortba, tel. +370 673 50210, el. pastas vytautas.zoruba@srp.lt.

123. Sutarties vykdymo metu Teikéjo praneSimai ir (ar) praSymai Uzsakovui siunciami
nurodant Zemiau esancioje lenteléje pateikta (-us) projekto (-y) koda (-us)® elektroninio pasto adresu
projektai@lakd.It arba naudojantis nacionaline elektroniniy siunty pristatymo informacine sistema
E.pristatymas:

6 https://lakd.lt/wp-content/uploads/2022/03/Dokumentu-teikimas-LAKD nurodant-projekto-koda.pdf
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Eil. Projekto pavadinimas Projekto kodas
Nr.

124. Teikejo elektroninio pasSto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunc¢iami UZsakovo
pranes$imai ir (ar) praSymai Teikéjui yra: info@srp.lt.

125. Bet kokie pranesimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dél Sutarties ar jos
vykdymo turi biiti jforminami rastu lietuviy kalba ir siunCiami pasStu arba jteikiama asmeniskai
Sutartyje nurodytais adresais arba Siame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pasto adresais,
18skyrus mok¢jimo dokumentus.

126. Salys jsipareigoja nedelsiant pranesti viena kitai raitu apie Sutartyje nurodyty adresy ir
Siame Sutarties skyriuje nurodyty atsakingy asmeny duomeny bei elektroninio pasto adresy
pasikeitima. Jei Salis rastu pranesa kita adresa, nuo to momento pranesimai privalo biti pristatomi
naujuoju adresu. Salis, tinkamai nepranesusi apie iy duomeny pasikeitimus laiku, negali reiksti
pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis.

127. Jei siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra
nustatytas atsakymo ] rastiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turi nurodyti
reikalavimg patvirtinti rastiSko praneSimo gavima. Bet kuriuo atveju siuntéjas imasi priemoniy,
biitiny jo pranesimo gavimui uztikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma
tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu pastu
patvirtina jos gavimo fakta.

128. Visi kile gincai ar nesutarimai sprendziami deryby biidu. Salims nesusitarus, gin¢ai ar
nesutarimai sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UzZsakovo buveinés vieta.

129. Sutartis jsigalioja, Salims pasirasius ja, ir Teikéjui pateikus Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumentg, nurodyta Sutarties 85 punkte ir /jeigu Sutartis sudaroma su Uzsienio tiekéju:
ir Sutarties 63.10 papunktyje nurodytus dokumentus], ir galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

130. Salys neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui reikalavimo teisés pagal §ia Sutartj be
rastisko kitos Salies sutikimo.

131. Sutartis sudaryta lietuviy kalba 2 (dviem) vienoda juriding galig turinciais
egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

132. Saliy atstovams yra zinoma, kad Saliy ir (ar) jy atstovy, kity Sutartyje nurodyty asmeny
duomenys, biitini tinkamam Sutarties sudarymui ir jvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jy sutikimo
sutarties vykdymo pagrindu. Kiekviena Salis (toliau — informuojancioji $alis) jsipareigoja tinkamai
informuoti savo darbuotojus apie jy asmens duomeny tvarkyma, vykdoma kitos Salies $ios Sutarties
sudarymo ir vykdymo tikslais, pateikdama visag 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél
laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny
apsaugos reglamentas) 13 ar 14 straipsnyje nurodyta informacija. Jei informuojancioji Salis tokios
informacijos apie kita Salj neturi, ji privalo paprasyti pastarosios pateikti informuojan¢iajai $aliai visa
informacija elektroniniu pastu, o Salis, kurios prasoma pateikti informacija be nepagristo delsimo
privalo §ig informacija pateikti. Informuojancioji Salis savo darbuotojus su anks€iau nurodyta
informacija privalo supazindinti pasirasSytinai, teisés akty nustatyta tvarka saugoti §ig informacija, ir
kitai Saliai pareikalavus, ja nedelsiant pateikti. Sutartj pasirasantys Saliy atstovai sutinka, kad jy
asmens duomenys (vardai ir pavardés) bty vieSinami teisés akty numatyta tvarka.

133. Pirkimo dokumentai ir vieSojo pirkimo metu pateiktas Teikéjo pasitlymas yra
neatsiejama Sios Sutarties dalis.
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