

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
2018-09-21, Nr. 30010/581727

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Finansų ir administravimo tarnybos direktoriaus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Adelonas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300046883, PVM mokėtojo kodas LT100001180719, registruotos buveinės adresas Universiteto g. 4, LT-01131, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktorės Lolitos Mikalauskienės, veikiančios pagal įmonės įstatus ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 18/08/20 nuostatas (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Biuro patalpų remonto darbai Kaune (toliau tekste – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje.

2.2. Bendra Sutarties kaina yra 166 169,06 euro (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 6 euro ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.2.1. Darbų kaina 137 329,80 euro (vienas šimtas trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni eurai 80 euro ct), neįskaitant PVM;

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 28 839,26 euro (dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt devyni eurai 26 euro ct).

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos.

2.4. Užsakovas moka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytas Darbų kainas, tik Rangovui tinkamai atlikus visus Etape numatytus darbus. Darbų Etapų apmokėjimo tvarka numatyta Sutarties SD 3 skyriuje. Darbų kainos Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos.

3. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

3.2. Užsakovas sumoka Rangovui atlikus visus konkrečiam Etape numatytus ir faktiškai atliktus Darbus, tik Šalims pasirašius Aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

3.3. Kiekvieno Etapo tinkamas įvykdymas įforminamas Aktu. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik perdavus galutinį Darbų rezultatą, Akte atskirai pažymint „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. _____“.

3.4. Sąskaita apmokėjimui Rangovo Užsakovui turi būti pateikiama naudojantis *elektronine paslauga „E. sąskaita“* (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

3.3. Maksimali delspinigių ir (ar) baudų suma, Rangovo mokėtina pagal šią Sutartį, negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų bendros Darbų kainos.

3. DARBŲ KOKYBĖ IR PROJEKTAVIMAS

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus

Direktorė

Lolita Mikalauskienė

dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.

3.2. Darbams suteikiama kokybės garantija, kuri galioja Lietuvos respublikos statybos įstatyme numatytą kokybės garantijos terminą.

3.3. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti naudojamų medžiagų – gamyklų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi.

3.4. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą).

3.5. Darbų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems Darbų trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas.

3.6. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.5. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo turinčių trūkumų to etapo Darbų kainos dydžio dėsningus už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

3.7. Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad:

3.7.1. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos/medžiagų/dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 darbo dienas.

3.7.2. Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai tokie trūkumai ar/ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.

3.7.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų/neveikimo, reikia iš naujo organizuoti dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai ir pan.).

3.8. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą. Visais atvejais terminas negali būti pratęstas ilgesniam terminui nei nurodytas trūkumų šalinimo terminas Sutarties SD 3.5. punkte.

3.9. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriami Sutarties dalimi.

3.10. Rangovas savo lėšomis, Sutartyje nustatyta tvarka, įsipareigoja atlikti projektavimo darbus ir perduoti projektavimo rezultatą Užsakovui, laikantis šios tvarkos:

3.10.1. Projektavimo darbų metu parengtas projektas(-ai), taip kaip jis apibrėžtas Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje (toliau – Projektas) turi atitikti Pirkimo dokumentų, įskaitant Techninę specifikaciją ir Sutartį, bei teisės aktų keliamus reikalavimus.

3.10.2. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo projekto pateikimo peržiūrai turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Projekto ir nurodyti trūkumus. Pastabų dėl atlikto Projektavimo rezultato pateikimas nepratęsia projektavimo atlikimo termino.

3.10.3. Rangovui pirmą kartą pateikus peržiūrai Projektą, Užsakovas per Sutarties 3.10.2. punkte nurodytą terminą peržiūri projektinę dokumentaciją, ir jei turi - pateikia pastabas dėl pateikto Projekto, nurodo trūkumus ir grąžina Projektą taisymui.

3.10.4. Rangovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateikus Užsakovo peržiūrai Projektą, turi būti atsižvelgta į Užsakovo anksčiau pateiktas pastabas bei ištaisyti nurodyti trūkumai. Jei Užsakovui antrą ir bet kurį vėlesnį kartą pateiktas Projektas neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, Projektas grąžinamas taisymui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka Užsakovui 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia pagal šį punktą mokėtina bauda. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis trūkumus pašalinti per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie trūkumus gavimo dienos, ir pateikti Projektą Užsakovui vertinti.

3.10.5. Jei Užsakovas per Sutarties 3.10.2. punkte nurodytą terminą nepateikia pastabų, laikoma, kad Užsakovas pateiktam Projektui pastabų neturi.

3.10.6. Projekto apimtyje be privalomųjų Projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios pirkimo dokumentų ir teisės aktų keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu parengti Projekto sprendiniai turės įtakos esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai.

3.10.7. Projekto(-ų) parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems dokumentams gauti.

3.10.8. Parengtą Projektą(-us) su valstybės institucijomis ir įstaigomis (jei būtina) derina Rangovas. Statybą leidžiantį dokumentą(-us) (jei jis būtinas) turi gauti Rangovas.

Direktorė

Lolita Mikalauskienė

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA

- 4.1. Darbų vykdymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 4.1. punkte.
- 4.2. Rangovas Darbus pradeda vykdyti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo ir įsipareigoja juos baigti per 140 (vieną šimtą keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
- 4.3. Darbai, įskaitant projektavimą, vykdomi Šalių suderintu Darbų grafiku, laikantis Sutarties SD 4.2. punkte nurodytų terminų.
- 4.4. Darbų grafiką per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo parengia ir pateikia Užsakovui derinimui Rangovas. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo Darbų grafiko gavimo Užsakovas patvirtina grafiką arba nurodo trūkumus, kuriuos Rangovas turi pašalinti per 2 (dvi) darbo dienas. Darbų grafikas turi būti suderintas ir pasirašytas Šalių ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.
- 4.5. Darbų grafikas laikomas suderintu tik Šalims jį pasirašius, sprendimo teisė dėl Darbų grafike nurodomų Darbų atlikimo terminų priklauso Užsakovui. Jei Rangovas atsisako derinti Darbų grafiką ar antrą ir kitus kartus neištaiso Darbų grafiko trūkumų, kuriuos buvo nurodęs Užsakovas, Rangovas už kiekvieną papildomą derinimą moka 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų dydžio baudą.
- 4.6. Už vėlavimą pateikti Darbų grafiką Sutarties SD 4.4. punkte nurodytais terminais ar suderinti Darbų grafiką per maksimalų Sutarties SD 4.4. punkte nurodytą terminą (dėl Rangovo kaltės), Užsakovui pareikalavus, Rangovas moka 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų baudą už kiekvieną termino pažeidimo dieną.
- 4.7. Darbų grafike nurodyti Darbai turi būti detalizuoti ir suskirstyti į Etapus pagal Sutarties SD 4.8. punkte nurodytus preliminarinius Etapus. Grafike nurodyti Darbų vykdymo Etapai turi būti detalizuoti: turi būti nurodyti konkretūs kiekvienam Etapui priskiriami darbai, jų įkainiai (jei nurodomi) bei įvykdymo terminai. Šalys Darbų grafike pagal atitinkamus Etapus taip pat nustato Techninėje specifikacijoje nurodytų dokumentų, informacijos pateikimo terminus ir kitus sutarties vykdymui svarbius įvykius, darbus ir pan.
- 4.8. Rangovas Darbus pradeda ir įsipareigoja užbaigti ne vėliau nei nurodyta Sutarties SD 4.2. punkte, laikydamasis Darbų grafike nurodytų terminų. Preliminarūs Darbų vykdymo Etapai, kurie bus detalizuojami Darbų grafike:
- 4.8.1. 1 etapas: Projektavimas:
- 4.8.1.1. Projekto rengimas
- 4.8.1.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei jis būtinas);
- 4.8.2. 2 etapas: Rangos darbai:
- 4.8.2.1. Griovimo darbai;
- 4.8.2.2. Remonto darbai;
- 4.8.2.3. įregistruoto statybos užbaigimą reglamentuojančio dokumento gavimas (jei bus reikalinga vadovaujantis teisės aktais).
- 4.9. Akte nurodomas konkretus atliktas Etapas ir faktiniai atliktų Darbų kiekiai, pagal Sutarties metu parengtuose Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytą išskaidymą. Rangovo patirtos sąnaudos (Darbų kainos) Aktuose nenurodomos.
- 4.10. Po visų Sutartyje numatytų Darbų tinkamo įvykdymo Šalys pasirašo papildomą Aktą, jame papildomai pažymint: „Galutinis Darbų perdavimo – priėmimo aktas pagal Sutartį Nr. _____“.
- 4.11. Už vėlavimą atlikti Darbus per Sutarties SD 4.2. punkte nustatytą terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo vėluojamų Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų už vieną vėlavimo laikotarpį).

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 5.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: **ne**.

6. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA

- 6.1. Sutartis iš Rangovo pusės bus vykdoma 2018 m. rugpjūčio 20 d. tarp Rangovo ir UAB „ADESTA“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties Nr. 18/08/20 pagrindu.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties abipusio pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus.

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 8.1. Šioje dalyje aptariamos kitos Šalių sutartos nuostatos, kurios nėra aptartos Sutarties BD ir (ar) Sutarties SD.

- 8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti tiekiamų prekių modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti tiekiamą prekę, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos prekės visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami prekių

įkainiai (mažinti prekių įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų prekių dokumentus.

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (gamintojo/modelio keitimo atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

8.4. Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus.

8.5. Jei Rangovas nukrypsta nuo Grafike nustatytų konkrečių Darbų atlikimo terminų, arba Užsakovas turi pagrįstą pagrindą manyti, kad pagal Rangovo pateiktus duomenis apie Darbų baigtumo lygį likusios dalies konkrečių Grafike ir Sutarties SD nurodytų Darbų neįmanoma atlikti Grafike nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę pareikalauti, kad Rangovas raštu pateiktų motyvuotus paaiškinimus dėl vėlavimo (tikėtino vėlavimo) ir nurodytų konkrečias priemones, kurias Rangovas įgyvendins, siekdamas užtikrinti konkrečių Darbų atlikimą, Grafike nustatytais terminais.

9. PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

9.1. Šioje dalyje aptariamos keičiamos arba netaikomos Sutarties BD sąlygos:

9.2. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesusėjęs numatytam atsiskaitymo su juo terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo.

9.3. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties SD 9.2. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties SD nustatytą Rangovui mokėtiną atlyginimą, t. y. sumažinti Rangovui mokėtiną atlyginimą Rangovo grąžintinos paskolos sumos dydžiu.

9.4. Sutarties SD 9.2. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas.

10. PRIEDAI

10.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

10.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

10.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą; 1 lapas;

10.2.2. Priedas Nr. 2 – Darbų kainos išskaidymas, 1 lapas;

10.2.3. Priedas Nr. 3 – Techninė specifikacija, 38 lapai.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

UAB „Adelonas“

Universiteto g. 4, Vilnius

Įmonės kodas: 300046883,

PVM mokėtojo kodas LT100001180719

A.s. Nr. LT507300010086124583

AB Swedbank

Tel. Nr.: +37069810860

El. paštas: info@adelonas.lt

Direktorė

Lolita Mikalauskiene

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas: LT100009860612

A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas

Banko kodas 70440


Tel. Nr.: (8 5) 277 7524

Faksas: (8 5) 277 7514

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2018-09-21
(Sutarties pasirašymo data)



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2018-09-21
(Sutarties pasirašymo data)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. PRANEŠIMAI (Sutarties BD 20.7 punktas)

- a. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Aguonų g. 24, Vilnius, elektroninis paštas – info@eso.lt.
- b. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Universiteto g. 4, Vilnius, elektroninis paštas – info@adelonas.lt.

2. KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 20.8 punktas)

Rangovas


UAB „Adelonas“

Universiteto g. 4, Vilnius
Įmonės kodas: 300046883,
PVM mokėtojo kodas LT100001180719
A.s. Nr. LT507300010086124583
AB Swedbank
Tel. Nr.: +37069810860
El. paštas: info@adelonas.lt

Direktorė
Lolita Mikalauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2018-09-21
(Sutarties pasirašymo data)



Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius
Įmonės kodas: 304151376
PVM kodas: LT100009860612
A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524
Faksas: (8 5) 277 7514

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

2018-09-21
(Sutarties pasirašymo data)

DARBŲ KAINOS IŠSKAIDYMAS

Pirkimo pavadinimas	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM*
(2018-ESO-877) Biuro patalpų remonto darbai Kaune	
I etapas –Projekto parengimo darbai	2887,36
II etapas – Rangos darbai	134442,44
Kaina EUR be PVM:	137329,80
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	28839,26
Kaina EUR su PVM**:	166169,06


Rangovas

UAB „Adelonas“

Universiteto g. 4, Vilnius
 Įmonės kodas: 300046883,
 PVM mokėtojo kodas LT100001180719
 A.s. Nr. LT507300010086124583
 AB Swedbank
 Tel. Nr.: +37069810860
 El. paštas: info@adelonas.lt:

Direktorė
 Lolita Mikalauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 2018-09-21
 (Sutarties pasirašymo data)



Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius
 Įmonės kodas: 304151376
 PVM kodas: LT100009860612
 A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730 .
 AB SEB bankas
 Banko kodas 70440
 Tel. Nr.: (8 5) 277 7524
 Faksas: (8 5) 277 7514

Finansų ir administravimo tarnybos direktorius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
 2018-09-21
 (Sutarties pasirašymo data)