
TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. **Rangovas:** UAB „Axis Power“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre,
- 1.3. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
- 1.4. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 1.5. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 1.5.1. Pirkimo sąlygomis **2017.12.08**.
- 1.5.2. Rangovo 2018 m. sausio 24 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPGINS_170289 bei 2018 m. vasario 26 d. galutiniu pasiūlymu Nr.72_TKPGINS_170289 .
- 1.6. Investicinio projekto numeris: **6T4023050315**.
- 1.7. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Garanto pateikimo.
- 1.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

1.8.1.	Garanto dydis:	25.000,00 EUR be PVM
1.8.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau negu galioja Sutartis

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

(2017-ESO-2771)110/10 kV Palangos TP rekonstravimo darbų, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugos

2.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
2.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
2.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
2.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip

2.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
2.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.4
2.7.	Rangovas pradeda atlikti I etapo darbo projekto parengimo darbus po Sutarties garanto pateikimo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	Per 75 darbo dienas po Sutarties garanto pateikimo
2.8.	Rangovas pradeda atlikti II etapo darbus nuo I etapo užbaigimo dienos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	Ne vėliau kaip iki 2018 m. lapkričio 5d.
2.9.	Rangovas pradeda atlikti III etapo darbus nuo I etapo užbaigimo dienos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	Ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 5d.
2.10.	Rangovas pradeda atlikti IV etapo darbus nuo III etapo užbaigimo dienos ir privalo pabaigti per	Per 80 darbo dienų po III etapo užbaigimo dienos.
2.11.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma

3. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 3.1. Bendra Darbų kaina - **2.474.808,89** EUR (du milijonai keturi šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoni eurai 89 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 3.1.1. Darbų kaina – **2.045.296,60** EUR (du milijonai keturiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 60 ct);
 - 3.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **429.512,29** EUR (keturi šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai dviejų eurai 29 ct).
- 3.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 3.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 3.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 3.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **4 etapai. (I etapas – darbo projekto parengimas per 75 d.d. ; II etapas – Transformatoriaus T-2 bei Š2-10 ir Š4-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2018.11.05.; III etapas – Transformatoriaus T-1 bei Š1-10 ir Š3-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2019.04.05d.; IV etapas – gerbūvio sutvarkymo darbai per 80 d.d.**
- 3.6. **Rangovas parengia Techninį darbo projektą iki įrangos montavimo bei statybos darbų pradžios.**
- 3.7. **Personalo instruktavimo** paslaugas Rangovas suteikia ne vėliau kaip **iki II etapo pabaigos**.
- 3.8. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 3.9. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 3.10. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo

terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

- 3.11. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 3.12. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 3.13. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.10. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 3.14. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.13. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

4. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 4.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 4.1.1. Užsakovo atstovas –;
 - 4.1.2. Rangovo atstovas –
- 4.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda.**
- 4.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Liepų g. 64, Klaipėda, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 4.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (TIVIS) arba el. paštu.¹
- 4.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu **arvydas.mordosas@eso.lt** apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 4.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 4.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus SD 3.8 ir 3.9 punktuose **nurodytus statybos darbų atlikimo terminus**, bus taikoma 3500,00 EUR (trijų tūkstančių penkių šimtų eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną.
- 4.8. Sutarties SD 5.6 – 5.7. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 – 5.7. punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
- 4.9. Rangovas ne vėliau kaip iki Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties SD 4.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų

**

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.

- 4.10. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 4.11. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 4.12. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 4.13. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

5. PRIEDAI

- 5.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 5.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 5.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 5.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 5.5. Priedas Nr. 5 – Statybos darbų vykdymo grafikas, 3 lapai.
- 5.6. Priedas Nr. 6 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, _ lap_.

6. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronša“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas ¹ arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Kvalifikacinių Reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjai, pobūdis ² (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ ir darbus, kuriems kvalifikacija nėra keliamą)
1.	UAB „Jodesta“	Darbai pagal ESO darbų kodą – 3.2, melioracijos statinių projektavimas, melioracijos statinių statyba.
2.	UAB „Žalvaris“	Pavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbai.
3.	AB „Axis Industries“	Bendrieji bei specialieji statybos darbai. II C p. 8-9,11-15.
4.	UAB „Žemetra“	Žemės sklypų ir nekilnojamo turto objektų kadastriniai darbai; Geodeziniai ir topografiniai darbai.
5.	UAB „Geodezinių matavimų projektai“	Žemės sklypų ir nekilnojamo turto objektų kadastriniai darbai; Geodeziniai ir topografiniai darbai.
6.	UAB „Artva“	Inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai.
7.	UAB „Rapasta“	Inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai.
8.	UAB „Empower- Fidelitas“	Bendrieji statybos darbai II C p.10
9.	UAB „Ewex projektas“	Senų transformatorių demontavimo ir naujų transformatorių nukrovimo, sumontavimo ir elektrinių bandymų darbai.
10.	UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“	Galios transformatorių T1 ir T2 keitimo darbai.
11.	Mindaugas Zumeris	Projekto dalies sklypo plano projektavimo darbai. II C p.35

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2017-12-27

DĖL (2017-ESO-2771)110/10 KV PALANGOS TP REKONSTRAVIMO DARBAI, ĮRANGOS TIEKIMAS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS BEI PERSONALO INSTRUKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (2017-ESO-2771)110/10 kV Palangos TP rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, techninio darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimą (toliau – Pirkimas):

1. Klausimas:

Maloniai prašome Jūsų patikslinti konkurso specifikacijų reikalavimus ir atsakyti į pridedamus klausimus:

TSPĮ projekto dalies techninėse specifikacijose yra prašomi 560CMU05 moduliai (punktas 1.1 „Komunikacinis – procesorinis modulis 560CMU05 R0001“), bet šie moduliai jau nebegaminami. Ar galima vietoje prašomų 560CMU05 modulių siūlyti 560CMR02, kurie yra naujausia gaminama 560CMU05 modulių versija ir yra suderinami su esamu rėmu (560CSR01) bei gali būti jame montuojami?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog galima vietoje 560CMU05 modulių siūlyti 560CMR02 modulį.

2. Klausimas

TSPĮ projekto dalies techninėse specifikacijose yra prašomas 560PSU01 R001 modulis (punktas 1.6 „Maitinimo modulis 560PSU01 R0001“), bet šis modulis nebegaminamas. Ar galima vietoje prašomo 560PSU01 R001 modulio siūlyti 560PSR00 modulį, kuris yra naujausia gaminama 560PSU01 R001 modulio versija?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog galima vietoje 560PSU01 R001 modulio siūlyti 560PSR00 modulį.

3. Klausimas:

TSPĮ projekto dalies techninėse specifikacijose yra prašomi 23BE23 moduliai (punktas 1.2 „Binarinių įėjimų moduliai 23BE23“), bet šie moduliai konkursui pasibaigus jau nebebus parduodami. Ar galima vietoje prašomų 23BE23 modulių siūlyti 560BIR01 modulius, kurie naujausia 23BE23 modulių versija ir yra suderinami su esamu rėmu (23ET24) ir kitais gaminamais naujais rėmais bei gali būti jame montuojami?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog galima vietoje 23BE23 modulių siūlyti 560BIR01 modulį.

4.Klausimas:

TSPĮ projekto dalies techninėse specifikacijose yra prašomas 23ET24 rėmas (punktas 1.5 „Komunikacinis rėmas 23ET24“), bet šis rėmas jau nebegaminamas. Ar galima vietoje prašomo 23ET24 rėmo siūlyti 560SFR02 rėmą, kuris yra naujausia gaminama 23ET24 rėmo versija?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog galima vietoje 23ET24 rėmo siūlyti 560SFR02 rėmą.

5. Klausimas:

Prašome paaiškinti ar Tiekėjas turi įsivertinti perdavimo tinklo dalies darbus, nurodytus projekto dalyje -2392-2015-TP-PT?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog perdavimo tinkle dalies darbų įsivertinti nereikia.

6. Klausimas:

Prašome informuoti ar Užsakovas yra numatęs perduodamų medžiagų ar įrenginių kiekį Tiekėjams (pvz. elektros apskaitos skaitliukai, RAA terminalai, kompensaciniai įrenginiai)?

Atsakymas:

Informuojame, jog Užsakovas nepateikia jokių medžiagų.

7. Klausimas:

Prašome patikslinti ar tikrai reikalingas plieninis vamzdis (giluminis įžemiklis) Ø140x5mm, gal tiks 100x100x4mm?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog giluminiam įžemikliui gali būti naudojamas ir 100x100x4 mm vamzdis.

8. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti ISPK konfigūravimo darbus pagal sąnaudų žiniaraščio 33 punktą „ISPK programinės įrangos išplėtimo darbai“. Jei taip kokios konfigūravimo, derinimo apimtys? Prašome patikslinti koks šiuo metu naudojamas ISPK įrenginys?

Atsakymas:

Paaiškiname, jog ISPK išplėtimo darbus atliks Užsakovas.

9. Klausimas:

Prašome pateikti esamų galios transformatorių GT-1 ir GT-2 gabaritinius brėžinius, svorius.

Atsakymas:

Pateikiame esamų galios transformatorių dokumentaciją. Dokumentai pridedami.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, tiksliname Pirkimo sąlygas:

Pakeičiame Specialiųjų pirkimo sąlygų 4.11 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.11. Detalus Darbų atlikimo Grafikas turės būti patvirtintas ir suderintas su Įgaliojusia organizacija iki Sutarties pasirašymo (per atidėjimo terminą). Grafikas turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus (I etapas – darbo projekto parengimas per 75 d.d.; II etapas – transformatoriaus T-2 bei Š2-10 ir Š4-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2018.11.05.; III etapas – transformatoriaus T-1 bei Š1-10 ir Š3-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2019.04.05.; IV etapas – Gerbūvio sutvarkymo darbai per 80d.d.). Darbų atlikimo Grafikas turi būti pateiktas pagal Sutarties projekto Priede Nr. 6 pateiktą pavyzdinę formą.“

Pakeičiame Sutarties specialiosios dalies 4.5 punktą ir išdėstome jį taip:

„4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 4 etapai. (I etapas – darbo projekto parengimas per 75 d.d. ; II etapas – Transformatoriaus T-2 bei Š2-10 ir Š4-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2018.11.05.; III etapas – Transformatoriaus T-1 bei Š1-10 ir Š3-10 sumontavimas, suderinimas parengimas prijungimui prie veikiančio tinklo iki 2019.04.05d.; IV etapas – gerbūvio sutvarkymo darbai per 80 d.d.“

PRIDEDAMA:

palangos T-1 gabarit
Palangos T-1 gabarit1
Palangos T-1

palangos T-2 gab _2
palangos T-2 gab
Palangos T-2

2017-12-28

DĖL (2017-ESO-2771)110/10 KV PALANGOS TP REKONSTRAVIMO DARBAI, ĮRANGOS TIEKIMAS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS BEI PERSONALO INSTRUKTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (2017-ESO-2771)110/10 kV Palangos TP rekonstravimo darbai, įrangos tiekimas, techninio darbo projekto parengimas bei personalo instruktavimo paslaugos pirkimą (toliau – Pirkimas):

Klausimas:

Prašome patikslinti pirkimo sąlygas: Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio 4 punkte „Melioracijos darbai, visi tam reikalingi darbai ir medžiagos“ nurodyta, kad reikia įsivertinti melioracijos darbus, tačiau techniniame projekte, šių darbų nėra. Prašome nurodyti, kas turi būti įvertinta minėtame punkte.

Atsakymas:

Informuojame, kad patiksliname SDKŽ. Pridedame patikslintą dokumentą. Atsižvelgdami į tai, jog patikslinus SDKŽ nebeliko melioracijos darbų, naikiname specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr.4 kvalifikacinį reikalavimą 7p.

PRIDEDAMA:

SDKŽ (aktuali redakcija 2017 12 21)

Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS) (aktuali redakcija 2017-12-22)