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TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 

______________________________________________________________________________________ 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/580989 

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras,  
 
UAB „KRS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, 
įmonės kodas 133630961, PVM mokėtojo kodas LT336309610, registruotos buveinės adresas Algirdo g. 38, 
Vilnius, LT-03218, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  

 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 
1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo perduodamas Teikiamas 

medžiagas, kurios nurodytos techninės specifikacijos priede Nr. 3) pagal Techninės specifikacijos 
reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-398) NV Skirstomojo 
vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Rokantiškių g., Kalvų Sodų g. ir kt. gatvėse, Vilnius 
projektavimo paslaugos ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą 
Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis 
sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. 

 
2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede 

Nr. 1 ir Rangovo Pasiūlyme.  
2.2. Bendra Darbų kaina sudaro 217.798,79 EUR (du šimtai septyniolika tūkstančių septyni šimtai 

devyniasdešimt aštuoni eur 79 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
2.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) 179.999,00 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt 

devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eur 0,00 ct); 
2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 37.799,79 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni 

šimtai devyniasdešimt devyni eur 79 ct). 
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.  
2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 

Užsakovas Rangovui neapmoka.  
2.5. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai 

laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 
vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo 
terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 
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2.6. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
2.7. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 
Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks 
prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

2.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.5. 
punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo 
Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) 
bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

2.9. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.5. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės 
atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju 
pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 
viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui 
sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 
3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip pat Pirkimo sąlygas, 
pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus 
Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.  

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas 
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. 

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos 
esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių 
inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. 

3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų 
turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus 
minėtiems dokumentams gauti.  

3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą 
leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.  

3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą. 
3.8. Rangovo specialistai turi Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 
3.9. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, 
reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), 
atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.11. punkte nustatytą terminą. 

3.10. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.  
3.11. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo 

dienų terminas.  
3.12. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.11 punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

3.13. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę.  
 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
 
4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB „Tobula paslauga“, UAB 

„Geodezinis standartas“, UAB „Helanas“. 
4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 
 
 
5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 
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5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti kitą darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo pradžios ir įsipareigoja 
užbaigti juos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Projektavimo 
paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo trukmę. 

5.2. Darbai atliekami Vilniuje.  
5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 
5.4. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui 

bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo 
paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus. 

5.5. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu. 

5.6. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą 
dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 
6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo. 
 
7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 
7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
7.2.  Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Motorų g. 2, Vilnius, el. paštas 

info@eso.lt 
7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  
7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas – Draugystės g. 15A, Kaunas, LT-51227, 

elektroninis paštas - krs@krs-group.com, Tel. (8 37 45) 44 64, Faks. (8 37) 35 39 00. 
 
8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik 
gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai 
atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 
geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius 
Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų 
Perkamų medžiagų dokumentus. 

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis 
Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi. 

8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės 
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją 
bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.7. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.4., 8.5., 8.6. punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 
patirtus nuostolius. 

8.8. Už kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma po išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI 
pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų 
nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo, el. parašu pasirašius 
atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės 

mailto:info@eso.lt
mailto:krs@krs-group.com
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nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas 
teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data.  
 

 
9. PRIEDAI 
9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
9.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas; 
9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais, 9 lapai; 
9.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas. 
 
10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

  

Rangovas 
 
UAB „KRS“ 
 
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 

 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 1  

 

Darbų kainų žiniaraštis 
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Priedas Nr. 2  
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį. 

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto. 

1.4. Paslaugos – projektavimas. 

1.5. Darbai – statyba (dujotiekio įrenginių įrengimas, kai įrengiami dujotiekio įrenginiai, kurie laikomi 
kilnojamaisiais daiktais). 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. NV Skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio iki sklypų Rokantiškių g., Kalvų Sodų g. ir kt. gatvėse, 
Vilnius projektavimo paslaugos ir statybos darbai 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Pirkimo objekto preliminarios apimtys nurodytos situacijos schemoje (pridedama priede), projektavimo 
techninėje užduotyje (pridedama priede, techninėje specifikacijoje) 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Vilnius 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas 

 

5.2. Pirkimo objekto aprašymas 

5.2.1. Dujotiekio, įrenginių techniniai bei kiti reikalavimai: 

5.2.1.1. medžiagos ir įrenginiai turi būti nauji, anksčiau nenaudoti ir negali būti pagaminti anksčiau kaip prieš 
2 (dvejus) metus, skaičiuojant nuo objekto Darbų užbaigimo dienos. Visos naudojamos medžiagos, 
gaminiai ir įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių norminių teisės 
aktų reikalavimus (turėtų atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus); 

5.2.1.2. požeminiai polietileniniai dujotiekio vamzdžiai turi atitikti prEN1555-1; prEN1555-2; prEN1555-3; 
prEN1555-4; prEN1555-5 arba lygiaverčius reikalavimus; 

5.2.1.3. ant dujų tinklų kapų dangtelių viršaus turi būti išlietas / įspaustas aiškiai matomas užrašas „DUJOS“. 

5.2.1.4. Atliekant Darbus privaloma vadovautis Pirkėjo viešai skelbiamomis taisyklėmis, nurodymais, tvarkomis 
ir kitais Paslaugas bei Darbus reglamentuojančiais dokumentais. 

5.2.1.5. Darbams naudojamos medžiagos ir / ar įrenginiai turi atitikti Pirkėjo viešai skelbiamus medžiagų ir 
įrenginių reikalavimus. 

5.2.1.6. Tiekėjo pagal poreikį teikiamos ir montuojamos Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelės su 
reguliavimo įtaisais turi atitikti Pirkėjo naudojamas Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spinteles 
su reguliavimo įtaisais ir spintelėms bei jų sudėtinėms dalims Pirkėjo keliamus reikalavimus. 

 

5.2.2. Objekto Darbus sudaro: 

5.2.2.1. Darbams reikalingų dujotiekio vamzdžių, medžiagų, gaminių bei įrangos tiekimas, transportavimas, 
išmuitinimas, iškrovimas – pakrovimas, sandėliavimas, apsauga, transportavimas į Darbų vietą ir 
kita; 

5.2.2.2. bendrieji statybiniai darbai; 

5.2.2.3. dujotiekio trasos nužymėjimas; 

5.2.2.4. žemės darbai: 

5.2.2.4.1. dangų ardymas ir atstatymas į buvusią padėtį; 

5.2.2.4.2. grunto iš tranšėjų kasimo ir išvežimo darbai; 

5.2.2.5. medienos kirtimas ir tvarkymas statybvietėje; 

5.2.2.6. vamzdžių suvirinimo, klojimo ir įvėrimo darbai; 

5.2.2.7. dujotiekio trasos susikirtimų ir perėjimų per kelius, inžinerinius tinklus ir kitas kliūtis darbai; 
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5.2.2.8. laikinų privažiavimo kelių įrengimas. Laikinus privažiavimus įrengti suderinus su sklypų savininkais, 
užtikrinant jiems galimybę saugiai privažiuoti prie sklypo ar pastato dalies. Įrenginiai saugiam 
pėsčiųjų eismui, apšvietimas, aptvėrimai bei kitos saugos priemonės; 

5.2.2.9. vamzdynų užpylimo naujai atvežtu gruntu darbai; 

5.2.2.10. dujotiekio bandymai bei išvalymas ir nusausinimas; 

5.2.2.11. aplinkos tvarkymo darbai; 

5.2.2.12. kiti su objekto įgyvendinimu susiję darbai bei paslaugos, kurie nėra numatyti Projekte ir kuriuos 
reikalinga atlikti, siekiant užbaigti Darbus; 

5.2.2.13. apsirūpinimas visais Darbų vykdymui reikalingais dokumentais ir leidimais; 

5.2.2.14. kartu su Pirkėju Darbų užbaigimo procedūrų organizavimas ir akto / deklaracijos gavimas. 

 

5.2.3. Tiekėjo įsipareigojimai: 

5.2.3.1. Tiekėjas savo rizika ir nuožiūra aplanko ir išžvalgo objekto vietą, jo aplinką, ir surenka visą informaciją, 
kuri gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą; 

5.2.3.2. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties 
vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui 
padidės įsipareigojimų vykdymo kaštai ir kita); 

5.2.3.3. jei reikia, archeologinius žvalgomuosius bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir 
apmoka Tiekėjas; 

5.2.3.4. jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui 
priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais 
neužpylus grunto; 

5.2.3.5. parengti projektą vadovaujantis pridedama projektavimo technine užduotimi pagal Skirstomųjų 
dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimus; 

5.2.3.6. gauti visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, 
suderinimus, organizuoti servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų 
įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą: 

5.2.3.7. gauti žemės sklypų savininkų pritarimą parengtiems servituto nustatymo dokumentams; 

5.2.3.8. parengtą projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo 
žemės sklypams pateikti Pirkėjui peržiūrai. Pirkėjui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Tiekėjas 
kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo 
datą ir laiką Tiekėjas informuoja Pirkėją ir žemės sklypų savininkus; 

5.2.3.9. mokesčius notarų biurui už servitutų sutarties tvirtinimą bei registravimą apmokės Pirkėjas; 

5.2.3.10. visą reikiamą dokumentaciją, medžiagą ir leidimus iš reikiamų institucijų turi gauti Rangovas; 

5.2.3.11. pateikti suderintą projekto originalą, dvi kopijas grafinėje formoje ir vieną kopiją skaitmeniniu 
(PDF) formatu pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių reikalavimus; 

5.2.3.12. Atlikus projektavimo paslaugas pateikti Pirkėjui objekto kainą išskaidytą pagal pridėtą 
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštį. Sustambintų darbų kiekių žiniaraščio 14 p. „Projektavimas 
ir inžinerinės paslaugos“ negali viršyti 10 proc. visų objekte atliekamų darbų vertės. 

5.2.3.13. vykdyti parengto projekto vykdymo priežiūrą; 

5.2.3.14. prieš 3 (tris) dienas raštiškai informuoti Pirkėjo atstovą apie numatomą Darbų pradžią, 
nurodant darbų vadovą;  

5.2.3.15. apsirūpinti visomis medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais, reikalingais Darbams atlikti 
(išskyrus tai, ką pateikia Pirkėjas, jeigu pateikia); 

5.2.3.16. atlikti visus dujotiekio statybai reikalingus žemės darbus; 

5.2.3.17. tiekti medžiagas, reikalingas dujotiekio prijungimui; atlikti dujotiekio prijungimui reikalingos 
duobės kasimą, užpylimą; 

5.2.3.18. pagal parengtą ir suderintą projektą atlikti Darbus vadovaujantis Skirstomųjų dujotiekių 
įrengimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų reikalavimais; 

5.2.3.19. prieš Darbų pradžią informuoti Darbų techninį prižiūrėtoją apie planuojamus vykdyti darbus; 

5.2.3.20. darbų metu Tiekėjas atsako už savo ir / ar savo subtiekėjų darbuotojų saugą darbe, už 
dujotiekio pažeidimus ar jo darbo sutrikimus vykdomoje Darbų zonoje, už Pirkėjo Tiekėjui pateiktų 
medžiagų saugumą bei padarytus pažeidimus, taip pat už savo priemonių ir mechanizmų bei 
medžiagų apsaugą; 
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5.2.3.21. suteikti Pirkėjo atstovams, Darbų techniniams prižiūrėtojams ir Projekto vykdymo priežiūros 
atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių, leisti tirti, tikrinti, matuoti, testuoti 
medžiagas ir darbo kokybę bei tikrinti Darbų eigą; 

5.2.3.22. statybines atliekas išvežti ir perduoti jas tvarkančiai įmonei bei pateikti Pirkėjui pažymą apie 
tai; 

5.2.3.23. atlyginti dėl Darbų patirtus nuostolius žemės sklypų savininkams (nuomotojams, 
naudotojams) už statybvietės ribų; 

5.2.3.24. išlaidas už leidimus kasinėjimo darbams, trasos nužymėjimą, telekomunikacijų trasų rodymą, 
VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, 
kelio ženklų pastatymą, statybinių atliekų išvežimą (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo 
pelnas) Tiekėjas privalo patvirtinti dokumentais, pateikiant juos kartu su atliktų darbų aktais, priešingu 
atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama; 

5.2.3.25. pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio geodezinę nuotrauką (jeigu objektas patenka į miesto ir 
rajono zonas, būtina geodezinėje nuotraukoje pažymėti ribą ir atskirti ilgius) grafinėje formoje (3 egz.) 
bei skaitmeniniame formate (AutoCAD‘o formate LKS-94 koordinačių sistemoje ir shape formatu, 
pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.16.01:2002 „Taikomoji dujų 
GIS specifikacija. Pirmasis leidimas“ reikalavimus (1 egz.), likus 10 (dešimt) darbo dienų iki darbų 
pabaigos; 

5.2.3.26. baigus Darbus pateikti Pirkėjui pastatyto dujotiekio techninę dokumentaciją grafinėje formoje 
ir skaitmeniniu (PDF) formatu. 

 

5.2.4. Pirkėjo įsipareigojimai: 

5.2.4.1. sutarties pasirašymo dieną pateikti Tiekėjui projektavimo techninę užduotį ir situacijos 
schemą; 

5.2.4.2. įsigaliojus sutarčiai raštu pranešti Tiekėjui kas vykdys Darbų techninę priežiūrą; 

5.2.4.3. Tiekėjui pradėjus Darbus perduoti medžiagas nurodytas „Rangovui perduodamų medžiagų, 
įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas“ (pridedama priede. Jeigu priedas 
nepridėtas – medžiagos neperduodamos); 

5.2.4.4. vykdyti sutarties kontrolę; 

5.2.4.5. priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant 
atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau 
kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, 
bei terminus šiems trūkumams pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir  normatyvinių statybos techninių 
dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti 
raštu nurodyti trūkumai. 

 

5.2.5. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija: 

5.2.5.1. Tiekėjas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu; 

5.2.5.2. Rangovas Sąskaitas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės 
paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu) PĮ ir kitų teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. A-1 – Rokantiškių g., Kalvų Sodų g., Vilnius (PTU); 

6.2. Priedas Nr. A-2 – Rokantiškių g., Kalvų Sodų g., Vilnius (SS); 

6.3. Priedas Nr. 3 -  Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų 
atsiėmimo adresas: 

6.4. Priedas Nr. 4– Rokantiškių g., Kalvų Sodų g., Vilnius; Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis:  

 

 

 

 

 

 

http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams
http://www.esaskaita.eu/
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Priedas Nr. 3  

 

Subrangovams perduodamų darbų sąrašas 

 

 


