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DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS / REKONSTRAVIMO DARBŲ SUTARTIS 
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SPECIALIOJI DALIS 

 
 

Nr. 40410/581085 

 
AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 

akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas 

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,  

Rangovas: UAB ,,Eneksta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė 
bendrovė, įmonės kodas 304025388, PVM mokėtojo kodas LT100011184818, registruotos buveinės adresas 
Konstitucijos pr. 23, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, 
ir Uždaroji akcinė bendrovė ,,DUSTA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 120282394, PVM mokėtojo kodas LT202823917, registruotos buveinės adresas 
Metalo g. 23, Vilnius, Lietuvos Respublika 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.  

1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

1.2.1. Pirkimo sąlygomis (2017-ESO-1820) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo        

darbų, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (2 dalyje) pirkime 
1.2.2. Rangovo 2018 m. balandžio 20 d. galutiniu Pasiūlymu.  

 
2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje 

nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2017-ESO-1820) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir 

statybos/rekonstravimo darbų, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (2 dalyje) 

darbus (toliau kartu vadinama Darbais) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja 

priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  

 
3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI 

3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai: 

3.1.1. dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina iki 8.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti 

atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 53  (penkiasdešimt tris) kalendorines dienas 

nuo Užsakymo pateikimo dienos;  

3.1.2. dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina nuo 8.000,01 iki 50.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir 

Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 64 (šešiasdešimt keturias) 

kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos; 

3.1.3. dujotiekių, kai darbų kaina nuo 50.000,01 EUR iki 145.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir 

Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 77  (septyniasdešimt septynias) 

kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. 

3.2. Sutarties SD 3.1 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 

trumpesni esant bent vienai iš šių sąlygų: 

3.2.1. jeigu bus pakeisti įstatymai ir/arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiai daliai Užsakovo Dujotiekio projektavimo 

paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų nebereikės Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) 

techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokių Darbų 

atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis; 

3.2.2. jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Nacionalinės žemės tarnybos (toliau - NŽT) paslaugų terminai taip, kad, kai 

projekto suderinimas (vadovaujantis teisės aktais ir/ar įstatymų numatyta tvarka) NŽT sumažės nuo 10 

(dešimties) iki 5 (penkių) darbo dienų ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo 

ir Paslaugos teikimo terminas trumpės 5 (penkiomis) darbo dienomis; 

3.2.3. jeigu bus pakeisti teisės aktai (Ministrų, NŽT ir savivaldybių kompetencijų srityse) taip, kad topografinių planų 

ir nuotraukų suderinimas atliekamas tik savivaldybėje, be trečiųjų šalių derinimo ir nebus nustatyti kiti 

papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) 

kalendorinėmis dienomis. Jei įgyvendinus topografinių planų ir nuotraukų derinimą reglamentuojančių teisės 

aktų pakeitimus, kuri nors savivaldybė reikalaus derinimą atlikti ir su trečiosiomis šalimis, terminas nebus 

trumpinamas. 



3.3. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai, kai reikalingas statybą leidžiantis dokumentas: 

3.3.1. skirstomųjų dujotiekių projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet 

ne vėliau kaip per 105  (vienas šimtas penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. 

3.4. Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelių montavimo/keitimo Darbai turi būti atlikti per Užsakyme 

nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) (neviršijant Rangovo pasiūlyme pateiktų trumpesnių 

terminų) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos. 

3.5. Vartotojų dujų sistemų įrengimo Darbus Rangovas atlieka per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau 

kaip per: 

3.5.1. 30 (trisdešimt ) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai topografinę nuotrauką Rangovas turi 

arba ją pateikia Užsakovas;  

3.5.2. 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos, kai Rangovas 

topografinės nuotraukos neturi ir Užsakovas negali jos pateikti ir ją reikia užsakyti papildomai.  

3.5.3. Vidaus dujų sistemos montavimo darbus Rangovas atlieka ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines 

dienas nuo informacijos iš Užsakovo gavimo dienos, kad Vartotojas yra įsirengęs dujinį (-ius) prietaisą (-us) 

ir turi visą reikiamą dokumentaciją (dėl dujinių prietaisų, ventiliacijos angų, dūmtraukių įrengimo). 

3.6. Sutarties SD 3.1 punkte nustatyti Darbų atlikimo ir Paslaugų teikimo terminai Užsakyme bus nustatomi 20 

(dvidešimt) kalendorinių dienų ilgesni, kai reikalingas Kultūros paveldo departamento pritarimas. 

3.7. Užsakovui teikiant Užsakymus su Sutarties SD 3.1. punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną 

kalendorinį mėnesį viršijus 50 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), 

sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų. 

 
4. SUTARTIES KAINA. ATSISKAITYMO TERMINAI 

4.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 6.050.000,00 EUR (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų 

00 ct). Maksimalią Sutarties kainą sudaro: 

4.1.1. Darbų kaina (Maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM) – 5.000.000,00 EUR (penki milijonai eurų 00 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis – 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

4.2. Apmokėjimo už Darbus tvarka ir terminai pateikti Sutarties BD 11 dalyje. 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, 

taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (įvykdžius visus Užsakyme nurodytus 

įsipareigojimus, sumokama už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus pagal Sutartyje numatytus įkainius). 

4.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi 

tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte numatytos nuo 

Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų 

užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų 

atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, 

kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti 

tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų 

patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas 

Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 

Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 

4.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 

4.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei 

Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo 

kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks prašymas nėra vertinamas ir 

terminas nepratęsiamas. 

4.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.4. punktu 

pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda 

Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų 

atlikimo terminą. 

4.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.7. punkte numatyta tvarka, Rangovas 

pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka 

Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma 

negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui 

sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 
5. ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMAS 



5.1. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis 

Sutarties BD priede Nr. 2 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis. 

 
6. TEIKIAMOS MEDŽIAGOS 

6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas (esant galimybei, kitu 

atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr. 1): NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ be 

spintas laikančių rėmų; požeminius uždarymo įtaisus. 

 
7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
7.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: taip. 

7.2. Sutarties garanto dydis: 15.000,00 EUR (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct). 

 
8. SUBRANGA, JUNGTINĖ VEIKLA 

8.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus, nurodytus Sutarties 3 priede.  

8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. 

8.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 15 dalies nuostatų negali 

įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų 

pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

8.4. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties nr. 2018-02-20/2 pagrindu.  

 
9. SUTARTIES GALIOJIMAS 
9.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos. 

9.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus. 

9.3. Jei likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia 

pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar 

vieneriems metams.  

 
10. KITOS NUOSTATOS 

10.1. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės draudimu ir per 

7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios, Užsakovui turi 

pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei draudimo įmokos už šį 

draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento kopiją. Visi draudimo dokumentai 

turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo 

(visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

10.2. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 10.1. p. numatytą draudimo sutartį, jeigu ji 

baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 10.1. punkte nustatytas laikotarpis. 

10.3. Vykdant didelio slėgio dujotiekio projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar statinio statybos, 

rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) pagal Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo 

įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas po Pasiūlymo darbams 

patvirtinimo, statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta 

Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos 

darbus). 

10.4. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, 

atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

10.5. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 10.1., 10.2., 10.3., 10.4. punktų reikalavimus, 

Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą 

už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

10.6. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti 

rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių 

pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 
 
11. PRIEDAI 
11.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno 

Sutarties priedo egzempliorių. 

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 



11.2.1. Priedas Nr. 1 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai; 

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys; 

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai; 

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai. 

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas; 

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, 

NDSRAĮ) spintelės montavimo schema; 

11.2.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

11.2.8. Priedas Nr. 8 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė; 

11.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija; 

11.2.10. Priedas Nr. 10 – Užsakymo pateikimo forma; 

11.2.11. Priedas Nr. 11 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata. 

11.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2); 

11.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas; 

11.2.14. Priedas Nr. 14 – Pirkimo objekto teritorijos žemėlapis. 

11.2.15. Priedas Nr. 15 – Spintelių techninė specifikacija su priedais. 

 
 
 
12. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Rangovo vardu: 
UAB „Eneksta“ 
 
 
_______________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

Užsakovo vardu: 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

 
   



Sutarties SD priedas Nr. 2 

 

 

Pirkimo objekto apimtys 

 

Preliminarūs kiekiai 3 (trims) metams 

Minimalus užsakymų skaičius, vnt. Maksimalus užsakymų skaičius, vnt. 

200 7000 

 

  



Sutarties SD priedas Nr. 3 

 

 

Subrangovai ir jiems perduodami darbai 

Eil. nr Pavadinimas Atliekami darbai 

1. Uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“ Dujotiekių statybos darbai 

2. Žiuko įmonė Drenažo sistemos atstatymo darbus 

3. Uždaroji akcinė bendrovė „RYŠIŲ STATYBA“ 
Betranšėjų inžinerinių tinklų tiesimo 

darbai 

4. UAB „Geodezinis standartas“ Geodeziniai ir topografiniai darbai 

   

5. UAB „Kultūros vertybių paieška“ Archeologinių tyrinėjimų darbus 

6. UAB „GEOTERA“ Geodeziniai ir topografiniai darbai 

7. UAB „RASMATA“ Geodeziniai ir topografiniai darbai 

8. UAB „Inpro LT“ Projektavimo darbus 

9. P. Klimansko individuali įmonė Geodeziniai ir topografiniai darbai 

10. Uždaroji akcinė bendrovė „GATVIŲ STATYBA“ 
Gerbūvio sutvarkymo, dangų 

įrengimo, ardymo, atstatymo darbai 

11. Nežinoma  
Dūmtraukių ir vėdinimo kanalų 

patikra 

12. Nežinoma Varžų matavimai 



Sutarties SD priedas Nr. 4 

 
Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai 

 

Eil. Nr. Darbai 

Darbų atlikimo terminas 

Siūlomas terminas 
(k. d.) negali būti 

ilgesnis nei 
Siūlomas terminas (k.d.) 

1. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.1.1. p. 

53 
53 

2. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.1.2. p. 

64 
64 

3. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.1.3. p. 

77 
77 

4. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.3.1. p. 

105 
105 

5. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.4. p. 

7 
5 

6. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.5.1. p. 

30 
30 

7. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.5.2. p. 

45 
45 

8. 
Rangos darbų ir Paslaugų atlikimo terminas pagal techninės 
specifikacijos 5.2.5.5.3. p. 

10 
7 

 

 
 



Sutarties SD priedas Nr. 5 

 

Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas 

        

VERTYBIŲ (MEDŽIAGŲ) PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS 

20..... m. ................... ..... d. 

Užsakovas:                   

Rangovas:              

          

Eil. 
Nr. 

Vertybių 
kodas 

Perduodamos vertybės (medžiagos) 
pavadinimas ir jos charakteristika 

Mato 
vnt. 

Kiekis 
Vieneto 
kaina, 
EUR 

Suma, 
EUR 

Objekto pavadinimas 
Rangos 

sutarties Nr. 
Rangos sutarties data 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

     Viso:     
Nuo vertybių (medžiagų) priėmimo dienos gavėjas pilnai atsako už jų saugumą, tinkamą ir kokybišką jų sandėliavimą bei sumontavimą iki atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo. 

Išduoti leido:          

  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)       

          

Vertybes išdavė:     Vertybes priėmė:   

        

 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)      (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

          

20..... m. .................. ..... d.     20..... m. .................. ..... d. 

          

A.V.       A.V.   



 

 

Sutarties SD priedas Nr. 6 

 

 

Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės 

montavimo schema 

1 pav. Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės 

montavimo schema. 

 

Pastaba: visi dujotiekio įvado įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo 

taisyklėmis. 



 
 

Sutarties SD priedas Nr. 8 
 
 

 Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė  
 
 

Gamtinių dujų skirstymas esamiems vartotojams gali būti apribotas ar nutrauktas vadovaujantis Sutarties BD 
sąlygomis. Maksimali gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė, priklausomai nuo atjungiamo dujotiekio 
diametro, pateikta lentelėje: 
 

Atjungiamo dujotiekio 
sąlyginis skersmuo 

Maksimali atjungimo 
trukmė, val. 

≤DN50 2 

DN60 2 

DN80 2 

DN100 3 

DN125 3 

DN150 3 

DN200 3 

DN250 4 

≥DN300 4 

 
 


