

## Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

### **1. Klausimas:**

Ar jungtinės veiklos partneriai pildydami savo EBVPD II dalies B. punkte turi įrašyti jungtinės veiklos vedančiojo partnerio įgaliotojo asmens (pvz įmonės vadovo) kontaktinius duomenis, ar kiekvienas jungtinės veiklos narys nurodo savo įmonės įgalioto asmens (kuris pasirašo tiekėjo deklaracijas, jungtinės veiklos sutartį, EBVPD) duomenis?

### **Atsakymas:**

Informuojame, kad kiekvienas jungtinės veiklos pagrindu veikiančios tiekėjų grupės narys pateikia savo užpildytą EBVPD formą, kurioje nurodo savo įmonės įgalioto asmens kontaktinius duomenis bei atitinkamai užpildo su dalyvavimu jungtinėje veikloje susijusios EBVPD formos II dalies A. punkto skirsnį „Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais?“

### **2. Klausimas:**

Ar subrangovo EBVPD II dalies B. punkte turi būti nurodyta tiekėjo, kuris pasitelkia šį subrangovą, įgalioto asmens duomenys, ar pačio subrangovo įgalioto asmens (kuris pasirašo EBVPD, subrangovo ir laisvos formos deklaracijos) duomenys?

### **Atsakymas:**

Informuojame, kad subrangovo pildomos EBVPD formos II dalies B. punkte (*Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus*) turi būti nurodomi pačio subrangovo įmonės įgalioto asmens duomenys.

### **1. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 5.1. punktą ir išdėsto taip:**

„5.1. Uždavimas kompensuoja Rangovui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu bei objekto užbaigimu susijusias išlaidas (išskyrus priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ numatytus Darbus ir Paslaugas): melioracijos, archeologinių tyrinėjimų, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas, kadastrinių matavimų bylos parengimo bei kitas išlaidas, susijusias su žemės vertės kompensavimu. Tokių Paslaugų teikimas turi būti iš anksto suderintas su Uždavimu. Suteikus Paslaugas, Rangovas teikdamas apmokėjimui Uždavimui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo faktą įrodančius dokumentus ir kt.).“

### **2. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.2.1. punktą ir išdėsto taip:**

„6.2.1. Rangovas, gavęs Uždavimo Uždavimą, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Uždavimo gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo pastato dujotiekių Projektą, jam (Vartotojui) pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.“

### **3. Papildo Sutarties bendrąją dalį (BD) 6.2.2. punktu ir išdėsto jį taip:**

„6.2.2. Rangovas, gavęs Uždavimo Uždavimą, privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po Uždavimo gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo požeminio dujotiekių Projektą, jam (Vartotojui) pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių.“

### **4. Papildo Sutarties bendrąją dalį (BD) 6.2.3. punktu ir išdėsto jį taip:**

„6.2.3. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Projekto suderinimo su Vartotoju Uždavimui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui Pasiūlymą Darbams (kartu su suderintu su Vartotoju Projektu), kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Uždavimo kainai.“

### **5. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.7. punktą ir išdėsto taip:**

„6.7. Jei Uždavimas per Sutarties BD **Error! Reference source not found.** 6.6. punkte nurodytą terminą nepareiškia pastabų Rangovui dėl Pasiūlymo Darbams, laikoma, kad Uždavimas jį patvirtino ir Rangovas gali pradėti vykdyti Darbus.“

### **6. Naikina Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.8. punktą. Atitinkamai 6.9. punktas pervardinamas 6.8. punktu.**

**7. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4.4.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„8.4.4.1. dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro temperatūrai (kai dienos temperatūra yra -5 °C ir žemesnė), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, rašytinis patvirtinimas ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio įšalas\_\_\_ nustatytas teritorijoje \_\_\_\_\_. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti šurfa, kad būtų galima pamatuoti įšalą;“

**8. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 12.4.53. punktą ir išdėsto jį taip:**

„12.4.53. išlaidas už leidimą žemės kasimo darbams, telekomunikacijų trasų rodymą, VEI pažymą, archeologinius tyrinėjimus, melioracijos statinių atstatymą, drenažo tinklų atstatymą, statybą leidžiančio/užbaigimo dokumento gavimą, bei kitas išlaidas susijusias su objekto įgyvendinimu (nurodytose išlaidose negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas) patvirtinti dokumentais, pateikiant juos Užsakovui kartu su Aktais, priešingu atveju bus laikoma, kad numatytos išlaidos nebuvo patirtos ir už jas nebus apmokama. Šias patirtas išlaidas pagal Sąskaitą, bet ne daugiau nei pateikta įkainių lentelėse (jeigu įkainiai numatyti) (SD priedas) kompensuos Užsakovas;“

**9. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 16.6. punktą ir išdėsto jį taip:**

„16.6. Užsakovas, nesavalaikiai vykdamas Sutarties BD **Error! Reference source not found.**11.1. punkto numatytus įsipareigojimus, Rangovui pareikalavus, Rangovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos EUR be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojant iki Sutarties BD 11.1. punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo dienos.“

**10. Tikslina Sutarties bendrosios dalies (BD) 21.2.2. punktą ir išdėsto jį taip:**

„21.2.2. Priedas Nr. 2 – Įkainių perskaiciavimo sąlygos, 1 lapas.“

**11. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 1.2.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„1.2.1. Pirkimo sąlygomis pirkime (2017-ESO-1821) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos / rekonstravimo darbai Vilniaus regione (3 dalyje).“

**12. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„3.1. Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminai:“

**13. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„3.2.1. jeigu bus pakeisti įstatymai ir/arba kiti teisės aktai taip, kad kažkokiais daliais Užsakovo Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbų neberekės Valstybinės energetikos inspekcijos (toliau - VEI) techninės būklės patikrinimo pažymos ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai tokių Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis;“

**14. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.2. punktą ir išdėsto jį taip:**

„3.2.2. jeigu bus pakeisti teisės aktai ir Nacionalinės žemės tarnybos (toliau - NŽT) paslaugų terminai taip, kad, kai projekto suderinimas (vadovaujantis teisės aktais ir/ar įstatymų numatyta tvarka) NŽT sumažės nuo 10 (dešimties) iki 5 (penkių) darbo dienų ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas trumpės 5 (penkiomis) darbo dienomis;“

**15. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.2.3. punktą ir išdėsto jį taip:**

„3.2.3. jeigu bus pakeisti teisės aktai (Ministrų, NŽT ir savivaldybių kompetencijų srityse) taip, kad topografinių planų ir nuotraukų suderinimas atliekamas tik savivaldybėje, be trečiųjų šalių derinimo ir nebus nustatyti kiti papildomi teisiniai reikalavimai, tai Darbų atlikimo ir Paslaugos teikimo terminas sutrumpės 7 (septyniomis) kalendorinėmis dienomis. Jei įgyvendinus topografinių planų ir nuotraukų derinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kuri nors savivaldybė reikalaus derinimą atlikti ir su trečiosiomis šalimis, terminas nebus trumpinamas.“

**16. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 3.4. punktą ir išdėsto jį taip:**

„3.4. Dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų spintelių montavimo/keitimo Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) (neviršijant Rangovo pasiūlyme pateiktų trumpesnių terminų) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.“

**17. Papildo Sutarties specialiąją dalį (SD) 3.7. punktu ir išdėsto jį taip:**

„3.7. Užsakovui teikiant Užsakymus su Sutarties SD 3.1. punkte nustatytais atlikimo terminais ir per vieną kalendorinį mėnesį viršijus 50 Užsakymų vienetų (nepriklausomai nuo objektų Darbų ir Paslaugų kainų), sekančių to mėnesio Užsakymų atlikimo terminai Rangovui bus prailginami 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.“

**18. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 5.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„5.1. Sutarties SD priede Nr. 1 nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties BD priede Nr. 2 ir Sutarties BD nurodytomis sąlygomis.“

**19. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 6.1. punktą ir išdėsto jį taip:**

„6.1. Užsakovas Rangovui tiekia šias Darbams atlikti reikalingas Teikiamas medžiagas (esant galimybei, kitu atveju tiekia Rangovas pagal pasiūlytus įkainius (Sutarties SD priedas Nr. 1): NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ be spintas laikančių rėmų; požeminius uždarymo įtaisus.“

**20. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 8.2. punktą ir išdėsto jį taip:**

„8.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3.“

**21. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) 11 skyrių „Priedai“ ir išdėsto jį taip:**

„11.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

11.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

11.2.1. Priedas Nr. 1 – Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai;

11.2.2. Priedas Nr. 2 – Pirkimo objekto apimtys;

11.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai;

11.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pasiūlyti Paslaugų ir Darbų terminai;

11.2.5. Priedas Nr. 5 – Vertybių (medžiagų) priėmimo perdavimo aktas;

11.2.6. Priedas Nr. 6 – Principinė pastatomos namų dujų slėgio reguliavimo ir apskaitos įtaisų (NDAĮ, NDSRĮ, NDSRAĮ) spintelės montavimo schema;

11.2.7. Priedas Nr. 7 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;

11.2.8. Priedas Nr. 8 – Gamtinių dujų skirstymo sistemos atjungimo trukmė;

11.2.9. Priedas Nr. 9 – Techninė specifikacija;

11.2.10. Priedas Nr. 10 – Užsakymo pateikimo forma;

11.2.11. Priedas Nr. 11 – Preliminari dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos/rekonstravimo darbų sąmata;

11.2.12. Priedas Nr. 12 – Rangos būdu atliktų darbų priėmimo aktas (F-2);

11.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis dujotiekio techninis darbo projektas;

11.2.14. Priedas Nr. 14 – Pirkimo objekto teritorijos žemėlapis;

11.2.15. Priedas Nr. 15 – Spintelių techninė specifikacija su priedais.“

**22. Tikslina Sutarties specialiosios dalies (SD) priedus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 9 Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15 ir išdėsto juos naujomis redakcijomis.**

**23. Tikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 2.7. punktą ir išdėsto jį taip:**

„2.7. Preliminari Sutarties sudarymo data numatoma – 2017 m. gruodžio 29 d. Data gali keistis dėl nenumatytų aplinkybių ar (ir) Pirkėjo iniciatyva.“

**24. Papildo Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS) 4.7. punktu ir išdėsto jį taip:**

„4.7. Pirkėjas, gavęs Paraišką ir (arba) Pasiūlymą kitomis nei SPS 4.1 punkte nurodytomis priemonėmis, apie tai informuoja Tiekėją, o tokios Paraiškos ir (arba) Pasiūlymo nenagrinėja ir nevertina.“

**25. Papildo Specialiąsias pirkimo sąlygas (SPS) 6.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2. punktais ir išdėsto juos taip:**

„6.2. Šiame Pirkime bus tikrinama neįprastai maža pasiūlyta kaina.

6.3. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjų pateiktuose Pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui, eilei patvirtinti bei laimėjusiam dalyviui nustatyti, šiame Pirkime neįprastai maža kaina bus laikoma:

6.3.1. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų Pasiūlymus pateikusių Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, Pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį;

6.3.2. Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme (priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“) nurodytas konkretus darbų/paslaugų/medžiagų įkainis, jeigu jis yra 50 ir daugiau procentų mažesnis už priede „Maksimalūs įkainiai“ atitinkamai nurodytą maksimalų priimtina darbų/paslaugų/medžiagų įkainį.“

## 26. Tikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 7.5.2. punktą ir išdėsto jį taip:

„7.5.2. Pateikiamas banko / draudimo bendrovės išduotas Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantas (originalas) užklijuotame ir Tiekėjo įmonės antspaudu antspauduotame voke įteikiant tiesiogiai, paštu ar per kurjerį ne vėliau kaip iki Pirminių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t.y. iki termino, nurodyto CVP IS, adresu UAB Verslo aptarnavimo centras, P. Lukšio g. 5B, Vilnius (darbo laikas I-IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val., V nuo 7:30 val. iki 15:15 val., pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val., švenčių dienų išvakarėse 1 val. trumpiau). Ant voko turi būti užrašyta: Tiekėjo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai ir užrašas „(2017-ESO-1819) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbai, kurių vertė iki 145.000,00 EUR be PVM, Vilniaus regione (1 dalyje)“ pirkimui. Atplėšti tik pasibaigus Pirminių pasiūlymų pateikimo terminui.“

## 27. Tikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) priedo Nr. 4 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų lentelėje nurodytus reikalavimus kvalifikacijai ir išdėsto juos taip:

| Eil. Nr.                               | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EBVPD formos dalis pildymui              | Pateikiami dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Reikalavimai kvalifikacijai</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C.                                     | Techniniai ir profesiniai pajėgumai – Direktyvos 2014/24/ES 58 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie atrankos kriterijai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IV dalies C punktas                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                                     | Tiekėjas turi teisę <b>vykdyti gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbus:</b><br>1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir įrenginių remonto darbus;<br>2. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbus;<br>3. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbus.                                                                                                                                       | Išsilavinimas ir profesinė kvalifikacija | PATEIKIAMA:<br>Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis gamtinių dujų įrenginių eksploatavimo darbais:<br>1. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir įrenginių remonto darbais;<br>2. Skirstomųjų dujotiekių vamzdinių ir jų įrenginių bandymo darbais;<br>3. Dujotiekių ir jų įrenginių paleidimo ir derinimo darbais.<br>- arba lygiavertį dokumentų kopijos. |
| 4.                                     | Tiekėjas turi teisę verstis <b>melioracijos</b> statinių statyba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | PATEIKIAMA:<br>Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis melioracijos statinių statyba, ar lygiavertio dokumento kopija.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                     | Tiekėjas turi ne mažiau, kaip <b>1 ypatingo statinio projekto vadovą arba projekto dalies vadovą</b> , turintį teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo arba projekto dalies vadovo ir <b>ypatingo statinio projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo</b> pareigas ypatinguose statiniuose. <b>Statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis); projekto dalis: dujotiekio.</b> |                                          | PATEIKIAMA:<br>1. Specialisto vardas ir pavardė, užpildant <b>priedo Nr. 10 prie Paraiškos</b> pateiktą lentelę;<br>2. SPSC išduoto atestato, suteikiančio teisę būti ypatingo statinio projekto vadovu arba projekto dalies vadovu ir ypatingo statinio projekto arba projekto dalies vykdymo priežiūros vadovu. Statinių grupė: inžineriniai tinklai; pogrupis: dujų (skirstomasis dujotiekis); projekto dalis: dujotiekio, arba lygiavertio dokumento kopija.                                                  |

|     |                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 1 Tiekėjo specialistas turi teisę atlikti <b>geodezinius ir topografinius darbus.</b> |  | PATEIKIAMA:<br>Geodezininko ir matininko kvalifikacijos pažymėjimų, išduotų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ( <b>užpildomas priedas Nr. 10 prie Paraiškos</b> ), kopija arba lygiavertčių dokumentų kopijos. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**28. Tikslina SPS Priedo Nr. 5 Pasiūlymo formos 6 skyrių ir išdėsto jį taip:**

**„6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS**

Pasiūlymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytą terminą.“

**Pirkėjas siunčia atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus Pirkime:**

**1) Klausimas:**

Priede Nr. 4 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų, I dalies C punkto „Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai .... nustatytos šios pašalinimo priežastys:“, 5 dalis „Ar Tiekėjas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešojo sutartis, ankstesnė sutartis su Pirkėju arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?“ Jeigu sutartis su Pirkėju buvo nutraukta abiejų šalių susitarimu bei buvo sumokėta kompensacija. Ar tai išpildo šį punktą?

**1) Atsakymas:**

Informuojame, kad tuo atveju, jeigu Tiekėjas nutraukė sutartį su kita šalimi abiejų šalių susitarimu ir sumokėjo kompensaciją, tai nėra laikoma, kad jis padarė nusižengimą, numatytą minimame Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 4 I dalies C punkte.

**2) Klausimas:**

Nukelti pasiūlymų pateikimo terminą ne mažesniai kaip 30 dienų terminui.

**2) Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Pirkime Tiekėjai iki nurodyto termino turi teikti paraiškas, o ne pasiūlymus.

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog yra tikslinami Pirkimo dokumentai, paraiškų pateikimo terminas yra nukeliamas. Informacija apie patikslintą paraiškų pateikimo terminą pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

**3) Klausimas:**

Paaiškinti, ar bus taikoma kompensacija už dalyvavimą Pirkime ir, jei minėta kompensacija šiuo metu nenumatyta, numatyti 1500 € kompensaciją už dalyvavimą Pirkime.

**3) Atsakymas:**

Paaiškiname, kad kompensacija už dalyvavimą Pirkime taikoma nebus. Informuojame, kad galiojantis viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas perkančiajai organizacijai suteikia teisę savarankiškai planuoti savo viešuosius pirkimus bei juos vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant nustatyto pirkimų tikslo, t. y. vadovaujantis įstatymų reikalavimais sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Kompensacijos Tiekėjams už dalyvavimą viešajame pirkime nėra pagrįstos ir nėra susijusios su racionaliu lėšų panaudojimu. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjai, būdami profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais, sprendami ar teikti pasiūlymą ir dalyvauti viešajame pirkime, turėtų patys apdairiai įvertinti visas galimas rizikas siekiant užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą bei visus kaštus dėl dalyvavimo pirkime pagal jame nustatytas sąlygas.

**4) Klausimas:**

Nustatyti, jog minimalus Užsakymų skaičius, 310 vnt.

**4) Atsakymas:**

Siekiant užtikrinti Tiekėjų konkurenciją, koreguojamas minimalus Užsakymų skaičius. Pakoreguotas Techninės specifikacijos 3.1 p. bei Sutarties specialiosios dalies (SD) priede Nr. 2 Minimalus Užsakymų skaičius

**5) Klausimas:**

Paaikškinti, ar tuo atveju, jei valstybės ar savivaldybės institucijos nesilako teisės aktuose numatytų terminų, tai darbų atlikimo terminas automatiškai pratęsiamas.

**5) Atsakymas:**

Informuojame, kad esant Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 8 skyriaus reikalavimų.

**6) Klausimas:**

Numatyti, kad Tiekėjui neturi būti taikomos baudos, delspinigiai ir terminai, jeigu pateikti Užsakymai vienu metu viršija kiekį, kurį pagal teisės aktų reikalavimus gali atitikti Tiekėjas atitinkantis SKELBIAMŲ DERYBŲ SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS (SPS) I Reikalavimai kvalifikacijai C. Techniniai ir profesiniai pajėgumai.

**6) Atsakymas:**

Informuojame, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus bei gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pasitelkti Subtiekėjus.

Atkreipiame dėmesį, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

Atsižvelgiant į pateiktus argumentus, Tiekėjams yra sudarytos galimybės tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

**7) Klausimas:**

Nustatyti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kurie būtų proporcingi Užsakymų kiekiui kurie sudaryti 10 darbininkų (suvirintojai PE ir PL, šaltkalviai gali būti tie patys), 5 specialistų (darbų vadovų), 5 projektuotojų.

**7) Atsakymas:**

Pažymime, kad kvalifikaciniai reikalavimai šiam Pirkimui nustatyti remiantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105), Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais perkamus darbus, todėl yra pakankami įsitikinti, kad Tiekėjas galės tinkamai vykdyti sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir reikšmingas aplinkybes, pati sprendžia, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatyti konkretaus pirkimo atveju. Nepagrįstai aukšti kvalifikaciniai reikalavimai būtų laikytini neproporcingais ir diskriminuojančiais bei pažeistų viešųjų pirkimų tikslą – užtikrinti Tiekėjų konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siekiant didinti konkurenciją, Pirkime buvo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie yra pakankami įsitikinti reikiama Tiekėjų kvalifikacija.

Pažymime, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali pasitelkti Subtiekėjus teikdamas Pasiūlymą (vadovaujantis Pirkimo nuostatomis), taip pat gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

**8) Klausimas:**

Pakeisti „Lyginamasis svoris pagal darbus arba medžiagas, %“ duomenis nurodytus Piredas Nr. 1, 2 % kainių lentelė (aktuali) į individualius kiekvienam regionui būdingus istorinius arba realiai prognozuojamus regiono lyginamuosius įkainių svorius bei nustatyti kiekvieno iš įkainių lentelėje nurodytų darbų preliminarų kiekį, pagal kurį būtų skaičiuojamas įkainis.

**8) Atsakymas:**

Pažymime, kad visoje Lietuvoje perkami vienodo pobūdžio Darbai ir Paslaugos, todėl, siekiant skaidrumo ir lygiateisiškumo vienodo pobūdžio pirkimuose, lyginamieji svoriai nustatyti vienodi ir diferencijuojami nebus.

### 9) Klausimas:

Numatyti, kad Tiekėjai turi būti sėkmingai įvykdę Dujotiekių, kai Užsakymo darbų kaina buvo pusė vertės nuo numatomo didžiausio Užsakymo t.y. 72.500,00 EUR be PVM.

### 9) Atsakymas:

Pažymime, kad kvalifikaciniai reikalavimai šiam Pirkimui nustatyti remiantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105), Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašu (patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220), Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu bei kitais teisės aktais reglamentuojančiais perkamus darbus, todėl yra pakankami įsitikinti, kad Tiekėjas galės tinkamai vykdyti sutartį.

Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, įvertinusi pirkimo pobūdį ir reikšmingas aplinkybes, pati sprendžia, kokius minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatyti konkretaus pirkimo atveju. Nepagrįstai aukšti kvalifikaciniai reikalavimai būtų laikytini neproporcingais ir diskriminuojančiais bei pažeistų viešųjų pirkimų tikslą – užtikrinti Tiekėjų konkurenciją. Atsižvelgiant į tai, siekiant didinti konkurenciją, Pirkime buvo nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie yra pakankami įsitikinti reikiama Tiekėjų kvalifikacija.

### 10) Klausimas:

Paaiškinti Užsakymų planavimo procedūrą, kai pateiktų Užsakymo kiekis viršija konkurse skelbtus minimalius Tiekėjo kvalifikacinius pajėgumus.

### 10) Atsakymas:

Informuojame, kad sutarties naudojimas priklauso nuo sutarties vykdymo metu į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – **Užsakovas**) besikreipiančių naujų vartotojų skaičiaus, todėl Sutarties vykdymo metu bus teikiami Užsakymai laikantis Sutartyje numatytų nuostatų.

Pažymime, kad laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 7.18 - 7.20 p. nuostatų, Tiekėjas gali pasitelkti reikiamą specialistų skaičių tinkamam sutarties vykdymui ar pakeisti juos sutarties vykdymo metu. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas gali pasitelkti Subtiekėjus teikdamas Pasiūlymą (vadovaujantis Pirkimo nuostatomis), taip pat gali įsitraukti naujus ar keisti esamus Subtiekėjus Sutarties vykdymo metu (vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 15 skyriaus „Subrangovai, jungtinė veikla ir jų keitimo tvarka“ nuostatomis).

### 11) Klausimas:

Prašome nurodyti tikslų terminą, per kiek laiko techninė priežiūra turi patikrinti sandarumą, ir, per kiek laiko patikrinama dokumentacija, nes Tiekėjams yra nustatomi apibrėžti terminai, priklausomai nuo objekto vertės, todėl prašome Jūsų atitinkamai nustatyti Techninės priežiūros terminus.

### 11) Atsakymas:

Informuojame, kad sandarumo tikrinamas atliekamas kuo skubiau, o konkretus tikrinimo laikas priklauso nuo techninės priežiūros darbuotojų darbų apkrovimo, tikrinamo dujotiekio ilgio ir tūrio, kas įtakoja sandarumo tikrinimo laiką, tačiau, bet kuriuo atveju sandarumo tikrinimas neturėtų trukti ilgiau kaip 3 darbo dienos nuo dujotiekio sistemos užpildymo inertinėmis dujomis ir statybos techninių dokumentų pateikimo.

Taipogi informuojame, kad Objekto dokumentacija tikrinama kuo skubiau, o tikrinimo laikas priklauso nuo to paties Tiekėjo vienu metu pateikiamos dokumentacijos kiekio bei teikiamo objekto sudėtingumo. Tiekėjui užbaigus objektą ir pateikus dokumentaciją per 2 darbo dienas nuo užbaigimo bus išvengta Užsakovo darbuotojų apkrovimo ir bus sudarytos sąlygos greičiau patikrinti pateikiamus dokumentus. Informuojame, kad Tiekėjui vienu metu nepateikiant 15 ar daugiau dokumentacijų, Užsakovo darbuotojai objektų iki 1 km ilgio techninę dokumentaciją patikrina per 2 darbo dienas.

### 12) Klausimas:

Iki pirminio paraiškos pateikimo datos (2017 m. spalio mėn.) buvo renkami ir pildomi EBVPD Subtiekėjų ir Tiekėjų, kurie datuoti pirminio paraiškų pateikimo datai. Klausimas: ar bus priimami šie dokumentai naujai numatyta paraiškų pateikimo datai, tai yra 2018 02 05 dienai?

### 12) Atsakymas:

Paaiškiname, jeigu Paraiškų pateikimo termino keitimo laikotarpiu (nuo spalio mėn.) iki aktualaus, nurodyto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), iš esmės nesikeitė informacija EBVPD apie Tiekėjo pašalinimo pagrindus, kvalifikacijos reikalavimus, dėl ko reikėtų koreguoti EBVPD, tai EBVPD, kurie buvo suformuoti pirminei Paraiškų pateikimo dienai (spalio mėn.), bus priimami tai datai, kuriai yra pasirašyti.

Atkreipiame dėmesį, kad Paraiškų pateikimo terminas yra nukeltas. Išsamesnė informacija apie Paraiškų pateikimo terminus yra pateikiama CVP IS.

**13) Klausimas:**

Kodėl nėra diferencijuojami terminai mieste ir rajone? Juk topografinių planų ir geodezinių išpildomųjų nuotraukų derinimas Vilniaus rajono savivaldybėje trunka 30 k. d. dienų ir ilgiau, o atostogų metu ir dar ilgiau. Vilniaus rajone praktiškai visada reikia Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo, kas užtrunka 10 d.d., t.y. 14 k.d (jei sudėtingas projektas ir ilgiau). Todėl prašome atsižvelgti į pastabas ir Vilniaus rajone numatytus objektų terminus atitinkamai pratęsti.

**13) Atsakymas:**

Pažymime, kad Užsakovo, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl trukmių trumpinimas yra vienas iš pagrindinių Užsakovo tikslų.

Taip pat pažymime, kad Techninės specifikacijos 5.2.5 p. Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai buvo nustatyti atsižvelgiant į faktinius Lietuvoje įgyvendintų objektų Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminus, todėl nustatyti terminai yra realūs tinkamam Sutarties vykdymui.

Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad Užsakovo vardu vykdomuose pirkimuose dalyvaujantys Tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai tikslinami nebus.

**14) Klausimas:**

Įkainis Nr. 7.1.5. Uždujinimo signalizatoriaus kaina rinkoje yra - 60 eur, atkirtos važtuvas - 55 eur (priklauso nuo skersmens), atkirtos važtuvo montavimo kaštai - 59 eur, laidų montavimas - 30 eur, signalizatoriaus montavimas ir išbandymas - 80 eur be PVM. Pridėjus transporto kaštus, mažiausia kaina turėtų būti - 300 eur be PVM.

**14) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabą patiksliname Priedą Nr. 2 „Įkainių lentelė“ - „Maksimalūs įkainiai“. Patikslintas dokumentas pridamas aktualia redakcija.

**15) Klausimas:**

Įkainis Nr. 17.5 Kelio ženklų pastatymas priklauso nuo savivaldybės išduotos schemos. Siūlome, Jūsų pateiktą įkainį taikyti tais atvejais, kai nereikia uždaryti gatvės. Kai reikia atlikti uždarymo projektą ir uždaryti gatvę, taikyti papildomų išlaidų kompensavimo mechanizmų (BD 5 punktas).

**15) Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad uždarius gatvę kelio ženklų poreikis gali ir mažėti, lyginant su kelio ženklų pastatymo schemomis dalinai apribojant eismą, todėl informuojame, kad Tiekėjo pastaba nepagrįsta ir Sutarties bendroji dalis tikslinama nebus.

**16) Klausimas:**

Įkainis 7.1.1. Atsakydami į Tiekėjų užklausimus, Jūs atsakote, kad „Tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime“, taip pat pabrėžiate, kad jau yra sudarytos sutartys panašiom kainom. Tad būdami savo srities profesionalai ir, iš jau galiojančių sutarčių, įgavę brangios patirties, konstatuojame, kad vidaus dujotiekio montavimo įkainis niekaip neatitinka rinkos kainų ir yra nuostolingas montuojančiai organizacijai. Šis įkainis turi būti ne mažesnis, kaip 300 eur be PVM už vieną dujų sistemos montavimą.

**16) Atsakymas:**

Informuojame, kad 7.1.1 p. maksimalus įkainis atitinka rinkos kainas, taipogi atkreipiame dėmesį, kad papildomai yra įtrauktas 7.1.2 p. įkainis, dujų sistemai viršijus 10 m, taipogi papildomai įtraukti 7.1.3 - 7.1.5 bei 7.2 punktuose numatyti įkainiai už darbus, todėl darbams numatyti maksimalūs įkainiai yra pakankami darbų įgyvendinimui bei papildomai didinami nebus.

**17) Klausimas:**

Dėl didelės pirkimo apimties bei trumpo pirminių paraiškų termino, nespėjome išnagrinėti sutarties specialiosios bei bendrosios dalies, kadangi jos nebuvo pateiktos techninių specifikacijų metu. Todėl prašome pratęsti pirminių pasiūlymo pateikimo terminą iki 2017 m. spalio 20 d. arba klausimų/prašymų pateikimo terminą pratęsti iki 2017 m. spalio 9 d.

**17) Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Pirkime Tiekėjai iki nurodyto termino turi teikti paraiškas, o ne pasiūlymus.

Informuojame, kad atsižvelgiant į tai, jog yra tikslinami Pirkimo dokumentai, paraiškų pateikimo terminas yra nukeliamas. Informacija apie patikslintą paraiškų pateikimo terminą pateikiama CVP IS priemonėmis.

**18) Klausimas:**

Kiek laiko esate numatę techninės dokumentacijos patikrinimui? Iš praktikos žinome, kad tai užtrunka apie savaitę.

**18) Atsakymas:**


Informuojame, kad Objekto dokumentacija tikrinama kuo skubiau, o tikrinimo laikas priklauso nuo to paties Tiekėjo vienu metu pateikiamos dokumentacijos kiekio bei teikiamo objekto sudėtingumo.

Tiekėjui užbaigus objektą ir pateikus dokumentaciją per 2 darbo dienas nuo užbaigimo bus išvengta Užsakovo darbuotojų apkrovimo ir bus sudarytos sąlygos greičiau patikrinti pateikiamus dokumentus. Informuojame, kad Tiekėjui vienu metu nepateikiant 15 ar daugiau dokumentacijų, Užsakovo darbuotojai objektą iki 1 km ilgio techninę dokumentaciją patikrina per 2 darbo dienas.

**19) klausimas - atsakymas:**

| Klausimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atsakymas                                                                                                                                                                                                                                | Papildomas klausimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atsakymai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Remiantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijos skyriaus raštu dėl žemės kasimo leidimų išdavimo žiemos metu, kuriame informuojama, kad pagal Statybos techninį reglamentą 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" 58 punktą „Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) dangos konstrukcijos ardymo darbus. Draudžiamuoju laikotarpiu po keliais (gatvėmis) leidžiama įrengti inžinerinius tinklus neardančiais metodais (pavyzdžiui, uždaruoju gręžimo būdu)". Įrenginėjant dujotiekio trasą pagal uždarojo gręžimo technologiją turi būti iškastos įrenginio paleidimo ir priėmimo prieduobės, kurių matmenys negali būti mažesnės negu 3mx1,5m. Taip pat, esant idealiai grunto struktūrai, kurioje nėra akmenų ar kitų darinių, didžiausias atstumas kurį galima įrengti, sausuoju gręžimo būdu, nuo paleidimo ir priėmimo prieduobės yra 50m. Šlapiuoju gręžimo būdu įrengiami atstumai gali siekti iki 100m, tačiau dėl gręžimo metu naudojamo vandens šią technologiją galima naudoti esant ne mažesnei negu -0°C temperatūrai. Galiausiai, | Atsakydami į klausimą informuojame, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į siūlomų Darbų įkainį turi įsivertinti visas rizikas, susijusias su tinkamu Darbų įgyvendinimu ir privalo turėti visą reikalingą įrangą tinkamam Darbų vykdymui. | Pateiktas atsakymas yra neišsamus ir nenurodo kaip Tiekėjas turėtų elgtis šaltuoju metų periodu, kai žemės darbai, remiantis STR, esant įšalui, bei dujotiekio įrengimo darbai, remiantis Skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis, esant minusinei temperatūrai yra negalimi. Taip pat pateiktas atsakymas nenurodo kaip esant tokiems atvejams bus keičiami dujotiekio įrengimo darbai. <b>Klausimo papildymas:</b> Dujotiekio projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų sutarties Bendroje dalyje 7.1.1. punkte nurodyta, kad darbai ir paslaugos turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 patvirtintomis aktualios redakcijos Skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis, kurių 153 punktas teigia, kad PE dujotiekis montuojamas esant ne žemesnei kaip - 5°C aplinkos temperatūrai. Prašome išsamiai atsakyti į klausimą pateikiant kaip Užsakovas keis darbų atlikimo terminus esant nurodytiems atvejams, kuomet dujotiekio įrengimas prieštarauja reglamentams, taisyklėms ir techniniams reikalavimams. | Informuojame, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.3.20 punktu, Tiekėjas atlieka Darbus vadovaujantis Skirstomųjų dujotiekio įrengimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų reikalavimais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais. Taipogi pažymime, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 18.1 punktu, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>įpjovos metu taipogi turi būti iškasamos prieduobės ne mažesnės negu 2mx2m. Visais išvardintais atvejais dujotiekio įrengimas žiemą ardo kelių (gatvių) dangos konstrukcijas, todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijos skyrius leidimų kasinėjimo darbams neišduoda. Be to, neįmanoma užtikrinti laiku, kokybiško ir tinkamo išardytų kelių (dangų) atstatymo, nes įmonės gaminančios asfalto dangą šaltuoju metu periodu nedirba, o tai didžiąją dalimi atveju sukelia gyventojų ir aplinkinių nepasitenkinimą dėl nesaugos eismo išardytose gatvėse. Taip pat, remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Meteorologijos skyriaus pažyma apie Vilniaus meteorologijos stoties esančios Tiškevičiaus g. 12A, Vilniuje apie 2017 m. gruodžio – kovo mėn. grunto įšalimo/ atitirpimo gylį galima teigti, kad nuo sausio mėn. 5 d. iki kovo mėn. 7 d. įšalo gylis viršijo 10cm, o kai kuriais atvejais netgi pusę metro, todėl atliekant žemės darbus, esant tokiam įšalui, reikalinga speciali papildoma technika. Apibendrinant galima teigti, kad Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainių punkto 1.2 taikymas yra neracionalus ir neteisingas, nes darbai esant įšalui negali būti atliekami. Taip pat, remiantis visais pateiktais duomenimis (trečiųjų šalių įsikišimu ir netinkamomis gamtinėmis sąlygomis) projektų projektavimo ir statybos terminai turėtų būti pratęsiami (didinami) esant šaltajam metų laikotarpiui.</p> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| <p>7.1.1. ir 7.1.2. Vartotojo dujotiekio sistemos pastate montavimo maksimalūs įkainiai turėtų būti padidinti bent 20% arba atskirai įvertinti dujotiekio pradūrimai (skylių</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Atsakydami į klausimą, informuojame, kad maksimalūs įkainiai pozicijoms Nr. 7.1.1 ir 7.1.2 buvo nustatyti vadovaujantis galiojančiomis</p> | <p>Prašome pagrįsti atliktą Užsakovo sudarytų ilgalaikių darbų atlikimo sutarčių nustatytos kainos analizę, nes remiantis vidutine rinkos kaina vartotojo sistema (dujotiekis iki 10 m) gali būti montuojamas už nurodytą maksimalų įkainį 200 Eur/obj., jeigu papildomi darbai, kaip dujotiekio pradūrimai (skylių gręžimai) pro pastato sienas yra vertinami atskiru 40 Eur/vnt. įkainiu. Todėl prašome arba atskiru įkainiu</p> | <p>Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjo pateiktu pavyzdžiu būtų taikomas 7.1.1 punkte numatytas įkainis objektui, taipogi papildomai</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gręžimai) pro pastato sienas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Užsakovo sudarytomis ilgalaikėmis darbų atlikimo sutartimis, jų analize bei atsižvelgiant į rinkos kainas ir visuose regionuose nustatyti vienodi, todėl tikslinami nebus. Pažymime, kad įkainių lentelės pozicijose Nr. 7.2 ir 7.5 taipogi numatytas statybinių konstrukcijų kirtimas atliekant toms pozicijoms numatytus darbus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>įvertinti papildomus darbus arba įkainį padidinti 20 proc.</p> <p>Taip pat, remiantis pateiktu atsakymu kuriame nurodyta, kad statybinių konstrukcijų kirtimas numatytas ir 7.2. ir 7.5. pozicijose prašome šį papildomą darbą įvertinti atskiru įkainiu, nes 7.2. pozicijoje iš vis neįmanoma jo įvertinti, kadangi įkainio matavimo vienetas už metražą (m), o ne objektas.</p> <p>Pridedama 2017 m. iš Užsakovo gauto dujotiekio įrengimo projekto vaizdas.</p>  <p>Dujotiekio metražas siekia 25m. Turi būti atlikti 6 pragręžimai pro pastato sienas. Šių pragręžimų vertė yra 240 eur. Be to turi būti įrengtas dujotiekis. Vien pragręžimų kaina viršija dujotiekio montavimo įkainio kainą. Tai tik parodo būtinybę, kad šie (statybinių konstrukcijų kirtimo) darbai turi būti įvertinti atskiru įkainiu arba maksimalus įkainis turi būti padidintas.</p> <p>Prašome įvertinti pastabas bei konkrečią situaciją.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>būtų taikomas 7.1.2 p. įkainis likusiems 15 m nuo viso objekto ilgio. Taipogi gali būti taikomi 7.1.3.-7.1.6 p., 7.2 p. numatyti įkainiai už objekte atliktus darbus.</p> <p>Minėti įkainiai atitinka rinkos kainas, yra pakankami objektų įgyvendinimui ir didinami nebus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>7. Vartotojo dujotiekio sistemos pastate montavimo įkainiai turėtų pasipildyti dar vienu punktu už papildomo prietaiso pajungimą (pvz. viryklės), kurio įkainis turėtų būti 100 Eur/vnt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Atsakydami į klausimą informuojame, kad minėti darbai turi būti įvertinti įkainių lentelės pozicijose Nr. 7.1.1 ir 7.1.2, todėl papildomas įkainis išskiriamas nebus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Remiantis pateiktu atsakymu, kad minėti darbai turi būti įvertinti įkainių lentelės pozicijose Nr. 7.1.1 ir 7.1.2, todėl prašome padidinti šiuos įkainius bent 20%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Informuojame, kad 7.1.1 p. ir 7.1.2 p. maksimalūs įkainiai atitinka rinkos kainas bei yra pakankami, todėl didinami nebus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TS Projekto 5.2.5 p. nustatyti darbų atlikimo terminai. Tiekėjo nuomone, nurodyti terminai yra aiškiai per trumpi aprašytiems darbams ir paslaugoms atlikti, neatitinka proporcingumo ir protingumo principų bei suponuoja prievolės dalyką, kuris yra neįvykdomas (CK 6.3 str. 4 d.), todėl turi būti pratęsti.</p> <p>Pirkimo objektą sudaro dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos/rekonstravimo darbai (TS Projekto 2.1. p.). Kaip numatyta TS Projekte, Tiekėjas be kita ko privalo atlikti šiuos veiksmus:</p> <p>Parengti projektą, o tam reikalinga naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu. Paprastai nauji topografiniai planai sudaromi per 4 savaites, tad galime laikyti, kad planui paruošti vidutiniškai reikia 28 kalendorinių dienų. Visgi, tai priklauso nuo matuojamo sklypo dydžio ir jo sudėtingumo, todėl topografinio plano parengimas gali užtrukti ir ilgiau;</p> | <p>Pažymime, kad Užsakovo, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl trukmių trumpinimas yra vienas iš pagrindinių Užsakovo tikslų. Maksimalių darbų ir projektavimo atlikimo trukmių trumpinimas taip pat vykdomas ir atsižvelgiant į Užsakovo klientų poreikius, kadangi neretai gaunama vartotojų nusiskundimų dėl ilgų projektavimo ir rangos darbų terminų. Atkreipiame dėmesį, kad Užsakovo vykdomuose Pirkimuose dalyvaujantys Tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, todėl dalyvaudami turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.</p> | <p>Pateiktas atsakymas yra nepagrįstas, nes būtent remiantis ilgamete Tiekėjų patirtimi ir profesionalumu buvo pateikti vidutiniai terminai kiekvienam projekto įgyvendinimo etapui (topo nuotraukos derinimui, NŽT sutikimo gavimui, statybą leidžiančio dokumento gavimui, projekto derinimui su kitomis interesuotomis projekto šalimis, žemės kasinėjimo leidimo gavimui, Kultūros vertybių apsaugos departamento sąlygų ir leidimo gavimui, archeologinių žvalgomųjų ir detaliųjų tyrimų atlikimui, regiono kelių sąlygų ir leidimo gavimui ir kt.). Visi šie išvardinti etapai visiškai nėra susiję su tiesioginiu Tiekėju ir jo atliekamu darbu, tik trečiosiomis šalimis, todėl Tiekėjas negali įsivertinti visų nuo jo nepriklausančių aplinkybių ir prisiimti atsakomybės (delspinigių) už trečiųjų šalių ne tinkamą darbų vykdymą. Būtent atsižvelgiant į Užsakovo klientų poreikius ir skundus dėl terminų, kurie neatitinka realios objekto vykdymo trukmės bei kylančių nesutarimų, terminai turi būti ilginami, kad Užsakovo klientas galėtų tinkamai planuoti darbų vykdymą. Išvardinti terminai, tai nėra atsitiktiniai atvejai ir jų Tiekėjas niekaip negali pakeisti.</p> <p>Atsižvelgiant į atsakymą į anksčiau pateiktą klausimą, kuriame teigiama, kad terminai tikslinami nebus prašome išaiškinti kaip turėtų vykti darbai pagal TS 5.2.5. pateiktus terminus, kad Užsakymai būtų įvykdyti laiku, remiantis oficialiais trečiųjų šalių derinimų ir sąlygų išdavimo terminais (neįskaitant nenumatytų aplinkybių)?</p> <p>Jei terminai nebus ilginami prašome nurodyti kokių veiksmų imasi Užsakovas ir ar jis gali užtikrinti, kad trečiosios šalys išduodamos sąlygas, derindamos projektus, išduodamos leidimus neviršys terminų ir jų suma bus tinkama sėkmingam savalaikiam projekto įgyvendinimui?</p> | <p>Informuojame, kad oficialūs institucijų ar trečiųjų šalių nusimatyti dokumentų derinio terminai yra maksimalūs ir faktiškai atliekami derinimo terminai dažnai yra trumpesni, jeigu Tiekėjai pateikia tinkamus dokumentus.</p> <p>Taipogi pažymime, kad atliekant projektavimo paslaugas ar darbus, Tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje ir turėdami ilgametę patirtį, yra pajėgūs nusimatyti, kurias paslaugas, darbus ir kuriuos dokumentų derinimus (pvz., projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai derinant topografinę nuotrauką su institucijomis bei trečiosiomis šalimis) gali atlikti lygiagrečiai su trečiosiomis šalimis ir institucijomis laikantis Lietuvos Respublikos teisės</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jei reikia, užsakyti archeologinius žvalgomouosius bei kitus tyrinėjimas, reikalingus objekto darbams (5.2.3.2 p.) – remiantis mūsų patirtimi, priklausomai nuo objekto dydžio, tokie tyrinėjimai vidutiniškai gali užtrukti apie 14 kalendorinių dienų;</p> <p>Parengi projektą, vadovaujantis pridedama projektavimo technine užduotimi (5.2.3.4, 5.2.3.5 p.) – projekto rengimo terminas priklauso nuo statinio kategorijos, sudėtingumo, ilgio ir kitų veiksnių, tačiau remiantis mūsų ilgamete bendradarbiavimo su projektavimo įmonėmis patirtimi, projektavimo darbai, nevertinat topografijos, tyrinėjimų, sutikimų ir rašytinio pritarimo (statybos leidimo) gavimo, trunka ne mažiau kaip 3 savaites, t. y. ne mažiau kaip 21 kalendorinę dieną, kadangi reikia įvertinti esamus požeminius tinklus, apžiūrėti objekto vietą ir rasti optimalų sprendimą;</p> <p>Projektą, dujotiekio vietą suderinti su įvairiais asmenimis (5.2.3.6, 4.2.3.8 p.) – tokiame derinime esminę įtaką turi daugybė aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo, todėl iš anksto tam reikiamą laiką įvertinti itin sunku, tačiau preliminarium vertinimu, įprastomis sąlygomis vidutiniškai tai galėtų užtrukti 14 kalendorinių dienų;</p> <p>Jei reikia, gauti NŽT pritarimą statyti dujotiekį valstybinėje žemėje/teritorijoje, pagal tuo metu galiojančius norminius dokumentus (5.2.3.11 p.) – valstybinėje žemėje statant inžinerinius tinklus visais atvejais privaloma gauti valstybės žemės patikėtinio (NŽT) sutikimą tinklams tiesti, be kurio projekto negalim teikti rašytiniam pritarimui (statybą leidžiančiam dokumentui) gauti. Tokio sutikimo išdavimo terminas – 20 darbo dienų, kas būtų apie 28 kalendorines dienas;</p> <p>Prieš pradėdant statybą reikalinga gauti statini projekto rašytinį pritarimą (statybos leidimą, priklausomai nuo</p> | <p>Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad terminai tikslinami nebus.</p> |  | <p>aktų, taip efektyviai išnaudojant visą objekto įgyvendinimui skirtą laiką.</p> <p>Atkreipiamė dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.</p> <p>Taipogi pažymime, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 18.1 punktu, šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos.</p> <p>Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai tikslinami nebus.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>statinio kategorijos ar statybos vietos). Pritarimą turi išduoti savivaldybės administracija ir jis išduodamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo;</p> <p>Gauti žemės kasimo darbų leidimą (5.2.2.1 p.) – šio leidimo gavimas trunka 14 darbo dienų, o tai būtų apie 21 kalendorinė diena.</p> <p>Įvertinant anksčiau nurodytų veiksmų chronologiją ir itin ribotą persidengimo laike galimybę, vien iki pradedant pačius statybos/rekonstravimo darbus atliktini veiksmai jau užtrunka vidutiniškai apie 141 kalendorinę dieną, kas yra netgi ilgesnis TS Projekto 5.2.5 p. nustatytas ilgiausias iš numatytųjų maksimalus visų darbų atlikimo ir paslaugos teikimo terminas (105 kalendorinės dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos), o kaip paaiškinta, kai kuriems iš šių veiksmų gali prireikti ir ilgesnio laiko. Akivaizdu, kad TS Projekte numatytų terminų negalės laikytis joks tiekėjas (CK 6.3. str. 4 d.), tokie terminai yra neproporcingi darbų ir paslaugų pobūdžiui ir apimčiai (PJ 29 str. 1 d.), neprotingi (CK 1.5 str.), todėl prašome juos pailginti atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, pagal objektyvumą, proporcingumą ir protingumą reikalavimus.</p> |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## 20) Klausimas:

Kokias atvejas įpjuvas vykdyš Užsakovas?

Kaip bus vertinamos įpjuvos, kai atsijungia vartotojai? Jei šiuos darbus atlieka Tiekėjas prašome prie įkainių 14 punkto įterpti tokio tipo įpjuvas. Kokias būdais, ir, kas turės informuoti vartotojus apie laikiną dujų atjungimą? Jei šiuos darbus vykdyš Tiekėjas, prašome numatyti tai prie papildomų išlaidų bei pateikti išsamų aprašymą kaip tai turėtų būti vykdoma. Kas po dujų atjungimo turės per naują paleisti dujinius prietaisus? Jei šiuos darbus vykdyš Tiekėjas ar galima bus naudoti 8 punkto įkainius? Jei ne, prašome įterpti papildomus įkainius.

Taip pat prašome nurodyti kaip bus vertinami (pratęsiami) terminai ir tai įterpti į darbų atlikimo terminų prailginimo aplinkybes, kadangi nutraukiant dujų tiekimą vartotojai turi būti apie tai įspėti ne mažiau kaip prieš 10 k.d., o jeigu įmonė – ne mažiau kaip prieš 30 k.d.

## 20) Atsakymas

Kas atliks įpjuvą, bus nurodoma Užsakymo metu (pridedamose situacijos schemose) pagal užsakomo objekto specifiką.

Atliekant Darbus dujų skirstymo sistemoje, kai reikalingas vartotojų atjungimas, fizinius prijungimo darbus atlieka Užsakovas. Tiekėjas, vadovaujantis vartotojų įspėjimo terminais, iš anksto suderina su Užsakovo regioniniu Dujų tinklo eksploatavimo skyriumi (toliau - DTES) atliekamų darbų datą ir laiką (pagal

virtotojų įspėjimo terminų reikalavimus). Atitinkamai Užsakovas informuoja virtotojus apie planuojamą dujų skirstymo nutraukimą bei atlieka atjungimo ir dujų skirstymo atnaujinimo darbus.

Atliekant Darbus virtotojo sistemoje, kai reikalingas virtotojų atjungimas, Tiekėjas, laikantis virtotojų įspėjimo terminų reikalavimų, iš anksto kreipiasi į Užsakovo regioninį DTES dėl virtotojų informavimo. Atitinkamai Užsakovas informuoja virtotojus apie planuojamą dujų skirstymo nutraukimą pagal sutartą datą ir laiką. Tiekėjas sutarta data ir laiku atjungia virtotojus, atlieka visus reikalingus Darbus bei atnaušina dujų skirstymą atjungtiems virtotojams.

Informuojame, kad papildomų darbų įkainiai išskiriami nebus, taipogi nebus numatomas papildomas Darbų terminų prailginimas. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į siūlomų Darbų įkainius turi įsivertinti visas rizikas, susijusias su tinkamu Darbų įgyvendinimu.

**21) Klausimas:**

Įkainių lentelėje nėra įvertintas medžių (miško) kirtimas bei jų atstatomosios vertės mokestis, kuris yra mokamas savivaldybei, kai patvirtintame projekte yra numatomas medžių (miško) kirtimas, išimant žemės darbų kasinėjimo leidimą. Ar šie darbai bus apmokestinami pagal pateiktą sąskaitą faktūrą (pavedimo kopiją) kaip papildomi darbai? Jei ne, prašome įtraukti į įkainių lentelę.

**21) Atsakymas:**

Informuojame, kad už miškotvarkos sprendimų gavimą bus apmokama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.1 punktu.

Atkreipiame dėmesį, kad už pagrįstus darbus, kurie nėra įtraukti į įkainių lentelę, bus apmokama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.9 punktu.

**22) Klausimas:**

Prašome įtraukti dujotiekio įrengimo darbus, kai dujotiekis turi būti įrengtas po grindimis (2017 m. iš Užsakovo gauto dujotiekio įrengimo projekto pavyzdys, kuomet dujotiekis turėjo būti įrengtas po grindimis ir atlikti dujotiekio betonavimo darbai. Betonavimo darbų ilgis 40 m) ir reikia atlikti grindų betonavimo darbus. Šių darbų įkainis viršija 7.1.1 ir 7.1.2 maksimalius įkainius, todėl turi būti įvertintas pagal atskirą įkainį.

**22) Atsakymas:**

Informuojame, kad atliekant Darbus pagal priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 7.1.1 ir 7.1.2 punktų įkainius, taikomas atviras dujotiekio tiesimo būdas. Visus kitus darbus pastate (išskyrus 7.1.3 - 7.1.6 ir 7.2 p. numatytus darbus), nesusijusius su atviru dujotiekio tiesimo būdu, atlieka klientas (pastato savininkas).

**23) Klausimas:**

Įkainių lentelėje 7.1.3 punkto matavimo vienetas yra Eur/obj., tačiau dažnu atveju konsultacija yra suteikiama, tai yra į objektą vykstama padėti virtotojui ne vieną, o du ar daugiau kartų, todėl šio įkainio matavimo vienetas turėtų būti Eur/vnt.

**23) Atsakymas:**

Informuojame, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į siūlomų Darbų įkainį turi įsivertinti visas rizikas, susijusias su tinkamu Darbų įgyvendinimu. Priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ p. 7.1.3 „Konsultacija vidaus dujotiekio įrengimo klausimais (aplangant objektą)“ matavimo vienetas tikslinamas nebus.

**24) Klausimas:**

Prašome užtikrinti, kad kaip ir nurodyta BD dalyje punkte 7.5. Tiekėjas atlikęs paslaugą Užsakovui turi pateikti visus reikiamus dokumentus išvardintus šiame punkte, tačiau neprivalės to daryti papildomai įrašinėdamas visus reikiamus dokumentus į CD laikmeną.

**24) Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.5.2 punktu, Tiekėjas turi pateikti techninio darbo projekto kompiuterinę laikmeną (1 egzempliorių).

**25) Klausimas:**

Prašome nurodyti, kokie yra išpildomosios nuotraukos derinimo, projekto, techninės dokumentacijos tikrinimo terminai Užsakovui.

**25) Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.7 punktu, Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę Tiekėjui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus.

Taipogi informuojame, kad Objekto techninė dokumentacija tikrinama kuo skubiau, o tikrinimo laikas priklauso nuo to paties Tiekėjo vienu metu pateikiamos techninės dokumentacijos kiekio bei teikiamo objekto sudėtingumo. Tiekėjui užbaigus objektą ir pateikus techninę dokumentaciją per 2 darbo dienas nuo užbaigimo bus išvengta Užsakovo darbuotojų apkrovimo ir bus sudarytos sąlygos greičiau patikrinti pateikiamus techninius dokumentus. Informuojame, kad Tiekėjui vienu metu nepateikiant 15 ar daugiau techninių dokumentacijų, Užsakovo darbuotojai objektų iki 1 km ilgio techninę dokumentaciją patikrina per 2 darbo dienas.

**26) Klausimas:**

Prašome išaiškinti, koku pagrindu ir kaip yra apskaičiuojami BD dalyje 16.3 punkte nurodyti delspinigiai.

**26) Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 16.3 punktu, delspinigiai bus taikomi visais atvejais, kurie yra numatyti Sutartyje, jeigu nėra pritaikytos kitos Sutarties 18 punkte paminėtos nenugalimos jėgos aplinkybės bei nėra pratęsimi terminai vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 8.4 punktu.

**27) Klausimas:**

Prašome patvirtinti, kad Tiekėjui atlikus paslaugą (gavus VEI pažymą) Užsakovas sumokės už atliktus darbus nustatyta tvarka, net jei Užsakovas dėl Tiekėjui neaiškių priežasčių negali atlikti įpajovos. Tiekėjas tinkamai atlikęs darbus negali ir neturi laukti užmokesčio už darbą, jeigu Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus.

**27) Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.4.5 punktu, Užsakovas įsipareigoja priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti. Darbus priimti pasirašant atliktų Darbų aktus 5 (penkių) darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo, paslėptus Darbus priimti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tiekėjo pranešimo apie galimybę juos priimti. Nustačius darbų trūkumus, juos, bei terminus šiems trūkumams pašalinti, nurodyti raštu. Sutarties ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų neatitinkantys darbai nepriimami ir už juos nemokama, kol nebus pašalinti raštu nurodyti trūkumai.

Taipogi informuojame, kad apmokėjimo už darbus tvarka ir terminai numatyti Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

**28) Klausimas:**

Įkainių lentelėje nėra įvertintas Regiono kelių leidimo žemės darbams mokestis. Ar šie darbai bus apmokestinami pagal pateiktą sąskaitą faktūrą (pavedimo kopiją) kaip papildomai darbai? Jei ne, prašome įtraukti į įkainių lentelę.

**28) Atsakymas:**

Informuojame, kad už šias paslaugas bus apmokama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.2 punktu.

**29) Klausimas:**

Kodėl 5.2.5.6 punkte nurodyta, kad 5.2.5.1 punkte nurodyti terminai bus ilginami tik 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, jei sąlygų gavimas ir derinimas su Kultūros vertybių apsaugos departamentu užtrunka ne trumpiau nei 120 k.d. Pridedami konkrečių 2017 m. projektų derinimo trukmės atvejai:

1. Vidutinio slėgio dujotiekio skirstomasis dujotiekis su įvadu iki pastato sienos Šv. Stepono g. 35A, skl. Kad. Nr. 0101/0057:131, Vilnius  
KPD sąlygos užsakytos 2017.01.05, galutinis suderinimas su KPD 2017.04.05
2. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo Markučių g. 59, Vilnius  
KPD sąlygos užsakytos 2017.01.05, galutinis suderinimas su KPD 2017.08.16
3. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo Žibuoklių g. 58 (skl. kad. Nr. 0101/0060:198), Vilniaus m.  
KPD sąlygos užsakytos 2017.02.27, galutinis suderinimas su KPD 2017.05.08
4. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo Markučių g. 76 (sklypui Markučių g. 78), Vilnius  
KPD sąlygos užsakytos 2017.07.19, galutinis suderinimas su KPD dar nėra gautas
5. Vidutinio slėgio dujotiekio įvadas iki sklypo Krėvos g. 10, Vilnius  
KPD sąlygos užsakytos 2017.08.01, galutinis suderinimas su KPD dar nėra gautas

Prašome padidinti projektų trukmę esančių Kultūros vertybių apsaugos zonoje.

**29) Atsakymas:**

Informuojame, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms (šiuo atveju aktuali Sutarties bendrosios dalies 8.4.3 punkte nurodyta aplinkybė, jeigu institucija nesilaiko nustatytų oficialių

terminų), Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Techninės specifikacijos 5.2.5.6 punkte nurodytas terminas tikslinamas nebus.

**30) Klausimas:**

Įkainių lentelėje nėra įvertinti dujotiekio šrobavimo, potinkinio įrengimo darbai bei potinkinio čiaupo įrengimas. Šie darbai reikalauja papildomų išlaidų, kurių vertė viršija 7.1.1 bei 7.1.2 maksimalius įkainius. Prašome šiuos darbus įvertinti atskiru įkainiu arba minėtus maksimalius įkainius padidinti 20 proc.

**30) Atsakymas:**

Informuojame, kad atliekant Darbus pagal priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 7.1.1 ir 7.1.2 punktų įkainius taikomas atviras dujotiekio tiesimo būdas. Visus kitus darbus pastate (išskyrus 7.1.3 - 7.1.6 ir 7.2 p. numatytus darbus), nesusijusius su atviru dujotiekio tiesimo būdu, atlieka klientas (pastato savininkas).

**31) Klausimas:**

Įkainių lentelėje 11.1 įtrauktas maksimalus įkainis dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelei su reguliavimo įtaisu (be apskaitos) 250 eur. Prašome išskirti įkainius dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelei su reguliavimo įtaisu nuo Q10 iki Q50, taikant dabartinį maksimalų įkainį, ir papildomai įtraukti nuo Q50 iki Q100, taikant 900 eur įkainį, kadangi tokia yra šių dujų slėgio reguliavimo įtaisų spintelės su reguliavimo įtaisu kaina. Jei įkainiai nebus išskirti/papildomai įtraukti prašome užtikrinti, kad dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė su reguliavimo įtaisu nuo Q50 bus pateikta Tiekėjui iš Užsakovo.

**31) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabą, patikslinta priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 11.1 punkto formuluotė „Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (≤Q50)“ ir papildomai įtrauktas atskiras 11.2 punktas „Dujų slėgio reguliavimo įtaiso spintelė (standartinės spalvos (spalvos kodas RAL-1015)) su reguliavimo įtaisu (Q75, Q100)“.

**32) Klausimas:**

Tiekėjas į techninę dokumentaciją deda panaudotų medžiagų sertifikatų ir deklaracijų kopijas, kurios kiekvienu atveju yra vienodos. Gal būtų galima tai pakeisti, kad Tiekėjas pristatytų visų naudojamų medžiagų deklaracijas ir sertifikatus Užsakovo techninei priežiūrai ir dokumentacijos skyriui ir tik jiems patvirtinus jų galiojimą, Tiekėjas įsipareigotų, kad jei bus panaudotos kitos arba papildomos medžiagos Tiekėjas papildys ir pristatys naujus sertifikatus. Toks būdas ne tik palengvintų ir pagreitintų darbą, ko siekia Užsakovas, tačiau nebūtų švaistomas popierius. Šia tvarka būtų galima vadovautis, kai techninė priežiūra patvirtintų, kad sertifikatai yra tinkami.

**32) Atsakymas:**

Informuojame, kad sutarties vykdymo metu techninę dokumentaciją Tiekėjai turės pateikti Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje numatyta tvarka, kuri tikslinama nebus.

**33) Klausimas:**

Įkainių lentelėje nėra įvertinta situacija, kuomet turi būti įrengiamas PL dėklas, kuriame montuojamas PE dėklas ir PE vamzdis. Kaip tokiu būdu Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus darbus?

**33) Atsakymas:**

Informuojame, kad priede „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 6 punkto „Dėklo montavimas“ papunkčiuose 6.1 - 6.3 numatyti įkainiai Eur/m, t.y. apmokama pagal faktiškai sumontuoto ir projekte numatyto dėklo ilgį, nepriklausomai nuo montuojamo dėklo/dėklų medžiagos ar dėklų kiekio viename tiesiniame metre, todėl Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į siūlomų Darbų įkainį turi įsivertinti visas rizikas, susijusias su tinkamu Darbų įgyvendinimu.

**34) Klausimas:**

Dėl darbų atlikimo terminų pagal TS 5.2.5 punktą: žr. 1 priedas.

1 priedas.

1. Sąmatos parengimas ir pateikimas (remiantis BD dalies 6.3.1 punktu) – 2 d.d.
2. Sąmatos suderinimas (remiantis BD dalies 6.6 punktu) – 1 d.d.
3. Sąmatos perskaičiavimas (jei reikia) (remiantis BD dalie 6.6 punktu) – 1 d.d.

4. Topo nuotraukos ruošimas objektui esant Vilniaus mieste (remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi (žr. 1 lentelė)) – 5 d.d.

5. Topo nuotraukos ruošimas objektui esant Vilniaus rajone (remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi (žr. 1 lentelė)) – 12 d.d.

6. Topo nuotraukos derinimas objektui esant Vilniaus mieste (remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi (žr. 1 lentelė)) – 5 d.d.

7. Topo nuotraukos derinimas objektui esant Vilniaus rajone (remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi (žr. 1 lentelė)) – 12 d.d.

1. Lentelė

| Obj. Pavadinimas           | Užsakymo data | Derinimų pradžia | Atlikimo data |
|----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Vilnius                    | 4/4/2017      | 4/7/2017         | 4/14/2017     |
| Vilnius                    | 4/4/2017      | 4/6/2017         | 4/14/2017     |
| Vilnius                    | 4/6/2017      | 4/12/2017        | 4/21/2017     |
| Vilnius                    | 4/6/2017      | 4/12/2017        | 4/21/2017     |
| Vilnius                    | 4/6/2017      | 4/11/2017        | 4/14/2017     |
| Vilnius                    | 4/6/2017      | 4/12/2017        | 4/21/2017     |
| Vilnius                    | 4/12/2017     | 4/20/2017        | 4/27/2017     |
| Vilnius                    | 4/13/2017     | 4/18/2017        | 4/27/2017     |
| Vilnius                    | 4/13/2017     | 4/18/2017        | 4/27/2017     |
| Nemenčinė, Vilniaus r.     | 4/14/2017     | 5/3/2017         | 5/25/2017     |
| Vilnius                    | 4/14/2017     | 4/18/2017        | 4/27/2017     |
| Vilnius                    | 4/20/2017     | 4/25/2017        | 5/4/2017      |
| Vilnius                    | 4/20/2017     | 4/25/2017        | 5/4/2017      |
| Vilnius                    | 4/20/2017     | 4/25/2017        | 5/4/2017      |
| Skaidiškių k., Vilniaus r. | 4/20/2017     | 5/8/2017         | 5/25/2017     |
| Rudamina, Vilniaus r.      | 4/20/2017     | 5/9/2017         | 5/25/2017     |
| Vilnius                    | 4/21/2017     | 4/25/2017        | 5/4/2017      |
| Vilnius                    | 5/2/2017      | 5/4/2017         | 5/12/2017     |
| Vilnius                    | 5/5/2017      | 5/9/2017         | 5/12/2017     |
| Vilnius                    | 5/5/2017      | 5/9/2017         | 5/12/2017     |
| Rudaminos k., Vilniaus r.  | 5/9/2017      | 5/25/2017        | 6/19/2017     |
| Vilnius                    | 5/11/2017     | 5/17/2017        | 5/26/2017     |
| Vilnius                    | 5/17/2017     | 5/24/2017        | 6/1/2017      |
| Vilnius                    | 5/25/2017     | 6/5/2017         | 6/8/2017      |
| Vilnius                    | 5/29/2017     | 6/1/2017         | 6/8/2017      |
| Vilnius                    | 5/30/2017     | 6/5/2017         | 6/8/2017      |
| Vilnius                    | 5/30/2017     | 6/6/2017         | 6/12/2017     |
| Vilnius                    | 5/30/2017     | 6/1/2017         | 6/8/2017      |
| Vilnius                    | 6/7/2017      | 6/13/2017        | 6/20/2017     |
| Vilnius                    | 6/8/2017      | 6/13/2017        | 6/20/2017     |
| Vilnius                    | 6/15/2017     | 6/19/2017        | 6/29/2017     |
| Vilnius                    | 6/15/2017     | 6/19/2017        | 6/23/2017     |
| Vilnius                    | 6/19/2017     | 6/22/2017        | 6/29/2017     |
| Vilnius                    | 6/19/2017     | 7/4/2017         | 7/12/2017     |
| Vilnius                    | 6/20/2017     | 6/29/2017        | 7/10/2017     |
| Vilnius                    | 6/23/2017     | 6/29/2017        | 7/10/2017     |
| Skaidiškių k., Vilniaus r. | 6/26/2017     | 6/30/2017        | 7/17/2017     |
| Nemėžio k., Vilniaus r.    | 6/26/2017     | 7/13/2017        | 7/28/2017     |

|                         |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vilnius                 | 6/27/2017 | 6/30/2017 | 7/10/2017 |
| Vilnius                 | 7/3/2017  | 7/12/2017 | 7/13/2017 |
| Vilnius                 | 7/4/2017  | 7/10/2017 | 7/13/2017 |
| Vilnius                 | 7/4/2017  | 7/14/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/5/2017  | 7/12/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/5/2017  | 7/12/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/5/2017  | 7/12/2017 | 7/20/2017 |
| Šalčininkai             | 7/5/2017  | 7/20/2017 | 8/3/2017  |
| Vilnius                 | 7/10/2017 | 7/14/2017 | 7/21/2017 |
| Vilnius                 | 7/10/2017 | 7/12/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/10/2017 | 7/13/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/11/2017 | 7/14/2017 | 7/20/2017 |
| Vilnius                 | 7/11/2017 | 7/14/2017 | 7/21/2017 |
| Vilnius                 | 7/11/2017 | 7/14/2017 | 7/21/2017 |
| Vilnius                 | 7/13/2017 | 7/19/2017 | 7/27/2017 |
| Lentvaris, Trakų r.     | 7/17/2017 | 7/24/2017 | 8/3/2017  |
| Vilnius                 | 7/17/2017 | 7/24/2017 | 7/28/2017 |
| Vilnius                 | 7/18/2017 | 7/19/2017 | 7/27/2017 |
| Vilnius                 | 7/19/2017 | 7/24/2017 | 7/28/2017 |
| Vilnius                 | 7/19/2017 | 7/24/2017 | 7/28/2017 |
| Nemėžio k., Vilniaus r. | 7/25/2017 | 8/3/2017  | 8/28/2017 |
| Vilnius                 | 7/25/2017 | 8/2/2017  | 8/10/2017 |
| Vilnius                 | 7/26/2017 | 8/2/2017  | 8/10/2017 |
| Vilnius                 | 7/26/2017 | 8/2/2017  | 8/10/2017 |
| Vilnius                 | 7/31/2017 | 8/4/2017  | 8/10/2017 |
| Vilnius                 | 7/31/2017 | 8/4/2017  | 8/10/2017 |
| Vilniaus r.             | 7/31/2017 | 8/28/2017 | 9/18/2017 |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/4/2017  | 8/10/2017 |
| Vilniaus r.             | 8/1/2017  | 8/18/2017 | 9/8/2017  |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/11/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/11/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/11/2017 | 8/22/2017 |
| Trakai                  | 8/1/2017  | 8/8/2017  | 8/17/2017 |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/11/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/1/2017  | 8/8/2017  | 8/22/2017 |
| Elektrėnai              | 8/1/2017  | 8/9/2017  | 8/22/2017 |
| Vilniaus r.             | 8/3/2017  | 8/22/2017 | 9/8/2017  |
| Vilnius                 | 8/3/2017  | 8/8/2017  | 8/17/2017 |
| Vilnius                 | 8/7/2017  | 8/10/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/10/2017 | 8/14/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/11/2017 | 8/17/2017 | 8/31/2017 |
| Vilnius                 | 8/14/2017 | 8/16/2017 | 8/22/2017 |
| Vilnius                 | 8/21/2017 | 8/24/2017 | 8/31/2017 |
| Trakai                  | 8/28/2017 | 9/4/2017  | 9/7/2017  |
| Grigiškės, Vilnius      | 8/28/2017 | 9/4/2017  | 9/12/2017 |

8. NDSRį derinimas su vartotoju (priklauso nuo vartoto suinteresuotumo, gyvenamosios vietos, atostogų ir t.t., tačiau nustatyta remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi, išvestas vidurkis) – 5 d.d.

9. Projekto rengimas (priklauso nuo projektuojamo dujotiekio ilgio, sudėtingumo, kitų inžinerinių sistemų įrengimo stadijų ir t.t., tačiau nustatyta remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi, išvestas vidurkis) – 5 d.d.

10. Projekto derinimas (priklauso nuo suinteresuotų šalių (t.y. derintojų) skaičiaus, nuo situacijos sudėtingumo, projektuojamo dujotiekio ilgio, derintojų užimtumo, derintojų derinimo grafikų (didžioji dauguma derintojų turi nustatytas priėmimo valandas ir dienas, priima tik vieną, daugiausia du kartus per savaitę, o atostogų metu nėra pavaduojančių asmenų, todėl reikėtų vertinti kiekvieną atvejį atskirai) ir t.t., tačiau remiantis 2017 m. 04 – 08 mėn. patirtimi, išvestas vidurkis) – 15 d.d.

11. NŽT sutikimo gavimas (jei reikia) (remiantis asmenų aptarnavimo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vienos langelio principu tvarkos aprašu) – 20 d.d.

12. Projekto derinimas su Kultūros vertybių apsaugos departamentu (jei reikia) (remiantis 2017 m. patirtimi (žr. klausimuose pateiktus pavyzdžius), išvestas vidurkis) – 70 d.d.

13. Projekto derinimas su Regiono keliais (jei reikia) (remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 20 d.d.

14. Leidimo žemės kasinėjimo darbams gavimas (remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 5 d.d.

15. Dujotiekio statyba, stiprumo, sandarumo bandymai (remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 5 d.d.

16. Išpildomosios nuotraukos rengimas ir derinimas Vilniaus mieste (priklauso nuo sumontuoto dujotiekio ilgio, derintojų darbo grafiko, tačiau išvestas vidurkis) – 12 d.d.

17. Išpildomosios geodezinės nuotraukos rengimas ir derinimas Vilniaus rajone (priklauso nuo sumontuoto dujotiekio ilgio, derintojų darbo grafiko, tačiau remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 20 d.d.

18. Techninės dokumentacijos ruošimas, pridavimas techninei priežiūrai (remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 5 d.d.

19. VEI pažymos gavimas (remiantis dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie susisiekimo ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašu) – 5 d.d.

20. Įsipjovimas į veikiančią dujotiekį (jei darbus atlieka Rangovas) – 1 d.d.

21. Įsipjovimas į veikiančią dujotiekį (jei darbus atlieka Užsakovas, terminas priklauso tik nuo Užsakovo) (remiantis 2017 m. patirtimi, išvestas vidurkis) – 10 d.d.

Apibendrinant galima teigti, kad:

minimalus dujotiekio įrengimo terminas, esant idealiomis sąlygomis Vilniaus mieste – 71 d.d.

minimalus dujotiekio įrengimo terminas, esant idealiomis sąlygomis Vilniaus rajone – 93 d.d.

Papildomai, prie šių terminų turėtų būti pridėta:

jei reikia NŽT – 20 d.d.

jei KVAD zona – 70 d.d.

jei Regiono keliai – 20 d.d.

Norime pabrėžti, kad išvardinti terminai niekaip negali priklausyti nuo Tiekėjo profesionalumo, nes tai trečiųjų šalių darbų, derinimų atlikimo terminai.

Prašome atsižvelgti į realius atvejus, Tiekėjo darbo patirtį, pateiktus pavyzdžius ir pakeisti TS 5.2.5 punkte nurodytus terminus. Jei terminai nebus keičiami, prašome užtikrinti, kad sutartyje nurodyti terminai yra realūs ir įmanomi, taip pat garantuoti, kad trečiosios šalys sugebės vykdyti darbus (dažnu atveju derinimus) greičiau negu nustatyta institucijų vidinėje tvarkoje, nes Tiekėjas negali prisiimti atsakomybės už trečiųjų šalių darbų atlikimo terminus.

Taip pat prašome atsižvelgti į tai, kad sutartyje nurodyti terminai kalendorinėmis dienomis, tačiau nei viena suinteresuotoji šalis (miesto arba rajono savivaldybė, NŽT, KVAD ir kt.), tame tarpe ir Užsakovas dirba tik darbo dienomis, todėl nurodyti terminai realiai yra dar trumpesni ir absoliučiai neatitinkantys realios situacijos.

### **34) Atsakymas:**

Informuojame, kad oficialūs institucijų ar trečiųjų šalių nusimatyti dokumentų derinio terminai yra maksimalūs ir faktiškai atliekami derinimo terminai dažnai yra trumpesni, jeigu Tiekėjai pateikia tinkamus dokumentus. Taipogi pažymime, kad atliekant projektavimo paslaugas ar darbus, Tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje ir turėdami ilgametę patirtį, yra pajėgūs nusimatyti, kurias paslaugas, darbus ir kuriuos dokumentų derinimus (pvz., projektas gali būti rengiamas lygiagrečiai derinant topografinę nuotrauką su institucijomis bei trečiosiomis šalimis) gali atlikti lygiagrečiai su trečiosiomis šalimis ir institucijomis laikantis Lietuvos Respublikos teisės akty, taip efektyviai išnaudojant visą objekto įgyvendinimui skirtą laiką. Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies 8 skyriaus reikalavimų.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai tikslinami nebus.

**35) Klausimas:**

Prašome nurodyti, kokius dokumentus Užsakovas įsipareigoja pateikti, paskirdamas Užsakymą. Dažnai projektavimo procedūros stabdosi, kadangi nauji vartotojai užtrunka, kol suranda ir pateikia reikiamus dokumentus (sklypo planą su koordinatėmis, namo planas ir pan.).

**35) Atsakymas:**

Informuojame, kad Užsakovo su Užsakymu pridedami dokumentai nurodyti patikslintame Techninės specifikacijos 5.2.4.1 punkte.

**36) Klausimas:**

Sutarties BD 6.2.1. punktas „Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Užsakymo gavimo dienos parengti ir su Vartotoju suderinti Vartotojo požeminio ir/ar pastato dujotiekio Projektus, jam (Vartotojui) pasirašant ant rengiamo Projekto brėžinių“ Nerealu. Kiek dienų tada skirta toponuotrai? Dažnas vartotojas katilinės planą sugeba perduoti per 2-3 darbo dienas.

**36) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabas tiksliname Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.2.1 punktą ir papildomai įtraukiame 6.2.2 punktą.

**37) Klausimas:**

Sutarties BD 6.2.2. punktas „Rangovas, vadovaudamasis Sutarties SD priede nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Projekto suderinimo su Vartotoju Užsakovui priimtina forma parengti ir pateikti suderinimui Pasiūlymą Darbams (kartu su suderintu su Vartotoju Projektu), kuriame turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios Perkamos medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Užsakymo kainai.“ Kaip parengti projektą, per 5 dienas? Per mažas terminas. Reikia nuvažiuoti į objektą, susisiekti su Subtiekėjais, gauti jų pasiūlymus, tada skaičiuoti bendrą pasiūlymą. Siūlome 3 d.d.

**37) Atsakymas:**

Informuojame, kad sutarties vykdymo metu Pasiūlymas Darbams pateikiamas vadovaujantis įkainių lentelėje pasiūlytais įkainiais pagal suderintame su Vartotoju projekte numatytas Darbų apimtis, todėl derinimas su Subtiekėjais Pasiūlymo kainos ir/ar laiko negali įtakoti.

**38) Klausimas:**

Sutarties BD 6.8 punktas. „Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Pasiūlymą Darbams, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti juos į Pasiūlymą Darbams, kurį tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Pasiūlymą Darbams nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, kad Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Rangovo parengtame ir Užsakovo patvirtintame Pasiūlyme Darbams“. Pasiūlymas skaičiuojamas be toponuotraukos. Neįmanoma žinoti metrų ir kt. kiekius, kokie bus kertami tinklai.

**38) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabas, tiksliname Sutarties bendrąją dalį (BD), panaikinant 6.8 punktą.

**39) Klausimas:**

Sutarties BD 8.4.4.1 punktas. „Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. Ypač nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis laikoma viena ar kelios iš nurodytų aplinkybių: dėl Darbų vykdymo teritorijoje esančio žemės paviršiaus sluoksnio įšalo. Aplinkybė taikoma esant žemai oro temperatūrai (kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10 °C), kuri įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą ir, jei žemės paviršiaus sluoksnio įšalas siekia daugiau kaip 30 cm. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei Rangovas argumentuotame prašyme nurodo įšalo gylį ir pateikia pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje. Jei Rangovas negali pateikti pažymos, lygiaverčiu įrodymu dėl įšalo gylio bus asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, rašytinis patvirtinimas ant Rangovo prašymo, kuriame asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą, konstatuoja: „Žemės paviršiaus sluoksnio įšalas\_\_\_ nustatytas teritorijoje \_\_\_\_\_. Darbų vykdymas neįmanomas“. Asmuo, vykdamas Darbų techninę priežiūrą privalo įsitikinti, kad įšalas Darbų vykdymo vietoje yra daugiau kaip 30 cm, tai reiškia, kad Rangovas turi padaryti šurfa, kad būtų galima pamatuoti įšalą“. Neteisingas teiginys, kad negalima dujotiekio montuoti esant žemesnei, negu -10 °C. Pagal gamintojų nurodymus, negalima vamzdžių vynioti prie -5 °C ir žemesnės temperatūros. Taip pat neteisinga sąlyga dėl įšalo sluoksnio storio 30 cm. Esant 15 cm ir gilesniam

jšalui jau neįmanoma atlikti žemės darbų su vidutinio ir mažo galingumo technika. Naudoti didelio tonažo ir galingumo technikos nėra galimybės, dėl didelio kiekio požeminių komunikacijų, dėl suspaustų sąlygų, (dažniausiai tankiai pastatais ir tvoromis apstatytos teritorijos) fiziškai neįmanoma įvažiuoti, tuo labiau dirbuotis.

#### **39) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabas, tiksliname Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4.4.1 punktą. Taip pat informuojame, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, į siūlomų Darbų įkainį turi įsivertinti visas rizikas, susijusias su tinkamu Darbų įgyvendinimu ir privalo turėti visą reikalingą įrangą tinkamam Darbų vykdymui (įskaitant ir didesnės galios techniką, jeigu reikia).

#### **40) Klausimas:**

Sutarties BD dalies 9.5.2 punktas. *„Darbų rezultatą suderinti su Vartotoju, pasirašydamas su Vartotoju nustatytos formos Atliktų darbų aktą. Toks aktas pasirašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių Rangovui ir Vartotojui. Rangovas privalo su Vartotoju pasirašytą Atliktų darbų aktą pateikti Užsakovui Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo metu. Atliktų darbų akto pasirašymo su Vartotoju metu, Rangovas Vartotojui turi perduoti visą su Vartotojo dujotiekio statybomis susijusią dokumentaciją (originalus), nurodytą Sutarties BD 9.5 punkte“.* Tiekėjas neturi jokių sutartinių santykių su vartotoju, todėl neturi prievolės ir galimybės reikalauti iš vartotojo pasirašyti Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto. Juo labiau, kai nėra nurodytas „nustatytos formos aktas“. Mūsų manymu, tai yra Užsakovo darbuotojų prievolė ir pareiga.

#### **40) Atsakymas:**

Informuojame, kad Atliktų darbų akto forma bus pateikta po sutarties pasirašymo. Taip pat informuojame, kad vartotojas, norėdamas atgauti su vartotojo dujotiekio statybomis susijusią dokumentaciją (originalus), pasirašys Atliktų darbų aktą. Vartotojui nesutikus pasirašyti, apie tai informuosite Užsakovą tolimesnių sprendimų priėmimui.

#### **41) Klausimas:**

Sutarties BD dalies 9.5.3 punktas. *„Rangovui užbaigus Vartotojo dujų tinklo dalies Darbus, nurodytus Užsakyme, prieš pasirašant Aktą su Užsakovu, Rangovas turi gauti Vartotojo pasirašytą Vartotojo vertinimo formą, kuria Vartotojas įvertins, ar Darbai ir /ar Paslaugos yra atlikti ir / ar suteiktos tinkamai“.* Tas pats su vartotojo vertinimo forma... Apklausos ir vertinimai, paprastai atliekami tam įgaliotų ir už tai gaunančių atlygį organizacijų.

#### **41) Atsakymas:**

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.1 punkto 7.1.4 papunkčiu, Darbai ir Paslaugos turi būti atliekamos Užsakovo patvirtintu galiojančiu Klientų aptarnavimo standartu, kuriame numatyti pagrindiniai principai, skirti Užsakovo partneriams, projektavimo ir rangos darbų vykdytojams ([www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas](http://www.eso.lt/klientuaptarnavimostandartas)).

Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties bendrosios dalies 9.5.3 punkte nurodyta vartotojo vertinimo forma skirta įsitikinimui, ar Rangovas tinkamai vykdo Darbus ir Paslaugas, todėl yra būtina.

#### **42) Klausimas:**

Sutarties BD dalies 10.4 punktas. *„Jeigu Teikiamų medžiagų, nurodytų šios Sutarties SD priede, Užsakovas arba Užsakovo išrinktas Pardavėjas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas Perkamas medžiagas įsigyja savo lėšomis. Tokios Rangovo lėšomis įsigytos Perkamos medžiagos turi atitikti Pirkimo dokumentuose keliamus techninius reikalavimus ir negali viršyti Sutarties SD priede nurodytos Teikiamų medžiagų vertės“.* Tiekėjas neturi galimybės dabar sudaryti sutarčių su Subtiekėjais, nežinodamas nei medžiagų kiekių, nei tipų, todėl reikalavimas visą sutarties laikotarpį garantuoti kainų lygį pagal Jūsų nustatytas lubas, nėra galimybės.

#### **42) Atsakymas:**

Tiekėjas, kaip savo srities profesionalas, gali įvertinti galimai reikalingą medžiagų poreikį sutarties vykdymo metu. Taipogi atkreipiame dėmesį, kad Sutarties bendrosios dalies (BD) priede Nr. 2 yra numatytos įkainių perskačiavimo sąlygos.

#### **43) Klausimas:**

Sutarties BD 12.4.15.2 punktas. *„Parengtą Projektą ir servituto sutartims sudaryti reikalingus brėžinius dėl servitutų nustatymo žemės sklypams pateikti Užsakovui peržiūrai. Užsakovui peržiūrėjus ir pasirašius dokumentus, Rangovas kreipiasi į notarą dėl servituto sutarčių tvirtinimo. Apie notaro pasiūlytą servituto sutarties tvirtinimo datą ir laiką Rangovas informuoja Užsakovą ir žemės sklypų savininkus“.* Kiek laiko jūs

terminų schemoje yra skirta Užsakymams, kuriems reikia rengti servitutų dokumentus ir sutartis? Manome, kad turėtų būti bent 10 darbo dienų ilgesnis terminas.

**43) Atsakymas:**

Informuojame, kad Darbų ir Paslaugų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos 5.2.5. punkte.

**44) Klausimas:**

Sutarties BD dalies 12.4.37 punktas. „Užsakovui pageidaujant ir gavus Užsakovo įgaliojimą užsakyti objekto kadastrinių matavimų bylos parengimą“. Kodėl nėra tokio įkainio?

**44) Atsakymas:**

Informuojame, kad už šias paslaugas bus apmokama vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 5.2 punktu.

**45) Klausimas:**

Sutarties BD 12.4.40 punktas. „Informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 5 (penkias) darbo dienas, pateikiant jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies užbaigimo terminus ir kt.). Rangovas privalo teikti informaciją pagal su Užsakovu suderintą formą arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą“. Kokia bus naudojama sistema. Iš dabartinės praktikos matosi, kad Užsakovas reikalauja naudoti informacinę sistemą anglų kalba. Ar nėra numatoma tas pats? Pagal kokį įstatymą?

**45) Atsakymas:**

Informuojame, kad ataskaitų apie Darbų atlikimo eigą pateikimas numatytas elektroninėmis priemonėmis (planuojamas pateikimas naudojant TIVIS informacinę sistemą, lietuvių kalba, tačiau atsiradus techninėms kliūtims gali būti pasitelkiamos kitos elektroninės priemonės).

**46) Klausimas:**

Sutarties BD 15.8 punktas. „Jei Rangovas pakeičia esamą arba pasitelkia (pasamdo, įdarbina, leidžia atlikti darbus pagal Sutartį ar kita) naują Subrangovą negavęs Užsakovo raštiško sutikimo vadovaujantis Sutarties BD 15.5. punktu arba Darbus pagal Sutartį vykdo Subrangovai, kurių kvalifikacija neatitinka teisės aktuose nustatytų tokio pobūdžio darbams keliamų kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10 000,00 EUR (dešimties tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą.“ Mūsų manymu neadekvačiai didelė bauda, imant domėn, kad dauguma Užsakymų yra mažos apimties - nuo 300 iki 3000 eur.

**46) Atsakymas:**

Pažymime, kad Tiekėjui Sutarties vykdymo metu yra sudarytos sąlygos pasitelkti papildomus Subtiekėjus arba nusimatyti teikiant pasiūlymą. Bauda dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutarties vertę yra adekvati.

**47) Klausimas:**

Sutarties BD 16.3 punktas. „Rangovas, nesavalaikiai vykdantis bet kurį iš šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną Užsakovui moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Užsakymo kainos EUR be PVM, bet ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) per Vartotoją už kiekvieną pavėluotą dieną. Rangovas taip pat atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia mokėtini delspinigiai.“ Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, delspinigiai skaičiuojami ne daugiau, kaip 10 procentų Užsakymo kainos. Siūlome įteisinti šią nuostatą.

**47) Atsakymas:**

Pažymime, kad Užsakovo, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl numatyti delspinigiai tikslinami nebus.

**48) Klausimas:**

Sutarties BD 16.10 punktas. „Rangovas turi vykdyti faktiškai pateiktų Užsakymų kontrolę. Rangovas turi nedelsdamas raštu informuoti Užsakovo atsakingą asmenį, nurodyta Sutarties SD, kai faktiškai Užsakovo pateiktų Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 proc. nuo maksimalios Sutarties kainos. Taip pat Rangovas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiros rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymo vertė siekia maksimalią Sutarties kainą nurodyta Sutarties SD.“ Užsakovas neturėtų perkelti visos atsakomybės dėl faktiškai pateiktų Užsakymų kontrolės, Tiekėjui. Mūsų manymu, tai Užsakovo pareiga sekti savo teikiamų Užsakymų vertę.

**48) Atsakymas:**

Informuojame, kad abi Sutarties šalys yra atsakingos už tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, todėl atsakomybė sekti maksimalią Sutarties kainą numatoma ir Tiekėjui.

#### **49) Klausimas:**

Užsakymai duodami su konkrečiu terminu, jau esant veikiančioms, nesibaigusioms kitoms, analogiškomis sutartims, todėl prašome nurodyti Užsakymų kiekį per savaitę, mėnesį ir tvarką, pagal kurią bus pasirenkama, kurios sutarties Tiekėjams bus skiriami Užsakymai.

#### **49) Atsakymas:**

Informuojame, kad šis Pirkimas savo pobūdžiu, maksimalaus Užsakymo verte, darbų apimtimi ir kitomis sąlygomis skiriasi nuo kitų, anksčiau organizuotų viešųjų pirkimų. Taip pat informuojame, kad Pirkimo objekto apimtys nurodytos Techninės specifikacijos 3.1 punkte.

Pažymime, kad Užsakovo, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, ką siekiame gerinti vykdant šį viešąjį pirkimą.

#### **50) Klausimas:**

Sutarties BD priedo Nr. 1, 1.10 punktas. „*Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų grubius darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, nepriklausomai ar Darbai buvo sustabdyti, tokiu atveju Rangovo darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai sertifikuoti akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, šis reikalavimas nurodomas Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Papildomo sertifikavimo data nurodoma Užsakovo įrenginių atsijungimų tyrimo aktuose arba Užsakovo pranešimuose Rangovui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo, bet negali būti trumpesnė kaip 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo datos, kurią šie dokumentai buvo išsiusti Rangovui vykdyti. Rangovas pateikia Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijas. Rangovui nesilaikius šio punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną tokį atvejį ir papildomai nesertifikuotiems Rangovo darbuotojams draudžiama atlikti darbus Užsakovo objektuose*“. Nustačius Tiekėjo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos pažeidimus, Užsakovas reikalauja papildomai sertifikuotų energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijų. Pagal kokią mokymo programą turės būti sertifikuojami prasikaltę darbuotojai?

#### **50) Atsakymas:**

Informuojame, kad akredituota sertifikavimo įstaiga turi parinkti atitinkamą mokymų programą pagal darbuotojui numatytus atlikti darbus ir numatomas atsakomybes objektuose.

#### **51) Klausimas:**

Sutarties SD priedas Nr. 9, punktas Nr. 5.9.2.2. „*Tiekėjo įsipareigojimai: jei reikia, archeologinius žvalgomojus bei kitus tyrinėjimus, reikalingus objekto Darbams, užsako ir apmoka Tiekėjas*“ Archeologinius žvalgymus užsako ir apmoka Tiekėjas, bet nei Sutarties BD 5 punkte, nei įkainių lentelėje nėra įvardinta šių darbų.

#### **51) Atsakymas:**

Informuojame, kad apmokėjimas už archeologinius tyrinėjimus numatytas Sutarties bendrosios dalies BD) 5.1 punkte.

#### **52) Klausimas:**

Sutarties SD priedas Nr. 9, punktas Nr. 5.9.2.3. „*Tiekėjo įsipareigojimai: jei reikia, drenažo tinklų, melioracijos statinių atstatymo išlaidas apmoka Tiekėjas, kuris privalo Pirkėjui priduoti kiekvieną dujotiekio susikirtimą su naujai sumontuotais drenažo tinklais, melioracijos statiniais neužpylus grunto*“. Melioracijos statinių atstatymo užsako ir apmoka Tiekėjas, bet nei Sutarties BD 5 punkte, nei įkainių lentelėje nėra įvardinta šių darbų.

#### **52) Atsakymas:**

Informuojame, kad apmokėjimas už melioracijos sistemų atstatymą numatytas Sutarties bendrosios dalies (BD) 12.4.53 punkte.

#### **53) Klausimas:**

Sutarties SD priedas Nr. 9, punktas Nr. 5.9.2.12. „*Gauna visų privačių žemės sklypų savininkų, kurių žemės sklypuose bus statomas dujotiekis, suderinimus, organizuoja servituto sutartims sudaryti reikalingų brėžinių parengimą bei Projekto Darbų įgyvendinimui reikalingų servituto sutarčių sudarymą*“. Kokia darbų eiga, jei sklypo savininkas nesutinka su servituto forminimu?

**53) Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.3.7 punktu, Tiekėjas gali keisti patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą.

**54) Klausimas:**

Sutarties SD priedas Nr. 9, punktas Nr. 5.9.2.24. „Statybines atliekas išveža ir perduoda jas Pirkėjo nurodytai, atliekas tvarkančiai įmonei bei pateikia Pirkėjui pažymą“. Kokia tai įmonė ir kokie įkainiai? Ar bus apmokama neatsižvelgiant į įkainių „lubas“?

**54) Atsakymas:**

Informuojame, kad atliekas tvarkanti įmonė gali būti nurodyta Sutarties vykdymo metu, todėl, teikiant pasiūlymą, prašome įsivertinti rinkos kainas. Apmokėjimas už statybinių atliekų išvežimą numatytas pagal Tiekėjo pasiūlyme pateiktą įkainį „Statybinio laužo išvežimas“.

**55) Klausimas:**

Sutarties SD punkto Nr. 4.4. „Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.4. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos).“ Jei objekte paleistos dujos, paprastai sutarties terminas būna pasibaigęs, ar gali būti dar 10 dienų prašymo pateikimui?

**55) Atsakymas:**

Atsakydami į klausimą, informuojame, kad Tiekėjas gali iš anksto numatyti tam tikrus darbus (pavyzdžiui, dangų atstatymą), kurių negalės atlikti laiku dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių dar iki Darbų atlikimo termino pabaigos.

**56) Klausimas:**

Techninės specifikacijos punktas Nr. 5.2.5.1.1. „Dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina iki 8.000,00 EUR be PVM, projektavimo Paslaugos ir Darbai turi būti atlikti per Užsakyme nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 53 (penkiasdešimt tris) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos“. Manome, kad terminas akivaizdžiai per trumpas tinkamai įvykdyti darbus. Pagal ilgametę patirtį darbai vykdomi tokia tvarka. Terminai pateikti idealiomis sąlygomis t.y. kai nauji vartotojai, kertamų komunikacijų atstovai ir valstybės tarnautojai neatostogauja, visi projektavimui reikalingi dokumentai yra pateikti Užsakymo metu, valstybės tarnautojai atlieka darbus laiku:

- Toponuootraukos gavimas – 14 k.d. (jei rajonas - 26 k.d.);
- Braižomas planas su dujotiekiu, derinama NDSRĮ vieta su nauju vartotoju, derinama su gretimų sklypų savininkais, kai dujotiekio apsaugos zona patenka į gretimus sklypus – 4 k.d.;
- Projekto derinimas su kertamų komunikacijų atstovais (Telia, Šilumos tinklai, Vilniaus vandenys) – 3 k.d.;
- projektas derinamas su Miesto ūkio skyriumi (jei dujotiekis projektuojamas gatvės ribose) – 3 k.d.;
- Projektas derinamas su AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 2 k.d.;
- Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo gavimas (suderinus su visais kertamų komunikacijų atstovais) – 14 k.d.;
- Formuojama projekto byla – 1 k.d.;
- AB „Energijos skirstymo operatorius“ vadovo projekto patvirtinimas – 1 k.d.;
- statybos projekto registracija – 1 k.d.;
- statybos darbai – 1 k.d. (kai dujotiekio ilgis iki 30 m);
- Sandarumo ir stiprumo bandymai – 2 k.d.;
- Išpildomoji geodezinės nuotraukos gavimas – 14 k.d. (rajone – 19 k.d.);
- dokumentacijos ruošimas – 3 k.d.;
- dokumentacijos tikrinimas pagal ESO pateiktą informaciją (BD 7.7 punktas) – 10 k.d.;
- VEI pažyma – 7 k.d.

Iš aukščiau išdėstytų terminų matome, kad Dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina iki 8.000,00 EUR be PVM darbų atlikimo ir paslaugos teikimo minimalūs terminai turi būti 80 k.d. (jei darbai vyks Vilniaus mieste). Jei darbai vyksta Vilniaus rajone minimalus darbų atlikimo ir paslaugos teikimo terminas turi būti 97 k.d. Analogiškai turėtų ilgti dujotiekių, kai Darbų ir Paslaugų kaina nuo 8.000,01 iki 50.000,00 EUR be PVM bei dujotiekių, kai darbų kaina nuo 50.000,01 EUR iki 145.000,00 EUR be PVM minimalūs terminai. Taip pat galimos papildomos projektavimo procedūros, kurios įtakoja ilgesnius projektavimo terminus: Užsakomos projektavimo sąlygos, jei objektas regioninio kelio ribose - 5 k.d.; Užsakomos projektavimo sąlygos, jei objektas valstybinės reikšmės kelio ribose – 5 k.d.; projekto derinimas su Kelių direkcija / regiono keliais, jei dujotiekis projektuojamas kelio ribose – 3 k.d., derinimas su miškininkais – 2 d.d., sutarties sudarymas dėl archeologinių tyrinėjimų – 5 d.d., derinimas su Kultūros paveldo skyriumi – 30 k.d.

#### **56) Atsakymas:**

Pažymime, kad Užsakovo, kaip valstybės įgalioto gamtinių dujų skirstymo operatoriaus, vienas iš pagrindinių strateginių tikslų yra teikti paslaugas klientams (dujų vartotojams) nenutrūkstamai, patikimai, patogiai ir greitai, todėl trukmių trumpinimas yra vienas iš pagrindinių Užsakovo tikslų.

Taip pat pažymime, kad Techninės specifikacijos 5.2.5 p. Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai buvo nustatyti atsižvelgiant į faktinius Lietuvoje įgyvendintų objektų Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminus, todėl nustatyti terminai yra realūs tinkamam Sutarties vykdymui.

Atkreipiame dėmesį, kad esant Sutarties bendrosios dalies (BD) 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminai gali būti pratęsimi, laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 8 skyriaus reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad Užsakovo vardu vykdomuose pirkimuose dalyvaujantys Tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsižvelgdami į aukščiau nurodytus argumentus informuojame, kad Darbų atlikimo ir Paslaugų suteikimo terminai tikslinami nebus.

#### **57) Klausimas:**

Prašome išaiškinti įkainių lentelės 17.6 punktą, kur reikalaujama pateikti atliekų priėmimo aktą, nenurodant kainos už priimtą laužą, o techninės specifikacijos punkte 5.9.2.26 rašoma, kad negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas už statybinio laužo pridavimą, suprask, kad bus reikalaujama sąskaitos. Net ir šiuo atveju nėra įtrauktas statybinio laužo transportavimas iš objekto į pridavimo vietą (ką visada darome savo jėgom, savo transportu), nes sąvartynai išduoda dokumentą tik už atvežtą laužą, ne už transportą. Ar užteks Rangovo vidinės sąskaitos už panaudotą transportą?

#### **57) Atsakymas:**

Informuojame, kad už statybinio laužo išvežimą bus apmokama pagal Tiekėjo pasiūlytą įkainių lentelės pozicijos Nr. 17.6 įkainį, pateikiant atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas, kopiją.

Atitinkamai tiksliname Techninės specifikacijos 5.2.3.26 punktą.

#### **58) Klausimas:**

Sutarties BD 4.9 punktas skelbia: „jei pateikto Užsakymo..... skaičiuojama pagal Rekomendacijas (1.20) . Iš to suprantama, kad Užsakovas vadovaujasi Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymais, net nurodote Jums tinkamus ekonominius normatyvinius koeficientus. Tad laikydamiesi Jūsų rekomendacijų, pridėdame UAB „SISTELA“ parengtomis kainomis suskaičiuotas vidaus dujotiekio sąmatas. Pridėtos sąmatos įrodo ne tik realią darbų kainą, bet ir ženklų kainų skirtumą montuojant tik katilą arba katilą ir viryklę. Todėl manome, kad būtina atskirti įkainius tik dujinio katilo ar katilo su virykle montavimo darbų į du skirtingus, ne mažiau, kaip, atitinkamai 300 ir 475 eur be PVM.

#### **58) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabą, tiksliname priedus „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ bei „Maksimalūs įkainiai“. Informuojame, kad vadovaujantis Techninės specifikacijos 5.2.5.5.3 punktu, dujinį prietaisą įsirengia vartotojas, todėl dalis Tiekėjo pateiktose sąmatose nurodytų darbų yra pertekliniai.

#### **59) Klausimas:**

Įkainis 7.1.1 Atsakdami į tiekėjų užklausimus, Jūs atsakote, kad „tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, taip pat pabrėžiate, kad jau yra sudarytos sutartys panašiom kainom. Tad būdami savo srities profesionalai ir, iš jau galiojančių sutarčių, įgavę brangios patirties, konstatuojame, kad vidaus dujotiekio montavimo įkainis niekaip neatitinka rinkos kainų ir yra nuostolingas montuojančiai organizacijai. Šis įkainis turi būti ne mažesnis, kaip 300 eur be PVM už vieną dujų sistemos montavimą.

#### **59) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabą tiksliname priedus „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“ bei „Maksimalūs įkainiai“, patikslinant 7.1.1 p. į „Dujų sistemos montavimas 1 dujiniam prietaisui“ ir 7.1.2 p. į „Dujų sistemos montavimas (vartotojo vidaus dujų sistemai viršijus 10 m)“. Taipogi atkreipiame dėmesį, kad dalis darbų yra išskirta 7.1.3-7.1.5 bei 7.2 punktuose.

#### **60) Klausimas:**

Pagal Priedą Nr. 4 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų yra žinoma, kad „Jeigu Tiekėjas ketina pasitelkti Subtiekęs ar kitus ūkio subjektus kvalifikacijos reikalavimamui atitikti, EBVPD formą turi užpildyti ir pateikti kiekvienas Tiekėjo pasitelkiamas Subtiekęs ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi.“ Kadangi planuojamas Užsakymų skaičius yra 7000 vnt., esame priversti pasitelkti daugiau nei vieną Subtiekęją ne pagrindiniams darbams atlikti (betranšėjo inžinerinių tinklų tiesimas, drenažo sistemos atstatymo darbai, geodeziniai ir topografiniai darbai, archeologiniai tyrinėjimai). Tarkime topografiniams ir geodeziniams darbams atlikti mes norime pasitelkti 3 Subtiekęs, nors kvalifikaciniui reikalavimui atitikti užtenka vieno specialisto, ar jiems visiems būtina pildyti EBVPD formas? Manome, kad logiškiausia būtų EBVPD formas pildyti tik tiems Subtiekęs, kurie pasitelkiami kvalifikacijai atitikti, o kitus Subtiekęs traktuoti kaip paprastus, kuriems užtenka užpildyti Paraiškos formos Priedą Nr. 7 (Subtiekęjo deklaracija).

#### **60) Atsakymas:**

Paaiškiname:

- jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymui pasitelkia Subtiekęs (ne kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų Priede Nr. 4 prie SPS, atitikimui), jis juos ir Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti Subtiekęjui, aprašymus turi nurodyti Paraiškos formoje 3.1. punkte esančioje lentelėje (jeigu Paraiškų pateikimo metu žinomi konkretūs Subtiekęjų pavadinimai, jie įvardijami).

- jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu ketina remtis ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų Priede Nr. 4 prie SPS, atitikimui), jis juos turi įvardinti Paraiškos formoje 3.2. punkte esančioje lentelėje, nurodydamas ir reikalavimų, kuriems atitikti bus naudojami kito ūkio subjekto pajėgumai, pobūdį bei pateikiamų įrodymų pavadinimą.

Kartu su Paraiška reikia pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais ketinama remtis (kvalifikacinių reikalavimų, nurodytų Priede Nr. 4 prie SPS, atitikimui) užpildytą EBVPD.

#### **61) Klausimas:**

Ar gali visi jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupės nariai Jungtinės veiklos sutartį patvirtinti el. parašu?

#### **61) Atsakymas:**

Informuojame, kad jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupės nariai (kiekvienas atskirai) gali Jungtinės veiklos sutartį pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

#### **62) Klausimas:**

Prašome paaiškinti kokius dokumentus reikia pateikti, norint atitikti Priedo Nr. 4 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų „I Pašalinimo pagrindai“, „D Išimtiniai nacionaliniai pašalinimo pagrindai“ reikalavimą: „Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą“. Susisiekus su Informatikos ir ryšių departamentu (<https://www.ird.lt/lt/paslaugos/itariamuju-kaltinamuju-ir-nuteistuju-registro-iknr-paslaugos>), buvo patvirtinta, jog įsigaliojus naujam Viešųjų pirkimo įstatymui, tokios pažymos nebeteikiamos. Prašome nurodyti būdą, kaip atitikti aukščiau minimą reikalavimą arba jį panaikinti.

#### **62) Atsakymas:**

Atkreipiame dėmesį, kad Priedo Nr. 4 prie Specialiųjų pirkimo sąlygų „I Pašalinimo pagrindai“, „D Išimtiniai nacionaliniai pašalinimo pagrindai“ reikalavimo atitikimui įrodyti Tiekėjas turi pateikti „Teismo, VĮ Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis pašalinimo pagrindo nebuvimą;

arba

VĮ Registrų centro LR Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

arba

Tiekėjo laisvos formos paaiškinimas, jei Tiekėjo dalyvis, turintis balsų daugumą dalyvių susirinkime, yra juridinis asmuo arba nė vienas Tiekėjo dalyvis neturi balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime.”

#### **63) Klausimas:**

Sutarties BDD dalies 16.15 punktas. „Rangovui taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną atvejį, kai Rangovas gavęs Užsakovo užsakymą Vartotojo sistemos įrengimo darbams, pasiūlo Užsakovo Vartotojui tiesiogiai Vartotojo sistemos įrengimo darbus.“ Neadekvati bauda. Kodėl

neįtraukta bauda Užsakovui už Vartotojų klaidinimą, kad Rangovai patys neturi teisės priduoti Darbų, kad Užsakovo kaina yra mažiausia rinkoje?

**63) Atsakymas:**

Informuojame, kad Tiekėjas vadovaujasi faktais neparemtomis prielaidomis, todėl sutarties bendrosios dalies 16.15 punktas tikslinamas nebus.

**64) Klausimas:**

Sutarties BDD dalies 19.2 punktas. „Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.“ Kaip nutraukiama sutartis? Kokios formos turi būti raštiški Šalių susitarimai?

**64) Atsakymas:**

Informuojame, kad Sutarties nutraukimo sąlygos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 19 punkte „Sutarties galiojimas, nutraukimas ir jos keitimas“, Šalių susitarimo forma Sutartyje iš anksto nėra apibrėžiama, kadangi konkreti sutarties nutraukimo šalių susitarimu priežastis gali paaiškėti tik Sutarties vykdymo metu.

**65) Klausimas:**

Maksimalių įkainių lentelės 7.1.5 punkte nurodytas įkainis 200 EUR be PVM. Šis įkainis yra per mažas. Realiai uždujinimo detektorius (medžiagos ir darbai) kainuoja 230 EUR be PVM, atkirtos vožtuvo kaina prasideda nuo 34,00 Eur be PVM, vožtuvo montavimo kaina 64,63 Eur be PVM. Be to dažnai pasitaiko atvejų, kai vožtuvus reikia montuoti spintelėje, kurios kaina nuo 41,64 EUR be PVM. Prašom maksimalių įkainių lentelės 7.1.5. įkainį didinti iki 400 EUR be PVM.

**65) Atsakymas:**

Atsižvelgiant į pastabą tiksliname priedą „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ ir įtraukiame papildomą 7.1.6 punktą „Dujų atkirtos vožtuvo spintelė ir jos montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)“.

Informuojame, kad priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ darbų įkainių pozicijos Nr. 7.1.5 „Patalpų uždujinimo detektoriaus ir dujų atkirtos vožtuvo montavimas (visi reikalingi darbai ir visos medžiagos)“ maksimalus įkainis jau padidintas iki 300 Eur/vnt.(be PVM) ir yra pakankamas bei atitinkantis rinkos kainas, todėl papildomai didinamas nebus.

**66) Klausimas:**

Neaišku, kaip bus nustatoma kaina nebutinių vartotojų dujų sistemos montavimui (darbams ir medžiagoms), kai tokio dujotiekio diametrai gali siekti net 100 mm? Tokio skersmens dujotiekio montavimui maksimalių įkainių lentelės 7 punkte nurodyti įkainiai yra akivaizdžiai per maži.

**66) Atsakymas:**

Informuojame, kad priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 7.1.1 ir 7.1.2 punktų Darbai numatyti ne didesniai kaip DN 65 mm diametro dujotiekiui, o 7.2 punkte numatyti Darbai ne didesniai kaip DN 90 mm diametro dujotiekiui.

**67) Klausimas:**

Maksimalių įkainių lentelės 7.1 punkte nenumatytas įkainis dujų sistemos montavimui sienų vagose. Tokie darbai negali būti vertinami pagal lentelės 7.1.1 punktą, nes reikalauja didesnių darbo ir laiko sąnaudų, papildomos įrangos. Prašom numatyti atskirą įkainį šiems darbams. Taip pat, prašom papildomai numatyti įkainį čiaupo montavimui potinkinėje dėžutėje (darbai ir medžiagos).

**67) Atsakymas:**

Informuojame, kad atliekant Darbus pagal priedo „Dujotiekių projektavimo ir statybos / rekonstravimo darbų įkainiai“ 7.1.1 ir 7.1.2 punktų įkainius taikomas atviras dujotiekio tiesimo būdas. Visus kitus darbus pastate (išskyrus 7.1.3-7.1.6 ir 7.2 p. numatytus darbus), nesusijusius su atviru dujotiekio tiesimo būdu, atlieka klientas (pastato savininkas).

**68) Klausimas:**

Norėtume paprašyti paaiškinti Paraiškos 3 punktą. Kas priskiriami prie Subtiekėjų, kas prie ūkio subjektų? Pvz. Norime pasitelkti įmonę, kuriai bus keliami kvalifikaciniai reikalavimai (pvz. melioracija), kuriai grupei ją priskirti? Žinome, kad EBVPD reikia pildyti visiems, kuriems reikalinga kvalifikacija.

**68) Atsakymas:**

Paaiškiname, kad prie ūkio subjektų priskiriami Tiekėjai, kurie yra pasitelkiami darbų, kuriems keliami kvalifikacijos reikalavimai, vykdymui. Jūsų pavyzdyje minimas Tiekėjas turėtų būti priskirtas pastarajai grupei.

Prie Subtiekėjų priskiriami Tiekėjai, kurie pasitelkiami darbų, kuriems nėra keliami jokie kvalifikaciniai reikalavimai, vykdymui.

---

### **1) Klausimas:**

Sutarties BD punktas Nr. 8.4.4.1 teigia, kad Užsakovo atstovas, asmuo vykdamas techninę priežiūrą, turi įsitikinti, dėl įšalo gylio ir tam Rangovas turi iškasti šurfą, kad būtų galima pamatuoti įšalą, kas iš karto prieštarauja esminiam principui, kad šurfo iškasimas tai ir yra žemės darbai, kurių vykdyti esant įšalui negalima. Prašome paaiškinti kaip Rangovas turi gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams (šurfo kasimui), kai Savivaldybė žiemos periodu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. neišduoda leidimų žemės kasinėjimo darbams?

### **1) Atsakymas:**

Informuojame, kad esant Sutarties bendrosios dalies 8.4 p. nurodytoms aplinkybėms (bent vienai iš nurodytų aplinkybių) Rangovas gali kreiptis į Užsakovą, laikantis Sutarties bendrosios dalies (BD) 8 skyriaus reikalavimų. Atkreipiame dėmesį į Sutarties bendrosios dalies 8.4.3 punktą, kuris taikomas, jeigu valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.

Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, numatytoms Sutarties bendrosios dalies 8.4.4.1 punkte, Rangovas tai gali įrodyti dviem šiame punkte numatytais būdais. Jeigu atlikti šurfo nėra galimybės, Rangovas gali gauti pažymą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos apie įšalą Darbų vykdymo teritorijoje.

### **2) Klausimas:**

Prašome nurodyti, kokie yra Užsakovo išpildomosios nuotraukos, projekto derinimo, techninės dokumentacijos patikrinimo terminai. Pateiktuose atsakymuose minima, kad Užsakovas savo įsipareigojimus atlieka kiek įmanoma greičiau, priklausomai nuo darbų krūvio, pajėgumo, tačiau Rangovas yra įspaudžiamas į konkrečius labai trumpus terminus. O Užsakovo atliekami darbai dažnai turi didelę įtaką Rangovo objekto įgyvendinimo terminui, todėl prašome numatyti konkrečius terminus Užsakovo atliekamiems jau anksčiau minėtiems darbams.

### **2) Atsakymas:**

Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.7 punktu, Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Paslaugos rezultato pateikimo peržiūrai, turi teisę Rangovui pareikšti pastabas dėl atlikto Paslaugos rezultato ir nurodyti trūkumus.

Pakartotinai informuojame, kad Objekto techninė dokumentacija tikrinama kuo skubiau, o tikrinimo laikas priklauso nuo to paties Rangovo vienu metu pateikiamos techninės dokumentacijos kiekio bei teikiamo objekto sudėtingumo. Rangovui užbaigus objektą ir pateikus techninę dokumentaciją per 2 darbo dienas nuo užbaigimo bus išvengta Užsakovo darbuotojų apkrovimo ir bus sudarytos sąlygos greičiau patikrinti pateikiamus techninius dokumentus. Informuojame, kad Rangovui vienu metu nepateikiant 15 ar daugiau techninių dokumentacijų, Užsakovo darbuotojai objektų iki 1 km ilgio techninę dokumentaciją patikrina per 2 darbo dienas.

Informuojame, kad Užsakovas techninę dokumentaciją ir išpildomąją nuotrauką patikrins kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas.

### **3) Klausimas:**

Prašome išaiškinti Rangovų reitingavimo tvarką, numatomą sutartyje, kurią Užsakovas pats rengia, nederindamas su Rangovu. Dabartinė reitingavimo tvarka numato, kad jeigu užsakovas tinkamai tvarko dokumentaciją, laikosi darbų saugos bei atliekami dujotiekio statybos darbai yra atitinkantys kokybės reikalavimus, Rangovas gauna maksimalų įvertinimą – 100 balų, kuris leidžia padidinti nupirktus įkainius. Tačiau jeigu Rangovas užsakymus vykdo laiku, jo įvertinimas yra lygus 0. Šis įvertinimas kyla tik tuomet, jeigu Rangovas darbus atlieka greičiau, nei Užsakovo nurodytame termine. Taipogi vertinant darbų trukmę Užsakovas naudoja ne realius duomenis, o tik faktinius. Tarkime buvo gautas užsakymas, kurio trukmė 71 k.d., Rangovas vykdydamas užsakymą padarė viską, kad užsakymas būtų įvykdytas laiku, tačiau trečiosios šalys, kaip KVAD projektą derinimo 20 k.d. ilgiau, negu numatyta. Taigi užsakymo bendra trukmė 81 k.d. Reitinguojant Rangovą į vėlavimo priežastis nėra atsižvelgiama ir reitingavimo balas yra lygus 0. Prašome numatyti, kad jeigu Rangovas atlieka darbus laiku arba vėluoja dėl trečiųjų šalių netinkamo įsipareigojimų vykdymo, reitingavimo metu į tai yra atsižvelgiama ir reitingavimo balas kyla.

### **3) Atsakymas:**

Informuojame, kad Rangovų reitingavimo tvarka sukurta siekiant motyvuoti Rangovą atlikti Darbus greičiau nei numatyta užsakyme, atlikti kokybiškai (be defektų), laikantis saugos darbe reikalavimų bei atsižvelgiant į kitus reitingavimo tvarkoje numatytus rodiklius, tokiu atveju padidinant Sutartyje numatytus įkainius (laikantis reitingavimo tvarkos). Atliekant darbus laiku ir pagal sutartinius įsipareigojimus, už Darbą bus apmokama pagal Sutartyje numatytus įkainius. Rangovui vėluojant atlikti darbus, atliekant darbus nekokybiškai, nesaugiai ar nesilaikant kitų numatytų reitingavimo rodiklių, tokiu būdu rodikliui nukritus iki atitinkamos vertės (pagal reitingavimo tvarką), Sutartyje numatyti įkainiai sumažinami.

Reitinguojant ir skaičiuojant galutinį reitingo balą yra atsižvelgiama į pasirašytus Darbų pratęsimus pagal Sutarties bendrosios dalies 8.4. p. sąlygas ir vertinama Rangos darbų trukmė objektuose su pratęstais Darbų atlikimo terminais sumažinama numatytu pratęsimo terminu.

Reitingavimo tvarkoje numatyti tokie reitingavimo rodikliai:

- 1) Rangos darbų trukmė (įvertinama, ar Rangovas atliko darbus atsižvelgiant į rangos darbų atlikimo terminus, nustatytus rangos darbų užduotyse);
- 2) Rangos darbų kokybė (įvertinama, ar Rangovas kokybiškai atliko rangos darbus ir nebuvo nustatyti defektai (trūkumai);
- 3) Dokumentacijos kokybė (įvertinama, ar Rangovo pateiktos dokumentacijos kokybiškos ir nebuvo nustatyti trūkumai);
- 4) Saugos darbe laikymasis (įvertinama, ar Rangovas atliko rangos darbus atsižvelgiant į saugos darbe reikalavimus bei ar buvo nustatyti darbų saugos pažeidimai);
- 5) Naujų klientų apklausos vertinimas (įvertinama, ar Rangovas atliko rangos darbus laikydamasis Bendrovės nustatyto Klientų aptarnavimo standarto);
- 6) Energijos tiekimo atnaujinimas (įvertinama, ar rangovas atliko darbus atsižvelgiant į suplanuotą energijos atstatymo laiką, taip pat įvertinama, ar rangovas neatšaukė planinių darbų vėliau nei sutartyje numatytas terminas bei ar Rangovas tiksliai planuoja darbų atlikimo trukmę).

Informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 7.17 punktu, Rangovų reitingavimo tvarka ir detalus aprašymas nurodyti adresu [www.eso.lt/dujurangovureitingavimas](http://www.eso.lt/dujurangovureitingavimas).

Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 11.8 punktu, apmokėjimo Rangovui už atliktus darbus dydis gali kisti priklausomai nuo Rangovo įvertinimo pagal Užsakovo patvirtintą Rangovų reitingavimo tvarką:

- Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 60 (imtinai) iki 100 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį (kaip tai apibrėžta Rangovų reitingavimo tvarkoje) taikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių padidinimas iki 10 procentų pagal formulę:

$$\text{Įkainių padidinimas} = \frac{(\text{Rangovo įvertinimas} - 60)}{4}$$

- Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 40 iki 60 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį netaikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių pasikeitimas;
- Jeigu Rangovo įvertinimas nuo 0 iki 40 (imtinai), Rangovo įkainiams kitą ataskaitinį laikotarpį taikomas visų paslaugų ir medžiagų įkainių sumažinimas iki 10 procentų pagal formulę:

$$\text{Įkainių sumažinimas} = \frac{(40 - \text{Rangovo įvertinimas})}{4}$$

#### 4) Klausimas:

Prašome numatyti, kad perskaičiuojant įkainius dėl metinės infliacijos, tai galima būtų padaryti ne 1 mėn. prieš sutarties galiojimo pabaigą, tačiau pasibaigus kalendoriniams metams, kadangi tik tuomet galima tai padaryti, nes tik tuomet yra pateikiami duomenys Statistikos departamente už praėjusius metus. Jeigu sutartis pasirašoma spalio mėn., tai duomenys apie metinę infliaciją nebus pateikti rugsėjo mėn., o tik kitų metų sausio-vasario mėn.

#### 4) Atsakymas:

Informuojame, kad metinės infliacijos (ataskaitinio mėnesio ir praėjusių metų atitinkamo mėnesio vidutinio kainų lygio santykinis pokytis) duomenys yra atnaujinami kiekvieną mėnesį, todėl įkainių perskaičiavimo sąlygos tikslinamos nebus.

#### 5) Klausimas:

Ar paraiškos formos pateikimo metu turi galioti Rangovų ir Subrangovų:

- Registrų centro, Kompetetingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma?
  - Informatikos ir ryšių departamento pažyma apie neišnykusį ir nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą?
- Ar šios pažymos gali būti išimtos vėliau, kitų pirkimo epatų eigoje?

**5) Atsakymas:**

Informuojame, kad Jūsų minimi dokumentai turi būti išduoti (išimti) ne anksčiau kaip prieš 90 dienų nuo prašymo juos pateikti galutinės dienos. Pateikti šiuos dokumentus prašoma galimo laimėtojo.