
  
 

SUTARTIES PROJEKTAS 

 
2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 40400/551135 

Vilnius 
AB LESTO (toliau – Užsakovas), atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo 
Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109, ir Uždaroji 
akcinė bendrovė "Elmova" (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal 2015 m. 

gegužės 29 d. jungtinės veiklos sutartį, toliau bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis): 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis, išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 3, pagal 
Užsakovo užsakymą, kurio forma pridedama Sutarties priede Nr. 6, ir kuriame nurodomi konkrečių darbų pavadinimai, darbų 
atlikimo pradžia ir kitos darbų atliko sąlygos (toliau – Užsakymas), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (Nr. 
4981) tipinių elektros tinklų objektų įrengimo darbus, kurių vertė iki 3 000,00 EUR be PVM (toliau – Darbai) Vilniaus 
regiono, Vilniaus m. sav., ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir 

sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.  
1.2. Rangovo atliktų elektros energetikos objekto įrengimo, perkėlimo, rekonstravimo, įskaitant naujųjų vartotojų bei 
gamintojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų elektros tinklų darbų rezultatas – įrengti (perkelti, rekonstruoti) elektros 
energetikos objektai (Darbai bei konkretus Darbų rezultatas nurodomas Užsakyme). 
1.3. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis UAB Verslo aptarnavimo centro 2015 m. gegužė 14 d. Tinklo infrastruktūros viešųjų 
pirkimų komisijos patvirtintomis pirkimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos) ir Rangovo 2015 m. birželio 9 d. pasiūlymu Nr. 26 
bei 2015 m. liepso 13 d. galutiniu pasiūlymu (toliau – Pasiūlymas). Pirkimo sąlygos ir Pasiūlymas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi.  
 

2. DARBŲ APIMTYS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekami 0,4 kV elektros tinklų objektų įrengimo darbai Vilniaus regione, Vilniaus m. sav. 
2.2. Darbų įkainiai nurodyti šios Sutarties priede Nr. 1.  
2.3. Bendrą maksimalią Sutarties kainą, įskaitant Tiesiogines išlaidas, kurios nurodytos 2.4. p., sudaro 1.210.000,00 EUR 
(vienas milijonas du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Darbų kainą sudaro: 
2.3.1. Darbų kaina – 1.000.000,00 EUR (vienas milijonas eurų 00 ct); 
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 210.000,00 EUR (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct). 

2.4. Lėšos, Užsakovo skirtos padengti Rangovo Tiesiogines išlaidas (kaip apibrėžta Sutarties priede Nr. 9), susijusias su 
Darbais, kurias Rangovas faktiškai patiria Sutarties galiojimo laikotarpiu (į šias išlaidas negali būti įtrauktas Rangovo pelnas). 
Užsakovo skiriamų lėšų dydis: 
2.4.1.  Maksimalią sumą sudaro: 66.470,00 EUR (šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų 00 ct) 
įskaitant PVM. Užsakovas neįsipareigoja Sutarties galiojimo laikotarpiu įsigyti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų už visą aukščiau 
nurodytą maksimalią sumą. 
2.5. Darbų Užsakymo vertė negali viršyti 3.000,00 Eur be PVM neįskaičiavus elektros įrenginių kainos. 
2.6. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Užsakymo, Užsakovas 
Rangovui neapmoka. 
2.7. Preliminarus Užsakymų Darbams prijungiant naujųjų vartotojų įrenginius ir (ar) rekonstruojant elektros tinklus skaičius 
nurodytas priede Nr. 5. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto Darbų kiekio. 
2.8. Konkreti Rangovo atliekamų Darbų apimtis apibrėžiama Užsakovo pateikiamame Užsakyme (priedas Nr. 6). 
2.9. Rangovas, gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede Nr.1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip 
per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu 
suderinti Darbų Sąmatą*, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti konkrečios medžiagos, gaminiai ir 
įrenginiai, o taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai. Rangovo parengtos Darbų Sąmatos pateikimas 
Užsakovui reiškia, jog Rangovas pilnai ir išsamiai susipažino su Užsakovo nurodytomis pageidaujamomis Darbų apimtimis ir 
visais su Darbais susijusiais dokumentais bei informacija, įvertino Darbams atlikti ir kitiems Sutartyje numatytiems 
įsipareigojimams vykdyti reikalingų medžiagų kiekį ir Darbų apimtį, o taip pat visus su Darbais susijusius galimus sunkumus, 
rizikas ir pavojus bei svarbias aplinkybes ir atsižvelgiant į tai nustatė Rangovo pateikiamoje Darbų sąmatoje nurodytą Darbų 
kainą. Pateikdamas Darbų Sąmatą tvirtinti Užsakovui, Rangovas įsipareigoja už Darbų Sąmatoje nurodytą kainą atlikti visus 
Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbus (tiek tuos Darbus, kurie konkrečiai nurodyti Užsakovo Užsakyme, tiek kitus su 
Užsakymu susijusius darbus, be kurių atlikimo Darbų rezultatu Užsakovas negalėtų naudotis pagal paskirtį). 
2.10. Užsakymą Rangovui Užsakovas gali pateikti faksu, elektroniniu paštu ar įteikti Rangovui pasirašytinai. Rangovui telefonu 
ar pasirašytinai pateiktas Užsakymas yra laikomas Rangovui įteiktu tokio veiksmo atlikimo momentu. Rangovui faksu ar 
elektroniniu paštu išsiųstas Užsakovo Užsakymas yra laikomas įteiktu Rangovo patvirtinimo gavimo momentu, o tokį 
patvirtinimą Rangovas privalo pateikti per 1 darbo dieną Užsakyme nurodytu būdu. Tuo atveju, jei Rangovas neinformuoja 
Užsakovo šiame punkte nurodytu terminu apie atsisakymą vykdyti Užsakovo pateiktą Užsakymą bei nenurodo pagrįstų tokio 
atsisakymo priežasčių, laikoma, kad Rangovas gavo Užsakovo Užsakymą dėl Darbų atlikimo ir jį įsipareigoja vykdyti (laikoma, 
kad yra sutarta dėl visų Užsakovo Užsakyme nurodytų Darbų atlikimo sąlygų). Rangovas negali atsisakyti vykdyti Užsakovo 
pateikto Užsakymo dėl Darbų atlikimo, jei Rangovas turi pakankamą techninį ir profesinį pajėgumą, Darbams tinkamai, 
kokybiškai ir laiku atlikti. 
2.11. Gavęs Rangovo parengtą Sąmatą Darbams atlikti, Užsakovas per 2 darbo dienas privalo Sąmatą suderinti ir perduoti 
Rangovui vykdymui arba pareikšti motyvuotas pastabas dėl Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodytų duomenų. Užsakovas turi 
teisę netvirtinti Rangovo pateiktos Darbų sąmatos, jei Rangovo pateiktoje Sąmatoje nurodyti įkainiai yra per dideli ir neatitinka 
šios Sutarties priede Nr. 1 nurodytų įkainių arba Rangovo pateiktoje Sąmatoje yra kitų netikslumų. Tokiu atveju, Užsakovas 
turi perskaičiuoti Darbų kainą, vadovaujantis šios Sutarties priede Nr.1 nurodytais ar analogiškų darbų atlikimui taikomais 
įkainiais. 

                                                 
* Sąmata - Sąmata, apskaičiuota vadovaujantis Techniniais reikalavimais, darbų kiekių žiniaraščiais, kuriuose pateikiama ši informacija: 1. Darbo sąnaudos 

kiekvienam Įkainiui ir/arba darbui (norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 2. Visų numatomų naudoti resursų sąnaudos kiekvienam Įkainiui 
ir/arba darbui (medžiagos, gaminio ir pan. pavadinimas – norma mato vienetui, kiekis, vieneto kaina, viso kaina EUR). 



2.12. Jei Užsakovo pateiktame Užsakyme nurodytų Darbų įkainiams apskaičiuoti nėra reikalingų Darbų įkainių, nustatytų šios 
Sutarties priede Nr. 1, tokių Darbų įkainiai nustatomi vadovaujantis Sutarties galiojimo metu galiojančiomis 
Rekomendacijomis**. 
2.13. Rangovas, kaip savo srities profesionalas, rengdamas Darbų sąmatą, privalo įvertinti visus būtinus Darbus bei įtraukti 
juos į Darbų sąmatą, kurią tvirtina Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu bet kuriuo Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad į 
Rangovo parengtą ir Užsakovo patvirtintą Sąmatą nėra įtrauktos visos reikalingos išlaidos ir sąnaudos Darbams atlikti taip, 
kad Užsakovo Užsakymas būtų įgyvendintas visiškai ir tinkamai, tai Rangovas privalo atlikti visus Darbus (įskaitant ir 
trūkstamus Darbus) už kainą, nurodytą Užsakovo patvirtintoje Sąmatoje. 
2.14. Rangovas visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsipareigoja turėti teisę valdyti ir naudotis mechanizmais ir įranga, 
reikalinga Darbų atlikimui. 
2.15. Perkamų Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties priede Nr. 1, apima visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, 
mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat specialaus transporto ir mechanizmų, medžiagų 
atvežimo ir išvežimo, medžiagų išvežiojimo trasoje, atvykimo į pagal Užsakymą numatytą darbų vietą išlaidas ir kitas 
sąnaudas, bei su Darbais ar jų atlikimu susijusius mokesčius ir rinkliavas. 
2.16. Rangovas privalo gauti visus reikiamus žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų, valstybinių ir savivaldybių 
institucijų sutikimus, suteikiančius teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (Nacionalinės žemės tarnybos 
sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.), organizuoti 
sutarčių dėl servitutų, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, sudarymą. 
2.17. Įkainiai Darbų vykdymui (nurodyti Sutarties priede Nr. 1) Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami 
vadovaujantis Sutarties priede Nr. 7 nustatytomis taisyklėmis ir tvarka.  

2.18. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas 
galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu. PVM 
pasikeitimo rizika tenka Užsakovui. 
2.19. Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu 
susijusios Rangovo išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo 
kaštai). Sutartyje numatyti įkainiai jokiais atvejais nebus keičiami, išskyrus atvejus, numatytus šios Sutarties 2.17. ir 2.18. 
punktuose. Įsipareigojimų vykdymo kaštų padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti 
Sutarties šiuo pagrindu. 
 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis: 
3.1.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo 
bendrosiomis taisyklėmis (aktuali redakcija); 
3.1.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 patvirtintu Elektros energijos gamintojų ir 
vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu (aktuali redakcija); 
3.1.3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų 
instaliacijos įrengimo taisykles. 
3.1.4. kitais Darbų vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais.  
3.2. Rangovas privalo naudoti tik AB LESTO patvirtintų techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančius gaminius bei 
statybines medžiagas (http://www.lesto.lt/lt/verslui/tiekejams-ir-rangovams/lesto-techniniai-reikalavimai/10-04-kv.html). 
Atliekamų Darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus: visos privalomos 
sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. 
3.3. Naujai sumontuotas atramas ir apskaitos spintas Rangovas turi prijungti prie naujų ir esamų įžeminimo kontūrų. 
Atramas ir kitus elektros įrenginius privaloma ženklinti pagal metodinių nurodymų reikalavimus. Suremontuoti elektros 
įrenginiai privalės atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-02-03 įsakymu Nr. 1-22 patvirtintas Elektros įrenginių 
įrengimo bendrąsias taisykles (aktuali redakcija) ir 2001 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 
141 patvirtinto norminio dokumento „Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys“ reikalavimus. 
3.4. Rangovas garantuoja, kad Darbų priėmimo metu jo atliktų Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, 
jis yra be trūkumų, panaikinančių arba sumažinančių Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam naudojimui. 
3.5. Jei Rangovo atliktų Darbų rezultatas Darbų priėmimo metu neatitinka Sutartyje ar teisės aktuose nurodytų reikalavimų, 
Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 
pranešimo apie trūkumus gavimo, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino.  
3.6. Atliktų Darbų garantinis terminas negali būti trumpesnis už nurodytą Lietuvos Respublikos teisės aktuose: objektui 
(statybos montavimo darbams) – 5 metai, paslėptiems statinio (įrenginio) elementams – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta 
šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantija skaičiuojant nuo atliktų Darbų akto ir jo priedų pasirašymo 
dienos. Įrenginiams ir medžiagoms – 2 metų garantija, skaičiuojant nuo statybos užbaigimo akto (ar kito atitinkamo turinio 
dokumento) ir jo priedų pasirašymo dienos. 
3.7. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas 
praneša Rangovui raštu (faksu ar elektroniniu paštu). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas, jei 
Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus 
išsiuntimo faksu ar elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo 
patirtus tiesioginius nuostolius. 
 

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA 

4.1. Darbai atliekami pagal Užsakovo elektroniniu paštu ar faksu pateiktą Užsakymą (pavyzdys pridedamas Sutarties 
priede Nr. 6) ir su Užsakovu suderintą Sąmatą, kurioje nurodomas konkrečių Darbų sąrašas ir Darbų atlikimo terminas. 
Rangovas, gavęs Užsakymą, jį patvirtina parašu. Užsakovo pateiktas Užsakymas bei Šalių suderinta Sąmata tampa 
neatsiejamu Sutarties priedu. 
4.2. Kai Užsakovo Užsakyme nurodytiems Darbams atlikti reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius aparatus 
(įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui netiesiant elektros linijų horizontalia kryptimi (t. 
y. atlikti darbus, nesusijusius su elektros tinklo tiesimu), Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 15 kalendorinių dienų 
nuo Užsakymo pateikimo dienos. Per šį terminą Rangovas gavęs Užsakovo Užsakymą, vadovaudamasis Sutarties priede 

Nr. 1 nustatytais įkainiais privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo Užsakymo gavimo Užsakovui priimtina forma 

                                                 
** Rekomendacijos - vėliausios redakcijos, Sutarties galiojimo metu galiojančios statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijos (t.y. „Statybos resursų 

skaičiuojamosios rinkos kainos“, „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai“, „Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamieji ekonominiai rodikliai“), parengtos 
Uždarosios akcinės bendrovės "SISTELA" ir įregistruotos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras. 



parengti ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderinti Sąmatą, kurioje turi būti nurodytos Darbams atlikti numatomos panaudoti 
konkrečios medžiagos, gaminiai ir įrenginiai, taip pat visos kitos išlaidos, galinčios turėti įtakos Darbų kainai, atlikti visus 
reikalingus Darbus ir perduoti atliktų Darbų rezultatą Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka. 
4.3. Darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 20 kalendorinių dienų, kai reikia įrengti ar pakeisti įvadinius komutacinius 

aparatus (įrenginius), apskaitos spintas, skirstomąsiais apskaitos spintas, jų prijungimui tiesiant elektros linijų horizontalia 
kryptimi (t. y. atlikti darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu). 
4.4. Šalių rašytiniu sutarimu Darbų pradžios ar pabaigos terminai gali būti pratęsti, jeigu: 
4.4.1.  Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir dėl to Rangovas negali vykdyti 
Darbų; 
4.4.2.  Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų 
atlikimo terminui; 
4.4.3.  valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir (arba) Užsakovo 
samdomiems tretiesiems asmenims, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus; 
4.4.4.  Rangovo Darbų atlikimo terminus įtakoja ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik nuo gruodžio 
1 d. iki balandžio 15 d. ir šios sąlygos įtakoja konkrečių Darbų pagal šią Sutartį vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų 
reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne 
žemesnė kaip -10 oC)); 
4.4.5. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto 
projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties 
vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, žemės savininkų, kurių sklypuose pagal projektą ir šią Sutartį turi būti 
tiesiami elektros tinklai (įrengiami elektros įrenginiai), naujų aplinkybių, kurioms esant būtina peržiūrėti vartotojui išduotas 
technines sąlygas, atsiradimas ir pan.). 
4.5. Šalys įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti viena kitą apie 4.4 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą. 
4.6. Rangovui atlikus Užsakyme nurodytus Darbus, Darbai priimami ir Darbų perdavimo – priėmimo dokumentai įforminami 
teisės aktų bei šios Sutarties nustatyta tvarka ir šiomis sąlygomis: 
4.6.1. Darbai priimami tik galutinai užbaigus Užsakyme numatytus Darbus vienam objektui; 
4.6.2. užbaigus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui visus reikiamus dokumentus, nurodytus Užsakovo interneto svetainėje 
www.lesto.lt rubrikoje „Tiekėjams ir rangovams“, skyriuje „Techniniai dokumentai / formos“. 
4.7. Visus Sutartyje nurodytus Darbus priima Užsakovo sudaryta komisija arba jo atstovas, dalyvaujant Rangovo 
atsakingam asmeniui. 
4.8. Apie Sutarties 4.2. - 4.3. punktuose nurodytų Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip 
prieš 2 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo Užsakovui. Darbų priėmimo terminas pradedamas 
skaičiuoti kitą dieną nuo pranešimo apie Darbų atlikimą (arba reikiamos dokumentacijos) pateikimo dienos. 
4.9. Atliktų Darbų perdavimas – priėmimas įforminamas aktu*, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – 
perdavęs atliktus Darbus. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai. 
4.10. Rangovas Užsakovui pareikalavus moka 87,00 EUR baudą už pakartotiną (antrą ir vėlesnį) Užsakovo sudarytos 
komisijos ar jo atstovo iškvietimą priimti užbaigtus Darbus, nustačius trūkumus, kuriuos prieš kviečiant Užsakovo komisiją ar jo 
atstovą, Rangovas turėjo būti pašalinęs. 
 

5. MEDŽIAGŲ PERDAVIMO RANGOVUI TVARKA 

5.1. Rangovas privalo atlikti Darbus naudodamasis savais ištekliais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga, išskyrus šiame 
Sutarties skyriuje nurodytus atvejus. 
5.2. Užsakovas pagal poreikį perduoda Rangovui montuoti Sutarties priede Nr. 3 nurodytas medžiagas ir įrenginius (toliau – 
Medžiagos). 
5.3. Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įrangą, 0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvus, 
nurodytus Sutarties priede Nr. 3, Rangovas galės pasiimti iš sandėlio Vilniuje.  
5.4. Jei Medžiagų, nurodytų šios Sutarties priede Nr. 3, Užsakovas negali pateikti, Rangovas Darbų atlikimui reikalingas 
Medžiagas įsigyja savo lėšomis, kurias Užsakovas kompensuoja. Medžiagos turi atitikti Pirkimo sąlygose keliamus Techninius 
reikalavimus ir negali viršyti Sutarties priede Nr. 4 nurodytos Medžiagų vertės. 
5.5. Jei Darbams atlikti reikalingos Medžiagos nėra nurodytos Sutarties priede Nr. 3, ar nebus nurodytos Rangovo 
Pasiūlyme, Rangovas tokias medžiagas įsigyja savo lėšomis ir pateikia jas Užsakovui vadovaujantis Užsakymo pateikimo 
metu galiojančiomis Rekomendacijomis. Medžiagos privalo atitikti Užsakovo keliamus techninius reikalavimus. 
5.6. Medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo Medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo atliktų 
Darbų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Rangovui. 
5.7. Medžiagų priėmimas – perdavimas iš Užsakovo išrinkto Medžiagų tiekėjo Rangovui įforminamas krovinio važtaraščiu, 
surašytu dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 
5.8. Jeigu Medžiagų priėmimo – perdavimo metu nustatomi Medžiagų trūkumai, Rangovas nepriima Medžiagų. Jeigu 
trūkumų turinčios Medžiagos nepakeičiamos kokybiškomis, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val., nuo 
Medžiagų priėmimo – perdavimo momento informuoja Užsakovą el. paštu: arvydas.mordosas@lesto.lt apie Medžiagų 
negavimą bei trūkumus. 
 

6. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI 

6.1. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus), apmokės per 30 
kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. 
6.2. Užsakovas kompensuoja Rangovui jo patirtas išlaidas įsigyjant su Darbais tiesiogiai susijusias paslaugas, įskaitant bet 
neapsiribojant, leidimų žemės kasimo darbams gavimą ir kt., kurias teikia valstybinės valdžios, savivaldos ar kitos institucijos, 
kurios yra perkančiosios organizacijos ir kurios turi tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, ir kai tokių paslaugų įkainiai yra 
oficialiai tokių institucijų patvirtinti.  
6.3. Užsakovas kompensuoja Rangovui ir Tiesiogines išlaidas, kaip jos apibrėžtos Sutarties priede Nr. 9. Tiesioginės 
išlaidos Rangovui kompensuojamos Sutarties priede Nr.9  nustatyta tvarka ir pagrindais. 
6.4. Rangovas, jei reikalinga, savo lėšomis turės atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos 
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų suteikimas yra 
iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą užsakymą, o taip pat po paslaugų suteikimo, Rangovas teikdamas 

                                                 
* Aktas - Rangovo ir Užsakovo tarpusavyje pasirašomas dokumentas, kuriuo nustatoma, kad Paslauga ir Darbai ar bet kuri jų dalis, jei tokios dalys nustatomos 

Sutartyje, yra atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku (išskyrus atvejus, kai tokiame dokumente konkrečiai pažymimi neatitikimai ir trūkumai bei tokių neatitikimų ir 
trūkumų šalinimo terminai bei sąlygos arba kai Paslauga ir Darbai suteikti su paslėptais trūkumais), Rangovo perduodami ir Užsakovo priimami. 
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apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias paslaugas, privalo pateikti ir tai patvirtinančius dokumentus 
(atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.). 
6.5. Rangovas PVM sąskaitoje – faktūroje ir atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktuose privalo nurodyti Sutarties datą, 
numerį, atliktų Darbų įkainį, Rangovo tiekiamų medžiagų įkainius ir Užsakovo tiekiamas Medžiagas, išskiriant sunaudotų 
Medžiagų kiekį. 
6.6. Rangovas pasirašytus atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus pateikia adresu: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO 
Vilniaus regionas). 

6.7. Rangovas pasirašytas PVM sąskaitas-faktūras nuskenuoja ir pdf. formatu pateikia el. paštu: saskaitos.vilnius@lesto.lt. 
6.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei: 
6.8.1.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, kurių nebuvo 
įmanoma pastebėti Darbų perdavimo – priėmimo metu; 
6.8.2.  po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir (ar) objekto techninio įvertinimo akto pasirašymo dienos 
paaiškėja, kad Užsakovui dėl Rangovo kaltės padaryti nuostoliai (pvz. sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir 
pan.); 
6.8.3.  Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. 
6.9. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos arba nuostolių atlyginimas, Užsakovo už Darbus mokėtina 
suma mažinama priskaičiuotų netesybų bei nuostolių suma, taip pat Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas bei 
nuostolių sumą išskaičiuoti iš bet kokių kitų Rangovui atliekamų mokėjimų. 
6.10. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis apskaičiuotas netesybas ir nuostolius dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų pagal kitas sutartis ir įsipareigojimus. 
6.11. Rangovas, tinkamai įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus ir nesuėjus Sutartyje numatytam atsiskaitymo su juo 
terminui, turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl paskolos, kurios suma neviršytų jam mokėtino atlyginimo atskaičius už paskolą 
mokėtinų palūkanų, jei priskaityta – delspinigių ir baudų, suteikimo. 
6.12. Užsakovas, suteikęs Rangovui Sutarties 6.11. punkte nurodytą paskolą, turi teisę atlikti vienašališką grąžintinos 
paskolos sumos įskaitymą į pagal Sutarties 2.3. punktą Rangovui mokėtiną atlyginimą. 
6.13. Sutarties 6.11. punkte nurodytos paskolos suteikimas reiškia ne Užsakovo pareigą, o teisę, kurios įgyvendinimas 
priklauso išimtinai nuo jo diskrecijos bei Rangovo patikimumo ir finansinės padėties, Užsakovo galimybių suteikti atitinkamą 
paskolą. Užsakovo atsisakymas suteikti paskolą negali būti ginčo dalykas ir negali būti skundžiamas. 
 

7. KITOS ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

7.1. Užsakovas įsipareigoja: 
7.1.1. per 5 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos perduoti Rangovui dokumentus, reikalingus Darbams atlikti 
(techninės sąlygos, techninis projektas, el. principinės schemos, ir kt.); 
7.1.2. Užsakyme nurodyti Rangovui, kas vykdys techninę Darbų priežiūrą; 
7.1.3. gavęs Sutarties 7.2.23 punkte numatytą Rangovo pranešimą, per 10 darbo dienų arba per kitą Šalių sutartą protingą 
terminą pakeisti techninius dokumentus arba nurodymus dėl darbo atlikimo būdo. 
7.2. Rangovas įsipareigoja: 
7.2.1. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus Darbus, taip pat ištaisyti trūkumus, 
jei tokių nustatyta Darbų priėmimo metu ar per garantinį terminą; 
7.2.2. nukrypti nuo Užsakovo Užsakymo tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą; 
7.2.3. atlikti Darbus pagal Užsakovo pateiktą Užsakymą bei jos pagrindu Rangovo sudarytą ir Užsakovo suderintą Sąmatą, 
laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 
7.2.4. įrengti laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir Darbų atlikimui reikalingoms Medžiagoms saugoti; 
7.2.5. priimti ir saugoti iš Užsakovo įsigytas Darbams atlikti reikalingas Medžiagas, komplektuojamąsias detales ir techniką;  
7.2.6. prieš pradedant Darbus ir vadovaujantis šios Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų 
reikalavimais, Rangovas privalo pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą ir vykdant Darbus laikytis saugos 
darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), 
sanitarijos, priešgaisrinės apsaugos, techninių ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų 
ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai. Už dėl šių reikalavimų nesilaikymo 
kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas; 
7.2.7. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais šios Sutarties 7.2.6. punkte nurodytais klausimais, 
o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas. Darbus atliksiantys 
darbuotojai taip pat privalo būti aprūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis ir 
Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus; 
7.2.8. prieš pradedant vykdyti Darbus, Užsakovo atsakingam darbuotojui pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad 
Rangovo (arba Subrangovo) personalas turi teisę vykdyti darbus Užsakovo veikiančiuose elektros įrenginiuose (pateikti 
dokumentų kopijas); 
7.2.9. vykdant Darbus vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka bei Užsakovo patvirtinta Fizinių ir 
juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose bei teritorijose tvarka. Su šia 
tvarka Rangovai gali susipažinti adresu www.lesto.lt/Content/Files/2768.pdf; 
7.2.10. pateikti atspausdintą taip pat ir įrašytą į kompaktinį diską (dwg faile AUTOCAD-2000 versija) kontrolinę geodezinę 
(išpildomąją) elektros tiekimo linijų ir įžeminimo kontūrų nuotrauką, atlikti elektros trasų nužymėjimą ir kitus reikalingus darbus, 
susijusias su inžinerinio tinklų montavimu; 
7.2.11. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką; 
7.2.12. vadovaujantis 7.17.2 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis, atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą; 
7.2.13. pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie nurodyti Pasiūlyme ir atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;  
7.2.14. nepradėti Darbų veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto 
bei negavus Užsakovo raštiško leidimo; 
7.2.15. planuojamų bei atliekamų Darbų koordinavimui paskirti saugos darbe koordinatorių ir apie paskirtą koordinatorių 
informuoti Užsakovą; 
7.2.16. informuoti Užsakovą apie Darbų atlikimo eigą ne rečiau kaip kas 7 darbo dienas; 
7.2.17. naudoti statybos aikštelę (objektą) tik pagal tiesioginę paskirtį; 
7.2.18. pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su  aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo 
tvarka“ (su šia tvarka Rangovas gali susipažinti adresu: www.lesto.lt.) ir įsipareigoja pagal šią tvarką grąžinti Užsakovui po 
ardymo Darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos 
Darbams; 
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7.2.19. vadovaudamiesi aktualia „AB LESTO grįžtamųjų medžiagų valdymo tvarka„ demontuotus įrenginius, konstrukcijas ir 
medžiagų likučius, netinkamus tolimesniam naudojimui, suderinus su Užsakovu, utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeidžiant 
aplinkosaugos reikalavimų, o tinkamas tolimesniam naudojimui po ardymo darbų gautas grįžtamąsias medžiagas, gaminius, 
įrenginius, jei Užsakovo nurodymu jos nebuvo panaudotos Darbams, grąžinti Užsakovui. Užsakovo nurodytas tinkamas 
naudoti grįžtamąsias medžiagas Rangovas turės pristatyti į sandėlį: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas); 

7.2.20. saugoti atliktų Darbų rezultatą ir likusias nuo Darbų medžiagas bei įrenginius nuo sugadinimo ir vagystės, taip pat nuo 
meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui; 
7.2.21. prieš Darbų, dėl kurių elektros energijos vartotojams bus apribotas ar nutrauktas elektros energijos tiekimas, pradžią 
(ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Darbų pradžios), raštu suderinus skelbimo tekstą su Užsakovu (priede Nr. 8), skelbti 
informaciją apie elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo trukmę Darbų vykdymo vietose (pvz.: daugiabučių 
namų laiptinių skelbimų lentose, kaimuose prie parduotuvių esančiose skelbimų lentose ir pan.); 
7.2.22. pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir spalvotojo metalo laužą) Užsakovo vardu Sutarties priede Nr. 2 
nurodytais adresais. Pažymą apie pristatymą per 3 darbo dienas nuo faktinio grįžtamųjų medžiagų pristatymo pateikti 
Užsakymą pateikusiam asmeniui. Jeigu Rangovas negali pristatyti grįžtamųjų medžiagų dėl to, jog Užsakovas neturi 
galiojančios sutarties su medžiagų supirkimo įmone, Rangovas gali pristatyti grįžtamąsias medžiagas (atskirtą juodojo ir 
spalvotojo metalo laužą) suderinęs savo veiksmus su Užsakovu į kitus Sutartyje nenumatytus juodojo ir spalvotojo metalo 
laužo supirkimo taškus; 
7.2.23. įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai Užsakovo pateikta medžiaga, įrenginiai, kitas turtas ar 
dokumentai yra netinkami ir (arba) Užsakovo pateiktų nurodymų dėl Darbų vykdymo laikymąsi sudaro grėsmę Darbų 
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; 
7.2.24. nedelsiant informuoti Užsakovą apie įvykusius nelaimingus atsitikimus ar avarijas; 
7.2.25. užtikrinti, kad atliekamų Darbų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių bei kitų susijusių 
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus; 
7.2.26. teisės aktuose nustatytais atvejais gauti žemės savininkų, nuomininkų, žemės naudotojų ir valstybinių institucijų 
sutikimus, o Užsakovo nurodytoms sutartims su žemės savininkais ar naudotojais sudaryti, kai numatoma Darbus atlikti ir (ar) 
statybvietę įrengti ne Užsakovui priklausančiame žemės sklype, jei dėl šių dokumentų gavimo Rangovas patiria išlaidas, šios 
išlaidos Užsakovo nekompensuojamos; 
7.2.27. gauti leidimą žemės kasimo darbams, organizuoti elektros tiekimo linijų trasų geodezinio nužymėjimo, kontrolinės 
geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kitų darbų atlikimą, bei imtis visų kitų Darbams atlikti būtinų veiksmų, suderintų su 
Užsakovu, apmokėti už tokių Darbų atlikimą bei sumokėti visus mokesčius ir rinkliavas, susijusius su Darbų atlikimu (leidimo 
žemės kasimo darbams išdavimą ir kt.); 
7.2.28. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius 
pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias įtakoti Darbų ar jų dalies 
užbaigimo terminus ir kt.); 
7.2.29. Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 
7.3. Rangovas patvirtina, kad Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkamą Darbams atlikti kvalifikaciją, t.y. turintys valstybės 
institucijų išduotus dokumentus, suteikiančius teisę atlikti Darbus bei įrangos gamintojų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, 
kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo įranga. 
7.4. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų bei kreditorinio reikalavimo pagal Sutartį trečiajam asmeniui be 
raštiško Užsakovo sutikimo. 
7.5. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisės sudaryti darbo, rangos ar kitokių sutarčių su Užsakovo darbuotojais, taip pat 
bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti Užsakovo darbuotojų Sutarties vykdymui. Šio punkto pažeidimas laikomas esminiu 
Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą. 
7.6. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai ir kiti Užsakovo darbuotojai tikrina ir konsultuoja 
Rangovo darbuotojus, dirbančius Užsakovui priklausančiuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, įpareigoja Rangovo 
darbuotojus pašalinti saugos ir sveikatos darbe, aplinkosaugos, gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, įteikiant 
įpareigojimą/darbų stabdymo aktą Rangovo vadovui. 
7.7. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas suteikia Užsakovui teisę iš Rangovo gautus Darbų rezultatus naudoti savo 
nuožiūra, perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbti Darbų rezultato duomenis be atskiro Rangovo sutikimo.  
7.8. Užsakovo Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai bei darbuotojai, vykdantys elektros įrenginių 
techninę priežiūrą ir kontrolę, turi teisę sustabdyti Darbus, jeigu nustato grubius darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos 
reikalavimų pažeidimus, iki jų pašalinimo. 
7.9. Darbai gali būti stabdomi šiais atvejais: 
7.9.1. Darbus vykdo Rangovo darbuotojai, neturintys leidimo dirbti Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros 
įrenginiuose;  
7.9.2. Rangovo darbuotojai dirba Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius Tarpusavio 
saugos darbe atsakomybės ribų akto; 
7.9.3. Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;  
7.9.4. darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų už darbuotojų saugą; 
7.9.5. Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio dispečerio; 
7.9.6. neįvykdytos techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai 
užtikrinti; 
7.9.7. Rangovo darbuotojai neturi asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos 
kolektyvinės apsaugos priemonės reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams saugiai atlikti; 
7.9.8. darbo vietoje nustatomas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų Rangovo 
darbuotojas; 
7.9.9. dėl kitų Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kai Sutarties 7.8 punkte nurodytų Užsakovo darbuotojų vertinimu 
gresia įvykti nelaimingas atsitikimas; 
7.9.10. dėl kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimų pažeidimų, jeigu 
jie kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 
7.10. Sustabdžius Darbus dėl saugos darbe ar priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimų Sutarties 7.9. punkte 
numatytais atvejais, darbų vykdymo technologijos pažeidimų arba gresiant įvykti nelaimingam atsitikimui Rangovas, 
Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 1 500,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį, kai buvo sustabdyti Darbai. 
Rangovui taip pat taikoma šiame punkte nurodyto dydžio bauda ir nesustabdžius Darbų, jei Rangovo darbuotojai pažeidžia: 
7.10.1.  saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisykles ir dėl tokių pažeidimų įvyksta nelaimingi atsitikimai, kurių metu 
nukenčia žmonės; 



7.10.2. darbų vykdymo technologinius reikalavimus ko pasėkoje yra arba gali būti sugadinami elektros įrenginiai ar sužalojami 
žmonės; 
7.10.3. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbų vykdymo technologijos reikalavimus kai dėl šių pažeidimų 
Darbai nebuvo sustabdyti, tačiau tokiu atveju 7.11 punkte numatyta bauda yra skiriama  tik konstatavus 5 (penkis) pažeidimus 
dėl kurių nebuvo sustabdyti Darbai.  
7.11. Rangovas įsipareigoja atlyginti jo darbuotojų padarytą žalą Užsakovui bei materialiai atsako, jei: Rangovo neblaivus ar 
apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ir toksinių medžiagų darbuotojas sužalojamas Darbų vykdymo metu arba žūva dėl 
nelaimingo atsitikimo darbe (tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR 
baudą už kiekvieną tokį atvejį). 
7.12. Darbuotojas pripažįstamas neblaivus kai alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – iškvėptame ore, 
kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose viršija 0,00 ‰ promiles. 
7.13. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad susipažino su Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu 
patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų darbų vykdymo AB LESTO veikiančiuose elektros įrenginiuose, statiniuose ir teritorijoje 
tvarka ir įsipareigoja ją vykdyti. Su šia tvarka Rangovas privalo supažindinti ir subrangovus. 
7.14. Sustabdžius Darbus dėl grubių darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų bei 
Sutarties 7.10. punkte numatytais atvejais, Darbų terminai, numatyti Sutarties 4.2. – 4.3. punktuose, jokiais atvejais negali būti 
pratęsti.  
7.15. Sustabdžius Darbus dėl grubių saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, apie tai informuojamas Rangovo 
darbų vadovas. Rangovui surašomas įpareigojimas/Darbų sustabdymo aktas pašalinti saugos ir sveikatos teisės aktų, 
gaisrinės saugos, Užsakovo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimų pažeidimus. 
7.16. Pašalinus pažeidimus Rangovas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) informuoja Užsakovo darbuotoją parašiusį 
įpareigojimą/Darbų stabdymo aktą. 
7.17. Rangovas privalės: 
7.17.1.  vadovaujantis Sutarties 7.13 punkte nurodytų Užsakovo vidaus teisės aktų nuostatų reikalavimais bei Šalių pasirašyto 
Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto sąlygomis atlikti operatyvinius perjungimus ir pasiruošti darbo vietą, jei 
Rangovui išduotame Valstybinės energetikos inspekcijos atestate yra nurodyta, kad Rangovas gali eksploatuoti ar 
technologiškai valdyti atitinkamus elektros įrenginius; 
7.17.2. 0,4 kV atvadų prijungimo/atjungimo bei automatinių jungiklių keitimo žemos įtampos oro linijose Darbus atlikti 
neatjungus įtampos vadovaujantis AB LESTO 0,4 kV įtampos oro linijų atvadų prijungimo (atjungimo) darbų esant įtampai 
tvarka ir turėti visas tvarkoje numatytas asmenines apsaugines priemones, įrankius ir įrangą skirtą vykdyti Darbus esant 
įtampai; 
7.17.3. Užsakovui pareikalavus atlikti Darbus besiribojančiose savivaldybėse. 
 

8. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS 
8.1. Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Užsakovui 5.000,00 
EUR dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą (toliau – Sutarties garantas). Sutarties garantas turi galioti visą Sutarties galiojimo 

laikotarpį ir ne trumpiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos. 
8.2. Sutarties garantas turi būti pateiktas Šalių tarpusavio atsiskaitymams naudojama valiuta. Sutartis turi būti užtikrinama 
banko garantija arba draudimo bendrovių besąlyginiu ir neatšaukiamu laidavimo draudimo raštu pagal nustatytą tvarką ir 
patvirtintas taisykles. 
8.3. Sutarties garante turi būti nurodyta, kad Sutarties garanto davėjas neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne 
didesnę nei Sutarties garante nurodytą sumą per 7 darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo Sutarties garanto 
davėjui apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Sutarties 
garanto davėjas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime Sutarties garanto 
davėjui nurodys, kad Sutarties garanto suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė Sutarties sąlygų 
ar kitaip pažeidė Sutartį ir pateikdamas Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais 
neįrodinėjamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas pateikdamas Pasiūlymą ir 
Sutarties garantą patvirtina, kad Sutarties garanto suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais. 
8.4. Užsakovas grąžina Rangovui Sutarties garantą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Rangovo šia Sutartimi 
prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo dienos.  
 

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

9.1. Už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose 
nustatyta tvarka. 
9.2. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad 
jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
9.3. Rangovas, nesutikdamas priimti jam teikiamo Užsakymo, atsako šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka kaip 
ir už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento delspinigius nuo Užsakymo sumos (EUR su PVM), bet ne mažiau kaip 5,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną 
uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų Užsakymo sumos (EUR su PVM). Rangovas taip pat 
įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia 
reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 
9.4. Rangovas dėl savo kaltės neatlikęs Darbų iki Užsakyme nurodytos datos, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 
0,05 procento dydžio delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 15,00 EUR už kiekvieną 
uždelstą dieną ir atlygina dėl uždelsto Darbų atlikimo Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia sumokėta 
bauda.  
9.5. Vykdant Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti 
Darbus bei Darbų apimtis ir visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų suderintų su vartotojais atjungimo laiku Rangovas Užsakovui moka 
150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.6. Rangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose ir dėl Rangovo darbuotojų veiksmų ar neveikimo, kuriais 
buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai ir/ar iš šios Sutarties kylantys sutartiniai įsipareigojimai, atjungus elektros energijos 
vartotojų elektros įrenginius, kurie neturėjo būti atjungti nuo elektros tinklo, Rangovui taikoma 1. 000,00 EUR bauda. Baudos 
taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Bendrovės pagrįsti savo sprendimą taikyti 
baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų 



pažeidimams. Šalys patvirtina, kad šiuose punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – 
jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. 
9.7. Vykdydamas Darbus, kai yra nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas turi įvertinti 
Darbus bei Darbų apimtis. Visus numatytus Darbus atlikti suderintu su vartotojais elektros tiekimo nutraukimo laiku, įskaitant 
Darbus ir schemos atstatymą. Nespėjus laiku baigti Darbų, suderintų su vartotojais atjungimo laiku, Rangovas Užsakovui 
moka 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį. 
9.8. Vykdydamas Darbus, Rangovas atliko klaidingus perjungimus dėl ko gresia ar grėsė įrenginių sugadinimas ir buvo 
nutrauktas elektros energijos persiuntimas Užsakovo vartotojams, Rangovas Užsakovui moka 150,00 EUR dydžio baudą už 
kiekvieną atvejį.   
9.9. Jei Užsakovas nustato Rangovo darbuotojų kaltę dėl darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos, aplinkos 
apsaugos reikalavimų pažeidimų ar buvo atjungti ir/arba sugadinti Užsakovo elektros įrenginiai, tokiu atveju Rangovo 
darbuotojai pažeidę reikalavimus turi būti papildomai peratestuoti sertifikuotoje mokymo įstaigoje. Rangovui nesilaikius šio 
punkto reikalavimo, Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Užsakovui sumokėti 1.500,00 EUR dydžio baudą. 
9.10. Rangovas savo lėšomis pašalina klaidingų operatyvinių perjungimų padarinius bei atlygina Užsakovo patirtus 
tiesioginius nuostolius. Rangovas taip pat atlygina padarytą žalą aplinkai dėl jos užteršimo izoliacine transformatorine alyva, 
tepalais ar kitais teršalais, kai tai yra patvirtinama atitinkamais aktais (protokolais). 
9.11. Rangovas savo lėšomis pašalina gedimo ar atsijungimo padarinius, atsiradusius dėl nekokybiškai atliktų Darbų bei 
atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
9.12. Rangovas, nepašalinęs per garantinį terminą nustatytų trūkumų, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 
procento dydžio delspinigius nuo Užsakyme nurodytos Darbų sumos, bet ne mažiau kaip 5,00 EUR už kiekvieną uždelstą 
dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovui pareiškus reikalavimą 
atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.13. Rangovui sumontavus kito tipo ar gamintojo Medžiagas nei nurodyta Sutarties priede Nr. 4, Rangovas sumoka 
Užsakovui 150,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja savo lėšomis netinkamas Medžiagas pakeisti Sutartyje 
(priedas Nr. 4) nurodyto gamintojo Medžiagomis. Rangovui atsisakius permontuoti netinkamas Medžiagas Sutarties priede Nr. 
4 nurodyto gamintojo Medžiagomis, Užsakovas savo lėšomis keičia netinkamas Medžiagas tinkamais, o iš Rangovo turi teisę 
reikalauti visų nuostolių, susijusių su Medžiagų permontavimu, atlyginimo. 
9.14. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos (baudos, delspinigiai, nuostoliai), Užsakovo už Darbus 
mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, Užsakovas turi teisę 
priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą. 
9.15. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka 0,05 
procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
9.16. Šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Užsakymas neįvykdytas dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių 
atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas 
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 
840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos 

neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 
kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas 
nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.  
 

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA 

10.1. Šalys susitaria laikyti šią Sutartį ir visą jos pagrindu viena kitai perduodamą informaciją paslaptyje neterminuotai 
neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu ar raštu. Šalys susitaria neatskleisti konfidencialios informacijos jokiai 
trečiai šaliai be išankstinio raštiško ją pateikusios Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai tokia informacija turi būti atskleista 
teisės, finansų ar kitos srities specialistui/patarėjui, ar paskolos davėjui. Asmuo, kuriam Šalis atskleidžia konfidencialią 
informaciją, turi prisiimti konfidencialumo įsipareigojimus pagal šio straipsnio nuostatą ir naudoti tokią informaciją tik tam 
tikslui, kuriam ji buvo suteikta. Šio straipsnio nuostatos netaikomos informacijai, kuri yra ar tampa prieinama viešai arba gauta 
atskleidus ar turi būti atskleista pagal teisės aktų reikalavimus. Šalis, pažeidusi šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus – 
saugoti konfidencialią informaciją ir jos neatskleisti, privalo atlyginti kitai Šaliai šios Sutarties pažeidimu padarytus nuostolius 
bei imtis visų protingų veiksmų, kad per trumpiausią laikotarpį ištaisytų tokio atskleidimo pasekmes. 
10.2. Šalis, pažeidusi Sutartyje numatytą konfidencialumo pareigą, įsipareigoja pagal pagrįstą kitos šalies reikalavimą 
sumokėti 3.000,00 EUR baudą. Jeigu yra pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, šioje Sutartyje nustatyta 
bauda yra įskaitoma į nuostolius. 
 

11. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA 

11.1. Jeigu Darbų atlikimui Rangovas numato samdyti Subrangovą, tai nurodoma Sutartyje, nurodant Subrangovo pavadinimą 
bei jam perduodamus Darbus.  
11.2. Subrangovo keitimas galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams. 
11.3. Subrangovo keitimas galimas esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Subrangovo bankroto, 
reorganizavimo/restruktūrizavimo, funkcijų perdavimo kitam ūkio subjektui ar teisės verstis veikla, kuri reikalinga Sutarčiai 
vykdyti, atėmimo atvejais, taip pat ir tada, kai Subrangovas praranda pajėgumus ir/ar išteklius (patalpas, medžiagas, 
įrenginius, darbuotojus, leidimus, licencijas, sertifikatus, atestatus ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus), dėl kurių jis buvo 
Rangovo pasitelktas Sutarties vykdymui. Subrangovo keitimas galimas ir tuo atveju, kai Subrangovas nevykdo/netinkamai 
vykdo savo įsipareigojimus ar atsisako vykdyti Sutartį. 
11.4. Subrangovų keitimas galimas tik 11.3. punkte nustatytais atvejais ir tik tuomet, kai Rangovas Užsakovui pateikia 
išsamius ir argumentuotus pagrindimus dėl Subrangovo, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo būtinybės, naujo Subrangovo 
atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką Užsakovo sutikimą 
dėl pasirinkto Subrangovo pakeitimo. Kartu su nurodytais dokumentais, Rangovas Užsakovui taip pat turi pateikti Subrangovo, 
kuris nurodytas Sutartyje, sutikimą būti pakeistu. Tuo atveju, kai nurodyto sutikimo nėra galimybės pateikti, Rangovas turi 
nurodyti nepateikimo priežastis. 
11.5. Po Užsakovo sutikimo Subrangovo pakeitimas įforminamas raštišku susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. 
11.6. Tuo atveju, kai yra tenkinamos visos 11.2. – 11.5. punktuose nurodytos sąlygos, Subrangovo keitimas yra galimas be 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Esant kitoms aplinkybėms ir/ar sąlygoms, Subrangovo keitimas galimas tik gavus Viešųjų 
pirkimų tarnybos sutikimą. 
11.7. Už Subrangovų atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas. Jei Rangovas pasamdo Subrangovą be 
Užsakovo raštiško sutikimo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 5 procentų nuo Darbų kainos dydžio baudą. 



 
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.1. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties, sudarytos 2015 m. gegužės 29 d. tarp Uždarosios 
akcinės bendrovės „Elmova“ ir AB „Empower“, pagrindu. 
12.2. Rangovas numato samdyti subrangovą priede Nr. 11 nurodytiems darbams. 
12.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties 8 skyrius), ir galioja 
vienerius metus. Jeigu iki Sutarties galiojimo termino pabaigos likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų nė viena iš Šalių 
raštu nepareiškia pageidaujanti nutraukti Sutartį, laikoma, kad Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (tačiau neviršijant 2.3. 
punkte nurodytos sumos) pratęsiama dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip du kartus. Bet kokiu atvejų Sutarties 
galiojimas su visais pratęsimais negali būti ilgesnis kaip 36 mėn. 
12.4. Šalys pareiškia, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos 
nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų 
dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti 
nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų. 
12.5. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo. 
12.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu. 
12.7. Užsakovas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį prieš 10 kalendorinių 
dienų raštu (faksu ar elektroniniu paštu) pranešęs apie tai Rangovui ir sumokėjęs tik už iki tokio pranešimo pateikimo faktiškai 
ir tinkamai atliktus Darbus. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą apie šios Sutarties nutraukimą, privalo nutraukti visus 
Darbus, vykdomus pagal šią Sutartį, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti saugų jau atliktų Darbų rezultato naudojimą.  
12.8. Nutraukus šią Sutartį Užsakovo iniciatyva, Rangovas įsipareigoja:  
12.8.1. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius; 
12.8.2. per 10 darbo dienų nuo Užsakovo pranešimo gavimo pateikti visus dokumentus, būtinus galutiniam atsiskaitymui pagal 
šią Sutartį (atliktų Darbų aktus, sąskaitas – faktūras ir pan.).  
12.9. Rangovas neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be išankstinio raštiško 
Užsakovo sutikimo. 
12.10. Kontaktiniai asmenys Darbams: Užsakovo atstovas – T. Urbanavičius, tel. (8-5) 251 2825; Rangovo atstovas – 
Ernestas Kuizinas, tel.: 8 620 83 294. 
12.11. Sutartis gali būti keičiama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatomis) ir tik Šalių susitarimu (išskyrus aiškiai Sutartyje nurodytus atvejus kai Sutarties nuostatos keičiamos ir be bendro 
raštiško Šalių susitarimo). Sutarties keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, 
klaidos, numeracija). Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 
12.12. Šalys sutinka, kad teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Užsakovo įmonę ar pasikeitus Užsakovo teisiniam 
statusui, be raštiško Rangovo sutikimo Užsakovo teisių ir pareigų perėmėjas nuo teisių ir pareigų perėmimo momento tampa 
Sutarties Šalimi, perimančia visas šios Sutarties pagrindu Užsakovo prisiimtas teises ir pareigas. Šalys pareiškia ir patvirt ina, 
kad toks Užsakovo teisių ir pareigų perėjimas nėra novacija pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VI knygos I dalies 
trečiojo skirsnio nuostatas ir pats savaime neturi įtakos Sutarties galiojimui. Šalys sutinka, kad apie šiame punkte nustatytą 
teisių ir pareigų perėmimą Užsakovas arba jo teisių ir pareigų perėmėjas Rangovą informuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir 
Šalys atskiro Sutarties pakeitimo nesudaro. 
12.13. Šalis neįgyja teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško kitos Šalies sutikimo. 
Šis įsipareigojimų perdavimo ribojimas netaikomas tais atvejais, kuomet dėl Užsakovo funkcijų ar jų dalies perdavimo šios 
Sutarties pagrindu Užsakovui kylantys įsipareigojimai perduodami kitai perkančiajai organizacijai – Užsakovo asocijuotiems 
asmenims, atitinkantiems bent vieną iš Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintų kriterijų. 
12.14. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 
12.15. Visus ginčus dėl šios Sutarties vykdymo Šalys įsipareigoja spręsti derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų negali išspręsti 
derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose teisės aktų nustatyta tvarka.  
12.16. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 
 

13. SUTARTIES PRIEDAI 

13.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo 
egzempliorių. 
13.2. Sutarties priedai: 
13.2.1. 1 priedas. Darbų įkainiai, 3 lapai; 
13.2.2. 2 priedas. Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas; 
13.2.3. 3 priedas. Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai, 1 lapas; 
13.2.4. 4 priedas. Siūlomų medžiagų, kurias pateiks AB LESTO, sąrašas, 1 lapas; 
13.2.5. 5 priedas. Preliminarios darbų apimtys, 1 lapas; 
13.2.6. 6 priedas. Užsakymo darbams pavyzdys, 1 lapas; 
13.2.7. 7 priedas. Įkainių perskaičiavimo formulė, 1 lapas; 
13.2.8. 8 priedas. Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 
13.2.9. 9 priedas. Išlaidų Trečiosioms šalims straipsniai ir jų pagrindimo taisyklės, 1 lapas; 
13.2.10. 10 priedas. Siūlomų medžiagų sąrašas, 1 lapas; 
13.2.11. 11 priedas. Subrangovai, 1 lapas. 
 

14. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Rangovas 

Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" 

Užsakovas 
AB LESTO 

Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius 
Tel. Nr.: (8 5) 277 7524 
Faksas: (8 5) 277 7514 
Įmonės kodas: 302577612 
PVM kodas: LT 100005809812 
A.s. Nr. LT 18 7044 0600 0158 1747 
AB SEB bankas 
Banko kodas 70440 



Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas 

Tel. (8 37) 361 818 

Faksas: (8 37) 363 071 

Mob.tel.  

El. paštas: info@elmova.lt 

Įmonės kodas: 234007320 

PVM kodas: LT340073219 

A.s. Nr. LT29 7300 0100 0224 1301 

AB bankas Swedbank 

Banko kodas 73000 

 

Direktorius 

 

 

Andrius Lingė 
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