

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Nr. _____

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama
- 1.2. **Rangovas: Tiekėjų grupė: UAB Vilniaus inžinerija**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 303049703, PVM mokėtojo kodas LT100009659010, registruotos buveinės adresas Visorių Sodų 15-oji g. 28, Vilniaus m., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale ir **UAB „SKOMINTA“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 14785076, PVM mokėtojo kodas LT478950716, registruotos buveinės adresas Kalvarijų g. 143, Vilniaus m, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujami

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD.
- 2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujasi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2020-02-12.
- 2.4. Investicinio projekto numeris: **D1H1000089**.
- 2.5. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.7. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.7.1.	Garanto dydis:	-
2.7.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma.

- 2.8. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą / gyvavimo ciklo sąnaudas.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (arba iš Užsakovo perduotų Teikiamų, kurios nurodytos Techninės specifikacijos priede) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą:
(2020-ESO-231) DSRĮr rekonstravimo darbai Kosciuškos g., Vilnius

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Pateiks. Nurodoma Techninės specifikacijos arba SD priede.
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks.
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks.

3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką:	TAIP.
3.6.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus:	Iš karto po Sutarties įsigaliojimo
3.7.	Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis sutarties BD 9.9 punktu):	Vienas aktavimas
3.8.	Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.	Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus „Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo atidėjimu“):	Netaikoma
3.9.1.	Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino trumpinimas:	Netaikoma
3.9.2.	Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:	Netaikoma
3.10.	Darbai privalo būti pabaigti:	Per 180 kalendorinių dienų
3.11.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą	Taikoma

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA

- 4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo Pasiūlyme.
- 4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – 20 328,00 EUR (dvidešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 15 300,00 EUR (penkiolika tūkstančių trys šimtai eurų 00 ct);
 - 4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – 1 500,00 EUR (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct);
 - 4.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 3 528,00 EUR (trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct).
- 4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotos kainos.
- 4.4. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. punkte. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 4.5. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus: nurodyti Sutarties priede.**
- 5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ

- 6.1. Darbai atliekami **Kosciuškos g.**, Vilniaus m.
- 6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS.
- 6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD.

- 6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų.
- 6.5. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 6.6. Rangovui vykdant Darbus **netaikoma** žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga:
- 6.6.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas.

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
- 8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, 1 lapas;
- 8.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija;
- 8.2.3. Priedas Nr. 3 - Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai, 2 lapai;
- 8.2.4. Priedas Nr. 4 - Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai;
- 8.2.5. Priedas Nr. 5 - Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 8.2.6. Priedas Nr. 6 - Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
- 8.2.7. Priedas Nr. 7 - Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai, 2 lapai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Rangovas

Užsakovas

UAB Vilniaus inžinerija

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(A.V.)

(A.V.)

Subrangovų ir specialistų sąrašas bei jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi / Subtiekėjo pavadinimas ²	Ūkio subjekto / Subtiekėjo adresas ir kontaktiniai duomenys	Ūkio subjektui numatomi perduoti Darbai, kuriems keliama kvalifikacijos reikalavimai (nurodyti atliekamus darbus pagal MKRAD 1 lentelėje nurodytą konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą).	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas Subtiekėjas ir kuriam nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.	UAB „Kultūros vertybių paieška“	Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius, tel. +370 655 08852, kulturosvertybes@gmail.com	MKRAD 10 p. – archeologiniai tyrinėjimai	
2.	UAB „Geodezinis standartas“	S. Nėries g. 75-111, Vilnius, tel. 8 5 2711562, el.paštas: info@geodezinisstandartas.lt	MKRAD 9 p. – geodezija ir topografija	
3.	UAB „Refakta“	Oslo g. 1, Vilnius, 04123 Telefonas: +370 5 2840172; +37068750752, info@refakta.lt		gerbūvio sutvarkymas, dangų atstatymas
4.	UAB „Para“	Ūdrijos g. 38, Alytus, LT-62175, tel. 8 315 38524, info@para24.lt	MKRAD 1 p. – DSR/ir statybos darbai	
5.	UAB „Inpro Lt“	Vytenio g. 46, III aukštas, LT-03229 Vilnius, tel. 867746496	MKRAD 2 p. – DSR/ir rekonstravimo projekto parengimo darbai	
6.	UAB „Henrivita“	Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius, tel. 8 5 2806931; info@henrivita.lt		elektros kabelio iki DSR/ir projektavimo ir įrengimo darbai
7.	UAB „Elsis TS“	Baltupio g. 14, LT-08303 Vilnius, Lietuva, tel. 8 5 268 8199		nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemos įrangos įrengimo darbai
8.	UAB „Kiwa inspecta“	Ukmergės g. 308, LT-12100 Vilnius, tel. 8 5 2031395		siūlių patikrinimas neardomos kontrolės metodu

3 lentelė

Tiekėjo siūlomų specialistų sąrašas

TIEKĖJO SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS¹

Tiekėjo specialisto pareigos Sutarties vykdymui	Tiekėjo specialistui suteikta kvalifikacija ir perduodami darbai	Specialisto teisinis santykis su Tiekėju (Tiekėjo darbuotojas/ subrangovo darbuotojas (nurodant subrangovo pavadinimą))
Projektuotojas, turintis teisę projektuoti gamtinių dujų skirstomuosius dujotiekius ir jų įrenginius iki 1,6 MPa ir vykdyti skirstomųjų dujotiekių sistemų iki 1,6 MPa projektų vykdymo priežiūrą	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 4., Projekto parengimo darbai	Darbuotojas/Subtiekėjas UAB „Inpro LT“ Darbuotojas
Skirstymo sistemos statybos (įrengimo) statybos darbų vadovas, turintis teisę organizuoti gamtinių dujų įrenginių statybos (įrengimo) darbus.	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 5 Objekto darbų organizavimas	Darbuotojas
Gamtinių dujų įrenginius įrengsiantis specialistas	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 6 Specialistas, vykdysiantis gamtinių dujų sistemų įrengimą, bandymą, derinimą, paleidimą	Darbuotojas Darbuotojas
Tiekėjo gamtinių dujų įrenginius įrengiantys darbininkai	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 7 Darbininkas, vykdysiantis gamtinių dujų sistemų įrengimą, bandymą, derinimą, paleidimą	Darbuotojas Darbuotojas
Plieninių dujotiekių vamzdžių suvirinimo darbus atliksiantis darbuotojas	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 8	Darbuotojas Darbuotojas

	Darbininkas, vykdysiantis plieninių dujotiekių suvirinimo darbus	Darbuotojas
Subtiekėjo specialistas, atliksiantis geodezinius ir topografinius darbus	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 9 Darbuotojas, vykdysiantis topografinės ir išpildomosios nuotraukų parengimo darbus	Darbuotojas/ Subtiekėjas UAB „Geodezinis standartas“
Subtiekėjo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistas, atliksiantis paveldosaugos dalies, projekto paveldosauginės ekspertizės, archeologinių tyrimų vykdymo darbus	MKRAD reikalavimo Eil. Nr. 10 Darbuotojas, atliksiantis projekto paveldosauginius darbus	Darbuotojas/ Subtiekėjas UAB „Kultūros vertybių paieška“

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Metransa“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelės adresas (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Kuusamet“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26 (UAB „Kusmeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33 (UAB „Taumeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
5	Alytus	Pramonės g. 15 (UAB „Pranmetal“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B (UAB „Fragmentum“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresas (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2018													2019				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2018.10.05	2019.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2018.10.05	2018.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2018.10.05	2018.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2018.10.05	2018.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2018.10.31	2018.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2018.10.10	2018.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2018.10.10	2018.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2018.10.17	2018.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2018.10.20	2018.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2018.10.20	2018.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2018.10.25	2018.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2018.10.30	2018.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2018.10.31	2018.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2018.11.01	2018.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2018.11.06	2018.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2018.11.01	2018.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2018.11.01	2018.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2018.11.04	2018.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2018.11.07	2018.11.07																		

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Nepateikta elektros prisijungimo sąlygos.

Atsakymas:

Patiksliname, kad elektros prijungimo sąlygos nebus pateikiamos ir prašome vadovautis projektine užduotimi (lapas Nr.2, punktas Nr.9), kurioje yra numatytas elektros įvado prijungimas:

9	Prie objekto suprojektuoti KS/KAS, jį prijungti tranzitu įsijaujanant 0,4 kV 4X120 kabeliais į esamą 0,4 kV kabelį SP11 - pp2449. Objektą prijungti nuo KS/KAS, esamą įvadą iš pp5406 gr.2 išmontuoti.	Elektra	KL klojimas	
---	--	---------	-------------	--

2) Klausimas:

DSRĮr-1-35 (unikalus Nr. 1-1-04-00-310) įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, įrengiant naują technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą, Kosciuškos g. 21, Vilnius PTU izoliacinės movos ir prapūtimo įtaisai nepriskirti prie darbų, kas atlieka jų montavimą ?

Atsakymas:

Patiksliname, kad pilnam objekto įgyvendinimui, darbus turi įsivertinti ir atlikti Rangovas.

3) Klausimas:

DSRĮr-1-35 (unikalus Nr. 1-1-04-00-310) įrengto pastate keitimas į spintinį DSRĮr, įrengiant naują technologinę įrangą ir nugriaunant pastatą, Kosciuškos g. 21, Vilnius į darbus neitraukta DN100 perklojimas ir jo ilgis

Atsakymas:

Patiksliname, kad pilnam objekto įgyvendinimui, darbus turi įsivertinti ir atlikti Rangovas.

4) Klausimas:

Ar DSRĮr-P-35 Kosciuškos g. elektros spintos projektavimo ir įrengimo darbus atliks Užsakovas ar Rangovas?

Atsakymas:

DSR/r-P-35 Kosciuškos g. elektros spintos projektavimo ir įrengimo darbus turės atlikti rangovas.