
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS KLAIPĖDOS M.
 DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS Nr. _

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų liepos mėnesio _______ diena, Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g.
11,  LT-91116  Klaipėda,  PVM  mokėtojo  kodas  LT400892610,  atstovaujama  finansų  departamento
direktoriaus Mindaugo Jurkaičio, veikiančio pagal bendrovės 2022-07-05 įsakymą Nr. 2022/V-ADM.4-4.E-
89  (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kesrama“, juridinio asmens kodas 300854758, kurio registruota buveinė
yra  Lūžų  g.  2-23,  Klaipėda,  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių
asmenų  registre,  atstovaujama  direktoriaus  Ramūno  Barsteikos,  veikiančio  (-ios)  pagal  įmonės  įstatus
(toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai
– „Šalimi“,
sudarė  šią  darbų  pirkimo–pardavimo  sutartį,  toliau  vadinamą  „Sutartimi“,  vadovaujantis  atviro
(supaprastinto pirkimo) būdu atlikto viešojo pirkimo „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Klaipėdos
m.“ sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra slėginių paviršinių nuotekų tinklų ir paviršinių nuotekų siurblinės  Stovyklos g. 4
statybos  darbai  Klaipėdos  mieste  pagal  parengtą  statybos  projektą  ir  Užsakovo  užduotį  (techninę
specifikaciją) (toliau – Darbai).
1.2. Atliekamų Darbų techninė užduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1. 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas

2.1.  Sutartis  įsigalioja,  kai  Sutartį  pasirašo  abi  Sutarties  Šalys  ir  Rangovas  pateikia  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimą. Sutarties įsigaliojimo data laikoma Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodyta data,
kuri negali būti vėlesnė nei 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis galioja iki visiško Šalių
įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
2.2. Darbų atlikimo terminai:
2.1.1.   Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.1.2.  Rangovas Darbus baigia per 7 mėnesius mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
2.2.  Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas,  kai užbaigti  visi  Sutartyje numatyti  darbai,  pasirašytas
Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas bei Užsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.
2.3. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. 
2.4. Šalių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas gali būti sustabdytas Sutarties bendrųjų sąlygų 14
punkte nurodytais atvejais. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas, tačiau ne ilgiau kaip 6 mėn. per visą
Sutarties  vykdymo laikotarpį.  Šalis,  norinti  sustabdyti  Sutarties  įsipareigojimų vykdymo terminą,  privalo
nedelsiant,  bet  ne  vėliau  kaip  per  5  kalendorines  dienas,  informuoti  kitą  Šalį  apie  aplinkybes,  kurių
pagrindu siekiama sustabdyti Sutarties vykdymą. Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris
yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 
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2.5.  Po sutarties pasirašymo per 5 d. d.  Rangovas pateikia patikslintą darbų atlikimo grafiką (mėnesiais),
kuris bus laikomas Sutarties specialiųjų sąlygų priedu Nr. 2. Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą grafiką. 

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties
vertė – 213 405,28 Eur be PVM.
3.2. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 176368,00 Eur (Vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai trys 
šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 00 ct)

PVM 21 % 37037,28 Eur (Trisdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt septyni eurai, 
28 ct)

Bendra Sutarties kaina (Sutarties
kaina su PVM)

213405,28 Eur (Du šimtai trylika tūkstančių keturi šimtai penki eurai, 
28 ct)

Bendra  sutarties  kaina  detalizuojama  šios  sutarties  specialiųjų  sąlygų  priede  Nr.  3  „Darbų  kainų
žiniaraštis“. 
3.3.  Kaina,  nurodyta  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.2  punkte,  yra  galutinė  ir  apima  visas  tiesiogines  ir
netiesiogines  išlaidas,  susijusias  su  darbais.  Sutarties  kaina  apima ir  tuos  darbus,  kurie  nors  ir  nebuvo
tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas
turėjo  ir  galėjo  juos numatyti  ir  įvertinti  savo pasiūlyme,  kurį  Rangovas  pateikė  Užsakovo vykdomame

„Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Klaipėdos m. “ pirkimo nr. 605528 (toliau – Pasiūlymas) pirkime.
3.4.  Jeigu  faktinės  darbų  apimtys  nesiskiria  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų  Sutartyje,  daugiau  kaip  15
procentų,  skaičiuojant nuo pradinės sutarties  vertės,  tai  Rangovui  sumokama Sutarties  kaina,  nurodyta
Sutarties 3.2 punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis.
3.5.  Jeigu  vykdant  Sutartį  paaiškėja,  kad  faktinės  darbų  apimtys  skiriasi  nuo  darbų  apimčių,  nurodytų
Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai visi darbai, viršijantys 15
procentų ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.1
punktą). 
3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis.
3.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
3.7.1. Mokėjimai, iš atliktų darbų vertės, įrašytos Rangovo apmokėjimui „E.sąskaita“ priemonėmis teikiamoje
PVM sąskaitoje – faktūroje, atskaičius 5 % dydžio rizikos rezervą, numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.4
punkte, vykdomi tarpiniais mokėjimais kas mėnesį per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos-faktūros,
Rangovo išrašytos  pagal  abiejų  šalių  pasirašytą  darbų priėmimo-perdavimo aktą,  pateikimo  „E.sąskaita“
priemonėmis datos. Sąskaitas – faktūras Rangovas privalo pateikti už per kalendorinį mėnesį atliktus darbus
ne  vėliau  kaip  iki  kito  mėnesio  7  d.  Be  „E.sąskaita“  priemonėmis pateiktos  PVM  sąskaitos  –  faktūros
Rangovas Užsakovui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 7 d. turi pateikti pažymą apie atliktų darbų išlaidas ir
vertes  (forma  F-3)  ir  įvykdytų  darbų  kainos  skaičiavimo  lentelę.  Atliktų  darbų  aktą  ruošia  Rangovas.
Užsakovui  ar  techniniam  prižiūrėtojui  pageidaujant,  Rangovas  privalo  detalizuoti  informaciją.  Galutinis
atsiskaitymas vykdomas pagal  rangovo  „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktą PVM sąskaitą faktūrą tada,  kai
Rangovas  pilnai  įvykdo savo įsipareigojimus  pagal  šią  Sutartį  ir  pateikia  statybos  vykdymo ir  išpildymo
dokumentaciją, sutarties šalių pasirašytą galutinį darbų priėmimo-perdavimo aktą bei statinio užbaigimo
aktą/deklaraciją apie statybos užbaigimą. Užsakovas už atliktus darbus privalo sumokėti Rangovui per 30



(trisdešimt)  dienų  nuo  sąskaitos-faktūros  pateikimo  „E.sąskaita“  priemonėmis dienos.  Rizikos  rezervas
sumokamas per 30 (trisdešimt)  dienų nuo statybos užbaigimo akto išdavimo/deklaracijos apie statybos
užbaigimą patvirtinimo datos. 
3.7.3. Rangovas  „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje atliktų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, nuo
atliktų statybos darbų apmokestinamosios vertės taikydamas standartinį PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM
sumą.  Taip  pat,  vadovaudamasis  PVM  įstatymo  80  straipsnio  1  dalies  17  punkto  ir  96  straipsnio
nuostatomis, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų statybos darbų PVM sąskaitoje faktūroje, privalo įrašyti
nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas“ 
3.7.4.  Užsakovas  atlygį  už  statybos  darbus,  įrašytus  „E.sąskaita“ priemonėmis pateiktoje  PVM sąskaitoje
faktūroje, Rangovui sumoka be sąskaitoje faktūroje nurodytos apskaičiuotosios PVM sumos. PVM sumą,
apskaičiuotą  už  statybos  darbus  ir  nurodytą  PVM  sąskaitoje  faktūroje,  Užsakovas  sumoka  į  biudžetą,
vadovaudamasis PVM įstatymo 96 straipsnio nuostatomis.
3.8.  Užsakovas  už  atliktus  darbus  Rangovui  atsiskaito  mokėjimo pavedimu  į  Rangovo  nurodytą  banko
sąskaitą:
Sąskaitos Nr. LT59 7044 0600 0600 6052
AB SEB bankas;
Banko kodas 70440.
3.9. Už darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų.
3.10. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.
3.11. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:
3.11.1. peržiūros sąlygas;
3.11.2. darbų apimties keitimo sąlygas.
3.12. Taikant peržiūros sąlygas Sutarties kaina keičiama šiais atvejais:
3.12.1.  Sutartyje  numatyta  kaina  bus  keičiama,  jei  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Lietuvos  Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas
mokestis.  Nauja kaina  pradedama taikyti  nuo pakeisto  pridėtinės  vertės  mokesčio  dydžio  ar  atsiradusio
naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės
mokesčio  ar  naujai  atsiradusio  mokesčio  nesikeičia,  keičiasi  tik  pridėtinės  vertės  mokesčio  dydis  arba
pridedamas  naujai  atsiradęs  mokestis. Sutarties  kainos  pakeitimai  įforminami  abiejų  šalių  rašytiniu
papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
3.13. Taikant darbų apimties keitimo sąlygas, Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais:
3.13.1. kai būtina įsigyti  papildomų darbų, esant šiai  sąlygai  - kai vykdant Sutartį  paaiškėja, kad faktinės
darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo
pradinės sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti Sutarties, o Rangovas objektyviai
negalėjo šių darbų numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą;
3.13.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 15 procentų mažesnės už
Sutartyje nurodytas darbų apimtis (žiūrėti Sutarties specialiųjų sąlygų 3.6 p.);
3.13.3. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų
tampa nebereikalingi.
3.13.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos
šios sąlygos kartu:
3.13.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl  ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui
sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 
3.13.4.2. atskiro Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą
vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės.



3.13.5. Jeigu atskiru keitimu ir atsisakoma dalies darbų (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.3 p.), ir jų įsigyjama
papildomai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.13.4 p.), skaičiuojant, ar nebuvo viršyta Sutarties specialiųjų sąlygų
3.13.4.2 punkte nurodyta sutarties kainos pakeitimo vertė, atskiro pakeitimo verte laikoma atsisakomų ir
papildomai įsigyjamų darbų suma.
3.14.  Papildomi  darbai  suprantami  kaip  Sutartyje  nenumatyti,  tačiau  tiesiogiai  su  Sutartyje  numatytais
darbais  susiję  ir  būtini  Sutarčiai  įvykdyti  (užbaigti),  darbai,  taip  pat  Sutartyje  nurodytų  darbų  apimtys,
viršijančios pradinę sutarties vertę.
3.15. Užsakovas, apskaičiuodamas įsigyjamų papildomų darbų kainas (įkainius), taiko žemiau pateikiamus
būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau
esantis būdas:
3.15.1. pritaikant Rangovo pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;
3.15.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;
3.15.3.  pritaikant  Sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi  pagrįsti  ir  nustatyti
Užsakovas. 
3.15.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų
ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal Viešųjų
pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio  28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos  Kainodaros taisyklių
nustatymo metodikos (su vėlesniais pakeitimais)  priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo
taisyklės“ nuostatas.
3.16. Papildomi  darbai įforminami atskiru dokumentu, kurį turi pasirašyti visi statybos proceso dalyviai.
Šiame dokumente nurodomi papildomų darbų pavadinimai,  kiekiai,  vienetai,  argumentai,  pagrindžiantys
papildomų  darbų  būtinybę,  techniniai  sprendiniai,  papildomų  darbų  įkainio  (įkainių)  pagrindimas  ir
skaičiavimas.
3.17.  Surašius  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  3.16  punkte  nurodytą  dokumentą,  Užsakovui  sutikus  dėl
papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa
Sutarties sudėtine dalimi.
3.18. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų
darbų įsigijimo (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.17 p.), priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus
vykdo savavališkai (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.9 ir 3.10 punktai).
3.19. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties specialiųjų 
sąlygų 3.11 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo
užtikrinimo būdai

Sutarties įvykdymo
užtikrinimo

pateikimo terminas

Sutarties
įvykdymo

užtikrinimo
vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo
terminas

Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas (banko 
ar kredito unijos 
garantija arba 
draudimo bendrovės
laidavimo 

Tiekėjas pateikia ne 
vėliau kaip per 10 
darbo dienų nuo 
Sutarties pasirašymo
dienos.

20 000,00 Eur. Įsigalioja banko ar kredito unijos 
garantijos ar draudimo bendrovės 
laidavimo rašto išdavimo dieną arba 
jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja 8 
mėnesius t. y. per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai 



raštas/liudijimas). Sutarties terminas yra pratęsiamas, tuo 
pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir 
banko ar kredito unijos  garantijos arba 
draudimo bendrovės laidavimo 
rašto/liudijimo) galiojimo terminas.

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.
4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja
sumokėti  visą  sumą,  nurodytą  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  4.1  punkte.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą
sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio
pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
4.4. Šalys susitaria, kad be Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte numatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo,
papildomai nustatomas 5 % nuo atliktų darbų vertės be PVM rizikos rezervas (sulaikomų pinigų suma),
kuriuo  garantuojama, kad užbaigęs darbus pagal  sutartį,   Rangovas dalyvaus ir teiks pagalbą Užsakovui
 organizuojant  ir  vykdant  statybos  užbaigimo  procedūras.  Tai  reiškia,  kad  Rangovas   tikslins,  pildys   ir
tvarkys   komisijai  pateiktus  statinio  statybos   dokumentus  (jeigu  bus  nustatyta,  kad  jie  neatitinka
reikalavimų),  šalins  pastebėtus  statinio  defektus  arba  trūkumus,  teiks  paaiškinimus  statybos  užbaigimo
komisijoje, pasirašys statybos užbaigimo dokumentus ir kartu su statytoju atliks kitus darbus, reikalingus
statinio statybos užbaigimui. Rizikos rezervas Rangovui mokamas Sutarties specialiųjų sąlygų 3 straipsnyje
nustatyta tvarka ir terminais.

5. Šalių atsakomybė

5.1.  Neatlikus  apmokėjimo  nustatytais  terminais,  Rangovo  pareikalavimu  Užsakovas  privalo  sumokėti
Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
5.2.  Jei Rangovas dėl  savo kaltės  neatlieka Darbų nustatytu terminu,  Užsakovas turi  teisę be oficialaus
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 %, dydžio delspinigius nuo
sutarties  vertės  be  PVM,  už  kiekvieną  termino  praleidimo  dieną.  Užsakovas  turi  teisę  vienašališkai
išskaičiuoti  delspinigių  sumą iš  Rangovui  mokėtinų  sumų,  apie  tai  pranešant  Rangovui.  Jei  apskaičiuoti
delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą,
Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) dienų.
Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei
netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė
suma.
5.3.  Jeigu  Rangovas  nevykdo  savo  įsipareigojimų  arba  vykdo  juos  netinkamai,  tai  Užsakovas  be  šiame
straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties
bendrųjų sąlygų 15,16 ir 17 punktuose.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis
gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai
Šaliai  ir  gautas  patvirtinimas  apie  gavimą  arba  išsiųsti  registruotu  ar  elektroniniu  paštu  (patvirtinant
gavimą) toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:



Pirkėjo už sutarties vykdymą
atsakingo asmens kontaktai

Rangovo atstovo kontaktai

Vardas, pavardė
Adresas Ryšininkų g. 11, Klaipėda Šilutės pl 103-307, Kaipėda
Telefonas +370 655 76636 +370 679 27210
El. paštas @vanduo.lt  @gmail.com

6.2. Užsakovo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: Pirkimų
skyriaus  specialistė,  Toma  Liutikienė,  Ryšininkų  g.  11,  Klaipėda,  tel.:  +370  46  466  201,  el.  p.
toma.liutikiene@vanduo.lt. 
6.3.  Jei  pasikeičia  Šalies  adresas  ir  /  ar  kiti  duomenys,  nurodyti  Sutarties  specialiųjų  sąlygų  6.1  ir  6.2
punktuose,  tokia  Šalis  turi  informuoti  kitą  Šalį  pranešdama  ne  vėliau,  kaip  prieš  10  dienų.  Jei  Šaliai
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti
remiantis  paskutiniais  žinomais  jai  duomenimis,  prieštarauja  Sutarties  sąlygoms  arba  ji  negavo  jokio
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

7.1.  Sutarties  pasirašymo  metu  Rangovas  šios  sutarties  vykdymui  nenumato  pasitelkti  subrangovo
(subrangovų).
7.2.  Rangovas  gali  pasitelkti  subrangovą  Sutarties  vykdymo metu tik  esant  objektyvioms priežastims  ir
gavus  Užsakovo  pritarimą.  Apie  subrangovų  (subrangovo)  pasitelkimą  Rangovas  privalo  informuoti
Užsakovą raštu iki subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pasitelktas.
Rangovas, informuodamas Užsakovą apie pasitelkiamus (-ą) subrangovus (subrangovą), privalo nurodyti,
kokiai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subrangovas, pateikti jų (-jo) pašalinimo pagrindų nebuvimą
patvirtinančius  dokumentus  ir  kvalifikacijos  atitiktį  pagrindžiančius  dokumentus  (jei  tokie  reikalavimai
keliami).  Pažeidus  šią  subrangovo (subrangovų)  pasitelkimo tvarką  bus  laikoma,  kad  Rangovas  pažeidė
esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.
7.3. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už
subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.
7.4. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (jeigu
ji  galima dėl  pirkimo sutarties  pobūdžio)  per 3 darbo dienas nuo Sutarties  sudarymo momento, o tuo
atveju,  kai  šioje  sutartyje  nustatytais  atvejais  pakeičiamas  Sutartyje  nurodytas  subrangovas  ar
pasitelkiamas naujas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subrangovą (kontaktinius duomenis
ir subrangovo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Užsakovo pranešimą, subrangovas turi raštu pateikti prašymą
Užsakovui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Užsakovas, gavęs subrangovo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo,
informuoja  Rangovą  apie  subrangovo  prašymo  gavimą.  Rangovas  turi  teisę  prieštarauti  nepagrįstiems
mokėjimams.  Jeigu  visos  Sutartį  vykdančios  šalys:  Užsakovas,  Rangovas  ir  subrangovas  sutaria  dėl
tiesioginio  atsiskaitymo  su  subrangovu,  toks  atsiskaitymas  vykdomas  pagal  atskirą  susitarimą,  kuris
sudaromas  tarp  Užsakovo,  Rangovo  ir  subrangovo,  kuriame  aprašoma  tiesioginio  atsiskaitymo  su
subrangovo tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. 



8. Kitos nuostatos

8.1.  Šią  Sutartį  sudaro  Sutarties  specialiosios  sąlygos,  jų  priedai  ir  Sutarties  bendrosios  sąlygos.  Jeigu
Sutarties  specialiųjų  sąlygų  ir  /  ar  jų  priedų  nuostatos  neatitinka  Sutarties  bendrųjų  sąlygų  nuostatų,
pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.
8.2. Ši Sutartis yra sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius
bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią. Ši sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu parašu,
kaip tą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų
tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:
8.4.1. priedas Nr. 1 „Darbų  techninė užduotis, apimtys.“;
8.4.2. priedas Nr. 2 „Darbų atlikimo grafikas“;
8.4.3. priedas Nr. 3 „Darbų kainų žiniaraštis“.
8.4.4.  priedas  Nr.  4  „Slėginių  paviršinių  nuotekų  tinklų  ir  paviršinių  nuotekų siurblinės  Stvovyklos  g.  4,
Klaipėdos  m.  statybos  projektas“  Nr.  2122, zip.  failas;  (nuoroda  į  CVP  IS
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=641417 )
8.5.  Šalys  sutaria,  kad  sutarties  4  priedas  kartu  su  sutartimi  nėra  pasirašomi.  Priedai  pateikti  CVP  IS
sistemoje kartu su vykdyto viešojo pirkimo „Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai Klaipėdos m.“ pirkimo
nr. 605528, pirkimo dokumentais ir laikomi neatsiejama sutarties dalimi.

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ UAB „Kesrama“
Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 30085478
Ryšininkų g. 11, Klaipėda Lūžų g. 2-23, Klaipėda
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052
PVM mokėtojo kodas LT400892610 PVM mokėtojo kodas LT100003248219
Tel.: (8 46) 46 61 71 Tel.: 8 679 27210

Finansų departamento direktorius
Mindaugas Jurkaitis

Direktorius 
Ramūnas Barsteika

___________________ _____________________
(parašas) (parašas)



PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS KLAIPĖDOS M.
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos
1.1. Užsakovas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto
paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų,  įstatyme nurodytas  perkantysis  subjektas,  perkantis  Sutarties
specialiosiose sąlygose nurodytas Darbus iš Rangovo.
1.2.  Sutarties  kaina –  pinigų  suma,  kurią  Užsakovas  pagal  Sutartį  turi  sumokėti/faktiškai  sumokama
Rangovui už perkamus Darbus, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir
mokesčius.
1.3. Rangovas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių
asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.
1.4. Kainodaros taisyklės – Sutarties kainos apskaičiavimo ir keitimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir
atvirkščiai.
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei
mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
2.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

3. Sutarties šalių įsipareigojimai
3.1. Bendri įsipareigojimai:
3.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir
apmokėti pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tvarką. 
3.1.2. Abi Šalys išlaiko reikiamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti. 
3.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.
3.1.4. Šalys privalo įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius
ir jai pavaldžius veiksnius.
3.2. Rangovo įsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos skirti atestuotą statybos vadovą, atsakingą už saugų 
darbą ir aplinkos apsaugą;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas įsipareigoja apsidrausti statinio 
statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju  draudimu, kaip tai numatyta statinio 



statybos , rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio 
tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo privalomuoju draudimu sutarties 
sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos 
(draudimo polisą). 

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, 
jeigu Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalbą, įsipareigoja apsidrausti statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju 
draudimu, kaip tai numatyta Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos pateikti apsidraudimo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu sutarties (-
ių) sudarymo įrodymus, kuriuose matytųsi draudimo įmonė, draudimo suma ir pagrindinės draudimo 
sąlygos (draudimo polisą (-us)).
3.2.4.  Darbus  vykdyti,  nenusižengiant  projekto,  STR ir  kitų  normų ir  taisyklių  bei  techninių  specifikacijų
reikalavimams. Rangovas turi teisę keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs Užsakovo
rašytinį sutikimą;
3.2.5. Gauti žemės darbų leidimą (rašoma, kai toks reikalingas).
3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad būtų užtikrintas  Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodyto statinio  
funkcionavimas.
3.2.7. Sukomplektuoti įrangą ir medžiagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu) 
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turinčius atitikties deklaracijas.
3.2.8.  Laiku  ir  tinkamai  informuoti  Užsakovą  apie  atliktus  darbus,  bei  apie  atliktų  darbų  priėmimo  –
perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktus. 
3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus (rašoma, kai tokie būtini).
3.2.10. Suformuoti kadastrinių matavimų bylą (rašoma, kai tokia būtina).
3.2.11. Paruošti dokumentus, reikalingus pateikti statybos užbaigimui;
3.2.12.  Užbaigęs  statybos  darbus  kartu  su  statybos  darbų  perdavimo  Užsakovui  aktu  Rangovas  privalo
Užsakovui pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, t. y. draudimo bendrovės išduoto
laidavimo  draudimo  rašto  (kartu  su  jo  apmokėjimą  įrodančia  dokumento  kopija),  mokėjimo  atidėjimą
patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopiją, užtikrinantį  rangovo garantinio laikotarpio
prievolių įvykdymą (šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius).
Reikalavimai  draudimo  bendrovės  laidavimo  draudimo  raštui,  mokėjimo  atidėjimą  patvirtinančiam
dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:
1)  draudimo bendrovės  laidavimo draudimo raštas,  mokėjimo atidėjimą patvirtinantis  dokumentas arba
kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;
2) laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5
procentai statybos kainos (su PVM). 
3.2.13. Imtis visų įmanomų  priemonių Užsakovo  jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio
turto praradimą ar sužalojimą;
3.2.14.  Darbų  vykdymo  laikotarpiu  atsakyti  už  pastatų,  komunikacijų  ar  kitų  statinių  pažeidimus,  juos
pažeidus  atstatyti savo lėšomis ir jėgomis.
3.2.15. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą  bei darbo higieną statybos  aikštelėje, taip
pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.  Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą;
3.2.16.  Kartu  su  techniniu  prižiūrėtoju  parengti  statybos  užbaigimo dokumentaciją  ir  dalyvauti  statybos
užbaigimo procedūrose;



3.2.17.  Ne vėliau kaip prieš  10 dienų pranešti  Užsakovui   apie  statybos objekto užbaigimą,  prašydamas
organizuoti komisiją  pripažinimui tinkamu naudoti arba pačiam organizuoja statybos užbaigimo procedūrą.
3.2.18.  Atsakyti  už  statybos  objektą  iki  statybos  užbaigimo  akto  išdavimo/deklaracijos  apie  statybos
užbaigimą patvirtinimo. Jei tokie dokumentai neišrašomi – iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto
pasirašymo datos.
3.2.19. Atlyginti Užsakovui  nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.
3.3. Užsakovo įsipareigojimai:
3.3.1. Įsakymu paskirti techninį prižiūrėtoją ir informuoti Rangovą apie jo paskyrimą.
3.3.2. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 
3.3.3. Gauti statybos leidimą darbų vykdymui.
3.3.4. Pasirašyti ant darbų perdavimo aktų per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Šis  terminas  atidedamas,  jeigu  Užsakovas  pareikalauja  papildomos  arba  detalizuotos  informacijos  apie
atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius  pastabų per numatytą laikotarpį,
priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.
3.3.5. Statinio statybos užbaigimo aktu / deklaracija apie statybos užbaigimą / darbų priėmimo – perdavimo
aktu  (jei  užbaigimo  aktas  ar  deklaracija  apie  statybos  užbaigimą  yra  neprivalomi)  (pasirinkti  konkretų
dokumentą) priimti iš Rangovo galutinai atliktus darbus .
3.3.6. Pasirašytinai supažindinti Rangovą su reikšmingais aplinkos apsaugos aspektais.
3.3.7. Atlyginti Rangovui  nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)
4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
4.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Rangovas į Sutarties kainą
privalo įskaičiuoti visas su Darbų atlikimu susijusias išlaidas.

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
5.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.
Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti  numatyta,  kad Rangovas neturi  teisės reikalauti,  kad Užsakovas
pagrįstų savo reikalavimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma,
kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
5.2. Sutarties įvykdymą užtikrinančiame dokumente turi būti nurodyta / numatyta, kad užtikrinimą teikianti
įstaiga neatšaukiamai  ir  besąlygiškai  įsipareigoja  sumokėti  pagal  garantiją  ar  laidavimo raštą  /  liudijimą
Užsakovui priklausančią sumą numatytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. p. 
5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.
5.4.  Prieš  pateikdamas  Sutarties  įvykdymo užtikrinimą,  Rangovas  gali  prašyti  Užsakovo  patvirtinti,  kad
Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti
Rangovui  ne  vėliau  kaip  per  3  (tris)  darbo  dienas  nuo  prašymo  gavimo  dienos.  Sutarties  įvykdymo
užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.
5.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.
5.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti
savo  įsipareigojimų,  Užsakovas  gali  raštu  pareikalauti  Rangovo  per  10  (dešimt)  dienų  pateikti  naują
Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia
naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
5.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja
sumokėti  visą  sumą ar  jos  dalį  priklausomai  nuo  neįvykdytos  Sutarties  dalies  vertės,  kurią  užtikrinimą



išdavęs  juridinis  asmuo  (garantas,  laiduotojas)  įsipareigojo  sumokėti.  Prieš  pateikdamas  reikalavimą
sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio
pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
5.8.  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimas  grąžinamas  per  10  (dešimt)  dienų  nuo  šio  užtikrinimo  galiojimo
termino  pabaigos,  Tiekėjui  pateikus  raštišką  prašymą.  Tais  atvejais,  kai  Sutarties  įvykdymo užtikrinimui
pasirenkama  banko  ar  kredito  unijos  garantija  ir  sutartiniai  įsipareigojimai  yra  visiškai  įvykdyti,  tačiau
garantijoje nustatytas  garantijos  terminas  dar  nėra  pasibaigęs,  Pirkėjas  grąžina  bankui  ar  kredito  unijai
garantinio  rašto  originalą  su  prierašu,  patvirtintu  įgalioto  asmens  parašu  bei  antspaudu,  arba  praneša
lydraščiu,  kad  Pirkėjas  atsisako  savo  teisių  pagal  garantinį  raštą,  arba  kad  Tiekėjas  įvykdė  savo
įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.
5.9. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
punktai.

6. Šalių atsakomybė
6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys
įsipareigoja  tinkamai  vykdyti  savo  įsipareigojimus,  prisiimtus  šia  Sutartimi,  ir  susilaikyti  nuo  bet  kokių
veiksmų,  kuriais  galėtų  padaryti  žalos  viena  kitai  ar  apsunkintų  kitos  Šalies  prisiimtų  įsipareigojimų
įvykdymą.
6.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
6.3.  Delspinigių  sumokėjimas  neatleidžia  Šalių  nuo  pareigos  vykdyti  šioje  Sutartyje  prisiimtus
įsipareigojimus.

7. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
7.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl
aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo
užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad
rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies
kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
7.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės
tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui. 
7.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos atsiradimą bei jos įtaką
Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji
Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios nuostatos neatima iš kitos Šalies
teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą.
7.4.  Šalis,  prašanti  ją  atleisti  nuo  atsakomybės,  privalo  pateikti  įrodymus,  kad  ji  ėmėsi  visų  pagrįstų
atsargumo priemonių  ir  dėjo  visas  pastangas,  kad  sumažintų  išlaidas  ar  neigiamas  pasekmes,  taip  pat
pranešti  galimą  įsipareigojimų  įvykdymo  terminą.  Pranešimo  taip  pat  reikalaujama,  kai  išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
7.5.  Pagrindas  atleisti  Šalį  nuo  atsakomybės  atsiranda  nuo  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis
laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl
laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

8. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės



8.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar
pramoninės nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.
9. Šalių pareiškimai ir garantijos
9.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
9.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
9.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi
visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;
9.1.3.  sudarydama Sutartį,  Šalis  neviršija  savo kompetencijos  ir  nepažeidžia  ją saistančių  įstatymų,  kitų
privalomų teisės aktų, taisyklių,  statutų, teismo sprendimų, įstatų,  nuostatų,  potvarkių, įsipareigojimų ir
susitarimų;
9.1.4.  ši  Sutartis  yra  Šaliai  galiojantis,  teisinis  ir  ją  saistantis  įsipareigojimas,  kurio  vykdymo  galima
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

10. Konfidencialumo įsipareigojimai
10.1.  Šalys  sutinka  laikyti  šios  Sutarties  sąlygas,  visą  dokumentaciją  ir  informaciją,  kurią  Sutarties  Šalys
gauna  viena  iš  kitos  vykdydamas  Sutartį,  konfidencialia  ir  be  išankstinio  kitos  Šalies  rašytinio  sutikimo
neplatinti  trečiosioms  šalims  apie  ją  jokios  informacijos,  išskyrus  atvejus,  kai  to  reikalaujama  Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas  informacijos
apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas,
jei Tiekėjas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

11. Darbų atlikimo garantijos
11.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus.
11.2.  Rangovas  negarantuoja  už  atliktus  darbus,  jeigu  Užsakovas  davė  klaidingus  nurodymus  ir  darbų
aprašymus.
11.3.  Statinio  garantinis  laikas  skaičiuojamas  nuo  statybos  užbaigimo  akto  išdavimo/deklaracijos  apie
statybos  užbaigimą  patvirtinimo  ar  galutinio  darbų  priėmimo  –  perdavimo  akto  pasirašymo  datos  (jei
užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą yra neprivalomi).
11.4. Nustatomi šie garantiniai terminai sutarties objektui :
11.4.1. paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -dešimt metų;
11.4.2. Esant tyčia paslėptiems defektams – dvidešimt metų.
11.4.3. Kitiems darbams ir įrenginiams – penkeri metai.
11.5. Rangovas atsako už defektus,  nustatytus per garantinį  terminą,  jeigu neįrodo,  kad jie atsirado dėl
objekto  ar  jo  dalių  normalaus  susidėvėjimo ar  Užsakovo arba  jo  pasamdytų  asmenų netinkamai  atlikto
remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.
11.6. Garantinis  terminas sustabdomas tiek laiko,  kiek objektas negalėjo būti  naudojamas dėl  nustatytų
defektų, už kuriuos atsako rangovas.
11.7. Užsakovas,  per garantinį  laiką nustatęs objekto defektus,  per 5 (penkias)  dienas pateikia Rangovui
raštišką pretenziją. Rangovas ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, jeigu dėl defekto pobūdžio jie
neturi būti pašalinti anksčiau, privalo pašalinti Užsakovo nurodytus defektus savo lėšomis.

12. Sutarties galiojimas
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
12.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi
įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.



12.3. Nutraukus Sutartį  ar  jai  pasibaigus,  lieka galioti  Sutarties nuostatos,  susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13. Sutarties pakeitimai
13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip
pat atvejais, nustatytais Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje.
13.2.  Sutarties  galiojimo  laikotarpiu  Šalis,  inicijuojanti  Sutarties  sąlygų  pakeitimą,  pateikia  kitai  Šaliai
raštišką prašymą keisti  Sutarties  sąlygas bei  dokumentų,  pagrindžiančių  prašyme nurodytas  aplinkybes,
argumentus  ir  paaiškinimus,  kopijas.  Į  pateiktą  prašymą  pakeisti  atitinkamą  Sutarties  sąlygą  kita  Šalis
motyvuotai  atsako  ne  vėliau  kaip  per  10  (dešimt)  darbo  dienų.  Šalims  nesutarus  dėl  Sutarties  sąlygų
keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai
įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas
14.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas:
14.1.1.  dėl  padarytų  esminių  Rangovo  klaidų  ir  /  ar  Sutarties  pažeidimų.  Esminė  klaidomis  ir  /  ar
pažeidimais laikomi atvejai, nurodyti  Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punkte;
14.1.2. dėl papildomų archeologinių tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
14.1.3. dėl papildomų projektinių paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą);
14.1.4. kai vėluojama perduoti statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);
14.1.5. dėl trečiųjų šalių įtakos;
14.1.6. dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo;
14.1.7. kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą viešąjį pirkimą;
14.1.8. kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
14.1.9. dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs tiekėjas nebūtų galėjęs tikėtis;
14.1.10. dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet
kuris tiekėjas. 
14.2. Jeigu Sutartis stabdoma dėl priežasčių, nurodytų Sutarties bendrųjų sąlygų 14.1.1. punkte, Užsakovas,
atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali
pareikalauti  grąžinti  jau  sumokėtas  sumas  ir  pasinaudoti  Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu,  taip  pat
vienašališkai nutraukti Sutartį (žiūrėti Sutarties bendrųjų sąlygų 16 straipsnį).

15. Sutarties pažeidimas
15.1. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai
Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant,
bet neapsiribojant:
15.1.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
15.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
15.1.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, jei toks reikalavimas buvo pirkimo sąlygose;
15.1.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;
15.1.5. nutraukti Sutartį Sutarties Bendrųjų sąlygų 16 straipsnyje nustatyta tvarka.

16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.



16.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti
nuo Rangovo valios.  Jeigu Rangovas vienašališkai  nutraukia  Sutartį  be svarbių priežasčių,  toks Sutarties
nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar
išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.
Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30
(trisdešimt) kalendorinių dienų.
16.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:
16.3.1.  esant  Lietuvos  Respublikos  Pirkimų,  atliekamų vandentvarkos,  energetikos,  transporto  ar  pašto
paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams; 
16.3.2.  dėl  esminio  Sutarties  pažeidimo.  Esminiu  Sutarties  pažeidimu laikomi  atvejai  numatyti  Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, taip pat šie atvejai:
16.3.2.1. kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;
16.3.2.2. kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalino atliktų darbų trūkumų;
16.3.2.3. kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su
dideliais arba nuolatiniais trūkumais;
16.3.2.4.  kai  Rangovas  pasitelkia  naują  arba  pakeičia  esamą  subrangovą  (subrangovus)  pažeisdamas
Sutarties specialiųjų sąlygų 7 straipsnyje nustatytą tvarką. 
16.3.2.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių).
16.3.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose
teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
16.3.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai
gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.
16.4. Kai Sutartis  nutraukiama Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3. punkte nurodytais  pagrindais,  Užsakovas
apie Sutarties nutraukimą privalo iš anksto pranešti prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
16.5. Kai Sutartis nutraukiama esant Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,
transporto  ar  pašto  paslaugų  srities  perkančiųjų  subjektų  įstatymo 98 straipsnio  1  dalyje  nurodytiems
pagrindams, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį,
jeigu  jis  tuo pačiu  metu  grąžina  Užsakovui  visą  tai,  ką  buvo iš  pastarojo  gavęs.  Kai  grąžinimas  natūra
neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę
pinigais,  jeigu  toks  atlyginimas  neprieštarauja  protingumo,  sąžiningumo ir  teisingumo kriterijams.  Jeigu
Sutarties  vykdymas yra tęstinis  ir  dalinis,  galima reikalauti  grąžinti  tik  tai,  kas  buvo gauta  po Sutarties
nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.
16.6. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo (Sutarties bendrųjų sąlygų 16.3.2 punktas),
tai  Užsakovo patirti  nuostoliai  ar  išlaidos išieškomi išskaičiuojant  juos iš  Rangovui  mokėtinų sumų arba
pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą. 
 16.7. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutarties bendrųjų sąlygų
16.3 punkte,  tai  Užsakovas privalo atlyginti  Rangovo patirtus tiesioginius  nuostolius.  Apie tokį Sutarties
nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

17. Ginčų nagrinėjimo tvarka
17.1.  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos
Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos
Respublikos teisę.
17.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.
Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję



su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame
Lietuvos Respublikos teisme.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai
šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
18.2.  Bet  kokios  nuostatos  negaliojimas  ar  prieštaravimas  Lietuvos  Respublikos  įstatymams  ar  kitiems
norminiams  teisės  aktams  šioje  Sutartyje  neatleidžia  Šalių  nuo  prisiimtų  įsipareigojimų  vykdymo.  Šiuo
atveju  tokia  nuostata  turi  būti  pakeista  atitinkančia  teisės  aktų  reikalavimus  kiek  įmanoma  artimesne
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.
18.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies
tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.

_____________
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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI KLAIPĖDOS M.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. AIŠKINAMOJI DALIS

Šio  pirkimo  objektas  yra  slėginių  paviršinių  nuotekų  tinklų  ir  paviršinių  nuotekų  siurblinės
Stvovyklos g. 4 statybos darbai Klaipėdos mieste pagal parengtą statybos projektą:

„Slėginių paviršinių nuotekų tinklų ir paviršinių nuotekų siurblinės Stvovyklos g. 4, Klaipėdos m.
statybos projektas“ Nr.2122. Numatomų pastatyti tinklų ilgis – 16,0 m., diametras D315 ir 1223,0
m., diametras D200.

Bendras numatomų pastatyti tinklų ilgis apie 1239,0 metrai.

II. BENDROJI DALIS

1. Perkamų darbų aprašymas
Vadovaujantis  parengtu  statybos  projektu  ir  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio

statybos priežiūra“ pastatyti paviršinių nuotekų tinklus ir siurblinę. Esant poreikiui atlikti papildomus
tyrinėjimo darbus.

Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. 
Atlikti  tinklų  geodezines  nuotraukas  (privaloma  pateikti  2  egz.  geodezinių  nuotraukų

popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius
matavimus  (privaloma  pateikti  1  egz.  kadastro  bylų  popieriniame  formate  ir  1  kompl.  CD  –
skaitmeninėje laikmenoje).

Pastačius  statinius  suformuotuose  žemės  sklypuose  reikės  pateikti  matininkų  atliktą  ir
suderintą  su atitinkamomis  institucijomis  bei  žemės  sklypo savininkais  konkretaus  žemės  sklypo
planą. Žemės sklypų kadastrinius matavimus atlieka ir finansuoja Rangovas.

Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

2. Reikalavimai tiekėjui
Prieš teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija,

kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius.
3. Reikalavimai statybai 

Vykdant  statybą,  būtina  vadovautis  Lietuvos  Respublikoje  galiojančiais  įstatymais,
vyriausybiniais  nutarimais,  statybos  techniniais  reglamentais,  statybos  normomis,  taisyklėmis,
įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti
Lietuvoje  nustatyta  tvarka  ir  turėti  atitikties  įvertinimo  dokumentą.  Visoms  panaudotoms
medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

4. Reikalavimai medžiagoms ir kitiems nuotekų sistemos elementams
Statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi

būti  parinkti  vadovaujantis  AB  „Klaipėdos  vanduo“  nuotekų  tinklų  infrastruktūros  standartu,
patvirtintu generalinio direktoriaus 2021-12-29 d. įsakymu Nr. 2021/V-ADM.4-4.E-290. 

Nukrypimai  nuo  šiame standarte  nurodytų  specifikacijų  turi  būti  argumentuotai  pagrįsti  ir
suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“.  

5. Reikalavimai darbų vykdymui
Vykdant  statybos  darbus,  Tiekėjas  privalo  užtikrinti  privažiavimą,  priėjimą  prie  esamų

pastatų,  nepertraukiamą  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo  paslaugų  teikimą  esamiems
bendrovės abonentams. 



Baigęs statybos darbus rangovas privalės sutvarkyti teritoriją.
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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI KLAIPĖDOS M.

DARBŲ KAINŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr.

Darbų pavadinimas Kaina Eur be
PVM

1. Savitakinių paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai 6000,00
2. Slėginių paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai nuo siurblinės iki 

šulinio LS1-1
78069,00

3. Slėginių paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai nuo šulinio LS1-1 
iki šulinio LS1-2

21546,00

4. Slėginių paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai nuo šulinio LS1-2 
iki IŠ-1

27753,00

5. Paviršinių nuotekų siurblinės statybos darbai 30000,00
6. Dangų atstatymo darbai 12000,00
7. Geodezinių nuotraukų parengimas 500,00
8. Kadastriniai matavimai 500,00

Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: 176368,00
PVM 21%: 37037,28

Bendra pasiūlymo kaina, Eur  su PVM: 213405,28

Pastabos: 
1)  Rangovas,  vadovaudamasis  pateiktais  pirkimo dokumentais  ir  statybos  aikštele,  įvertino  visas  išlaidas,
susijusias  su   tinklų  ir  siurblinės statyba,  t.  y.:  medžiagų kainas,  darbo užmokesčio išlaidas,  mechanizmų
eksploatacijos kainas, mokesčius ir t.t.
Taip  pat  kainos  skaičiavimo  lentelėje  įvertinti  visi  reikalingi  atlikti   darbai:  žemės  darbai,  vandens  lygio
pažeminimas, pagrindų įrengimas, tinklų klojimas, šulinių sumontavimas, prisijungimas prie veikiančių tinklų,
tinklų išbandymas, gatvių atstatymas, teritorijos sutvarkymas ir kt. darbai.

Užsakovo vardu: Rangovo vardu:
Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ UAB „Kesrama“
Juridinio asmens kodas 140089260 Juridinio asmens kodas 30085478
Ryšininkų g. 11, Klaipėda Lūžų g. 2-23, Klaipėda
AB SEB bankas, kodas 70440 AB SEB bankas 70440
LT30 7044 0600 0076 5179 LT59 7044 0600 0600 6052
PVM mokėtojo kodas LT400892610 PVM mokėtojo kodas LT100003248219
Tel.: (8 46) 46 61 71 Tel.: 8 679 27210

Finansų departamento direktorius
Mindaugas Jurkaitis

Direktorius 
Ramūnas Barsteika

___________________ _____________________
(parašas) (parašas)


