
 

 

 

 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

 

20____-____-____ Nr. S-________ 

Vilnius 

 

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, 

kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir 

saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto infrastruktūros 

planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiančio pagal valstybės įmonės 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir 

 

UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveinė yra 

Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 

juridinių asmenų registre, atstovaujama viceprezidento Tomo Baršausko, veikiančio pagal  2022-01-

03 įgaliojimą Nr. Į-01, toliau vadinama Teikėju, , 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

 

vadovaujantis „Krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km 

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ viešojo 

pirkimo rezultatais,
 

 

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi: 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši Sutartis susideda iš toliau nurodytų dokumentų, kurie apima „Sutarties“ sąvoką ir 

kurie ginčo atveju, taikomi tokia prioriteto tvarka: 

1.1. Sutartis; 

1.2. Pirkimo dokumentai; 

1.3. Sutarties pakeitimai; 

1.4. Pasiūlymas. 

2. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Pirkimo 

dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatyme vartojamas sąvokas. Sutarties skyrių pavadinimai 

naudojami tik nuorodų tikslu ir negali būti naudojami aiškinant Sutartį. 

3. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, žodžiai, vartojami vienaskaitos forma taip pat reiškia 

ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai apima ir kitos giminės atitinkamus žodžius, žodžiai reiškiantys 

asmenis apima ir juridinius, ir fizinius asmenis, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir nuorodą į jos 

dalį, ir (kiekvienu konkrečiu atveju) atvirkščiai. 

4. Jeigu Sutartyje nurodyta reikšmė skaičiais ir žodžiais skiriasi, vadovaujamasi žodžiu 

nurodyta reikšme. 

5. Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, trukmė ir terminai skaičiuojami kalendorinėmis 

dienomis. 

6. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų 

redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip. 

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

7. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas įsipareigoja 

pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir techninę užduotį: 

7.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas;  



 

 

7.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 

atitinkantį valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 

35,123 km rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis 

suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti Projekto viešinimo procedūras ir kitas 

procedūras, nurodytas Užsakovo techninėje specifikacijoje; 

7.3. gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su 

prašymu privalomus pateikti dokumentus bei, esant poreikiui juos tikslinant; 

7.4. vykdyti Projekto priežiūrą. Į projektavimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su Projekto 

priežiūra susijusias išlaidas; 

7.5. atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą. 

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ir 7.5 papunkčiuose, Sutartyje 

kartu vadinami Paslaugomis. 

8. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas 

sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

 

III. SUTARTIES KAINODARA 

 

9. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su peržiūra. 

10. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, 

patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. 

sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1,  2.11. 

papunktyje) yra 55 647,90 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni 

eurai, 90 ct) su PVM. Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 45 990,00 Eur (keturiasdešimt penki 

tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 0 ct), 21 proc. PVM yra 9 657,90 (devyni tūkstančiai 

šeši šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 90 ct). 

11. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 55 647,90  Eur su PVM 

(penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 90 ct ) Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. 

Sutarties kainos sudėtinės dalys: 

11.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.4 papunkčiuose, kaina be PVM - 44 490,00 Eur 

(keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų, 0 ct); 

11.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.5 papunktyje, kaina be PVM -  1 500,00 Eur (vienas 

tūkstanti penki šimtai eurų,0 ct); 

11.3. 21 proc. PVM – 9 657,90 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt septyni 

eurai, 90 ct). 

12. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis 

(PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 

12.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

12.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis PVM 

tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus; 

12.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs


 

 

12.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo 

įsigaliojimo dienos. 

13. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

13.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 

(dvejiems) metams, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties 

pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų. 

13.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 

13.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties 

įsigaliojimo; 

13.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš 

Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 11.1 ir 11.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 

(dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą). 

13.3. Pataisymo daugiklis (P): 

13.3.1. P = SSKIesamas/SSKIbazinis; 

13.3.2. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) 

dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos; 

13.3.3. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) 

dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo 

atidarymo dienos. 

13.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 

13.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt; 

13.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė; 

13.3.4.3. Visa duomenų bazė; 

13.3.4.4. Pagal temą; 

13.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 

13.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 

13.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai; 

13.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ; 

13.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė 

statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos); 

13.3.4.10. Rodyti. 

13.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal bendrą kainų 

lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis 

pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo 

papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra netaikoma, 

jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS 

 

14. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose 

suteikti per 13 (trylika) mėnesių  nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

15. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 7.4 papunktyje, teikti, įvykdęs 

Sutarties 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 

16. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.5 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus 

rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto 

arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

 

 

https://osp.stat.gov.lt/


 

 

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS 

 

V.A. Paslaugų grafikas 

 

17. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 

7.1-7.3 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 

juos su Užsakovo atstovu. 

18. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.3 

papunkčiuose, etapai:  

18.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas; 

18.2. Projekto sprendinių pateikimas kelių saugumo audito procedūrai atlikti, taisymas pagal 

gautas pastabas. Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal kelių 

saugumo audito pastabas; 

18.3. Visuomenės informavimo apie statinio projektavimą procedūros; 

18.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Koordinatoriui. Koordinatoriaus 

pritarimas pilno projekto sprendiniams. Statinio projekto pristatymas LAKD Kelių ir kelio statinių 

koordinavimo komisijai (toliau – Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. 

Komisijos pritarimas projektui protokolu; 

18.5. Statinio projekto ekspertizė, taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas ekspertizės 

aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas įsakymu; 

18.6. Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

19. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 59.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros 

darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei suderinti 

juos su Užsakovo atstovu. 

20. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartų vadinami 

Paslaugų grafikais. 

21. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, privalo atlikti 

laikydamasis Sutarties 14 punkte ir Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų 

Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas. 

22. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti 

Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

23. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 

sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam 

subteikėjui skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, 

nurodydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, 

planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas. 

 

V.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė 

 

24. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti statybinių 

tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti Projektą per 

Projektavimo grafike nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktas technines specifikacijas ir techninę 

(-es) užduotį (-is), laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, galiojančių 

teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų visus Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-7382, reikalavimus.  

25. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos 

projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


 

 

kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus. 

26. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių 

sprendinių kelių saugumo auditą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti saugaus 

eismo auditą, taip pat parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 15 (penkiolika) darbo 

dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto ekspertizę, Užsakovas 

įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto gavimo dienos Užsakovo 

direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą. 

27. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų nuo „Kelių tiesimo 

(rekonstravimo) projektų kelių saugumo auditų vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo 

dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ekspertizės akto 

gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti 

Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos 

Sutarties 64 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos 

darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 66 punkte. 

28. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti 

Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį 

mokėtinų sumų. 

 

V.C. Projekto priežiūra 

 

29. Suteikęs Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja 

teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, 

atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios 

informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 

V.D. Projekto vykdymo priežiūra 

 

30. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties 59.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl 

projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai), Tiekėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

31. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

32. Teikėjas likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą 

terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 7.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi pateikti 

Užsakovui naują techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal visus 

atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu atitinkantį techninėje specifikacijoje 

keliamus reikalavimus.  

33. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek 

tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje. 

34. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu ar 

techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

35. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis 

ir rekomendacijomis (ataskaita). 

 



 

 

V.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas 

 

36. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines 

specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, 

taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

37. Teikdamas Paslaugas pagal techninės specifikacijos 11 punkte nurodytus etapus, 

Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų etapo pabaigos 

parengti ir pateikti Užsakovo atstovui ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta forma) apie etapo metu 

suteiktas Paslaugas. 

38. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –

perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir 

trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 14 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje 

nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 

ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo 

nustatytą terminą. 

39. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, 

nurodytos Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas 

ekspertizės aktas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

40. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo 

atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 

trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 

VI. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

VI.A. Bendroji atsiskaitymo tvarka 

 

41. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui už 

kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

42. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) nustatoma 

pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.  

43. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, 

atliekami pagal techninės specifikacijos 11 punkte nurodytus etapus tokia tvarka: 

43.1. Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.1 punkte 

nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos 

sumos; 

43.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.2-11.3 

punktuose nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje 

nurodytos sumos; 

43.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.4 punkte 

nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 11.1 papunktyje nurodytos 

sumos; 

43.4. Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos 11.5-

11.6 punktuose nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos Sutarties 11.1 

papunktyje nurodytos sumos 

44. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties 7.5 papunktyje atsiskaitymo 

dokumentus Užsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybą pagal Projektą vykdančio 



 

 

rangovo pateiktam darbų grafikui, skaičiuojant nuo Paslaugų, numatytų Sutarties 7.5 papunktyje 

teikimo pradžios. 

45. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kito 

po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui ataskaitą apie suteiktas 

Paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis 

informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios 

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo pasirinktomis 

elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, 

išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, laikoma, kad PVM 

sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

46. Teikėjui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra 

nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

47. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna Teikėjo ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta 

forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja 

finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

48. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui 

mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 

pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

49. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka. 

50. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka 

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 

51. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti 

iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) 

netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai 

įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

52. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties X skyriuje 

„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie 

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

 

VI.B. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais sąlygos 

 

53. Tiesioginis atsiskaitymas su ūkio subjektais, kurių pajėgumais Rangovas remiasi, 

išskyrus subrangovus, nenumatytas. 

54. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelks subrangovus, Rangovui sutikus, tarp 

Užsakovo, Rangovo ir subrangovo gali būti pasirašoma trišalė tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu 

sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. 

55. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, privalo raštu 

kreiptis į Užsakovą ir kartu su laisvos formos prašymu dėl tiesioginio atsiskaitymo pateikti Rangovo 

sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo atlikimo subrangovui. 

56. Tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu gali būti atliekamas tik po to, kai subrangovas 

įvykdo visą jam perduotą Darbų dalį ir pateikia Užsakovui atsiskaitymo dokumentus, o Užsakovas 

priima atsiskaitymo dokumentus. Subrangovui negali būti mokamas avansas. 

57. Kilus ginčui tarp Rangovo ir subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 

nedalyvaujant. 

58. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu mažinamos Rangovui mokėtinos sumos. 

 

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


 

 

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

59. Užsakovas įsipareigoja: 

59.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui 

dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą 

leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo. 

59.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai 

vykdyti; 

59.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo; 

59.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 

vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

60. Užsakovas turi teisę: 

60.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę komercinę 

veiklą. 

60.2. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 

61. Teikėjas įsipareigoja: 

61.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal Sutartį 

privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą 

dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius 

nuostolius; 

61.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus 

reikalavimus;  

61.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti statinio 

projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus; 

61.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir 

laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo 

pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

61.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia 

informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

61.6. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 

61.7. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus 

tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio 

statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims. 

61.8. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų 

teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 

pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 

61.9. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 

perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal 

einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos kainų 

lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

61.10. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, 

susijusius su Projektu.  

62. Teikėjas turi teisę: 

62.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 7.1-7.3 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti 

ankščiau nustatyto termino; 

62.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo 

Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas 

Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 



 

 

63. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus 

proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms 

įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir 

technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

 

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

64. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs 

pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo visos Sutarties kainos (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia 

netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie 

atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

65. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 7.4 ir (ar) 7.5 papunkčiuose 

numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 

(dviejų šimtų) eurų dydžio baudą. 

66. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio 

nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už 

statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų 

trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, 

neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. 

Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo 

reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti 

Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir apmokant 

papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų suteikimu, 

rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą. 

67. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų 

trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos atlyginti 

Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 66 punkte. 

68. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams: 

68.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) 

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 

68.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 

68.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 

68.1.3. taikyti Sutarties 64 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 

nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per 

Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

68.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 (dešimt) 

darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo patirtus 

nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau 

nurodytas priemones: 

68.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir 

(ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas, 

o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, reikalauti 

atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius; 

68.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

68.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį. 

69. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 112.3 punkte nurodyto delspinigių 

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties 

sąlygas. 



 

 

70. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, 

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs 

Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 86 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 

1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus 

išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas 

raštu informuoja Teikėją. 

71. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatyta 

tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines 

sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už 

kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 49 punkte. 

72. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 111-112 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

73. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 

atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 

(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo įgaliotų 

atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

74. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4 netinkamą veikimą ar 

neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių 

negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, 

jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 

(dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. 

Teikėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo 

laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo 

administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis. 

75. Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti Paslaugas 

pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir kurioms neturi 

įtakos Sutarties 74 punkte nurodytos aplinkybės. 

76. Teikėjui nevykdant Sutarties 24 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali 

inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio 

projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės 

pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti 

ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar 

atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis paslaugomis 

(statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar panaikinimo 

procedūras. 

 

IX. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 

77. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto 

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų 

statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado 

dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų 

asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų 

veiksmų. 

 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO


 

 

78. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas 

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 

buvo sustabdytas. 

 

X. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS. 

 

79. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita pateikti „Krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km 

rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ konkurso 

sąlygų 95.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų 

įvykdymo užtikrinimo banko garantiją5, draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimo raštą, arba 

Teikėjo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo konkurso 

sąlygų 6 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo 

užtikrinimo banko garantija, draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimo raštas arba Teikėjo 

garantija turi galioti iki konkurso sąlygų 95.1.4 punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu 

Teikėjas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo 

draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo 

originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio 

pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu 

Teikėjas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Teikėjas turi pateikti įrodymus, kad 

deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Teikėjas nepateikia Sutarties užtikrinimo 

per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį. 

80. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu 

iš žemiau išvardintų variantų: 

80.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos 

įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 

43 400 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam 

draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas 

savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 

patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame 

punkte; 

80.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 

projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną 

bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai 

parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų 

tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui 

konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 

(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 

patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį 

ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, 

negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis 

teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies projektavimo 

Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų 

 
5 CK 6.93 str. 1 d. 



 

 

tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje 

numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI 

skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), 

Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą kopiją, kartu turi 

pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 

patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja 

pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 

dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte. 

81. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 59.3 papunktyje nurodyto pranešimo 

Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio 

projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių 

šimtų eurų) draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui visam statinio projekto vykdymo 

priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus 

reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 

draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita 

privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) patvirtinančio 

dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos vykdyti Sutarties 

7.5 papunktyje numatytos Paslaugos. 

82. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to 

pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir 

reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

83. Teikėjas įsipareigoja: 

83.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui, ne vėliau, 

kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti 

Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

83.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų 

pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

 

X. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA 

 

84. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nepriklausomai nuo 

to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys, tarp jų – subteikėjai. 

85. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: nėra. Teikėjas įsipareigoja per 10 

(dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui subteikėjų 

kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus ir subteikėjų patvirtinimus, kad jie yra informuoti apie 

tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

86. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą ir pateikus subteikėjų patvirtinimus, kad 

jie yra informuoti apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę pagal šią Sutartį. 

87. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, 

perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam 

subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo kartu 

su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

88. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą 

viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris arba asmuo, įtrauktas į nepatikimų tiekėjų 

sąrašus. 



 

 

89. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 

papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą 

Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu. 

90. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir (ar) 

statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 

 

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS 

 

91. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba atsisakys 

kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, tačiau 

tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos sutarčiai įvykdyti (užbaigti) 

paslaugos, kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės. Neatliekamos paslaugos 

– paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad 

tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas ir kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės 

Sutarties vertės. 

92. Jeigu bendra Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis 

Paslaugomis susijusių ir būtinų sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugų vertė arba bendra paslaugų, 

kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio 

paslaugų vykdymas netikslingas, vertė neviršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės, tokios 

paslaugos nėra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikėjui mokama Sutarties 

kaina. 

93. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms kartu: 

93.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

93.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 10 (dešimties) 

procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 

93.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis; 

93.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 

94. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje 

numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės Sutarties 

vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų paslaugų vertės 

suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. 

95. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 93 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti 

skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas. 

96. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, 

kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo pateiktą 

techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą viešai 

prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas Teikėjas 

atlieka savo sąskaita. 

97. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti 

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 

97.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 

neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės 

tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 

paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, 

kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 96 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris 

reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą 

(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 

97.2. Gavęs 97.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 

dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 



 

 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 

2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 

patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar pakanka 

duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 96 punkte 

nurodytus kriterijus; 

97.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų sprendimui 

dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo 

pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir dokumentus. 

Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma antrojo kreipimosi 

data; 

97.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 97.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 

sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

97.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia paslaugų 

pakeitimo aktą su technine užduotimi ir kitais būtinais dokumentais sprendiniais, sąmatiniais 

skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugų pakeitimo 

įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po pritarimo 

siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už sprendinio 

įgyvendinimo papildomas paslaugas; 

97.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 97.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip per 

5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui pasirašyti. 

98. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi 

sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas 

Paslaugas. 

99. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate 

apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus 

Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą 

(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 

100. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 99 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų 

kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos 

kainą. 

101. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. Teikėjas 

gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir Šalims 

pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl 

papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas papildomas 

paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima riziką dėl 

neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

102. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi nurodyti 

atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, pavadinimus, kainas, 

bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

 

XII. KONFIDENCIALUMAS 

 

103. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai 

vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

104. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

 

 



 

 

XIII. AUTORINĖS TEISĖS 

 

105. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) 

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 

atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 

asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais 

pagal Užsakovo poreikį. 

106. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas 

duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio 

statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

 

XIV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 

107. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

108. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

109. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip 

per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

110. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir 

Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

111. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 

111.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 

111.2. bet kuriame iš Sutarties 18 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 

2 (du) mėnesius. 

111.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 14 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

111.4. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) 

netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti 

Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 

111.5. nevykdo Sutarties X skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 

nustatytų reikalavimų; 

111.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

112. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio 

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

112.1. Teikėjas per Sutarties 79 punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo; 

112.2. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 7.4 

papunktyje; 

112.3. bendras netesybų dydis pasiekia 2,7 % (du ir septynias dešimtąsias procento) Sutarties 

kainos; 



 

 

112.4. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu buvo 

viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris; 

112.5. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus; 

112.6. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai 

ribojantį konkurenciją; 

112.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą arba 

subtiekėju pasitelkia asmenį, įtrauktą į nepatikimų tiekėjų sąrašus. 

113.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo 

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 7.5 papunktyje 

nurodytos Paslaugos. 

114. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 111-112 punktų pagrindu, Užsakovas 

sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje 

suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas 

ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

115. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar 

sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne 

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties 

nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

116. Užsakovas be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukia Sutartį Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka 

priėmus sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokiu atveju 

atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo 

tvarka“ nustatyta tvarka. 

117. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 

minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 

viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

118. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai 

tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties VI skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta 

tvarka. 

 

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

119. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

120. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

121. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, 

sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą - Transporto 

infrastruktūros planavimo skyriaus projekto inžinierę Jolantą Šarkaitę, sutarties ir pakeitimų 

paskelbimą - Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistą Viktorą Kuznecovą. 

122. Teikėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – Rimantą Undraitį, tel. +370 682 

27754, el. paštas rimantas.undraitis@sweco.lt. 

123. Užsakovo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Teikėjo 

pranešimai ir (ar) prašymai Užsakovui yra: lakd@lakd.lt;  jolanta.sarkaite@lakd.lt. 

124. Teikėjo elektroninio pašto adresas kuriuo Sutarties vykdymo metu siunčiami Užsakovo 

pranešimai ir (ar) prašymai Teikėjui yra: kaunas@sweco.lt. 

125. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentai ar korespondencija dėl Sutarties ar jos 

vykdymo turi būti įforminami raštu lietuvių kalba ir siunčiami paštu arba įteikiama asmeniškai 

mailto:lakd@lakd.lt


 

 

Sutartyje nurodytais adresais arba šiame Sutarties skyriuje nurodytais elektroninio pašto adresais, 

išskyrus mokėjimo dokumentus. 

126. Šalys įsipareigoja nedelsiant pranešti viena kitai raštu apie Sutartyje nurodytų adresų ir 

šiame Sutarties skyriuje nurodytų atsakingų asmenų duomenų bei elektroninio pašto adresų 

pasikeitimą. Jei Šalis raštu praneša kitą adresą, nuo to momento pranešimai privalo būti pristatomi 

naujuoju adresu. Šalis, tinkamai nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti 

pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais duomenimis. 

127. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra 

nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti 

reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, 

būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti. Jeigu informacija perduodama elektroniniu paštu, ji laikoma 

tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, elektroniniu paštu 

patvirtina jos gavimo faktą. 

128. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai ar 

nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

129. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 79 punkte, ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų 

įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

130. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 

raštiško kitos Šalies sutikimo. 

131. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

132. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų asmenų 

duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų sutikimo. 

133. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra 

neatsiejama šios Sutarties dalis. 

 

 

Užsakovas: 

Valstybės įmonė 

Lietuvos automobilių kelių direkcija  

J. Basanavičiaus g. 36 

LT–03109 Vilnius 

Įmonės kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 

AB „Swedbank“ 

 

Valstybės įmonės 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

Transporto infrastruktūros planavimo 

ir inovacijų departamento direktorius 

Aivaras Vilkelis 

............................................................... 

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 

............................................................... 

[pasirašymo data] 

Teikėjas: 

UAB „Sweco Lietuva“* 

Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius; 

Adresas korespondencijai: A. Strazdo    

g. 22,  LT-48488 Kaunas; 

Įmonės kodas 301135783 

Telefonas (8 37) 221 056 

El. paštas kaunas@sweo.lt 

A.s. LT54 7044 0600 0091 6067 

AB SEB bankas 

 

UAB „Sweco Lietuva“ 

Viceprezidentas Tomas Baršauskas  

 

 

 

.............................................................. 

[pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V. ] 

............................................................... 

[pasirašymo data] 



 

 

 

 


