PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2021 m. sausio 14 d. Nr. TPS-2
Vilnius

Kulturos infrastruktiros centras (toliau — UZsakovas), jstaigos kodas 110051791, atstovaujamas
direktoriaus Sartino Soblinsko, veikianéio pagal jstaigos nuostatus,

UAB ,,Projektavimo ir restauravimo institutas“ (toliau — Projektuotojas), jmonés kodas 124563175,
atstovaujama direktoriaus Broniaus Vankevic¢iaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus, ir

Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas (toliau — Statytojas), jstaigos kodas 192101358,
atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tévo Ruslano Kozelkivskio (FR Mykolajus, OSBM), trys 3alys kartu
(toliau - Salys), pagal atviro konkurso pasitilyma sudaré $ig projektavimo paslaugy sutartj (toliau - Sutartis).
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SUTARTIES DALYKAS

Sutarties dalykas: Vilniaus bazilijony vienuolyno statiniy ansamblio varpinés (u. k. KVR
27317), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ausros Varty g. 7B, tyrimai ir tvarkybos (remonto,
konservavimo, restauravimo ir avarijos grésmés pasalinimo (apsaugos techniniy priemoniy
irengimo)) darby projekto parengimo (pirmojo etapo) ir projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieziuros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau
— Paslaugos). Uzsakovas ir Statytojas jsipareigoja sudaryti Projektuotojui biitinas salygas
Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir
sumoketi Projektuotojui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.

SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI

Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasitilyma yra 18 210,50
(aStuoniolika tiikstan¢iy du Simtai de§imt eury 50 ct.) Eur su PVM, i§ jy PVM sudaro 3 160,50 Eur.
Sutarties kaina pagal paslaugy etapus i$skirstoma taip:

Paslaugy etapas Kaina be PVM, PVM, Eur Kaina su
Eur PVM, Eur

221,
etapas)

Projekto parengimo (pirmasis 13 545,00 2 844,45 16 389,45

2.2.2. Projekto sprendiniy jgyvendinimo 1 505,00 316,05 1 821,05
prieziliros (antrasis etapas)
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2.5.

2.6

Projektuotojas patvirtina, kad j Sutarties kaina ir atitinkamai j kiekvieno Paslaugy etapo (jo dalies)
kaing yra jtrauktos visos i$laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medziagas ir atsargas,
darbo jéga, jrengimy kaina, draudimo i$laidas bei mokeétinus mokeséius ir kitas rinkliavas, susijusias
su tinkamu Sutarties vykdymu.

| pradinés Sutarties vertg jtrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity jsipareigojimy pagal pirkimo
dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdymg numatytas uzmokestis ir Projektuotojas neturi teisés
reikalauti apmoketi jokiy i$laidy, vir$ijan¢iy pradinés Sutarties verte. Projektuotojas privalo atlikti
visas Paslaugas, kurios yra biitinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku ir tinkamai atlikti
Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)) bei perduoti jas UZsakovui,
vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas, reikalingas tinkamam
Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties verte, i8skyrus Sutarties 8 skyriuje nurodytas
aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
1§laidy padideéjimas.

Sutarciai tatkoma fiksuotos kainos su perziiira kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina apima ir
tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra
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bitinos Sutarciai jvykdyti, o Projektuotojas turéjo ir galéjo jas numatyti ir jvertinti iki pasitlymy
pateikimo termino pabaigos.

Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutarciai.
Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo
terminas — 2021 m. liepos 15 d. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas
projektas (vienas popierinis egzempliorius) pateikiamas Uzsakovui ekspertizéms organizuoti iki
2021 m. birzelio 1 d.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka Uzsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiama ekspertizés i$vada
ne veliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo tarpinio ekspertizes akto gavimo datos.
Projektas turi biiti suderintas su uz Kulttros paveldo apsauga atsakinga institucija ir pagal Statytojo
lgaliojimg gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties 2.16
papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biiti sustabdytas.

Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziGros (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas — ne
véeliau kaip per 24 mén. nuo antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasiradius sutartj su tvarkybos darby rangovu ir
Uzsakovui rastiskai apie tai praneSus Projektuotojui.

| Paslaugy atlikimo termina nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto Paslaugy
etapy terminy sustabdymo galimybes ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali buti
pratestas ne daugiau nei vieng karta neilgesniam nei 1 mén. terminui. Sutarties antrojo etapo
paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu galés biti pratestas ne daugiau nei
du kartus kaskart neilgesniam kaip 12 mén. terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiu, kuriy iki Sutarties pasiraSymo momento nebuvo galima numatyti, gali
biti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybés teikti
Paslaugy ar ju dalies, ne veéliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo $iy aplinkybiy
atsiradimo raStu apie tai informuoja UZsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy ar jy dalies teikimg ir
terminy skaiCiavimg. Pradyme turi bati detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanéiy teikti Paslaugas,
atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas per 7 (septynias)
kalendorines dienas nuo Projektuotojo pra§ymo gavimo dienos informuoja apie priimtg sprendima.
Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju Paslaugy teikimo
termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo pranes§imo gavimo dienos. Sustabdytos
Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki Paslaugy teikimo
atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, i$nykus aplinkybéms, dél kuriy
jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai pranesus raStu. Atnaujinus Paslaugy teikima, Paslaugos
tetkiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likes iki sustabdymo. Paslaugy ar juy dalies
teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies teikimo termino pabaigos nukélimas
(Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu papildomu Saliy susitarimu. Paslaugy
teikimo sustabdymo terminas negali buti ilgesnis nei 2 (du) ménesiai bendrai paémus per visg
Sutarties vykdymo laikotarpi. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas gali buiti sustabdomas jskaitant,
bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra butini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél iy priezasé¢iy negali vykdyti
savo jsipareigojimu;

deél archeologiniy tyrin¢jimuy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

del tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasitilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos $ios Sutarties
dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
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ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas (Leidimg atlikti
tvarkybos darbus) atsiskaito proporcingai ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny pagal
Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus ir Projektuotojo UZsakovui israsytas
Pridétines vertés mokescio (toliau — PVM) saskaitas faktiras, pateiktas naudojantis tik informacinés
sistemos ,E. saskaita” priemonémis (elektroninés paslaugos ,.E. sagskaita™ svetainé pasickiama
adresu www.esaskaita.eu). Suteikty paslaugy aktai iSraSomi, kai Uzsakovas Projektinés
dokumentacijos perdavimo-priémimo aktu i§ Projektuotojo priima suteikty Paslaugy rezultatg.
Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka 16 389,45 Eur su PVM dydzZio piniginiy 1ésy suma.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitira) paslaugas bus
mokama kas du ménesius pagal Uzsakovui pateikta ir su juo suderintg per pra¢jusius du ménesius
atlikty tvarkybos darby ataskaitg ir ataskaitoje nurodytiems darbams israsytg saskaitg faktiirg. Tokia
ataskaita privalés biti pateikta iki kiekvieno sekancio po ataskaitinio kalendorinio meénesio 5
(penktos) dienos (jei tai ne darbo diena — iki kitos, po jos einancios darbo dienos). Projektuotojui uz
antrojo etapo darbus apmokama (Sio etapo paslaugy kaina iSskaidoma) proporcingai pagal
atitinkamus du ménesius atlikty tvarkybos darby verte jg lyginant su bendra statiniy tvarkybos darby
verte, nevirSijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. Uz antrojo etapo (projekto sprendiniy
igyvendinimo priezitira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i$§ $iy paslaugy vykdymo metais
skirto biudzeto finansavimo.

Del aplinkybiy, nepriklausan¢iy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), §iame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali bati pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto patvirtinimo dienos.

Uzsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniu mokéjimo pavedimu,
moketinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodytg Projektuotojo banko sgskaita.

Pradines Sutarties verté dél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesciy tarify perskaic¢iuojama
tokia tvarka:

. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verté: Pridétinés vertés mokestis.

Del kity mokes¢iy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugy verté nebus
perskai¢iuojama;

. perskaic¢iavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo

pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradinés Sutarties vertéje esantis PVM

tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus;

. pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokes¢iy pakeitimas jforminamas rastu papildomu Saliy

susitarimu;

. perskai¢iuota pradines Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines vertés

mokescio jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo keic¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendrg kainy lygio kitima nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitima perskaic¢iuojama tokia
tvarka:

taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.1t/, rodikliy duomeny bazéje, statistikos srityje ,.Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai®, dalyje ,.Ukio subjektams
suteikty paslaugy kainy indeksai™, paskelbtus kainy indekso pokycius Lietuvos rinkoje pagal
ckonominés veiklos ruisies rodiklj ,.Architektiiros ir inzinerijos veikla; techninis tikrinimas ir
analizé®;

Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiros paslaugy (antrojo etapo) kainos perskai¢iavimas pagal
Sig Sutart atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.6.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio kainy
indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksg su Sutarties jsigaliojimo
(datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);
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perskailuojama visa antrojo etapo paslaugy kaina, nurodyta Sutarties 2.2.2 papunktyje.
Perskai¢iavimas atlieckamas etapo paslaugy kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto
einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa dalijant i§ Sutarties jsigaliojimo (datos)
meénesio kainy indekso;

kainy perskaic¢iavimas pagal §ig Sutartj gali buti atliekamas 1 (vieng) karta, per 10 darbo dieny nuo
antrojo etapo pradzios;

susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaing, pradinés sutarties verte ir Sutarties
kaing jsigalioja surasius jj rastu ir visoms Salims patvirtinus paragais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UZsakovas jsipareigoja:
pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodytg dokumentacija, biiting
Sutar¢iai vykdyti;

. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy reikalavimus

atitinkancias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akta (Sutarties 2
priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visa informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eigg ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) gavimo dienos;

Uzsakovas turi teisg:

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokéti uz
nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduo¢iai (Sutarties 1
priedas), Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:
uztikrinti Projektuotojui galimybe laisvai patekti | pastata per visa Paslaugy teikimo laikotarpj,
sudaryti visas sglygas ir pateikti dokumentus, biitinus Paslaugy teikimui:

. vizuoti kokybiskai suteiktas Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktg.

Paslaugy rezultata Statytojui perduoda Uzsakovas, patikrings Paslaugy atitikima Paslaugy pirkimo
bei Sutarties sglygy reikalavimams;

priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UzZsakovas ir Projektuotojas;

tvirtinti  projektinius pasitlymus ir tvarkybos darby projekts. Tvarkybos darby projekto
patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz tvarkybos darby projekto kokybe:
gauti visa informacija apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;

suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose valstybes
valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

nevizuoti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus);

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai neprieStarauja Projektavimo uzduociai (Sutarties 1
priedas), $ios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.
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PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)), Lietuvos Respublikos nekilnojamo
kultiros paveldo apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose teisés aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

. paskirti vadova ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiancius pagal Paveldo tvarkybos

reglamentg PTR 3.06.01:2014 ,Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles™ ir
Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 .,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutar¢iai, ta¢iau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui

prane$ti tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir

suderinimus, projektavimo sglygas, inzineriniy tyrin¢jimy dokumentus ir kt.;

. atlikti visus darbus ir tyrimus, butinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy jgyvendinimo

prieziliros vykdymui pagal parengta projekta, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas). Projektuotojas
isipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekta, kad jis bity pakankamas Projekto
paskir¢iai jgyvendinti ir atitinkantj auk§¢iausius projektavimo paslaugy profesinius standartus;
uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei geban¢io vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir
panaudojima (kad Paslaugos bty suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma,
sgraSa, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su Uzsakovu tiesiogiai
vykdysianc¢ius Sutartj asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy pasikeitimus. Sutarties
vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties jvykdyma, suderinus su
Uzsakovu, gali bati kei¢iami Saliy radytiniu susitarimu. Kei¢iamy atsakingy darbuotojy
kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus. Norédamas
pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas rastu kreipiasi j Uzsakova su pra§ymu pritarti
specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma keitimui ir nurodo tokio praSymo
aplinkybes, pateikia tai jrodancius dokumentus bei dokumentus, patvirtinanc¢ius specialisty ir/ar
asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma atitikti keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.
Uzsakovas, jvertings Projektuotojo prasyme nurodytas aplinkybes ir patikrings specialisty ir/ar
asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma kvalifikacija. ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines
dienas rastu informuoja Projektuotojg apie priimta sprendimg. UZsakovas, pagrindes savo praSyma,
gali reikalauti Projektuotoja pakeisti Sutarties vykdymui paskirta specialistg ar asmenj, atsakinga uz
Sutarties jvykdyma, jeigu jis, UZsakovo manymu, netinkamai atlieka savo funkcijas;

. nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodyta Uzsakovo atstova apie aplinkybes ir (ar)

informacijg, galin¢ia jtakoti tinkama Paslaugy teikima;

. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti Uzsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visa kitg

dokumentacijg ar informacijos laikmenas, kurig Uzsakovas ir/ar Statytojas suteiké Sutarties
ivykdymui;

. Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti

nesaliskam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subtiekéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su Uzsakovu ir Statytoju;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugas, nedelsiant Sutarties ir teisés akty
numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisyma ir (ar) papildyma pagal UZsakovo ir
kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés instituciju sprendimus,
nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

be papildomo atlygio iStaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, nustatytas
projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyta terming pateikti
UZsakovui pataisyty bréziniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
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reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas; arba
atlygina Uzsakovui nuostolius, kurie bus Uzsakovo patirti jam savo sgskaita iStaisant Projektuotojo
parengtos projektines dokumentacijos trikumus;

kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka bty suderinti su UZsakovu, Statytoju ir
(jet privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

vykdyti visas kitas Projektavimo uzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisés aktuose
numatytas pareigas;

Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar i8kilus poreikiui keisti
skaiCiuojamaja kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatyta terming pakoreguoti projekto statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti Sia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per termina, ne ilgesnj kaip 2
(dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

gavus ekspertizés pritarima, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parasu patvirtinta 3 (tris) egz. elektroning
projekto versija (formatais nurodytais Projektavimo uZduotyje (Sutarties 1 priedas) CD ar DVD
laikmenoje);

saugoti UZsakovo ir Statytojo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia su
Sios Sutarties vykdymu;

uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys;

Uzsakovui paskelbus tvarkybos darby vie$ajj pirkimg, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti rastiSkus paaiSkinimus per UZsakovo nustatyta protinga terming (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekta Sioje
Sutartyje nustatytais terminais;

savo saskaita atlyginti visus nuostolius UZsakovui, tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

atlikti projekto sprendiniy jgyvendinimo priezilirg pagal papildomai sudaryta sutartj uz Sios
Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodyta kaina;

vykdydamas sutartj bendradarbiauti su UZzsakovu ir Statytoju, neatlygintinai konsultuoti Uzsakovg
ir Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugas, bendradarbiauti su tvarkybos
darby rangovu:

projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 , Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykleés™
nustatytus reikalavimus;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitros paslaugas, vykstant tvarkybos darbams,
lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uZtikrinty tinkama projekto sprendiniy
igyvendinimo prieziliros atlikima, ta¢iau visais atvejais ne re¢iau kaip 1 (viena) kartg per ménes;.
Projektuotojas turi teisg:

1§ Uzsakovo gauti apmokéjima uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
sglygomis ir tvarka;

viena$aliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasde$imt) kalendoriniy dieny.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

Sutartj sudare turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir zmogiskyju,
ir kity reikalingy istekliy bei priemoniy turéjimo pozitiriu) realiai jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose
ivardytus jsipareigojimus;

. Sutart] sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar kity

norminiy akty bei savo jstaty ar kity jy veiklg reglamentuojanciy dokumenty;
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yra mokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta nemokumo
(bankroto ar restruktirizavimo) byla (néra numatoma jg iskelti);

Sutartj sudar¢ savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiSkg teise ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti $ig
Sutart] ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo termina arba nukrypstant nuo Sutarties
salygy. del kuriy paslaugy rezultatai negali biti naudojami pagal Sutartyje ir jos prieduose nurodyta
paskirt] arba pablogeja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodyta paskirti
galimybés (salygos), Uzsakovas turi teise¢ reikalauti i§ Projektuotojo neatlygintinai pasalinti
trikumus per sutarta terming ar nustatyti papildoma terming Sutarties jvykdymui. Jeigu
Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trikumy per nustatyta terming nepasalina arba triikumai
yra esminiai ir nepasalinami, Sutarties nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu ir UZsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutart] ir reikalauti atlyginti nuostolius.

Jei Projektuotojas del savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytg termina,
Projektuotojas Uzsakovo radytiniu reikalavimu moka jam 200 (dviejy $§imty) Eur dydZio bauda uz
kickvieng uzdelsta dieng, skai¢iuojant nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje nurodytos kainos. Bet kokiu
atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatytg Sutarties vykdymo
terming. Bauda gali bati iSskai¢inojami i§ Projektuotojui mokétiny sumy,.

Jei apskaiCiuota bauda virsija 10 proc. Sutarties vertés, UZsakovas, pries tai jspéjes Projektuotoja,
turi teise:

nutraukti Sutartj;

sudaryti Paslaugy teikimo sutartj su tre¢igja Salimi be Projektuotojo sutikimo ir reikalauti
Projektuotojo atlyginti del jo kaltés atsiradusias papildomas islaidas.

Jeigu Sutartis nutraukiama del Projektuotojo kaltés (jskaitant, kai yra véluojama suteikti Paslaugas),
Projektuotojas jsipareigoja atlyginti UZsakovui dél Projektuotojo kaltés Uzsakovo patirtus
nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama d¢l Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés, UzZsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui del Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus tiesioginius
nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uZ statinio
sugriuvima dél per garantinj terming nustatyty defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gincui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas, Projektuotojas
gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydZio metines paliikanas nuo nesumokétos
sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali virSyti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybes ribojamas netaikomas tais
atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty¢iniy veiksmuy ar didelio neatsargumo.

Jei Uzsakovas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj, Projektuotojas
permoketg suma nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo grazinti UzZsakovui.
Jei Uzsakovas véluoja apmoketi Projektuotojui uZ tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties
sglygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, Uzsakovas moka Projektuotojui 200 (dviejy Simty) Eur
dydzio bauda uz kiekvieng uzdelstg sumokéti darbo dieng. Projektuotojas neturi teisés reikalauti i§
Uzsakovo moketi bauda, jeigu Uzsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas Paslaugy
apmokéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Né viena i$ Sutarties Saliy neatsako uz prisiimty jsipareigojimy visiS$ka ar dalinj nejvykdyma, jeigu
Ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdeé del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti kelio 3iy
aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
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aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu pranesti
kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiu, dél kuriy Sutarties ar jos dalies
ivykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei §io pranesimo kita Salis negauna per
protinga laika po to, kai sutarties nejvykdziusi Salis suzinojo ar tur¢jo suzinoti apie ta aplinkybe, ta
pastaroji Salis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.

Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) meénesius nuo
pranesimo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i3
Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius bei Projektuotojui ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniuy
dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinima.

Sutartis gali bati nutraukta Saliy susitarimu.

UZsakovas gali vienaSalikai nutraukti Sutart], ispéjes Projektuotojg pries 30 kalendoriniy dieny 1ki
planuojamo Sutarties nutraukimo Siais atvejais:

. jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti

netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

. jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir Uzsakovas pagristai

mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

. jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. veéluoja vykdyti bet kurj savo

isipareigojimg ar atitinkamg jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad Uzsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

jei Projektuotojas (bent vienas i§ jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tkio subjekty, jeigu
Projektuotojas yra sudarytas i§ keliy Okio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restruktiirizuojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teises aktuose
numatyta tvarka susidaro analogi$ka situacija ir kiti Gikio subjektai, jeigu Projektuotojas yra
sudarytas i$ keliy tkio subjekty, negali uztikrinti Sutarties salygas atitinkanc¢io Paslaugy suteikimo;

. Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmeni, neturint] tinkamos kvalifikacijos, arba

neranda darbuotojo, turin¢io reikiama kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratesia Sutarties jvykdymo uztikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybes trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo nepriklausanéiy
aplinkybiy.

Projektuotojas turi teise, raStu jspéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
viena3aliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas véluoja apmokeéti uz tinkamai
suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (3eSiasdeSimt) kalendoriniy dieny.

Projektuotojas turi teise nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais
atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties sglygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procediiros
vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo
salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

Visi Sutarties pakeitimai atlickami Sutarties Salims pasirasant susitarima dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitima lemiancias priezastis.

Uzsakovas turi teis¢ atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezasciy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali buti
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vykdomas pasikeitus su UZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms salygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTIEKEJAIL SUBTIEKEJU KEITIMO TVARKA

Sutar¢iai vykdyti pasitelkiami Sie subtiekéjai — Néra. Projektuotojas jsipareigoja ne veliau negu
Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui pranesti tuo metu zinomy subtickéjy pavadinimus,
kontaktinius duomenis ir jy atstovus.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjuy, didesnés
(mazesneés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasialyma subtiekéjai nebuvo Zinomi)
subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik pries tai rastu
apie tai informavus UZzsakova.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajégumais kvalifikacijai pagristi rémési Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo pagrindy
nebuvima ir atitiktj pirkimo sglygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys
dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas kreipiasi j
Uzsakova su praSymu pakeisti subtiekéjg. UzZsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo kvalifikacija
biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekéju pajegumais, UZsakovas
netikrina $iy subtiekejy paSalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesne (mazesng) Sutarties dalj
(veikla), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus papildomus
ar naujus subtiekéjus, subtiekéjai gali pradeti vykdyti Sutartj, Uzsakovui, Statytojui ir Projektuotojui
pasiradius papildoma susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija
apie subtiekéja ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis susitarimas tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas ne veliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo Uzsakovui pateiktine mazesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto parengimo
(pirmojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydZio banko arba
draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo radta. Sutartis jsigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujama Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo raStas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2021 m. rugpjucio 15 d. Tuo atveju, kai
Sutarties vykdymas yra pratesiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratgsimo laikotarpiui,
turi biti pratestas ir Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieZiliros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privalés UZsakovui
pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZiliros (antrojo
etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio banko arba draudimo
bendrovés isduota Sutarties salygy ivykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg.
Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Uzsakovui atitenka Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uZtikrinimu,
Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo wuztikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis salygomis.

Kiekvienu atveju UZsakovui nusta¢ius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykdé savo
isipareigojimus pagal $ig Sutartj, Uzsakovas turi teise pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimo
visa apimtimi ar jo dalimi.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su visiSku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidZia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
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Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui
uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokéjimui uztikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodyta laikotarp; Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutart;.

Projektuotojas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraS8ymo dienos pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutarties kopijg.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo
suma apdraudziant draudéjo civiling atsakomybg uz projektg turi biti ne mazesne kaip
keturiasdeS§imt trys tikstanciai keturi Simtai eury vienam draudziamajam jvykiui. Minimali
privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma. kai draudziama atsizvelgus ] statinio
projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi bliti ne mazesné kaip du Simtai
aStuoniasdeSimt devyni tikstanc¢iai $esi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir Kity teisés aktuy, reglamentuojanéiy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutartj arba butinybe pasinaudoti i§ Sutarties kylanc¢iomis
teiseémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi
tol, kol i$ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems
interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Gali biiti tvarkomi sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavarde; (1I) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (I1I) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susiraSingjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavima ir ry$iy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieziiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas: (II) informaciniy
sistemu, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymui, teikéjai ir priziurétojai; (I1I) mokesciy
inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos 31
Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutar¢iai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi,
ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti
Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i$vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje pateiktais jy
asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus
joms patiketus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES)
ar jy $alies jstatymai nustato reikalavimag saugoti asmens duomenis.
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INTELEKTINE NUOSAVYBE

UZsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i§ Projektuotojo jgyja teis¢ be papildomo
uzmokescio Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projekta (visas jo sudétines dalis) Sioje
Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios kitos
intelektinés nuosavybes teises j suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios Sutarties
vykdymo metu, nuo Projektinés dokumentacijos perdavimo-priemimo akto (Sutarties 2 priedas)
pasiraSymo dienos perduodamos Uzsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis visame
pasaulyje. Uzsakovui suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia forma ir
biidu, daryti kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektinés nuosavybes
teises 1 jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskai¢iuotos j Projektuotojo pasitilytus jkainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja tre¢iyjy asmeny intelektine nuosavybe,
jskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius, modelius, prekiy
Zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu, Projektuotojas uZztikrina ir
garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos $iy tre¢iyju asmeny intelektinés nuosavybés teisés ir
Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.

Projektuotojas nedelsdamas prane$a Uzsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ie$kinys ar bet koks
kitas reikalavimas del bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teises pazeidimo
ar jtariamo pazeidimo.

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant bylingjimosi
18laidas) del bet kokiy reikalavimy, kylanc¢iy deél intelektinés nuosavybes teisiy pazeidimo ar
jtariamo jy pazeidimo (iskaitant gynyba jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidziamos treciyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisés, iSskyrus atvejus, jei toks pazeidimas
(itariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti treGiuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai biity atlickami tre¢iyju
asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo leidimg atlikti tvarkybos
darbus leidzian¢ius dokumentus iSduodancioms institucijoms ar kitiems suinteresuotiems
asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlickami vadovaujantis $iuo Sutarties punktu,
negali biiti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio vientisumg pazeidimu.
Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipaZinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty juy laikytis. Tuo atveju, jei dél 3ig Sutartj pazeidZianciy Projekto
autoriaus reikalavimy Uzsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu, privalo
atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziiira
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — Projekto vadové Marija Nemuniene, tel. 868790354,
el. paStas marija@pri.lt.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieziirg
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — vienuolyno vyresnysis tévas Ruslanas Kozelkivskis (FR
Mykolajus, OSBM), tel. 863330310, el. pastas josafatosbm(@gmail.com.

Uz &ios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZiiira
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo — Projektavimo priezitiros tarnybos projektavimo vadove
Daina Vanagaité-Garbanoviené, tel. 866242947, el. pastas daina.vanagaite(@kulturosic.lt.

Salys jsipareigoja ne véliau kaip prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas ratu praneti viena kitai
apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.

Visi prane$imai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ig Sutartj, turi biiti pateikiami raSytine
forma lietuviy kalba. Pranesimai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami asmeniskai, atsiun¢iami
naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu, faksu ar el. paStu. Jeigu informacija
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perduodama faksu ar elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis,
kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo fakta.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutarciai aiSkinti bei gin¢ams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai sprendZiami deryby bidu. Deryby pradzia laikoma diena, kuria viena
i§ Sutarties Saliy pateiké praSyma rastu kitai Saliai su siilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby badu susitarti per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dienu, tarp Saliy
kiles gin¢as bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visg reikiamg informacijg ir (ar) dokumentus rengia lietuviy
kalba.

Sutartis sudaryta trim vienoda teising galia turinéiais egzemplioriais lietuviy kalba — po vieng
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra Zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, i$skyrus joje esancig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
prieStarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko sgskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygy, arba kad ji
negavo praneSimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo jsipareigojimus,
jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka,
jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymuy
nustatytais atvejais.

Prie Sios Sutarties yra pridedami $ie priedai, sudarantys neatskiriamg Sutarties dalj:

1 priedas ,,Projektavimo uzduotis®, 4 lapai;

2 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®, 1 lapas;

3 priedas ,,Suteikty paslaugy aktas®, 1 lapas:

4 priedas ,,Projekto parengimo paslaugy suteikimo grafikas®, 1 lapas;

5 priedas .,Projektuotojo pasitilymas®, 4 lapai.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 27 24 095, el.
p. kic@kulturosic.lt, jstaigos kodas 110051791, PVM kodas LTI100517917, a. s.
LT717044060001091525, AB SEB bankas.

Statytojas: Sv. Juozapato Bazilijony ordino Vilniaus vienuolynas, Ausros Varty g. 7B, 01304
Vilnius, tel. 863330310, el. p josafatosbm(@gmail.com, a. s. LT657300010002453762, Swedbank
AB,
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18.3  Projektuotojas: UAB ., Projektavimo ir restauravimo institutas”, jmonés kodas 124563175,
Universiteto g. 4, 01122 Vilnius, tel. (8 5) 26 24 882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokeétojo kodas
L T2445631716, a. s. LT527300010071173549 Swedbank AB.
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