PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTARTIS

2021 m. vasario 11 d. Nr. TPS-4
Vilnius

Kultiiros infrastruktiiros centras (toliau—UZsakovas), jstaigos kodas 110051791,

atstovaujamas direktoriaus Sartino Soblinsko, veikiandio pagal jstaigos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu,

UAB ,,Vileista* (toliau-Projektuotojas), jmonés kodas 304413889, atstovaujama direktores

Eglés Vaiksnoraites, veikian¢ios pagal jmonés jstatus, ir

Iiguvos Sv. KryZiaus Atradimo parapija (toliau — Statytojas) jstaigos kodas 191295522,

atstovaujamas klebono Franco Kuklio,

trys Salys kartu (toliau - Salys), pagal atviro konkurso pasitlyma sudaré $ig projektavimo

paslaugy sutartj (toliau - Sutartis).

L SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Sutarties dalykas: objekto ,,Jlguvos dvaro sodybos ir Sv. KryZiaus Atradimo baZnycios statiniy
komplekso baznycios (u. k. KVR 1612) ir varpinés (u. k. KVR 16101) Sakiy r. sav., llguvos k.,
taikomieji tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo) darbai“ projekto parengimo (pirmojo
etapo) ir projekto: sprendiniy jgyvendinimo prieziGros (antrojo etapo), paslaugos, nurodytos
Projektavimo uZduotyje (Sutarties 1 priedas) (toliau — Paslaugos). Uzsakovas ir Statytojas
jsipareigoja sudaryti Projektuotojui bitinas salygas Paslaugoms suteikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti tinkamai suteikty Paslaugy rezultata ir sumoketi Projektuotojui Sutarties kaing
Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka.
IL. SUTARTIES KAINA IR GALIOJIMO TERMINAI
2.1.  Pradinés Sutarties verté (Sutarties kaina) pagal pateikta Projektuotojo pasitilymg yra 64 130,00
Eur (SeSiasdesimt keturi tikstanéiai vienas Simtas trisdeSimt eury) su PVM, i§ jy PVM sudaro
11 130,00 Eur (vienuolika tiikstan¢iy vienas Simtas trisdeSimt Eur).
2.2.  Sutarties kaina pagal paslaugy etapus iSskirstoma taip:
Paslaugy etapas Kaina be PVM, Eur PVM, Eur Kaina su PVM,
Eur
2.2.1. Projekto parengimo (pirmasis etapas) 51 000,00 10 710,00 61710,00
2.2.2.  Projekto  sprendiniy  jgyvendinimo 2 000,00 420,00 2 420,00
priezilros (antrasis etapas)

b

2.4.

Projektuotojas patvirtina, kad j Sutarties kaing ir atitinkamai j kieKvieno Paslaugy etapo (jo dalies)
kaing yra jtrauktos visos i§laidos, susijusios su Paslaugy atlikimu, jskaitant medziagas ir atsargas,
darbo jéga, jrengimy kaing, draudimo i$laidas bei mokétinus mokescius ir kitas rinkliavas,
susijusias su tinkamu Sutarties vykdymu.

| pradinés Sutarties verte jtrauktas visas uz Paslaugy atlikima bei kity jsipareigojimy pagal
pirkimo dokumenty ir Sutarties reikalavimy vykdymg numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
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neturi teisés reikalauti apmoketi jokiy islaidy, virSijanéiy pradineés Sutarties verte. Projektuotojas
privalo atlikti visas Paslaugas, kurios yra butinos Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti (laiku
ir tinkamai atlikti Paslaugas, nurodytas Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)) bei perduoti
jas Uzsakovui, vykdyti visas Projektuotojui nustatytas pareigas, uzduotis ir perduotas rizikas,
reikalingas tinkamam Sutarties jgyvendinimui, uz pradinés Sutarties vertg, iSskyrus Sutarties 8
skyriuje nurodytas aplinkybes.

Pradinés Sutarties vertei negali turéti jtakos terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity panasiy
iSlaidy padid¢jimas.

Sutardiai taikoma fiksuotos kainos su perzitira kainodara. Projektuotojo pasitilymo kaina apima
ir tas paslaugas, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos pirkimo dokumentuose ir Sutartyje,
bet yra bitinos Sutar¢iai jvykdyti, o Projektuotojas turé¢jo ir gal¢jo jas numatyti ir jvertinti iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy suteikimo terminas prasideda jsigaliojus Sutarciai.
Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugy (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo
terminas — 2021 m. liepos 15 d. Pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas
projektas (vienas popierinis egzempliorius) pateikiamas UZsakovui ekspertizéms organizuoti iki
2021 m. birzelio 1 d.

Ekspertizes organizuoja ir apmoka UZsakovas.

Projektuotojas turi projekta pataisyti pagal ekspertizés pastabas ir gauti teigiamg ekspertizes
i$vada ne veliau kaip per 10 (desimt) kalendoriniy dieny nuo tarpinio ekspertizés akto gavimo
datos.

Projektas turi biiti suderintas su uz Kultiros paveldo apsauga atsakinga institucija ir pagal
Statytojo jgaliojimg gautas leidimas atlikti tvarkybos darbus.

Pirmojo etapo Paslaugy suteikimo terminas, dél nenumatyty aplinkybiy, nurodyty Sutarties 2.16
papunktyje, kurios nepriklauso nuo Projektuotojo, gali biti sustabdytas.

Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros (antrojo etapo) paslaugy suteikimo terminas — ne
véliau kaip per 24 mén. nuo antrojo etapo paslaugy vykdymo pradzios.

Paslaugy antrasis etapas pradedamas vykdyti pasirasius sutartj su tvarkybos darby rangovu ir
Uzsakovui rastiskai apie tai praneSus Projektuotojui.

| Paslaugy atlikimo terming nejskaityti terminai, kurie gali atsirasti dél Sutartyje numatyto
Paslaugy etapy terminy sustabdymo galimybés ir (ar) kity nenumatyty aplinkybiy.

Sutarties pirmojo etapo paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastisku susitarimu gali biti
pratestas ne daugiau nei vieng kartg neilgesniam nei 1 meén. terminui. Sutarties antrojo etapo
paslaugy suteikimo galiojimo terminas Saliy rastidku susitarimu galés bati pratestas ne daugiau
nei du kartus kaskart neilgesniam kaip 12 mén. terminui.

Jeigu atsiranda aplinkybiy, kuriy iki Sutarties pasira§ymo momento nebuvo galima numatyti, gali
biiti sustabdytas visy Paslaugy arba jy dalies teikimas. Projektuotojas, neturédamas galimybes
teikti Paslaugy ar jy dalies, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Siy aplinkybiy
atsiradimo ra$tu apie tai informuoja UZsakova, prasydamas stabdyti Paslaugy ar ju dalies teikimg
ir terminy skaiiavimg. PraSyme turi biiti detaliai nurodyta aplinkybiy, trukdanciy teikti
Paslaugas, atsiradimo data, bei pateikti jrodymai apie $iy aplinkybiy egzistavimg. UZsakovas per
7 (septynias) kalendorines dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos informuoja apie
priimtg sprendima. Jei priimtas sprendimas - sustabdyti Paslaugy ar jy dalies teikima, tokiu atveju
Paslaugy teikimo termino sustabdymas skai¢iuojamas nuo Projektuotojo pranesimo gavimo
dienos. Sustabdytos Paslaugos arba jy dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neteikiamos iki
Paslaugy teikimo atnaujinimo. Paslaugy ar jy dalies teikimo terminas atnaujinamas, iSnykus
aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti, Uzsakovui apie tai praneSus raStu. Atnaujinus
Paslaugy teikimg, Paslaugos teikiamos per joms likusj laikotarpj (laikg), kuris buvo likgs iki
sustabdymo. Paslaugy ar jy dalies teikimo termino sustabdymas ir (ar) Paslaugy ar jy dalies




2.16.1.

2.16.2,

2.16.3.
2.16.4.
sl 1

I1I.

Bl -

Sl

3:3s

3.4.

B

3.6.

336: 1

teikimo termino pabaigos nukélimas (Sutarties vykdymo termino pratgsimas) fiksuojamas rastu
papildomu Saliy susitarimu. Paslaugy teikimo sustabdymo terminas negali bti ilgesnis nei 2 (du)
ménesiai bendrai paémus per visg Sutarties vykdymo laikotarpj. Paslaugy ar jy dalies teikimo
terminas gali biti sustabdomas jskaitant, bet neapsiribojant, Siais atvejais:

Uzsakovas neturi galimybés vykdyti savo jsipareigojimy pagal Sutartj (netenka finansiniy
galimybiy apmoketi uz teikiamas Paslaugas);

Uzsakovas ir Statytojas neturi galimybés Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumenty ir
informacijos, kurie yra bitini Paslaugy teikimui, ir Projektuotojas dél Siy priezasCiy negali
vykdyti savo jsipareigojimuy;

del archeologiniy tyrinéjimy, tyrimy metu atrasty objekto vertingyjy savybiy ir pan.;

dél tre¢iyjy Saliy neveikimo arba netinkamo veikimo.

Pirkimo dokumentai, Projektuotojo pasiiilymas bei Sutarties priedai yra neatskiriamos Sios
Sutarties dalys. Jy reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.

ATSISKAITYMO TVARKA

Uzsakovas uz tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas (Leidimg atlikti
tvarkybos darbus) atsiskaito proporcingai ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny
pagal Uzsakovo ir Projektuotojo pasirasytus suteikty paslaugy aktus ir Projektuotojo Uzsakovui
iSraSytas Pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) saskaitas faktiiras, pateiktas naudojantis tik
informacinés sistemos ,,E. saskaita* priemonémis (elektroninés paslaugos ,,E. saskaita® svetainé
pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Suteikty paslaugy aktai iSraSomi, kai Uzsakovas
Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktu i§ Projektuotojo priima suteikty Paslaugy
rezultatg.

Uzsakovas uZ tinkamai suteiktas pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugas Projektuotojui
sumoka 61 710,00 Eur (3esiasdesimt vieng tikstantj septynis Simtus deSimt Eur) su PVM dydzio
piniginiy 1é8y suma.

Projektuotojui uz antrojo etapo (projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziiira) paslaugas bus
mokama kas du ménesius pagal UZsakovui pateikta ir su juo suderintg per praéjusius du meénesius
atlikty tvarkybos darby ataskaitg ir ataskaitoje nurodytiems darbams iSraSyta sgskaitg faktiira.
Tokia ataskaita privalés biiti pateikta iki kiekvieno sekanéio po ataskaitinio kalendorinio menesio
5 (penktos) dienos (jei tai ne darbo diena — iki kitos, po jos einanios darbo dienos). Projektuotojui
uz antrojo etapo darbus apmokama (Sio etapo paslaugy kaina iSskaidoma) proporcingai pagal
atitinkamus du ménesius atlikty tvarkybos darby verte jg lyginant su bendra statiniy tvarkybos
darby verte, nevirsijant Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytos sumos. UZ antrojo etapo (projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZilira) paslaugas Projektuotojui bus mokama i Siy paslaugy
vykdymo metais skirto biudzeto finansavimo.

Del aplinkybiy, nepriklausanéiy nuo UZsakovo (véluojant finansavimui ar kt.), Siame Sutarties
skyriuje nurodyti apmokéjimo uz suteiktas Paslaugas terminai gali biiti pratesti, bet ne ilgesniam
kaip 60 kalendoriniy dieny laikotarpiui nuo suteikty paslaugy akto patvirtinimo dienos.
Uzsakovas uz tinkamai atliktas Paslaugas su Projektuotoju atsiskaito bankiniu mokeéjimo
pavedimu, mokétinas pinigy sumas pervesdamas j Sutartyje nurodyta Projektuotojo banko
saskaitg.

Pradinés Sutarties verté¢ deél Sutarties galiojimo metu pasikeitusiy mokesCiy tarify
perskaic¢iuojama tokia tvarka:

mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama pradinés Sutarties verte: Pridétinés vertés mokestis.
Dél kity mokeséiy pasikeitimo pirmojo etapo (projekto parengimo) paslaugy verté nebus
perskai¢iuojama;
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perskaitiavimas atliekamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescCio jstatymo
pakeitimo jstatymui, kuriuo kei¢iamas PVM tarifas;

perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, pradines Sutarties vertéje esantis PVM
tarifas nesuteiktoms paslaugoms kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus;

pradinés Sutarties vertés dél pasikeitusiy mokeséiy pakeitimas jforminamas rastu papildomu
Saliy susitarimu;

perskaiCiuota pradinés Sutarties verté pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokes¢io jstatymo pakeitimo jstatymo, kuriuo kei¢iamas Sio mokescio tarifas, nurodytos
tarifo jsigaliojimo dienos.

Projekto parengimo paslaugy (pirmojo etapo) kaina pagal bendrag kainy lygio kitimg nebus
koreguojama. Antrojo etapo paslaugy kaina pagal bendra kainy lygio kitimg perskaiciuojama
tokia tvarka:

taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés (toliau — Statistikos
departamentas) tinklapyje http://www.stat.gov.It/, rodikliy duomeny bazéje, statistikos srityje
,Ukio subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai (PKI) ir kainy poky¢iai“, dalyje ,,Ukio
subjektams suteikty paslaugy kainy indeksai*, paskelbtus kainy indekso pokycius Lietuvos
rinkoje pagal ekonominés veiklos riisies rodiklj ,,Architektiros ir inzinerijos veikla; techninis
tikrinimas ir analizé®;

Projekto sprendiniy jgyvendinimo prieZitiros paslaugy (antrojo etapo) kainos perskai¢iavimas
pagal Sig Sutart] atliekamas tik tuo atveju, jeigu Sutarties 3.6.6.1 papunktyje nurodyto rodiklio
kainy indekso pokytis, lyginant paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa su Sutarties
jsigaliojimo (datos) ménesio kainy indeksu, yra didesnis kaip 5,0000 (penki);

perskai¢iuojama visa antrojo etapo paslaugy kaina, nurodyta Sutarties 2.2.2 papunktyje.
Perskai¢iavimas atliekamas etapo paslaugy kaing dauginant i$ perskaic¢iavimo koeficiento, gauto
einamyjy mety paskutinio paskelbto ménesio kainy indeksa dalijant i§ Sutarties jsigaliojimo
(datos) ménesio kainy indekso;

kainy perskai¢iavimas pagal $ig Sutartj gali buti atliekamas 1 (vieng) kartg, per 10 darbo dieny
nuo antrojo etapo pradzios;

susitarimas padidinti (sumazinti) antrojo etapo paslaugy kaina, pradinés sutarties verte ir
Sutarties kaina jsigalioja surasius jj rastu ir visoms Salims patvirtinus para3ais.

UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

UzZsakovas jsipareigoja:
pateikti Projektuotojui Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas) nurodyta dokumentacijg,
biiting Sutar¢iai vykdyti;

. priimti i§ Projektuotojo kokybiskai suteiktas ir Paslaugy pirkimo bei Sutarties salygy

reikalavimus atitinkand¢ias Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo
aktg (Sutarties 2 priedas) ir uz jas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;

gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti pastabas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo projekto (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) gavimo dienos;

Uzsakovas turi teise: e

nepriimti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus) ir nemokéti uz
nekokybiskai suteiktas Paslaugas;

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai (Sutarties 1
priedas), Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;



4.2:3.

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.
STATYTOJO TEISES IR PAREIGOS

Statytojas jsipareigoja:

. uztikrinti Projektuotojui galimybe laisvai patekti j pastata per visg Paslaugy teikimo laikotarpj,

sudaryti visas sglygas ir pateikti dokumentus, butinus Paslaugy teikimui;

. vizuoti kokybiskai suteiktas Paslaugas pagal Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo

aktg. Paslaugy rezultatg Statytojui perduoda Uzsakovas, patikrings Paslaugy atitikimg Paslaugy
pirkimo bei Sutarties salygy reikalavimams;

3. priimti sprendimus visais klausimais, kuriuos pateikia UZzsakovas ir Projektuotojas;
4. tvirtinti projektinius pasitilymus ir tvarkybos darby projekta. Tvarkybos darby projekto

S Ly
5 L6,
3 L

Iy

Dl
o
DB

VI

patvirtinimas neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybes uz tvarkybos darby projekto kokybe;
gauti visg informacijg apie teikiamas paslaugas, jy eiga ir rezultatus;

pateikti atsakymus per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
suteikti Projektuotojui jgaliojimus atstovauti Statytoja su Paslaugy teikimu susijusiose valstybés
valdymo institucijose ir leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimui.

Statytojas turi teise:

nevizuoti nekokybiskai suteikty Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy rezultatus);

Sutarties jgyvendinimo metu teikti pastabas dél teikiamy Paslaugy (jskaitant tarpinius Paslaugy
rezultatus) kokybés ir turinio tiek, kiek tai nepriestarauja Projektavimo uzduociai (Sutarties 1
priedas), Sios Sutarties nuostatoms ir Lietuvos Respublikos teisés aktams;

kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos norminiuose teisés aktuose.

PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

Projektuotojas jsipareigoja:

tinkamai, laiku ir kokybiskai suteikti Paslaugas, vadovaudamasis Sutartyje, Techningje
specifikacijoje (Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)), Lietuvos Respublikos nekilnojamo
kultliros paveldo apsaugos jstatyme, pojstatyminiuose teises aktuose ir kituose teisés aktuose
nustatytais reikalavimais;

. paskirti vadovg ir kitus reikalingus ekspertus, specialistus veikiancius pagal Paveldo tvarkybos

reglamentg PTR 3.06.01:2014 ,,Kultiiros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisyklés™ ir
Statybos techninj reglamentg STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

. jeigu taikoma, jsigaliojus Sutardiai, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Uzsakovui

pranesti tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus.
Projektuotojas privalo informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus Sutarties vykdymo
metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau;

. esant poreikiui, gauti visus Paslaugy teikimui pagal Sutartj vykdyti reikalingus pritarimus ir

suderinimus, projektavimo salygas, inZineriniy tyrin¢jimy dokumentus ir kt.;

. atlikti visus darbus ir tyrimus, bitinus projekto parengimui, vélesniam sprendiniy jgyvendinimo

priezitiros vykdymui pagal parengtg projekta, tinkamam statinio eksploatavimui ir juos atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie nurodyti Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas).
Projektuotojas jsipareigoja parengti tokios sudéties bei apimties projekts, kad jis buty
pakankamas Projekto paskiriai jgyvendinti ir atitinkantj auk$¢iausius projektavimo paslaugy
profesinius standartus;

. uztikrinti reikiamos kvalifikacijos bei gebanio vykdyti uzduotis personalo dalyvavimg ir

panaudojima (kad Paslaugos biity suteiktos kokybiskai, tinkamai ir laiku), jskaitant, bet
neapsiribojant, pagal Projektuotojo parengta specialisty ir asmeny, atsakingy uz Sutarties
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jivykdyma, sgrasg, pateikta vieSojo pirkimo metu, taip pat jsipareigoja suderinti su UZsakovu
tiesiogiai vykdysian¢ius Sutartj asmenis ir pranesti apie galimus atsakingy darbuotojy
pasikeitimus. Sutarties vykdymo laikotarpiu specialistai ir asmenys atsakingi uz Sutarties
ivykdyma, suderinus su Uzsakovu, gali biti kei¢iami Saliy raytiniu susitarimu. Kei¢iamy
atsakingy darbuotojy kvalifikacija ir darbo patirtis privalo atitikti pirkimo salygose nustatytus
reikalavimus. Norédamas pakeisti atsakingus darbuotojus, Projektuotojas raStu kreipiasi |
Uzsakovg su praSymu pritarti specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma keitimui
ir nurodo tokio prasymo aplinkybes, pateikia tai jrodanc¢ius dokumentus bei dokumentus,
patvirtinanéius specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdymg atitiktj keliamiems
kvalifikacijos reikalavimams. Uzsakovas, jvertings Projektuotojo praS§yme nurodytas aplinkybes
ir patikrines specialisty ir/ar asmeny, atsakingy uz Sutarties jvykdyma kvalifikacija, ne véliau
kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu informuoja Projektuotoja apie priimta sprendima.
Uzsakovas, pagrindes savo praSyma, gali reikalauti Projektuotojg pakeisti Sutarties vykdymui
paskirta specialistg ar asmenj, atsakingg uz Sutarties jvykdyma, jeigu jis, UZsakovo manymu,
netinkamai atlieka savo funkcijas;

. nedelsdamas informuoti rastu Sioje Sutartyje nurodytg Uzsakovo atstovg apie aplinkybes ir (ar)

informacija, galincig jtakoti tinkamg Paslaugy teikima;

. pasibaigus Sutarties jvykdymui, grazinti UZsakovui ir/ar Statytojui visus dokumentus ir visg kita

dokumentacijg ar informacijos laikmenas, kurig Uzsakovas ir/ar Statytojas suteikeé Sutarties
ivykdymui;

Projektuotojas turi imtis visy priemoniy, kad nekilty ar nesitesty situacija, galinti pakenkti
nesaliSkam ir objektyviam Sutarties vykdymui.

atsakyti Uzsakovui uz subtiekéjy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma;

rengiant projekta, sprendinius derinti su Uzsakovu ir Statytoju;

vykdant Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugas, nedelsiant Sutarties ir teisés akty
numatytais terminais bei tvarka atlikti projekto pataisymg ir (ar) papildyma pagal Uzsakovo ir
kompetentingy institucijy pastabas bei valstybés ir savivaldybés institucijy sprendimus,
nereikalaujant uz tai papildomo atlyginimo;

be papildomo atlygio istaisyti projekto trikumus, klaidas, padarytas teikiant Paslaugas, nustatytas
projektavimo metu ir vykdant tvarkybos darbus bei per Uzsakovo nurodyta terming pateikti
Uzsakovui pataisyty bréZiniy ar kity dokumenty atskiras naujas kopijas pagal Sutarties
reikalavimus, pazymint, kuris brézinys (dokumentas) buvo kei¢iamas ir (ar) papildomas; arba
atlygina Uzsakovui nuostolius, kurie bus Uzsakovo patirti jam savo saskaita iStaisant
Projektuotojo parengtos projektinés dokumentacijos trikumus;

kontroliuoti, kad visi projekto pakeitimai nustatyta tvarka biity suderinti su UZsakovu, Statytoju
ir (jei privaloma pagal galiojancius teisés aktus) atsakingomis institucijomis;

vykdyti visas kitas Projektavimo uZzduotyje, Sioje Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teiseés aktuose
numatytas pareigas;

Uzsakovui pareikalavus, pasikeitus skai¢iuojamyjy kainy lygiui ar iskilus poreikiui keisti
skai¢iuojamajg kaing, be papildomo atlyginimo ne maziau kaip 3 (tris) kartus per Uzsakovo
nustatytg terming pakoreguoti projekto statybos skaidiuojamosios kainos nustatymo dalj.
Pasinaudoti §ia teise UZsakovas gali projekto rengimo stadijoje ir per terming, ne ilgesnj kaip 2
(dveji) metai nuo leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimo dienos;

gavus ekspertizés pritarimg, pateikti Uzsakovui Projektuotojo parasu patvirtintus 3 (tris) egz.
parengto projekto popieriniame variante bei Projektuotojo parasu patvirtintg 3 (tris) egz.
elektroning projekto versijg (formatais nurodytais Projektavimo uzduotyje (Sutarties 1 priedas)
CD ar DVD laikmenoje);

saugoti Uzsakovo ir Statytojo komercines paslaptis bei kita konfidencialig informacija, susijusia
su Sios Sutarties vykdymu;
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uztikrinti Uzsakovui, kad jeigu Projektuotojo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla
nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Projektuotojas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys
tik tokig teis¢ turintys asmenys;

Uzsakovui paskelbus tvarkybos darby viesgjj pirkima, Projektuotojas, gaves paklausima, turi
pateikti rastiSkus paaiskinimus per Uzsakovo nustatytg protingg terming (vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nuostatomis), ir, prireikus, atitinkamai pataisyti projekta
Sioje Sutartyje nustatytais terminais;

savo saskaita atlyginti visus nuostolius Uzsakovui, tretiesiems asmenims, kurie atsirado dél
netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

atlikti projekto sprendiniy jgyvendinimo priezilira pagal papildomai sudaryta sutartj uz Sios
Sutarties 2.2.2 papunktyje nurodytg kaing;

vykdydamas sutartj bendradarbiauti su Uzsakovu ir Statytoju, neatlygintinai konsultuoti
Uzsakovg ir Statytoja su Sios Sutarties objektu (dalyku) susijusiais klausimais;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, bendradarbiauti su
tvarkybos darby rangovu;

projekto sprendiniy jgyvendinimo priezitiros paslaugas, vykdyti pagal Paveldo tvarkybos
reglamente PTR 3.06.01:2014 ,,Kulttros paveldo tvarkybos darby projekty rengimo taisykles*
nustatytus reikalavimus;

vykdydamas projekto sprendiniy jgyvendinimo prieziliros paslaugas, vykstant tvarkybos
darbams, lankytis statybvietéje tokiu periodiskumu, kuris uztikrinty tinkama projekto sprendiniy
jgyvendinimo prieziliros atlikima, ta¢iau visais atvejais ne reéiau kaip 1 (vieng) karta per ménes;.
Projektuotojas turi teise:

i§ Uzsakovo gauti apmokéjimg uz kokybiskai suteiktas Paslaugas Sioje Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

viena$aliskai nutraukti Sutartj tuo atveju, jei UZsakovas véluoja apmokéti uz tinkamai suteiktas
Paslaugas ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) kalendoriniy dieny.

SALIU ATSAKOMYBE

Salys pareiskia ir garantuoja, kad jos:

Sutart] sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos (ir finansiskai, ir
Zzmogiskuyjy, ir kity reikalingy iStekliy bei priemoniy turéjimo pozitriu) realiai jvykdyti Sutartyje
ir jos prieduose jvardytus jsipareigojimus;

Sutartj sudaré nepazeisdamos ir neturédamos tikslo pazeisti Lietuvos Respublikos teisés ar kity
norminiy akty bei savo jstaty ar kity jy veikla reglamentuojanciy dokumenty;

. yramokios ir nenumatoma jy likviduoti ar reorganizuoti, o Projektuotojui néra iskelta nemokumo

(bankroto ar restruktiirizavimo) byla (néra numatoma jg iskelti);

Sutartj sudaré savo gera valia ir siekdamos jvykdyti Sutartyje numatytas salygas;

turi visiSka teise ir visus reikiamus leidimus, sutikimus, patvirtinimus ir jgaliojimus sudaryti Sia
Sutartj ir prisiimti joje numatytus jsipareigojimus.

Jeigu paslaugos, suteiktos praleidus Sutarties jvykdymo terming arba nukrypstant nuo Sutarties
salygy, dél kuriy paslaugy rezultatai negali biiti naudojami pagal Sutartyje ir jos prieduose
nurodytg paskirtj arba pablog¢ja rezultaty naudojimo pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodyta
paskirtj galimybés (salygos), UZsakovas turi teise reikalauti i§ Projektuotojo neatlygintinai
pasalinti trikumus per sutartg terming ar nustatyti papildoma terming Sutarties jvykdymui. Jeigu
Projektuotojas Sutarties pazeidimy ar kity trlkumy per nustatytg terming nepaSalina arba
trikumai yra esminiai ir nepasalinami, Sutarties nejvykdymas ar netinkamas vykdymas bus
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu ir Uzsakovas jgyja teis¢ nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.
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Jei Projektuotojas dél savo kaltés véluoja suteikti paslaugas per Sutartyje nustatytg termina,
Projektuotojas UZsakovo rasytiniu reikalavimu moka jam 200 (dviejy Simty) Eur dydZio bauda
uz kiekvieng uzdelstg dieng, skai¢iuojant nuo Sutarties 2.2.1 papunktyje nurodytos kainos. Bet
kokiu atveju Projektuotojas privalo suteikti visas Paslaugas per Sutartyje nustatyta Sutarties
vykdymo terming. Bauda gali bati i§skai¢iuojami i§ Projektuotojui moketiny sumy.

Jei apskaiciuota bauda virsija 10 proc. Sutarties vertés, Uzsakovas, pries tai jspejes Projektuotoja,
turi teise:

nutraukti Sutartj;

sudaryti Paslaugy teikimo sutartj su treCigja Salimi be Projektuotojo sutikimo ir reikalauti
Projektuotojo atlyginti dél jo kaltés atsiradusias papildomas ilaidas.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Projektuotojo kaltés (jskaitant, kai yra véluojama suteikti
Paslaugas), Projektuotojas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui dél Projektuotojo kaltes UZsakovo
patirtus nuostolius.

Jeigu Sutartis nutraukiama dél Uzsakovo ir/arba Statytojo kaltés, Uzsakovas ir/arba Statytojas
atlygina Projektuotojui dél UZsakovo ir/arba Statytojo kaltés Projektuotojo patirtus tiesioginius
nuostolius.

Projektuotojas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako uz statinio
sugriuvimg dél per garantinj terming nustatyty defekty.

Salys susitaria, kad kilus teisminiam gindui dél atsiskaitymo uz suteiktas Paslaugas,
Projektuotojas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) proc. dydzio metines paliikanas
nuo nesumokeétos sumos.

Visais atvejais Sutarties Salis pagal Sutartj atlygina tik tiesioginius nuostolius, o atlyginamy
nuostoliy dydis negali virdyti bendros Sutarties kainos. Sis atsakomybés ribojamas netaikomas
tais atvejais, kai nuostoliai kyla dél Sutarties Salies ty&iniy veiksmy ar didelio neatsargumo.

Jei UzZsakovas Projektuotojui sumokéjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartj, Projektuotojas
permokétg sumg nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas, privalo grazinti UZzsakovui.
Jei UZsakovas véluoja apmokeéti Projektuotojui uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutarties
salygas, Projektuotojui pareikalavus rastu, UZsakovas moka Projektuotojui 200 (dviejy Simty)
Eur dydZio baudg uz kiekvieng uzdelstg sumokéti darbo dieng. Projektuotojas neturi teises
reikalauti i§ Uzsakovo moketi bauda, jeigu Uzsakovui laiku neskiriamas planuotas finansavimas
Paslaugy apmokeéjimui.

NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

Neé viena i§ Sutarties Saliy neatsako uZ prisiimty jsipareigojimy visiskg ar dalinj nejvykdyma,
jeigu ji jrodo, kad jsipareigojimy nejvykdé del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negaléjo uzkirsti
kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybémis yra laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840.

Sutarties Salis turi nedelsdama ir ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas rastu pranesti
kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, dél kuriy Sutarties ar jos dalies
ivykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomas, atsiradima. Jei Sio pranesimo kita Salis negauna
per protinga laika po to, kai sutarties nejvykdZiusi Salis suZinojo ar turéjo suZinoti apie ta
aplinkybe, ta pastaroji Salis privalo atlyginti dél pranesimo negavimo atsiradusius nuostolius.
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Jeigu nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés tesiasi ilgiau kaip 3 (tris) ménesius nuo
prane§imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartj. Né viena i$
Saliy neturi teisés reikalauti, kad kita Salis atlyginty dél to patirtus nuostolius.

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

Sutartis jsigalioja jg pasiraSius bei Projektuotojui ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy
dieny nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikus Sutarties jvykdymo uZtikrinima.

Sutartis gali biiti nutraukta Saliy susitarimu.

Uzsakovas gali vienagaliskai nutraukti Sutartj, jspéjes Projektuotoja pries 30 kalendoriniy dieny
iki planuojamo Sutarties nutraukimo S$iais atvejais:

jei Projektuotojas per Uzsakovo nustatytg laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

jei Projektuotojas véluoja tinkamai suteikti tarpinius Paslaugy rezultatus ir UZsakovas pagrjstai
mano, kad Sutartis nebus tinkamai ir laiku jvykdyta;

jei Projektuotojas laiku nepradeda vykdyti Sutarties (t. y. véluoja vykdyti bet kurj savo
jsipareigojimg ar atitinkama jy dalj pagal Sutartj) arba teikia Sutartyje numatytas Paslaugas taip
létai, kad UZsakovui tampa akivaizdu, jog Projektuotojas nesugebés suteikti Paslaugy laiku;

9.3.4. jei Projektuotojas (bent vienas i§ jungtinés veiklos pagrindu veikian¢iy tikio subjekty, jeigu
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Projektuotojas yra sudarytas i§ keliy Tkio subjekty) bankrutuoja, yra likviduojamas arba
restruktiirizuojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija ir kiti Gkio subjektai, jeigu Projektuotojas yra
sudarytas i keliy dkio subjekty, negali uztikrinti Sutarties salygas atitinkanc¢io Paslaugy
suteikimo;

Projektuotojas Sutarties jgyvendinimui pasitelkia asmenj, neturintj tinkamos kvalifikacijos, arba
neranda darbuotojo, turin¢io reikiamg kvalifikacija;

Sioje Sutartyje nustatytais atvejais Projektuotojas nepratgsia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo
dokumento galiojimo.

nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 kalendoriniy dieny;

kitais atvejais, jeigu Sutarties nejmanoma vykdyti dél nuo Uzsakovo ir/ar Statytojo
nepriklausanéiy aplinkybiy.

Projektuotojas turi teise, rastu jspéjes Uzsakova pries 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,
vienaSaliskai (be teismo sprendimo) nutraukti Sutartj, jei Uzsakovas veluoja apmokeéti uz
tinkamai suteiktas Paslaugas ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny.

Projektuotojas turi teise nutraukti Sutartj Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais
atvejais ir tvarka.

PAKEITIMAI

Sutarties salygy keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedtiros
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybémis, kurios
Sutartyje nustatytos aiskiai, tiksliai ir nedviprasmiskai.

Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant Pirkimo
salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tiksneesmines Sutarties salygas.
Visi Sutarties pakeitimai atliekami Sutarties Salims pasirasant susitarimg dél Sutarties pakeitimo
bei susitarime ar jo priede nurodant Sutarties pakeitimg lemiancias priezastis.

Uzsakovas turi teise atsisakyti visy ar dalies Paslaugy dél objektyviy priezas¢iy (Paslaugoms
neskiriamas planuotas finansavimas, Paslaugos tampa nereikalingos ar pirkimas negali biti
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vykdomas pasikeitus su UZsakovu ir/arba Statytoju susijusioms sglygoms ir esant kitomis
aplinkybémis, kuriy nebuvo galima numatyti iki Paslaugy pirkimo pradzios).

SUBTIEKLEJAL SUBTIEKEJU KEITIMO TVARKA

Sutar€iai vykdyti pasitelkiamas subtiek¢jas — UAB ,,Opus Optimum®, i. k. 302633228, Sv.
Mykolo g. 10-18, Vilnius. Projektuotojas jsipareigoja ne véliau, negu Sutartis pradedama vykdyti,
UZsakovui pranesti apie specialisty — Rasos Survilaités-Stanulienés (dabartiné darbovieté —
UAB ,Senamies¢io projektai*) ir Donato Zubricko (dabartine darboviete — UAB »Statyby
archeologija®) — jdarbinima.

Sutarties galiojimo metu subtiekéjy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subtiekéjy,
didesnés (maZesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subtiekéjui, papildomy ar naujy (tuo atveju, kai teikiant pasitilyma subtiekéjai nebuvo
Zinomi) subtiekéjy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subtiekéjy atsisakymas galimas tik pries
tai raStu apie tai informavus UzZsakovag.

Jei Sutartyje kei¢iami subtiekéjai, kuriy pajegumais kvalifikacijai pagrjsti rémesi Projektuotojas,
kartu su informacija apie naujus subtiekéjus turi biiti pateikti naujo subtiekéjo pasalinimo
pagrindy nebuvima ir atitiktj pirkimo salygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams
patvirtinantys dokumentai. Anksdiau minéti dokumentaj pateikiami tai dienai, kai Projektuotojas
kreipiasi j UZzsakova su prasymu pakeisti subtiekéja. Uzsakovas reikalauja, kad naujo subtiekéjo
kvalifikacija biity ne Zemesné nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

Tais atvejais, kai ‘kvalifikacijai pagrjsti Projektuotojas nesiremia subtiekeéjy pajégumais,
Uzsakovas netikrina $iy subtiekéjy pasalinimo pagrindy.

Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekéjus vietomis, perdavus didesng (mazesne) Sutarties dalj
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekéjui, ir (ar) pasitelkus
papildomus ar naujus subtiekéjus, subtiekejai gali pradéti vykdyti Sutartj, UZsakovui, Statytojui
ir Projektuotojui pasirasius papildomg susitarimg prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma
pagrindiné informacija apie subtiekejg ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis
susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS IR DRAUDIMAS

Projektuotojas ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties pasiraSymo
dienos privalo Uzsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto parengimo
(pirmojo etapo) paslaugy vertés, nurodytos Sutarties 2.2.1 papunktyje, sumos dydZio banko arba
draudimo bendrovés isduota Sutarties sglygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo rasta. Sutartis isigalioja tik Projektuotojui pateikus reikalaujamg Sutarties jvykdymo
uztikrinima. Sis Projektuotojo pateiktas Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinis arba
laidavimo draudimo rastas turi galioti ne trumpiau kaip iki 2021 m. rugpjacio 15 d. Tuo atveju,
kai Sutarties vykdymas yra pratgsiamas, taip pat atitinkamai, Sutarties vykdymo pratesimo
laikotarpiui, turi biti pratestas ir Sutarties ivykdymo uztikrinimo galiojimo terminas. Projekto
sprendiniy jgyvendinimo prieZidiros (antrojo etapo) paslaugy vykdymui Projektuotojas privales
UZsakovui pateikti ne maZesnés kaip 5 proc. be PVM nuo projekto sprendiniy jgyvendinimo
prieZitiros (antrojo etapo) paslaugy vertes, nurodytos Sutarties 2.2.2 papunktyje, sumos dydzio
banko arba draudimo bendroveés i8duotg Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo garantinj arba
laidavimo draudimo rasta.

Tuo atveju, jei Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltes, Uzsakovui atitenka Sutarties
salygy jvykdymo uztikrinimas. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu,
Projektuotojas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 14 (keturiolika)
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kalendoriniy dieny pateikti Uzsakovui naujg Sutarties jvykdymo uztikrinimg pirkimo
dokumentuose nustatytomis sglygomis.

Kiekvienu atveju Uzsakovui nustacius, kad Projektuotojas nejvykdé ar netinkamai jvykde savo
isipareigojimus pagal S$ig Sutartj, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo visa apimtimi ar jo dalimi.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumente nurodytos sumos sumokéjimas nesiejamas su visisku
Uzsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Projektuotojo nuo pareigos juos atlyginti
pilnai.

Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Projektuotojo sutartiniy jsipareigojimy
ivykdymui uztikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant netesyby mokeéjimui uztikrinti.

Jei Projektuotojas per Sutarties 12.1 punkte nurodytg laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisake sudaryti Sutart;.

Projektuotojas isipareigoja ne véliau kaip per 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny nuo Sutarties
pasiraSymo dienos pateikti Uzsakovui statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo
draudimo sutarties kopija.

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties minimali draudimo
suma apdraudziant draude¢jo civiling atsakomybe uz projekta turi biiti ne mazesné kaip
keturiasdeSimt trys tiikstanciai keturi Simtai eury vienam draudziamajam jvykiui. Minimali
privalomojo civilinés atsakomybés draudimo suma, kai draudziama atsizvelgus | statinio
projektuotojo statiniy projektavimo darby mastg per metus, turi biiti ne maZesné kaip du Simtai
aStuoniasdeSimt devyni tiikstanciai SeSi Simtai eury.

ASMENS DUOMENU APSAUGA

Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens
duomeny teisinés apsaugos jstatymo ir kity teisés akty, reglamentuojanéiy asmens duomeny
tvarkyma, reikalavimy.

Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny tvarkymo
teisétumas grindZiamas bitinybe jvykdyti Sutartj arba bitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylanéiomis teisémis.

Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato
teiseés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti
saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teisétiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Gali buti tvarkomi $ie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
elektroninis pastas, darbovietés adresas; (III) uzimamos pareigos; (IV) jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas
susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy
sistemy prieziliros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informaciniy
sistemy, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiy valdymuif teikéjai ir prizitrétojai; (IIT)
mokes¢iy inspekcija; (IV) bankai; (V) Saliy pasitelkiami kiti asmenys, susije su Sutarties
vykdymu.

Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo uztikrinti, kad
tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos Si
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Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pa¢ios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy
veiksmus ir neveikima.

Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarciai su
Salimis vykdyti, apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba
gali biti Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus
saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra
pasitelkti Sutargiai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra supaZindinti su Sutartyje
pateiktais juy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam dave savo sutikima.

Salys $iuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba graZins visus
joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos
(ES) ar jy salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas nuo pagal Sutartj sukurto Projekto perémimo i$ Projektuotojo jgyja teis¢ be papildomo
uzmokesc¢io Projektuotojui ar Projekto autoriui naudoti Projektg (visas jo sudétines dalis) Sioje
Sutartyje nustatytos paskirties pastato tvarkybos darbams. Visos autoriy turtinés ir bet kokios
kitos intelektinés nuosavybés teisés | suteikty Paslaugy rezultatus, sukurtus Projektuotojo Sios
Sutarties vykdymo metu, nuo Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo akto (Sutarties 4
priedas) pasira§ymo dienos perduodamos UZsakovui neterminuotai ir su galimybe jomis naudotis
visame pasaulyje. Uzsakovui suteikiama teisé naudoti intelektinés nuosavybés objektus bet kokia
forma ir biidu, daryti kopijas, platinti, daryti pakeitimus ir kitaip disponuoti.

Projektuotojas perduodamas Paslaugy rezultatus patvirtina, kad perduotos intelektines
nuosavybés teisés j jo sukurtus Paslaugy rezultatus yra jskaiéiuotos j Projektuotojo pasitilytus
ikainius.

Jeigu Projektuotojas, teikdamas Paslaugas, pasinaudoja treciyjy asmeny intelektine nuosavybe,
iskaitant, bet tuo neapsiribojant, autoriy teises, licencijas, patentus, brézinius, modelius, prekiy
zenklus, kurie integruojami ar kitaip susiejami su Paslaugy rezultatu, Projektuotojas uZztikrina ir
garantuoja savo saskaita, kad nebus pazeistos $iy treciyjy asmeny intelektinés nuosavybes teisés
ir Uzsakovas galés netrukdomai naudotis Paslaugy rezultatais.

Projektuotojas nedelsdamas pranesa UZsakovui apie tai, kad jam yra pateiktas ieSkinys ar bet koks
kitas reikalavimas dél bet kokios su Sutartimi susijusios intelektinés nuosavybés teisés pazeidimo
ar jtariamo pazeidimo. '

Projektuotojas garantuoja nuostoliy ir (ar) Zalos atlyginimg Uzsakovui (jskaitant bylin¢jimosi
iSlaidas) dél bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél intelektinés nuosavybés teisiy pazeidimo ar
jtariamo jy pazeidimo (jskaitant gynyba jtariamo pazeidimo atveju), jeigu rengiant Projekta
pazeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teisés, iSskyrus atvejus, jei toks
pazeidimas (jtariamas pazeidimas) atsirado dél Uzsakovo kaltés.

Uzsakovas, sickdamas atlikti Projekto pakeitimus, turi teise pasitelkti tre¢iuosius asmenis. Sia
sutartimi Projektuotojas ir Projekto autorius sutinka, kad Projekto pakeitimai bty atliekami
treiyjy asmeny ir jsipareigoja nereiksti pretenzijy dél Sio Sutarties punkto taikymo leidima atlikti
tvarkybos darbus leidzian¢ius dokumentus iSduodancioms institucijoms ar kitiems
suinteresuotiems asmenims. Salys sutaria, kad Projekto pakeitimai, atlieckami vadovaujantis $iuo
Sutarties punktu, negali biti laikomi Projektuotojo ar Projekto autoriaus teisés j kiirinio
vientisumg pazeidimu.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Projekto autorius susipazinty su Sio Sutarties skyriaus
reikalavimais ir jsipareigoty jy laikytis. Tuo atveju, jei dél Sig Sutart] pazeidzianc¢iy Projekto
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autoriaus reikalavimy UZsakovas patiria nuostoliy, Projektuotojas, Uzsakovo reikalavimu,
privalo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius.

ATSAKINGI UZ SUTARTIES VYKDYMA ASMENYS IR PRANESIMU TEIKIMO
TVARKA

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZilirg
atsakingas Projektuotojo kontaktinis asmuo — direktoré Eglé VaikSnoraité, mob. tel. 8-686-
75262, el. pastas egleciur(@gmail.com.

Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo priezilirg
atsakingas Statytojo kontaktinis asmuo — klebonas Francas Kuklys, mob. tel. 8-610-80641.
Uz Sios Sutarties vykdymo koordinavimg bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo prieZilirg
atsakingas Uzsakovo kontaktinis asmuo —projektavimo vadové Elena Kazlauskaité, mob. tel.
8-618-12168 , el. pastas elena.kazlauskaite@kulturosic.It.

Salys jsipareigoja ne véliau kaip pries 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti viena kitai
apie atsakingy uz Sutartj asmeny pasikeitima.

Visi pranesimai ir kita informacija, kuria kei¢iasi Salys pagal $ig Sutartj, turi biiti pateikiami
raytine forma lietuviy kalba. Prane$imai laikomi tinkamai pateiktais, jei jteikiami asmeniSkai,
atsiun¢iami naudojantis kurjeriy paslaugomis, registruotu pastu ar el. pastu. Jeigu informacija
perduodama elektroniniu pastu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Salis, kuriai
skirta tokia informacija, elektroniniu pastu patvirtina jos gavimo faktg.

TAIKYTINA TEISE IR GINCU SPRENDIMO TVARKA

Sutar¢iai aiskinti bei ginams spresti taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

Tarp Sutarties Sahq kile gincai sprendziami deryby budu. Deryby pradzia laikoma diena, kurig
viena i§ Sutarties Saliy pateiké prasyma rastu kitai Saliai su sitilymu pradéti derybas.

Jeigu Salims nepavyksta deryby biidu susitarti per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, tarp Saliy
kiles gincas bus nagrinéjamas kompetentingame teisme Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

KITOS SUTARTIES SALYGOS

Projektuotojas bet kokiu atveju atsako uz visus pagal Sutartj prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant
to, ar jiems vykdyti bus pasitelkiami tretieji asmenys.

Projektuotojas visas Paslaugas teikia ir visg reikiamg informacijg ir (ar) dokumentus rengia
lietuviy kalba.

Sutartis sudaryta trimis vienodg teisine galig turinCiais egzemplioriais lietuviy kalba — po vieng
egzemplioriy kiekvienai Saliai.

Sutarties Salims yra zinoma, kad §i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esanciag konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas
priestarauty teisés aktams.

Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Salis privalo
apie tai pranesti kitai Saliai nedelsiant, bet ne véliau, kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reikiti pretenzijy ar atsikirtimy, kad kitos Salies
veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties salygu, arba kad
ji negavo pranesimy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.

Sutartis nustoja galioti, kai Projektuotojas pagal Sutartj jvykdo joje numatytus savo
jsipareigojimus, jeigu jie yra tinkamai jvykdyti ir pilnai apmokéti, jei Sutartis nutraukiama joje
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nustatyta tvarka, jeigu Salys susitaria ja nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui
ar jstatymy nustatytais atvejais.

Prie Sios Sutarties yra pridedami Sie priedai, sudarantys neatskiriamg Sutarties dalj:

1 priedas ,,Projektavimo uzduotis®, 5 lapai*;

2 priedas ,,Projektinés dokumentacijos perdavimo-priémimo aktas®, 1 lapas.

SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI
Uzsakovas: Kultiiros infrastruktiiros centras, Snipiskiy g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095,

el. p. kic@kulturosic.lt, jstaigos kodas 110051791, PVM mokeétojo kodas LT100517917, a.s. LT
71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: Ilguvos Sv. KryZiaus Atradimo parapija, llguvos k., GerdZitiny pst., 71201 Sakiy r.
sav., juridinio asmens kodas 191295522; mob. tel.: 8-610-80641;, a. s. LT 29 7300 0100 9714
7944 |, Swedbank® AB.

Projektuotojas: UAB ,,Vileista® Kranto g. 16-3A, Kaunas, jm. kodas 304413889; mob. tel.
8-686-75262, el. p. egleciur@gmail.com., a. s. LT38 4010 0510 0373 1787, Luminor Bank AS.
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