
 

 

 

 

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIS 

 

2020-06-___ Nr. S-_____ 

Vilnius 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 

188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą 

kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Transporto 

infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiančio pagal 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama 

Užsakovu, ir 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva", juridinio asmens kodas 301135783, kurios 

registruota buveinė yra Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, adresas korespondencijai: A. Strazdo g. 

22, LT-48488 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registre, atstovaujama viceprezidento Audriaus Bunevičiaus, veikiančio pagal 2020 03 20 

įgaliojimą Nr. Į-21, toliau vadinama Teikėju, , 

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 

 

vadovaujantis Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 

18,10 iki 23,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūros paslauga viešojo pirkimo rezultatais,
 

 

sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Teikėjas 

įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktą techninę specifikaciją ir techninę užduotį: 

1.1. gauti prisijungimo (projektavimo) sąlygas;  

1.2. parengti Užsakovo pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus 

atitinkantį Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 iki 

23,50 km rekonstravimo techninį darbo projektą (toliau – Projektas), suderinti jį su visomis 

suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu, taip pat atlikti  kitas procedūras, nurodytas Užsakovo 

techninėje specifikacijoje; 

1.3. gauti statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, pateikiant prašymą (-us) ir įkeliant su 

prašymu privalomus pateikti dokumentus, bei, esant poreikiui juos tikslinant; 

1.4. vykdyti Projekto priežiūrą. Į projektavimo kainą Teikėjas yra įtraukęs visas su 

Projekto priežiūra susijusias išlaidas; 

1.5. Atlikti parengto Projekto vykdymo priežiūrą 

Teikėjo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ir 1.5 papunkčiuose, Sutartyje 

kartu vadinami Paslaugomis. 

2. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Užsakovas 

įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) suteiktų Paslaugų rezultatus, sudaryti Tiekėjui būtinas 

sąlygas Paslaugoms teikti ir sumokėti Teikėjui už suteiktas Paslaugas Sutartyje numatytomis 

sąlygomis ir terminais. 

Elektroninio dokumento nuorašas



 

II. SUTARTIES KAINODARA 

 

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos su 

peržiūra. 

4. Pradinės Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos patvirtinimo“1,  2.11. papunktyje) PVM yra 33 880,00 eurų (trisdešimt trys tūkstančiai 

aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct). 

5. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, su PVM yra 33 880,00 eurų 

(trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct). Į Sutarties kainą yra 

įskaičiuoti visi Teikėjo mokami mokesčiai ir patiriamos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. 

Sutarties kainos sudėtinės dalys: 

5.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 1.1-1.4 papunkčiuose, kaina be PVM – 27 000 eurų 

(dvidešimt septyni tūkstančiai eurų 00 ct); 

5.2. Paslaugų, numatytų Sutarties 1.5 papunktyje, kaina be PVM – 1 000 eurų (vienas 

tūkstantis eurų 00 ct); 

5.3. 21 proc. PVM – 5 880 eurų (penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 

00 ct). 

6. Sutarties kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka: 

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės 

mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina neperskaičiuojama; 

6.2. perskaičiavimas atliekamas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas; 

6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, Sutarties kainoje esantis 

PVM tarifas nesuteiktoms Paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus; 

6.4. Sutarties kainos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių 

susitarimu; 

6.5. perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos 

tarifo įsigaliojimo dienos. 

7. Suinteresuotos šalies prašymu Sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama tokia tvarka: 

7.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą 

perskaičiuojama (didinama ar mažinama) vieną kartą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos praėjus 2 

(dvejiems) metams, jeigu kainų pokytis, lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su Sutarties 

pasirašymo mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų. 

7.2. Paslaugų kainos perskaičiavimo eiga: 

7.2.1. Užfiksuojama suteiktų Paslaugų kaina per 2 (dvejus) metus nuo Sutarties 

įsigaliojimo; 

7.2.2. Užfiksuojama nesuteiktų Paslaugų kaina (tai yra ta Paslaugų kainos dalis, kuri lieka 

iš Paslaugų kainos, nurodytos Sutarties 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, atėmus suteiktų Paslaugų per 2 

(dvejus) metus nuo Sutarties įsigaliojimo (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) sumą). 

7.3. Pataisymo daugiklis (P): 

7.3.1. P = SSKIesamas/SSKIbazinis; 

7.3.2. SSKIesamas – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt 

devynios) dienos iki paskutinės 2 (dviejų) metų laikotarpio dienos; 

 
1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04cbd4205bd811e79198ffdb108a3753/sZqxMCrtVs


7.3.3. SSKIbazinis– bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) 

dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymo 

atidarymo dienos. 

7.3.4. Esamos ir bazinės kainos indeksų šaltinis – Statistikos departamento duomenų bazės. 

Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): 

7.3.4.1. https://osp.stat.gov.lt; 

7.3.4.2. Rodiklių duomenų bazė; 

7.3.4.3. Visa duomenų bazė; 

7.3.4.4. Pagal temą; 

7.3.4.5. Ūkis ir finansai -> Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; 

7.3.4.6. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; 

7.3.4.7. Statytos sąnaudų elementų kainų indeksai; 

7.3.4.8. Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. = 100)  ; 

7.3.4.9. Dimensijos: Laikotarpis (pasirenkama viena arba kelios reikšmės), Pagrindinė 

statybos sąnaudų grupė (pasirenkama Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos); 

7.3.4.10. Rodyti. 

7.4. Paslaugų kainos pataisymas (atitinkamai ir Pradinės Sutarties vertės) pagal bendrą 

kainų lygio kitimą pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 21 (dvidešimt pirmos) dienos. Šis 

pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu. Pataisyta Paslaugų kaina įsigalioja nuo 

papildomo Šalių susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos. Paslaugų kainos peržiūra 

netaikoma, jeigu dėl Teikėjo kaltės vėluojama vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį. 

 

III. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS 

 

8. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose 

suteikti per 10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

9. Teikėjas įsipareigoja Paslaugas, numatytas Sutarties 1.4 papunktyje, teikti, įvykdęs 

Sutarties 1.1, 1.2 ir 1.3 papunkčiuose numatytas pareigas iki Sutarties pabaigos. 

10. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.5 papunktyje, pradeda vykdyti, įsigaliojus 

rangos darbų pagal Projektą Sutarčiai, ir vykdo visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto 

arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos. 

 

IV. PASLAUGŲ SUTEIKIMAS IR PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMAS 

 

IV.A. Paslaugų grafikas 

 

11. Teikėjas įsipareigoja iki Sutarties įsigaliojimo užpildyti Paslaugų, numatytų Sutarties 

1.1-1.3 papunkčiuose, grafiką (toliau – Projektavimo grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei 

suderinti juos su Užsakovo atstovu. 

12. Projektavimo grafike turi būti aiškiai išskirti šie Paslaugų, numatytų Sutarties 1.1-1.3 

papunkčiuose, etapai:  

12.1. Statybinių inžinerinių geodezinių ir geologinių bei kitų tyrinėjimų atlikimas; 

12.2. Kelių saugumo audito atlikimas ir taisymas pagal saugumo audito pateiktas pastabas. 

Statytojo (Užsakovo) pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal saugumo audito pastabas; 

12.3. Pirminių projektinių sprendinių parengimas, pateikimas Statytojo (Užsakovo) 

paskirtam projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas pirminiams projektiniams 

sprendiniams; 

12.4. Statinio projekto pristatymas LAKD Kelių ir kelio statinių koordinavimo komisijai 

(toliau –Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas 

projektui protokolu; 

12.5. Statinio projekto ekspertizė, taisymas pagal ekspertizės pastabas, teigiamas 

ekspertizės aktas (su išvada – „projektą galima tvirtinti“), projekto tvirtinimas įsakymu. 

https://osp.stat.gov.lt/


12.6. Statybos leidimo gavimas. 

13. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 47.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo užpildyti kalendorinį statinio projekto vykdymo priežiūros 

darbų grafiką (toliau – Projekto vykdymo priežiūros grafikas) ir pinigų srautų prognozę bei 

suderinti juos su Užsakovo atstovu. 

14. Projektavimo grafikas ir Projekto vykdymo priežiūros grafikas toliau kartų vadinami 

Paslaugų grafikais. 

15. Teikėjas Paslaugas, numatytas Sutarties 1.1-1.5 papunkčiuose, privalo atlikti 

laikydamasis Sutarties 8 punkte ir Paslaugų grafikuose nustatytų terminų. Tinkamą patvirtintų 

Paslaugų grafikų vykdymą kontroliuoja Užsakovo atstovas. 

16. Paslaugų grafikų pakeitimas yra galimas tik pritarus Užsakovo atstovui. Atnaujinti 

Paslaugų grafikai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

17. Tuo atveju, jei keičiasi subteikėjai (skiriamas naujas arba nusprendžiama nesudaryti 

sutarties su subteikėju, kuris buvo nurodytas Teikėjo pasiūlyme) arba pasiūlyme nurodytam 

subteikėjui skiriama atlikti papildomų paslaugų, Teikėjas privalo atnaujinti Paslaugų grafikus, 

nurodydamas juose naujus su subteikėjais susijusius duomenis (paslaugas, kurias jie teiks, 

planuojamas paslaugų vertes). Atnaujintus Paslaugų grafikus turi suderinti Užsakovo atstovas. 

 

IV.B. Paslaugų teikimas. Projektas. Projekto ekspertizė 

 

18. Teikėjas įsipareigoja savo rizika bei sąskaita tinkamai ir kokybiškai suteikti 

statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos projektavimo paslaugas ir privalo parengti 

Projektą per Projektavimo grafike nurodytą terminą pagal Užsakovo pateiktas technines 

specifikacijas ir techninę (-es) užduotį (-is), laikydamasis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo 

dokumentų, galiojančių teisės aktų, taisyklių, standartų, ir užtikrinti, kad parengtas Projektas atitiktų 

visus Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 

D1-7382, reikalavimus.  

19. Teikėjas įsipareigoja suteikti statybinių tyrinėjimų, aplinkosaugos ir statinių statybos 

projektavimo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 

28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos 

kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir taikyti patvirtintus minimalius ir išplėstinius aplinkos apsaugos kriterijus. 

20. Užsakovas įsipareigoja atlikti Teikėjo parengtų ir Užsakovui pateiktų projektinių 

sprendinių kelių saugumo auditą per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti 

saugaus eismo auditą, taip pat parengto ir Užsakovui pateikto Projekto ekspertizę per 15 

(penkiolika) darbo dienų nuo Teikėjo prašymo atlikti Projekto ekspertizę dienos. Atlikus Projekto 

ekspertizę, Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo teigiamo ekspertizės akto 

gavimo dienos Užsakovo direktoriaus įsakymu patvirtinti Projektą. 

21. Teikėjas įsipareigoja savo sąskaita per 10 (dešimt) darbo dienų nuo „Kelių tiesimo 

(rekonstravimo) projektų kelių saugumo auditų vertinimo komisijos posėdžio protokolo gavimo 

dienos pataisyti projektinius sprendinius, taip pat per 10 (dešimt) darbo dienų nuo ekspertizės akto 

gavimo dienos pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas ir pateikti 

Užsakovui. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos mokėti delspinigius, nurodytos 

Sutarties 52 punkte, taip pat pareigos atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas papildomiems statybos 

darbams apmokėti, nurodytos Sutarties 54 punkte. 

22. Jeigu dėl Teikėjo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti 

Projekto ekspertizę, pakartotinės ekspertizės išlaidos išskaičiuojamos iš Teikėjui pagal šią Sutartį 

mokėtinų sumų. 

 
2 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f


 

IV.C. Projekto priežiūra 

 

23. Suteikęs Sutarties 1.1-1.3 papunkčiuose nurodytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja 

teikti Projekto priežiūros paslaugas, kurios apima Projekto neaiškumų, praleidimų ištaisymą, 

atsakymus į klausimus rangos darbų viešojo konkurso metu ir kitos su Projektu susijusios 

informacijos teikimą Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

 

IV.D. Projekto vykdymo priežiūra 

 

24. Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo Sutarties 47.3 

papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl 

projekto vykdymo priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (Grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, 

pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir 

numeriai), Tiekėjo pateikto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 

liudijimo (poliso) bei draudimo įmokų sumokėjimo patvirtintas kopijas. 

25. Parengto Projekto vykdymo priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

26. Teikėjas likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) dienų (ar per kitą, su Užsakovu 

suderintą terminą) iki Paslaugų, numatytų Sutarties 1.5 papunktyje, teikimo termino pabaigos turi 

pateikti Užsakovui naują techninį ar techninį darbo projektą, t. y. naujai pateiktą ir įformintą pagal 

visus atliktus Projekto keitimus projekto vykdymo priežiūros metu atitinkantį techninėje 

specifikacijoje keliamus reikalavimus. 

27. Teikėjas Projekto vykdymo priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, 

kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 

m. gruodžio 2 d, įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje. 

28. Projekto vykdymo priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis techniniu projektu 

ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe. 

29. Projekto vykdymo priežiūra įforminama Projekto vykdymo priežiūros aktais, 

išvadomis ir rekomendacijomis (ataskaita). 

 

IV.E. Paslaugų teikimo etapai. Paslaugų rezultato perdavimas 

 

30. Užsakovas įsipareigoja priimti iš Teikėjo Paslaugų rezultatus, atitinkančius technines 

specifikacijas, projektavimo sąlygas, teritorijų planavimo dokumentus, galiojančių teisės aktų, 

taisyklių, standartų reikalavimus, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

31. Teikdamas Paslaugas pagal techninės specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus, 

Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų etapo pabaigos 

parengti ir pateikti Užsakovo atstovui ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta forma) apie etapo metu 

suteiktas Paslaugas. 

32. Paslaugų rezultatus Tiekėjas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima pasirašydami 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Tiekėjas –

perdavęs suteiktų Paslaugų rezultatus. Užsakovas suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą per 5 

(penkias) darbo dienas nuo Teikėjo kreipimosi pasirašo arba raštu pateikia atsisakymo pasirašyti 

suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą priežastis ir nustato protingą terminą neatitikimams ir 

trūkumams pašalinti, nepratęsiant Sutarties 8 punkte nustatyto termino. Užsakovui Sutartyje 

nustatyta tvarka informavus apie atsisakymą pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą 

ir nurodžius priežastis, Teikėjas neturi teisės vienašališkai pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo akto ir privalo ištaisyti Užsakovo nurodytus neatitikimus ir trūkumus per Užsakovo 

nustatytą terminą. 



33. Projekto priėmimo-perdavimo aktas nėra prilyginamas suteiktų Paslaugų priėmimo-

perdavimo aktui. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas nepasirašomas ir Paslaugos, 

nurodytos Sutarties 1.1-1.3 papunkčiuose, laikomos nesuteiktomis tol, kol nėra gautas teigiamas 

ekspertizės aktas  ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. 

34. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas neatleidžia Teikėjo nuo 

atsakomybės už nekokybiškai suteiktas Paslaugas ir pareigos ištaisyti nustatytus suteiktų Paslaugų 

trūkumus ir (arba) netikslumus arba atlyginti Užsakovo dėl to patirtus nuostolius. 

 

V. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

35. Užsakovas įsipareigoja pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Teikėjui 

už kokybiškai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

36. Kiekvieno techninėje specifikacijoje nurodyto etapo paslaugų vertė (kaina) 

nustatoma pagal kartu su Teikėjo pasiūlymu pateiktą Paslaugų kainos skaičiavimą.  

37. Mokėjimai Teikėjui už suteiktas Paslaugas, numatytas Sutarties  1.1-1.3 

papunkčiuose, atliekami pagal techninės specifikacijos 15 punkte nurodytus etapus tokia tvarka: 

37.1. Pirmas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės 

užduoties) 15.1 punkte nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 10 proc. visos Sutarties 5.1 

papunktyje nurodytos sumos; 

37.2. Antras mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės 

užduoties) 15.2 ir 15.3 punkte nurodytus darbus ir procedūras ir pateiktą projekto Susisiekimo dalies 

projektiniu sprendinius, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos; 

37.3. Trečias mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius Techninės specifikacijos (techninės 

užduoties) 15.4 punkte nurodytus darbus ir procedūras ir pateiktus kitus projekto dalies projektiniu 

sprendinius, bet ne daugiau kaip 35 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje nurodytos sumos; 

37.4. Ketvirtas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 15.5 

papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje 

nurodytos sumos 

37.5. Penktas mokėjimas atliekamas Teikėjui įvykdžius techninės specifikacijos 15.6 

papunktyje nurodytus darbus ir procedūras, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos Sutarties 5.1 papunktyje 

nurodytos sumos; 

38. Teikėjas įsipareigoja už Paslaugas, numatytas Sutarties [1.5 papunktyje] 

atsiskaitymo dokumentus Užsakovui pateikti etapais, proporcingai statinio statybą pagal Projektą 

vykdančio rangovo pateiktam darbų grafikui, skaičiuojant nuo Paslaugų, numatytų Sutarties [1.5 

papunktyje] teikimo pradžios. 

39. Teikdamas Sutartyje numatytas Paslaugas, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 

kito po ataskaitinio einančio mėnesio 2 (antros) dienos pateikti Užsakovui ataskaitą apie suteiktas 

Paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Teikėjas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui 

naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninės sąskaitos faktūros, 

atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, gali būti teikiamos Teikėjo 

pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Teikėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą kitais būdais ar 

priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nurodytais atvejais3, 

laikoma, kad PVM sąskaita faktūra Užsakovui nepateikta. 

40. Teikėjui nepateikus tinkamos PVM sąskaitos faktūros, apmokėjimo terminai yra 

nukeliami vėlavimo laikotarpiui. 

41. Užsakovas už etapo metu suteiktas Paslaugas apmoka Teikėjui per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna Teikėjo ataskaitą (su Kelių direkcija suderinta 

forma) apie etapo metu suteiktas paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai vėluoja 

finansavimas iš biudžeto, mokėjimai gali būti atidedami vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 

(šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. 

 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/tEzUrLXKCg


42. Pagal šią Sutartį priklausančias sumokėti pinigų sumas Užsakovas sumoka Teikėjui 

mokėjimo pavedimu. Teikėjui iš anksto neinformavus Užsakovo apie banko sąskaitos (rekvizitų) 

pasikeitimus, Teikėjas prisiima su tokiu nepranešimu susijusią ir iš to kylančią riziką. 

43. Vėluojant finansavimui iš biudžeto Užsakovas palūkanų nemoka. 

44. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako Sutartyje numatytų Paslaugų, Užsakovas sumoka 

Teikėjui už tinkamai ir laiku iki Sutarties nutraukimo dienos suteiktas Paslaugas. 

45. Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Teikėjo įspėjimo sulaikyti ir (ar) 

išskaičiuoti iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo 

ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Teikėjo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui 

vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą 

įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

46. Užsakovas turi teisę raštu pranešęs Teikėjui sustabdyti Teikėjui pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus, jeigu Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties IX skyriuje 

„Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas.“ prisiimtus įsipareigojimus, kol šie 

įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti. 

 

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

47. Užsakovas įsipareigoja: 

47.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Teikėjo prašymo dienos pateikti įgaliojimą Teikėjui 

dėl prisijungimo (projektavimo) sąlygų gavimo, dėl Projekto viešinimo procedūrų, dėl statybą 

leidžiančio dokumento gavimo, dėl kitų veiksmų, reikalingų Sutarčiai įvykdyti, atlikimo. 

47.2. suteikti Teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, reikalingus Sutarčiai 

vykdyti; 

47.3. informuoti Teikėją apie rangos darbų pagal Projektą sutarties pasirašymą ne vėliau 

kaip per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasirašymo; 

47.4. nedelsiant pašalinti Teikėjo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai 

vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios. 

48. Užsakovas turi teisę: 

48.1. tikrinti Teikėjo Paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Teikėjo ūkinę 

komercinę veiklą. 

48.2. nemokėti už nekokybiškai suteiktas Paslaugas arba, atsiradus trūkumų ar netikslumų, 

sustabdyti Paslaugų teikimą, kol trūkumai ar netikslumai bus pašalinti. 

49. Teikėjas įsipareigoja: 

49.1. visą Paslaugų teikimo laikotarpį kaupti, saugoti ir tvarkyti visus Teikėjo pagal 

Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus dokumentus, kitą 

dokumentaciją bei medžiagą. Teikėjas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai 

dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti Užsakovui dėl to kilusius 

nuostolius; 

49.2. pateikti parengtą ir suderintą Projektą pagal techninėje specifikacijoje nurodytus 

reikalavimus; 

49.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo paskirti 

statinio projekto vadovą, statinio projekto dalies vadovą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius 

dokumentus; 

49.4. raštu nedelsiant informuoti (įspėti) Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo 

tinkamai ir laiku vykdyti Sutartį, ir ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo aplinkybių 

atsiradimo pateikti dokumentus, pagrindžiančius Teikėjo nurodytas aplinkybes; 

49.5. suteikti teisę Užsakovui naudotis visa projektavimo dokumentacija ir kita lydinčia 

informacija ir medžiaga ir nereikšti jokių pretenzijų; 

49.6. savo sąskaita ištaisyti netikslumus ir trūkumus Projekte; 

49.7. neskelbti duomenų apie atliktus statybinius inžinerinius, ekonominius ir kitus 

tyrinėjimus, aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą, statinio statybos projektavimą (statinio 



statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems 

asmenims. 

49.8. užtikrinti, kad parengtas Projektas bei visa kita dokumentacija, susijusi su Paslaugų 

teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai 

pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgdamas į naujausius projektavimo kriterijus; 

49.9. Užsakovui raštu pareikalavus, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų 

perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal 

einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, atsižvelgiant į rinkos 

kainų lygį skaičiuojamuoju‒statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu; 

49.10. [jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio tiekėju: ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo 

dienų po Sutarties pasirašymo, pateikti Užsakovui tiekėjo specialisto teisės pripažinimo pažymą 

 (dokumentą), nurodytą Konkurso sąlygų 27.2. punkte; 

49.11. visą Sutarties vykdymo laikotarpį nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo 

dienas nuo Užsakovo paklausimo gavimo dienos raštu Užsakovui pateikti atsakymus į klausimus, 

susijusius su Projektu.  

50. Teikėjas turi teisę: 

50.1. Paslaugų, numatytų Sutarties 1.1-1.3 papunkčiuose, rezultatą Užsakovui pateikti 

ankščiau nustatyto termino; 

50.2. atsisakyti vykdyti Sutartį, jei Užsakovas nepašalina Teikėjo įspėjime nurodytų nuo 

Užsakovo valios priklausančių aplinkybių, kliudančių tinkamai suteikti šioje Sutartyje numatytas 

Paslaugas ir reikalauti apmokėjimo už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas. 

51. Teikėjas neturi teisės Projekte nurodyti konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus 

proceso ar prekės ženklo, patento, tipų, konkrečios kilmės ar gamybos, dėl kurių tam tikroms 

įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. 

Teikėjo Projekte nurodyti šiame Sutarties punkte išvardyti konkretūs statybos gaminiai ir 

technologijos laikomi Projekto trūkumais. 

 

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

52. Teikėjas, nepateikęs Paslaugų rezultatų Sutartyje numatytu laiku, taip pat nesilaikęs 

pagal Paslaugų grafikuose nurodytų Paslaugų atlikimo etapų terminų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 0,03% (nulio ir trijų šimtųjų procento) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną 

nuo visos Pradinės Sutarties vertės  (be PVM) ir atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kurių 

nepadengia netesybos. Delspinigiai išskaičiuojami iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be 

PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

53. Teikėjui neteikiant arba netinkamai teikiant Sutarties 1.4 ir (ar) 1.5 papunkčiuose 

numatytas Paslaugas, už kiekvieną pažeidimo atvejį Teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 200 

(dviejų šimtų) eurų dydžio baudą. 

54. Teikėjui yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio 

nuostatos, kad Teikėjas atsako už netinkamą Projekto parengimą, Paslaugų teikimą, taip pat už 

statinio statybos darbų perdirbimą dėl netinkamai parengto Projekto bei už Projekto ir Paslaugų 

trūkumus (įskaitant, bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieštaravimus, 

neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darbų pagal Teikėjo parengtą Projektą vykdymo metu. 

Jeigu nustatomi Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumai ir (ar) netikslumai, Teikėjas privalo Užsakovo 

reikalavimu neatlygintinai ištaisyti Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus bei 

atlyginti Užsakovui nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo patirtas išlaidas įsigyjant ir 

apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugų 

suteikimu, rangovui, vykdančiam statybos darbus pagal Teikėjo parengtą Projektą. 

55. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 

(dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos savo sąskaita ištaisyti Projekto ir (ar) 

Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus. Šis Teikėjo įsipareigojimas nepaneigia Teikėjo pareigos 

atlyginti Užsakovo nuostolius, nurodytos Sutarties 54 punkte. 



56. Paaiškėjus Projekto ir (ar) Paslaugų netikslumams ir (ar) trūkumams: 

56.1. iki tol, kol Teikėjas pašalins nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) 

netikslumus, Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią arba visas toliau nurodytas priemones: 

56.1.1. atsisakyti pasirašyti suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą; 

56.1.2. sulaikyti mokėtinas sumas už suteiktas Paslaugas ir (arba) Paslaugų etapus; 

56.1.3. taikyti Sutarties 52 punkte nustatyto dydžio delspinigius, jeigu Teikėjas, šalindamas 

nustatytus Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumus ir (ar) netikslumus vėluoja suteikti Paslaugas per 

Sutartyje numatytą terminą ir (arba) Paslaugų grafike nurodytus Paslaugų atlikimo etapų terminus. 

56.2. Teikėjui neištaisius Projekto ir (ar) Paslaugų trūkumų ir (ar) netikslumų per 10 

(dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo kreipimosi dienos, Teikėjas įsipareigoja atlyginti visus 

Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia netesybos, o Užsakovas turi teisę taikyti bet kurią 

arba visas toliau nurodytas priemones: 

56.2.1. be atskiro įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems Projekto trūkumams ir 

(ar) netikslumams ištaisyti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Teikėjui pagal Sutartį mokėtinas 

sumas, o jeigu mokėtinų sumų ir delspinigių (jei taikomi) nepakanka padengti patirtoms išlaidoms, 

reikalauti atlyginti patirtas išlaidas ir kitus su trečiųjų asmenų pasitelkimu susijusius nuostolius; 

56.2.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 

56.2.3. vienašališkai nutraukti Sutartį. 

57. Jei Teikėjas Paslaugų nesuteikia iki Sutarties 99.3 punkte nurodyto delspinigių 

susidarymo termino, laikoma, kad Teikėjas atsisakė Užsakovui suteikti Paslaugas pagal Sutarties 

sąlygas. 

58. Teikėjas, pasitelkęs papildomus subteikėjus, atsisakęs Sutartyje numatytų subteikėjų, 

sukeitęs vietomis Sutartyje numatytus subteikėjus, ir (ar) perdavęs didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, 

negu buvo nurodyta pasiūlyme, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir apie tai neinformavęs 

Užsakovo, t. y. nesilaikęs Sutarties 73 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti 

Užsakovui 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri 

bus išskaičiuota iš Teikėjui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą 

Užsakovas raštu informuoja Teikėją. 

59. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Sutartyje 

numatyta tvarka ir terminais, moka Teikėjui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal 

komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos 

sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą Sutarties 43 punkte. 

60. Teikėjui pagal šią Sutartį neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius Sutarties 

įsipareigojimus, kurie yra užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba Sutarties 98–99 punktų 

atvejais, Užsakovas turi teisę pasinaudoti jam pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. 

61. Teikėjas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, 

atliekant Sutartyje numatytas Paslaugas. Teikėjas taip pat prisiima atsakomybę, jeigu jo sukurtas 

(parengtas) Projektas pažeis trečiųjų šalių interesus ar teises. Teikėjas atsako už subteikėjo, jo 

įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.  

62. Teikėjas nėra atsakingas už viešojo administravimo subjektų4 netinkamą veikimą ar 

neveikimą (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus), dėl kurių 

negalėjo Paslaugų suteikti ir (ar) Paslaugų rezultato perduoti Užsakovui sutartyje numatytu laiku, 

jeigu apie šias aplinkybes Teikėjas nedelsdamas informavo Užsakovą ir ne vėliau kaip per 20 

(dvidešimt) darbo dienų nuo jų atsiradimo pateikė jas pagrindžiančius dokumentus Užsakovui. 

Teikėjui laiku informavusiam ir tinkamai pagrindusiam šias aplinkybes, delspinigiai vėlavimo 

laikotarpiu dėl šiame punkte minėtų aplinkybių nėra skaičiuojami. Vėlavimo laikotarpis dėl viešojo 

administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo skaičiuojamas dienomis. 

63. Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybės nepaneigia Teikėjo pareigos teikti 

Paslaugas pagal Sutartį ir perduoti Paslaugų rezultatą Užsakovui per Sutartyje nustatytą laiką ir 

kurioms neturi įtakos Sutarties 62 punkte nurodytos aplinkybės. 

 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/DazvMCIOVO


64. Teikėjui nevykdant Sutarties 18 punkte nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas gali 

inicijuoti ypatingo statinio projektuotojo, ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio 

projekto dalies vadovo (-ų) kvalifikacijos atestatų, kitų kvalifikacijos atestatų ar (ir) teisės 

pripažinimo pažymų, suteikiančių teisę Lietuvos Respublikoje užsiimti statinio projektavimu, eiti 

ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto dalies vadovo pareigas, atestato ar kitų licencijų ar 

atestatų, suteikiančių teisę užsiimti tam tikromis veiklomis, susijusiomis su teikiamomis 

paslaugomis (statybiniais tyrinėjimais ir statinio projektavimu ir kitomis), galiojimo sustabdymo ar 

panaikinimo procedūras. 

 

VIII. TEIKĖJO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ 

 

65. Teikėjas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio 

sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos 

Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Teikėjas atsako už objekto 

sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant 

paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie 

atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo 

pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių 

kaltų veiksmų. 

66. Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas 

laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo 

dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam 

buvo sustabdytas. 

 

IX. SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS. 

 

67. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita pateikti Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 105 Pirčiupiai–Eišiškės ruožo nuo 18,10 

iki 23,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūros paslauga konkurso sąlygų 83.1.2 punkte nurodytos sumos dydžio banko arba draudimo 

bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo garantiją arba laidavimo draudimo raštą 

pagal Užsakovo konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą. Ši Teikėjo pateikta Sutarties sąlygų 

įvykdymo užtikrinimo garantija arba laidavimo draudimo raštas turi galioti iki konkurso sąlygų 

83.1.4  punkte nurodyto galiojimo laikotarpio pabaigos. Jeigu Teikėjas pateikia draudimo bendrovės 

išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo 

laidavimo draudimo raštu Teikėjas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu 

elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 

draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. 

68. Teikėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo 

sąskaita sudaryti ir pateikti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą vienu 

iš žemiau išvardintų variantų: 

68.1. jeigu Teikėjas nėra jungtinės veiklos dalyvis, tai Teikėjas privalo pagal Statybos 

įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės 

privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai parengto Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei 

kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam 

draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio 

pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas. Teikėjas 

savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai 



patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame 

punkte; 

68.2. jeigu Teikėjas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis 

projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai privalo sudaryti vieną 

bendrą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai 

parengto (-ų) Sutartyje numatyto Projekto ne mažesnei kaip 43 400 eurų (keturiasdešimt trijų 

tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui ir pateikti Užsakovui 

konkretaus objekto statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo 

(poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimą, 

patvirtintas kopijas. Teikėjas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį 

ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, 

negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis 

teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies 

projektavimo Paslaugas, atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo 

civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi ne mažesnei kaip 43 400 eurų 

(keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų eurų) draudimo sumai vienam draudžiamajam įvykiui 

visam Sutartyje numatyto Projekto ar jo dalies atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos 

statybos įstatymo XI skirsnyje keliamus reikalavimus. Kiekvienos jungtinės veiklos sutarties 

dalyvis (partneris), Užsakovui pateikdamas sudarytos privalomojo draudimo sutarties patvirtintą 

kopiją, kartu turi pateikti ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jos dalies 

sumokėjimą, patvirtintą kopiją. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo 

sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) pateiktą privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui 

tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame 

punkte. 

69. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 47.3 papunktyje nurodyto pranešimo 

Teikėjas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas, privalo savo sąskaita apsidrausti 

statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu dėl netinkamai atliktos statinio 

projekto vykdymo priežiūros ne mažesne kaip 43 400 Eur (keturiasdešimt trijų tūkstančių keturių 

šimtų eurų) draudimo suma vienam draudiminiam įvykiui visam statinio projekto vykdymo 

priežiūros laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 42 ir 43 straipsnių keliamus 

reikalavimus bei pateikti Užsakovui draudimo bendrovės išduotą statinio projektuotojo civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją bei mokestinio pavedimo kopiją, kad 

draudimo įmoka už išduotą privalomojo draudimo liudijimą yra sumokėta. Teikėjas savo sąskaita 

privalo pratęsti (atnaujinti) sudarytą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 

draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui šios draudimo sutarties pratęsimą (atnaujinimą) 

patvirtinančio dokumento kopiją, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu bus baigtos 

vykdyti Sutarties 1.5 papunktyje numatytos Paslaugos. 

70. Teikėjas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai 

to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir 

reguliarų draudimo įmokų mokėjimą. 

71. Teikėjas įsipareigoja, Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu, per 

10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą. 

 

X. SUBTEIKĖJAI. SUBTEIKĖJŲ KEITIMO TVARKA 

 

72. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subteikėjai: UAB „ST Projektai“. Teikėjas 

įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos pranešti Užsakovo atstovui 

subteikėjų kontaktinius duomenis ir subteikėjų atstovus. 

73. Sutarties galiojimo metu subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų 

subteikėjų, didesnės (mažesnės) Paslaugų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje 

numatytam subteikėjui, papildomų subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subteikėjų 

atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą. 



74. Sutarties galiojimo metu ketinant keisti Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, 

perduoti didesnę (mažesnę) Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam 

subteikėjui, pasitelkti papildomus subteikėjus, atsisakyti Sutartyje numatytų subteikėjų, Teikėjo 

kartu su subteikėjais kvalifikacija turi būti ne mažesnė nei buvo reikalaujama pirkimo 

dokumentuose. 

75. Papildomai pasitelkiamu subteikėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą 

viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės partneris. 

76. Pakeitus Sutartyje numatytus subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) 

Paslaugų dalį, negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subteikėjui, ir (ar) pasitelkus 

papildomus subteikėjus, subteikėjai gali pradėti vykdyti Paslaugas, tik Teikėjui suderinus atnaujintą 

Paslaugų grafiką su Užsakovo atstovu. 

77. Teikėjas Sutarties galiojimo metu gali keisti ar skirti papildomus statinio projekto ir 

(ar) statinio projekto dalies vadovus, tik raštu iš anksto apie tai informavęs Užsakovą. 

 

 

XI. PAPILDOMOS IR NEATLIEKAMOS PASLAUGOS 

 

78. Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų paslaugų arba 

atsisakys kai kurių Sutartyje numatytų paslaugų. Papildomos paslaugos – Sutartyje nenumatytos, 

tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis Paslaugomis susijusios ir būtinos sutarčiai įvykdyti 

(užbaigti) paslaugos, kurių bendra vertė viršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės. Neatliekamos 

paslaugos – paslaugos, kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje 

paaiškėjo, kad tokio pobūdžio paslaugų suteikimas netikslingas ir kurių bendra vertė viršija 0,5 

procento Pradinės Sutarties vertės. 

79. Jeigu bendra Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytomis 

Paslaugomis susijusių ir būtinų sutarčiai įvykdyti (užbaigti) paslaugų vertė arba bendra paslaugų, 

kurios Sutartyje buvo numatytos, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio 

pobūdžio paslaugų vykdymas netikslingas, vertė neviršija 0,5 procento Pradinės Sutarties vertės, 

tokios paslaugos nėra laikomos papildomomis ar neatliekamomis Paslaugomis, o Teikėjui mokama 

Sutarties kaina. 

80. Papildomos paslaugos iš to paties Teikėjo galimos esant visoms šioms sąlygoms 

kartu: 

80.1. Teikėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad 

Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; 

80.2. bendra suteiktų ir reikalingų suteikti papildomų paslaugų vertė neviršija 10 

(dešimties) procentų pradinės pirkimo sutarties vertės; 

80.3. įsigyjant papildomas paslaugas iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis; 

80.4. kai aiškiai įrodomi praleidimai, netikslumai ar klaidos Užsakovo reikalavimuose, kurių 

Teikėjas pagrįstai negalėjo numatyti. 

81. Neatliekamos paslaugos galimos, kai atsiranda būtinas poreikis atsisakyti Sutartyje 

numatytų Paslaugų. Atskirų neatliekamų paslaugų vertė negali viršyti 50 procentų Pradinės 

Sutarties vertės, o bendra atliktų ir reikalingų atlikti papildomų paslaugų vertės ir neatliekamų 

paslaugų vertės suma negali viršyti 100 procentų Pradinės Sutarties vertės. 

82. Nesant sąlygų, numatytų Sutarties 80 punkte, papildomoms paslaugoms įsigyti 

skelbiamas naujas atskiras viešasis pirkimas. 

83. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomas paslaugas, 

kurių Teikėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo jas numatyti pagal Užsakovo 

pateiktą techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, taip pat kitą 

viešai prieinamą informaciją, ir jos yra būtinos šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šias paslaugas 

Teikėjas atlieka savo sąskaita. 

84. Papildomų paslaugų, o esant reikalui ir neatliekamų paslaugų, būtinumas turi būti 

pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu toliau nustatyta tvarka: 



84.1. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga kreiptis į Užsakovą dėl papildomų ar 

neatliekamų paslaugų, ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo tada, kai šios aplinkybės 

tapo žinomos Tiekėjui, jis Užsakovui raštu teikia motyvuotą siūlymą dėl papildomų ar neatliekamų 

paslaugų būtinybės, pridėdamas tai pagrindžiančius dokumentus, kartu pateikdamas pagrindimą, 

kodėl jo siūlymas neatitinka Sutarties 83 punkte nurodytų kriterijų ir nurodydamas terminą, kuris 

reikalingas Tiekėjo nurodytoms papildomoms paslaugoms suteikti bei jų įkainius ir pagrindimą 

(vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis); 

84.2. gavęs 84.1 papunktyje nurodytus dokumentus, Užsakovas, remdamasis pateiktais 

dokumentais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos patvirtinimo“ ir kitų teisės aktų nuostatomis per 10 (dešimt) darbo dienų patikrina, ar 

pakanka duomenų sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti ir ar Tiekėjo siūlymas atitinka Sutarties 

83 punkte nurodytus kriterijus; 

84.3. Užsakovui nustačius ir raštu informavus Tiekėją, kad nepakanka duomenų 

sprendimui dėl Tiekėjo siūlymo priimti, Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

Užsakovo pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui jo reikalaujamus papildomus duomenis ir 

dokumentus. Tokiu atveju kreipimosi dėl papildomų (ar neatliekamų) paslaugų data bus laikoma 

antrojo kreipimosi data; 

84.4.  Užsakovui nustačius, kad Sutarties 84.1 papunktyje pateiktų dokumentų pakanka 

sprendimui priimti, Užsakovas pritaria pateiktam pasiūlymui arba jį atmeta; 

84.5. gavęs Užsakovo sprendimą pritarti pateiktam pasiūlymui, Tiekėjas parengia 

paslaugų pakeitimo aktą su technine užduotimi ir kitais būtinais dokumentais sprendiniais, 

sąmatiniais skaičiavimais ir kitais būtinais dokumentais. Visus parengtus dokumentus paslaugų 

pakeitimo įforminimui Tiekėjas pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po 

pritarimo siūlomam sprendiniui gavimo, priešingu atveju Tiekėjas neteks teisės į apmokėjimą už 

sprendinio įgyvendinimo papildomas paslaugas; 

84.6. gavęs dokumentus, nurodytus Sutarties 84.5 papunktyje, Užsakovas ne vėliau kaip 

per 5 (penkias) darbo dienas parengia papildomo susitarimo projektą ir pateikia jį Tiekėjui 

pasirašyti. 

85. Įsigyjant papildomų paslaugų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi 

sumokėti Teikėjui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų Paslaugų apimtis ir papildomas 

Paslaugas. 

86. Papildomų paslaugų kaina apskaičiuojama pagal papildomų paslaugų rezultate 

apskaičiuotų statybos darbų kainą ir įvertinus kainos santykį (koeficientą), gaunamą palyginus 

Teikėjo pasiūlyme nurodytą projektavimo paslaugų kainą ir tų paslaugų skaičiuojamąją kainą 

(nurodytą Užsakovo viešojo pirkimo užduotyje arba kitame Užsakovo dokumente). 

87. Jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 86 punkte nurodyto metodo, papildomų paslaugų 

kaina negali būti didesnė nei Teikėjo patiriamos išlaidos ir negali būti didesnė už vidutinę rinkos 

kainą. 

88. Paslaugų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Teikėjo. 

Teikėjas gali pradėti teikti papildomas paslaugas, Užsakovui patvirtinus paslaugų pakeitimo aktą ir 

Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų paslaugų atlikimo. Papildomas susitarimas 

dėl papildomų paslaugų atlikimo laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Teikėjas, teikdamas 

papildomas paslaugas, nesant papildomo susitarimo dėl papildomų paslaugų atlikimo, prisiima 

riziką dėl neapmokėjimo už papildomas paslaugas. 

89. Papildomų paslaugų apmokėjimui Teikėjas suteiktų paslaugų ataskaitose turi 

nurodyti atliktų papildomų ir (ar) neatliekamų paslaugų, numatytų paslaugų pakeitime, 

pavadinimus, kainas, bendrą sumą, kitus papildomų paslaugų įsigijimą pagrindžiančius 

dokumentus. 

 

XII. KONFIDENCIALUMAS 



 

90. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties 

sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai 

tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. 

91. Jeigu Šalis, vykdydama Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė 

paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos 

tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

 

XIII. AUTORINĖS TEISĖS 

 

92. Teikėjas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) 

autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be 

atskiro Teikėjo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems 

asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais 

būdais pagal Užsakovo poreikį. 

93. Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Projektuotojas 

duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos 

darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio 

statybos projekto vykdymo priežiūrą. 

 

XIV. NENUGALIMA JĖGA (force majeure) 

 

94. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų 

vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. 

Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti Šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų 

įsipareigojimų. 

95. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo 

nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

96. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip 

per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje 

numatytų įsipareigojimų vykdymo. 

97. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir 

Paslaugų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu susitarimu. 

 

XV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

 

98. Užsakovas, įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį 

vienašališkai dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Teikėjas: 

98.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties; 

98.2. bet kuriame iš Sutarties 12 punkte nurodytų etapų Paslaugas vėluoja teikti daugiau nei 

2 (du) mėnesius. 

98.3. Paslaugas teikia taip lėtai, kad jas baigti iki Sutarties 8 punkte nustatyto termino 

pabaigos pasidaro aiškiai negalima; 

98.4. Paslaugas teikia nekokybiškai, arba Teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų ir (ar) 

netikslumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Teikėjas nepajėgus suteikti 

Paslaugų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui; 



98.5. nevykdo Sutarties IX skyriuje „Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimas. Draudimas“ 

nustatytų reikalavimų; 

98.6. kitais teisės aktų numatytais atvejais. 

99. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminio 

sutarties pažeidimo ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu: 

99.1. Teikėjas per Sutarties 67 punkte nurodytą laikotarpį nepateikia Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo; 

99.2. Teikėjas daugiau kaip tris kartus nevykdo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 1.4 

papunktyje; 

99.3. bendras netesybų dydis pasiekia 5,4 % (penkis ir keturias dešimtąsias procento) 

pradinės Sutarties vertės; 

99.4. Teikėjas Paslaugas ar jų dalį paveda teikti subteikėjui, kuris viešojo pirkimo metu 

buvo viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios ūkio subjektų grupės 

partneris; 

99.5. Teikėjas bankrutuoja arba tampa nemokus; 

99.6. Teikėjas, siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, 

neleistinai ribojantį konkurenciją; 

99.7. Teikėjas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

100.  Sutartis laikoma nutraukta, jei per 4 (ketverius) metus nuo Sutarties įsigaliojimo 

Užsakovas nepasirašo rangos darbų pagal Projektą sutarties ir neteikiamos Sutarties 1.5 papunktyje 

nurodytos Paslaugos. 

101. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį Sutarties 98–99 punktų pagrindu, Užsakovas 

sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai suteiktas Paslaugas pagal pateiktus ir tarpusavyje 

suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

Taip pat Teikėjas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias 

išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius. 

102. Paaiškėjus, kad Projekto įgyvendinimo (statybos) finansavimas yra nenumatytas ar 

sustabdytas, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Teikėją ne 

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties 

nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo tvarka“ nustatyta tvarka. 

103. Teikėjas, nutraukęs Sutartį dėl nepateisinamos priežasties, netenka teisės reikalauti 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytos sumos. Ši suma yra laikoma Užsakovo 

minimaliais nuostoliais ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Užsakovo nuostolius, 

viršijančius Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente nurodytą sumą. 

104. Šalių susitarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju 

atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties V skyriuje „Atsiskaitymo 

tvarka“ nustatyta tvarka. 

 

XVI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

105. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais 

techniniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais, Užsakovo parengtais pirkimo 

dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Teikėjo pasiūlymu. 

106. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

107. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 

punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/is už pirkimo sutarties vykdymą - 

Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento Transporto infrastruktūros 

planavimo skyriaus vadovą Justą Norbutą, sutarties ir pakeitimų paskelbimą - Administravimo 

departamento Viešųjų pirkimų skyriaus pirkimų specialistą Viktorą Kuznecovą. 



108. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus, ginčai 

ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos 

teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. 

109. Sutartis įsigalioja, Šalims pasirašius ją ir Teikėjui pateikus Sutarties įvykdymo 

užtikrinimo dokumentą, nurodytą Sutarties 67 punkte ir jeigu Sutartis sudaroma su Užsienio 

tiekėju: ir Sutarties 49.10. papunktyje nurodytus dokumentus, ir galioja iki visų sutartinių 

įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo. 

110. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be 

raštiško kitos Šalies sutikimo. 

111. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais 

egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. 

112. Šalių atstovams yra žinoma, kad Šalių ir (ar) jų atstovų, kitų Sutartyje nurodytų 

asmenų duomenys, būtini tinkamam Sutarties sudarymui ir įvykdymui, yra tvarkomi be atskiro jų 

sutikimo. 

113. Pirkimo dokumentai ir viešojo pirkimo metu pateiktas Teikėjo pasiūlymas yra 

neatsiejama šios Sutarties dalis. 

 

 

Užsakovas: 

Lietuvos automobilių kelių direkcija  

prie Susisiekimo ministerijos 

J. Basanavičiaus g. 36 

LT–03109 Vilnius 

Įstaigos kodas 188710638 

Telefonas  (8 5)  232 9600  

El. paštas lakd@lakd.lt 

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 

AB „Swedbank“ 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos  

 

.............................................................. 

[pareigos, vardas, pavardė, parašas 

A.V. ] 

 

.............................................................. 

[pasirašymo data] 

Teikėjas: 

UAB „Sweco Lietuva“ 

Reg. Adr.: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius 

Adr. koresp.:A.Strazdo g. 22, 48488 Kaunas 

Įmonės kodas: 301135783 

PVM mokėtojo kodas: LT100003469910 

tel. 8 37 221 056 

el.p. kaunas@sweco.lt 

a/s Nr. LT54 7044 0600 0091 6067 

AB SEB bankas 

 

 

 

 

Viceprezidentas Audrius Bunevičius 

 [pareigos, vardas, pavardė, parašas          

       Įmonėje antspaudas 

nenaudojamas 

 

............................................................ 

2020 06 22 
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