
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI 

1.1. Užsakovas – AB „Energijos skirstymo operatorius“. 

1.2. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 
organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

1.3. Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu. 

1.4. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

1.5. Darbai – kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbai (darbai nurodyti Priede 
Nr. 1). 

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Rangovui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Užsakovo 
nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomos Darbų apimtys, atlikimo 
adresai ir terminas. 

1.7. Medžiagos – medžiagos, reikalingos Darbams atlikti. 

1.8. Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbai Šiaulių reg. (Šiaulių tinklas; 
Akmenės, Mažeikių tinklas; Kuršėnų, Joniškio, Pakruojo tinklas; Radviliškio, Raseinių, Kelmės tinklas.). 

 

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 

3.1. Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Rangovu, kuris esant poreikiui, pagal atskirus Užsakovo 
Užsakymus, atliks kelio, šaligatvio, pėsčiųjų ir dviračių takų, vejų dangų atstatymo darbus. Bendra Darbų kaina 
pagal Sutartį negalės viršyti 50.000,00 EUR be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. 

 

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA 

4.1. Darbai turės būti atliekami Priede Nr. 2 nurodytoje teritorijoje.  

 

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

5.1. Esamos situacijos aprašymas: po avarijų elektros tinkluose turi būti atstatytos dangos, remontuojamos 
avarines situacijas keliančios sąlygos, įgriuvos. 
5.2. Darbų, nenumatytų Techninės specifikacijos priede Nr. 1, bet kurie yra tiesiogiai susiję su užsakomais 
darbais ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių, įkainiai bus apskaičiuojami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį 
Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę 
programą „Sistela“. Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Užsakovo atsakingu 
asmeniu už Sutarties vykdymą. 
5.3. Prieš pradėdamas darbus Rangovas, turi įvertinti esamų dangų būklę ir atlikti foto fiksaciją, kad visos 
dangos būtų atstatytos iki būklės, kurią nustato savivaldybė, tačiau bet kokiu atveju ne prastesnės už būklę, 
buvusią prieš pradedant dangos atstatymo darbus. Gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal 
esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją. Užsakovui pareikalavus Rangovas 
priduodant darbus turės pateikti darbų vietos ir vykdytų darbų fotofiksaciją. 
5.4. Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų 
automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. 
Rangovas, jeigu reikalinga, suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias 
su įsipareigojimų nevykdymu. 
5.5. Darbams, kurių nebus galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų (krituliai, neigiama oro temperatūra), raštu 
suderinus su Užsakovu, gali būti numatytas ilgesnis nei Techninės specifikacijos Priede Nr. 3 nurodytais 
terminais. 
5.6. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba), 
išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu arba betonu). Nusistovėjus 



palankiems orams, Rangovas per 20 (dvidešimt) darbo dienų išardo laikiną dangą ir įrengia naują asfalto 
dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas. 
5.7. Rangovas atlikęs Užsakyme numatytus darbus ne vėliau kaip 1 (vieną) darbo dieną po darbų baigimo 
apie tai per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą informuoja Užsakovą. Rangovas nedelsiant informuoja 
Užsakovą ir apie kliūtis neleidžiančias darbus atlikti per Techninėje specifikacijoje numatytus terminus. 
5.8. Rangovas po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, visos statybinės ir kitos 
atliekos turi būti išvežtos. 
5.9. Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi Rangovas. 
5.10. Jeigu darbų metu buvo sugadintos aplink darbų atlikimo vietą esančios dangos, jos turi būti atstatytos 
Rangovo lėšomis. Į vietą turi būti atstatyti ir mažieji architektūros statiniai, techninės eismo reguliavimo 
priemonės (kelio ženklai, stulpeliai ir pan.). 
5.11. Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis ir mechanizmais reikalingais darbų atlikimui ir tai turi 
įsiskaičiuoti į darbų įkainius. 
5.12. Visais reikiamais leidimais, reikalingais darbų įvykdymui, rūpinasi ir savo lėšomis apmoka Rangovas. 
Išskyrus šiuos atvejus: 
5.12.1. Už leidimus, išduodamus Lietuvos automobilių kelių direkcijos, apmoka Rangovas, Užsakovas 
atlygina faktiškai už šiuos leidimus, patirtas išlaidas, į kurias negali būti įtrauktas Rangovo pelnas pagal 
faktišką, t. y. Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą (Rangovas prideda leidimus prie sąmatos). 
5.12.2. jei reikalinga, savo lėšomis atlikti derinimus su trečiosiomis šalimis dėl leidimų atlikti Darbus, kuriuos 
vykdant reikalingi archeologiniai tyrimai ar žvalgymai. Užsakovas šias išlaidas kompensuoja, jei tokių paslaugų 
suteikimas yra iš anksto suderintas su Užsakovu, teikiant atitinkamą Užsakymą. Po Paslaugų suteikimo, 
Rangovas teikdamas apmokėjimui Užsakovui atitinkamas Sąskaitas už tokias Paslaugas, privalo pateikti ir tai 
patvirtinančius dokumentus (atitinkamas pažymas, apmokėjimo įrodymų dokumentus ir kt.); 
5.12.3. Prieš vykdant kasimo darbus, Užsakovas pasirūpina kasimo leidimo gavimu, gavęs leidimą 
teikia užsakymą Rangovui, o Rangovas atlikęs darbus turi priduoti darbus ir uždaryti kasimo leidimą 
Užsakovo vardu. Išlaidas susijusios su kasimo leidimo uždarymu Rangovas turi įsiskaičiuoti į darbų 
įkainius. 
5.13. Vykdant darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, 
Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priežiūra. 
5.14. Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais 
reglamentais, šios Techninės specifikacijos reikalavimais, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, 
reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą ir kitais teisės aktais. 
5.15. Rangovas privalės atstatyti dangas pagal atitinkamos savivaldybės, kurioje vykdomi darbai, nustatytus 
reikalavimus. 

 

6. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI  

6.1. Darbų atlikimo terminai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 3. 
 

7. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 

7.1. Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatytas kokybės garantijos terminas, 
tačiau ne trumpesnis kaip 2  (dveji) metai nuo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos. 
7.2. Jei per 2 (dvejus) metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda ar ištrupa 
asfaltbetonis, Rangovas savo lėšomis privalo ją atstatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo 
informacijos apie trūkumus pateikimo dienos. 
7.3. Visus darbų trūkumus, nustatytus per garantinį laikotarpį, Rangovas privalo ištaisyti savo lėšomis ne 
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informacijos apie trūkumus pateikimo dienos. 
7.4. Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir 
teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę. 
7.6. Už nustatytų Darbų trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2, 7.3 punkte nustatytą 
terminą Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų trūkumų turinčių Darbų kainos 
dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR 
(penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). 
7.7. Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų 
šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad: 

7.7.1 Trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių 
būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo 
dienas. 

7.7.2. Trūkumams ar / ir gedimui pašalinti būtinas ilgesnis terminas dėl sudėtingo techninio sprendimo, kai 
tokie trūkumai ar / ir gedimai atsirado ne dėl Rangovo aplaidaus Sutarties vykdymo.  



7.7.3. Dokumentų, schemų, projektų ar kitos dokumentacijos trūkumams pašalinti, kurie kilo dėl trečiųjų 
asmenų (neįskaitant Rangovo kontrahentų) netinkamų veiksmų / neveikimo, reikia iš naujo organizuoti 
dokumentacijos derinimo procesą su savivaldos institucijomis, valstybės institucijomis ar trečiaisiais 
asmenimis, kurie pagal suinteresuotumo pobūdį priskirtini Užsakovui (pvz. vartotojai, žemės sklypo savininkai 
ir pan.). 

7.8. Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai 
laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą.  
7.9. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. 
Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo 
pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. 
 

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS 

8.1. Rangovui pilnai įvykdžius Užsakymą ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 
(trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.  
8.2. Jei Užsakymo vykdymo metu paaiškėjo, kad dalis Užsakymo Darbų neatliekami ar jų kiekiai yra 
mažesni, Užsakovas moka tik už faktiškai atliktus Darbus.  
 

9. KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI  

9.1. Rangovas privalės pateikti gaminių, medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, grunto sutankinimo 
protokolus, statybinio laužo išvežimo ir pridavimo dokumentus, archeologinių tyrimų ataskaitas. Rangovas 
pridavęs darbus savivaldybei pateikia dokumentus įrodančius/ patvirtinančius, kad darbai buvo užbaigti ir atlikti 
tinkamai. Jeigu darbai buvo vykdomi fizinio/juridinio asmens nuosavybėje Rangovas turi taip pat pateikti 
dokumentus, patvirtinančius, kad danga yra atstatyta kokybiškai ir tinkamai, darbai priimti. 

 

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI  

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, 
medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar 
kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.  
10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos 
užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. 
10.3. Rangovas, atlikdamas Darbus, privalo saugoti Užsakovo turtą. Jį sugadinus/apgadinus, turi sutvarkyti 
arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius; 
10.4.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų 
aktualiomis redakcijomis. 
10.5. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus 
įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, 
nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo 
sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti 
visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, 
įstatymuose. 
10.6. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas 
teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, 
susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir 
terminais tai patvirtinančius dokumentus. 
10.7. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. 
Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą 
posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai 
privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui 
pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai. 

 

11. PRIEDAI 

11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų sąrašas.  

11.2. Priedas Nr. 2 – Teritorijos žemėlapis.  

11.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimo terminai ir jų koeficientai.  

 


